

## Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity

Poskytovateľ overuje vecnú oprávnenosť výdavkov projektu na základe posúdenia, či žiadané výdavky projektu vecne spadajú do rozsahu oprávnených výdavkov určených v zozname oprávnených výdavkov uvedených v tomto dokumente. Zoznam oprávnených výdavkov obsahuje uzavretý zoznam tried a skupín oprávnených výdavkov a v rámci nich typy oprávnených výdavkov pre túto výzvu v súlade so skupinami výdavkov, ktoré sú uvedené v aktuálnej verzii Príručky k oprávnenosti výdavkov Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje pre Prioritnú os 6 (ďalej len „Príručka k oprávnenosti výdavkov“) zverejnenej na webovom sídle SO (<http://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty>).

Výdavky musia byť využité na realizáciu oprávneného typu aktivity a hlavnej aktivity špecifického cieľa **6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania** uvedeného vo výzve.

### I. Zoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2:

Trieda 02 Dlhodobý hmotný majetok
Skupina 021 Stavby /029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok <sup>1</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>stavebné práce</b>, napr. <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizácia nových stavieb t.j. novej stokovej siete a/alebo čistiarne odpadových vôd (ďalej len „ČOV“)</li> <li>- dobudovanie stokovej siete alebo dobudovanie/intenzifikácia ČOV za účelom zvýšenia kapacity,</li> <li>- rekonštrukcia a modernizácia ČOV za účelom zvýšenia kapacity a intenzifikácie ČOV<sup>2</sup></li> <li>- výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody, vrátane všetkých technológií, stavebných prác a objektov</li> <li>- výstavba výdajných miest, vrátane všetkých technológií a stavebných prác</li> <li>- demolácia a následná úprava verejnej komunikácie realizovaná v nevyhnutnom rozsahu v priamej väzbe na projekt.</li> </ul> </li> </ul> <p>Pozn.: za <b>výdajné miesto</b> je považované miesto, kde je umiestnený napr. výtokový stojan pre uličné rozvody vody, automatický výdajný systém alebo zariadenie podobnej funkcie. V závislosti od potrieb projektu môže byť vybudovaných aj viac výdajných miest.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>prípravná a projektová dokumentácia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu realizačnej dokumentácie, vrátane autorského dozoru projektanta,</li> <li>- geologická a geotechnická dokumentácia, hydrogeologická dokumentácia (prieskum), laboratórne rozbor vody, záverečný protokol/správa pre vydanie rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR (vrátane čerpacích skúšok),</li> <li>- inžinierske práce, ktoré zahŕňajú zabezpečenie vstupných podkladov pre realizáciu stavby,</li> <li>- dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby,</li> </ul> </li> <li>▪ <b>stavebný dozor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby, vrátane zabezpečenia dokumentácie pre kolaudačné konanie;</li> </ul> </li> </ul>

<sup>1</sup> Skupina „029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok“ – ak relevantné v zmysle Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (Úplné znenie Opatrenia k postupom účtovania ROPO, ŠF, obcí a VÚC pre rok 2016, § 32, bod 11) <https://www.finance.gov.sk/sk/financie/statne-vykaznictvo/legislativa/postupy-uctovania-ropo-obci-vuc-statnych-fondov/>

<sup>2</sup> Intenzifikácia ČOV (dodržanie prísnejších limitov pre vypúšťanie znečistenia) je oprávnená len v prípade zvýšenia kapacity ČOV

<ul style="list-style-type: none"><li>- minimálne definovaný obsah činností stavebného dozoru je stanovený v Zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon);</li></ul>
<b>Skupina 022 Samostatné hnutelné veci a súbor hnutelných vecí</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>vybavenie</b><ul style="list-style-type: none"><li>- telekomunikačná technika - zabezpečovacie zariadenia (napr. alarm, bezpečnostné kamery a nevyhnutné príslušenstvo) - výlučne v prípade, že verejné obstarávanie sa uskutoční samostatne, t.j. mimo stavebných prác uvedených v skupine výdavkov 021 - Stavby;</li><li>- výdajný systém (napr. automatický výdajný systém s technológiou, prevodníkom k PC, snímačom pre nabíjanie čipov, software, čipy; schránka systému vo vyhotovení antivandal) - výlučne v prípade, že verejné obstarávanie technologického a strojného zariadenia sa uskutoční samostatne, t.j. mimo stavebných prác uvedených v skupine výdavkov 021 - Stavby</li></ul></li><li>▪ <b>nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</b><ul style="list-style-type: none"><li>- výlučne v prípade, že verejné obstarávanie technologického a strojného zariadenia sa uskutoční samostatne, t.j. mimo stavebných prác uvedených v skupine výdavkov 021 - Stavby</li></ul></li></ul>
<b>Trieda 11 Zásoby</b>
<b>Skupina 112 Zásoby</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>vybavenie</b><ul style="list-style-type: none"><li>- telekomunikačná technika - zabezpečovacie zariadenia (napr. alarm, bezpečnostné kamery a nevyhnutné príslušenstvo) - výlučne v prípade, že verejné obstarávanie sa uskutoční samostatne, t.j. mimo stavebných prác uvedených v skupine výdavkov 021 - Stavby;</li><li>- výdajný systém (napr. automatický výdajný systém s technológiou, prevodníkom k PC, snímačom pre nabíjanie čipov, software, čipy; schránka systému vo vyhotovení antivandal) výlučne v prípade, že verejné obstarávanie technologického a strojného zariadenia sa uskutoční samostatne, t.j. mimo stavebných prác uvedených v skupine výdavkov 021 - Stavby</li></ul></li><li>▪ <b>nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</b><ul style="list-style-type: none"><li>- výlučne v prípade, že verejné obstarávanie technologického a strojného zariadenia sa uskutoční samostatne, t.j. mimo stavebných prác uvedených v skupine výdavkov 021 - Stavby</li></ul></li></ul>
<b>Trieda 51 Služby</b>
<b>Skupina 518 Ostatné služby</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>externý manažment</b><ul style="list-style-type: none"><li>- <b>riadenie projektu</b> zo strany prijímateľa vykonávané externým subjektom (vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie) a <b>prípravná fáza realizácie projektu</b> (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok), s ktorým žiadateľ/prijímateľ uzatvoril zmluvu o poskytnutí služby v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) do výšky stanoveného celkového finančného limitu pre nepriame výdavky definovaného v časti II. Benchmarky a finančné limity tohto dokumentu;</li></ul></li><li>▪ <b>výkon procesu verejného obstarávania na aktivity projektu;</b></li></ul>
<b>Trieda 52 Osobné výdavky</b>
<b>Skupina 521 Mzdové výdavky</b>

▪ **interný manažment**

mzdové výdavky zamestnancov prijímateľa bezprostredne súvisiace:

- s **riadením projektu** (vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie),
- **prípravná fáza realizácie projektu** (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok),
- výkon činností **verejného obstarávania** na aktivity projektu.

**Formy pracovných úväzkov:**

- a) **Pracovný úväzok zamestnanca** - bezprostredne súvisiace s riadením projektu (napr. vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie, prípravná fáza realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok), výkon činností verejného obstarávania (prieskumu trhu); v prípade 100 % pracovného úväzku zamestnanca, ktorý pracuje iba na projekte/projektoch spolufinancovanom z EŠIF, t. j. nevykonáva iné pracovné činnosti financované z iných zdrojov Prijímateľa, je oprávneným výdavkom aj odmena ako zložka mzdy. SO stanovuje limit pre odmenu na mesačnej úrovni max. do 1-násobku hrubej mzdy príslušného zamestnanca (bez odmeny) za príslušný mesiac, keď odmena má byť vyplatená. V prípade kumulovanej výšky odmien za kalendárny rok je oprávnená max. do výšky 30% súčtu hrubých miezd za kalendárny rok príslušného zamestnanca.
- b) **Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru** - bezprostredne súvisiace s riadením projektu (napr. vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie, prípravná fáza realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok), výkon činností verejného obstarávania (prieskumu trhu), vrátane povinných odvodov za zamestnávateľa, vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení § 223-228a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, t. j. dohoda o vykonaní práce, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom, dohoda o pracovnej činnosti, ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce a dohoda o brigádnickej práci študentov.

**Trieda 90 Zjednodušené vykazovanie výdavkov a rezerva**

**Skupina 930 Rezerva na nepredvídané výdavky**

- výdavky na rezervu na nepredvídané výdavky sú oprávnenými výdavkami za splnenia podmienky, že výdavky na rezervu na nepredvídané výdavky súvisiace **so stavebnými prácami** nepresiahnu sumu 2,5 % z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce s DPH;
- čerpanie rezervy na nepredvídané výdavky je možné len na základe kladného rozhodnutia SO o zmene projektu, a len v prípade, ak ide o výdavky, ktorých vznik nebolo možné v čase pred začatím verejného obstarávania predvídať (nepredvídateľnosť sa posudzuje v súlade s definíciou pre „Okolnosť vylučujúca zodpovednosť“ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP);
- každá žiadosť o zmenu projektu týkajúca sa čerpania rezervy na nepredvídané výdavky musí obsahovať relevantné a objektívne odôvodnenie potreby čerpania rezervy vrátane stanoviska dotknutých osôb (napr. projektant, stavebný dozor, zhotoviteľ stavebných prác, Prijímateľ a tretie osoby) a relevantných dôkazov preukazujúcich existenciu nepredvídaných okolností;
- podrobné a jednoznačné podmienky a spôsob čerpania rezervy môžu byť na účely verejného obstarávania stanovené v súťažných podkladoch a návrhu zmluvy o dielo, ktorý je podľa § 42 ods. 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov. Prijímateľ a zhotoviteľ stavebných prác uzatvoria na základe schválenej žiadosti o zmenu Projektu dodatok k zmluve o dielo na stavebné práce, predmetom ktorého bude konkretizácia položiek rozpočtu, ktoré sa budú realizovať na základe nepredvídaných okolností. Pri uzavretí tohto dodatku budú zohľadnené aj pravidlá uvedené v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- uplatnenie rezervy na nepredvídané výdavky sa realizuje prostredníctvom konkrétnej skupiny oprávnených výdavkov;

**Neoprávnené výdavky**

**Neoprávnené výdavky pre dopytovo - orientované projekty sú uvedené v kapitole 5. Príručky k oprávnenosti výdavkov.**

**Nad rámec uvedených neoprávnených výdavkov sú pre túto výzvu neoprávnené výdavky:**

- **na publicitu projektu**, čím sa nevyklučuje, že prijímateľ v zmysle Zmluvy o NFP, ako aj Manuálu pre informovanie a komunikáciu je **povinný zabezpečiť publicitu projektu**.
- výdavky na rekonštrukciu stokových sietí,
- výdavky na výstavbu dažďovej kanalizácie,
- výdavky na výstavbu **vodovodných prípojok/kanalizačných prípojok**<sup>3</sup> okrem výdavkov na výstavbu prípojky k výdajnému miestu, ktoré sú oprávneným výdavkom,
- akékoľvek prevádzkové výdavky (napr. výdavky na prevádzku vodohospodárskej infraštruktúry, vrátane skúšobnej prevádzky)
- **DPH**. DPH je neoprávnená v nasledujúcich prípadoch:
  - ak je prijímateľ v súvislosti s danou operáciou zdaniteľná osoba (tzn. ktorá má na základe svojho statusu povinnosť odvádzať DPH zo svojich príjmov a právo požadovať vrátenie DPH alebo uskutočniť odpočet z tovarov alebo služieb, ktoré nakupuje)
  - v projektoch, ktoré realizuje a prevádzkuje prijímateľ ako nezdaniteľná osoba, ale prostredníctvom národnej, regionálnej alebo miestnej kompenzačnej schémy mu je kompenzovaná zaplatená DPH,
  - v projektoch, ktoré realizuje prijímateľ ako nezdaniteľná osoba a ktoré zahŕňajú viaceré činnosti, pričom v súvislosti s prevádzkou niektorých z nich sa vytvárajú príjmy, ktoré podliehajú DPH. V takomto prípade DPH nie je oprávnená vo vzťahu k týmto činnostiam
  - v projektoch, v súvislosti s ktorými sa vytvárajú príjmy, keď prijímateľ, ktorý má štatút nezdaniteľnej osoby, nie je tá istá osoba ako prevádzkovateľ, ktorý má postavenie zdaniteľnej osoby, a táto osoba dosahuje príjem, pochádzajúcich z priameho využitia projektu po dokončení, podliehajúci DPH.

## **II. Benchmarky a finančné limity**

SO stanovil všeobecne platné zásady a podmienky pre uplatňovanie benchmarkov a finančných limitov ako jedného z nástrojov na overenie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov projektu v aktuálnej verzii dokumentu Príručka k oprávnenosti výdavkov. Benchmark stanovuje optimálnu úroveň výdavkov a finančný limit je hornou hraničnou hodnotou oprávnenosti, ktorú SO pre OP ĽZ akceptuje po zohľadnení objektívnych skutočností na prekročenie optimálnej hodnoty benchmarku.

Pri prekročení výšky benchmarku z objektívnych príčin (napr. zo stavebno-technických, technologických, geotechnických, prírodných, časových alebo iných dôvodov) je **žadateľ povinný zdôvodniť** jeho prekročenie, pričom hodnota výdavku nesmie byť vyššia ako hodnota finančného limitu. Po odsúhlasení týchto objektívnych príčin zo strany SO pre OPLZ, je možné uznať tieto výdavky za oprávnené, ale len do výšky finančného limitu.

Hodnotu výdavkov, ktoré sú nad hodnotou rozpočtu podľa stanovených benchmarkov je potrebné finančne vyčísliť a predložiť v rámci samostatného položkového rozpočtu, ktorý bude obsahovať položky vzťahujúce sa na objektívne príčiny, kvôli ktorým došlo k prekročeniu výšky benchmarku. V prípade, ak žiadateľ uvádza viacero zdôvodnení prekročenia benchmarkov, je potrebné finančne vyčísliť a predložiť samostatný položkový rozpočet, pre každú objektívnu príčinu samostatne.

Poznámka: vyššie uvedený rozpočet/rozpočty položiek vzťahujúce sa na objektívne príčiny je/sú súčasťou zdôvodnenia prekročenia benchmarku. Celkový rozpočet stavebného diela je súčasťou projektovej dokumentácie. Vyčíslenie a predloženie samostatného rozpočtu neznamena potrebu rozdelenia rozpočtu stavebného diela.

Všetky hodnoty v tabuľkách sú uvádzané s DPH<sup>4</sup>.

*Tabuľka 1*

Oprávnený výdavok s DPH	Benchmark	Finančný limit	Popis
-------------------------	-----------	----------------	-------

<sup>3</sup> **Vodovodná prípojka** je úsek potrubia spájajúci rozvážiaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti alebo objektu okrem meraďa, ak je osadené. **Kanalizačná prípojka** je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie; toto zaústenie je súčasťou verejnej kanalizácie.

<sup>4</sup> Podmienky oprávnenosti DPH sú uvedené v kapitole I. v časti Neoprávnené výdavky.

<b>Vodovod</b>	<b>260,00 EUR/m</b>	<b>360,00 EUR/m</b>	Stavebné práce, vrátane všetkého technologického a strojného zariadenia, vybavenia na dĺžkový meter trasy rozvážacej vetvy
<b>Výdajné miesto</b>	<b>15 000,00 EUR/kpl.</b>	<b>19 200,00 EUR/kpl.</b>	Stavebné práce, vrátane všetkého technologického a strojného zariadenia, vybavenia a prípojky k výdajnému miestu
<b>Gravitačná stoková sieť</b>	<b>425,00EUR/m</b>	<b>586,50 EUR/m</b>	Stavebné práce, vrátane všetkého technologického a strojného zariadenia, vybavenia na dĺžkový meter trasy vodovodného potrubia, resp. stokovej siete
<b>Gravitačná stoková sieť + vodovod</b>	<b>480,00EUR/m</b>	<b>662,40 EUR/m</b>	
<b>Tlaková stoková sieť</b>	<b>250,00EUR/m</b>	<b>345,00 EUR/m</b>	
<b>Tlaková stoková sieť + vodovod</b>	<b>305,00EUR/m</b>	<b>420,90 EUR/m</b>	
<b>Výstavba ČOV</b>	<b>550,00 EUR/EO</b>	<b>700,00 EUR/EO</b>	Stavebné práce, vrátane všetkého technologického a strojného zariadenia, vybavenia v prepočte na ekvivalent obyvateľa
<b>Rekonštrukcia (intenzifikácia ČOV)</b>	<b>440,00 EUR/EO</b>	<b>660,00 EUR/EO</b>	

Tabuľka 1

<b>Oprávnený výdavok s DPH</b>	<b>Benchmark</b>	<b>Finančný limit</b>	<b>Popis</b>
<b>Vodovod</b>	<b>260,00 EUR/m</b>	<b>360,00 EUR/m</b>	Stavebné práce, vrátane všetkého technologického a strojného zariadenia, vybavenia na dĺžkový meter trasy rozvážacej vetvy
<b>Výdajné miesto</b>	<b>15 000,00 EUR/kpl.</b>	<b>19 200,00 EUR/kpl.</b>	Stavebné práce, vrátane všetkého technologického a strojného zariadenia, vybavenia a prípojky k výdajnému miestu
<b>Stoková sieť + vodovod (ak je súčasťou projektu)<sup>5</sup></b>	<b>Vypočítaný súčet hodnôt benchmarkov za jednotlivé typy stokovej siete + vodovodu (ak je súčasťou projektu) podľa písmen A až D nižšie<sup>6</sup></b>	<b>Vypočítaná hodnota benchmarku zvýšená o 38 % (vzorec: hodnota benchmarku x 1,38)</b>	Stavebné práce, vrátane všetkého technologického a strojného zariadenia, vybavenia na dĺžkový meter trasy vodovodného potrubia, resp. stokovej siete. Vypočítaná hodnota na základe benchmarku, resp. finančného limitu určí max. hodnotu oprávnených výdavkov zo súčtu hodnôt za jednotlivé typy stokovej siete + vodovodu (ak je súčasťou projektu) podľa písmen A až D
A) Gravitačná stoková sieť	425,00EUR/m		
B) Gravitačná stoková sieť + vodovod <sup>7</sup>	480,00EUR/m		

<sup>5</sup> V procese hodnotenia projektu sa bude oprávnenosť výdavkov za predmetné stavebné dielo posudzovať ako celok. To znamená, že hodnoty benchmarkov, resp. finančných limitov na meter dĺžky kanalizácie, resp. vodovodu sa posudzujú dohromady ako celok za stavebné dielo podľa jednotlivých typov podľa písmen A až D v tabuľke, nie jednotlivo.

<sup>6</sup> Príklad: žiadateľ plánuje realizovať 200 metrov gravitačnej stokovej siete + vodovod a 300 metrov tlakovej stokovej siete + vodovod. Výpočet: 200m x 480€ + 300m x 305€ = 96 000+91 500 = **187 500€**, čo je hodnota benchmarku pre oprávnený výdavok **Stoková sieť + vodovod**

<sup>7</sup> Ide o umiestnenie vodovodného a kanalizačného potrubia v jednej rýhe

C) <u>Tlaková stoková sieť</u>	<u>250,00EUR/m</u>		
D) <u>Tlaková stoková sieť + vodovod<sup>7</sup></u>	<u>305,00EUR/m</u>		
<u>Výstavba ČOV</u>	<u>550,00 EUR/EO</u>	<u>700,00 EUR/EO</u>	<u>Stavebné práce, vrátane všetkého technologického a strojného zariadenia, vybavenia v prepočte na ekvivalent obyvateľa</u>
<u>Rekonštrukcia (intenzifikácia ČOV)</u>	<u>440,00 EUR/EO</u>	<u>660,00 EUR/EO</u>	

**Pozn.** V prípade, ak ČOV je určená pre viacero obcí, za účelom výpočtu oprávnených výdavkov na ČOV, sa do benchmarku/finančného limitu započítava súčet ekvivalentných obyvateľov (EO) vťahujúci sa na obec, ktorá podáva ŽoNFP.

V prípade rekonštrukcie ČOV sa do výpočtu benchmarku/finančného limitu započítava súčet EO<sup>8</sup>, o ktorý sa zvýši kapacita ČOV.

### **Spôsob výpočtu celkových oprávnených výdavkov projektu**

Žiadateľ môže realizovať rôzne spôsoby realizácie a následne realizovať aj ich vzájomné kombinácie.

K vyššie uvedeným benchmarkom/finančným limitom sa pripočítajú limity uvedené nižšie. **Súčet týchto súm (priame a nepriame výdavky) predstavuje celkové oprávnené výdavky projektu. Výška celkových oprávnených výdavkov je zároveň ohraničená hodnotou za projekt podľa počtu obyvateľov MRK, ktorým sa v dôsledku realizácie projektu zabezpečí odvádzanie/čistenie odpadových vôd prostredníctvom vybudovania/dobudovania kanalizačnej siete a/alebo ČOV.** (viď časť III. *Maximálna výška príspevku na projekt* tohto dokumentu).

**Upozornenie:** výška výdavkov na *stavebný dozor a projektovú dokumentáciu* sa odvíja **výlučne** od výdavkov stanovených ako **stavebné práce**. Preto je nevyhnutné, aby položkové rozpočty boli rozdelené podľa horeuvedených skupín (spôsobov realizácie) a následne aj podľa spôsobu verejného obstarania (napr. 021 – Stavby, 022 - Samostatné hnutelné veci a súbor hnutelných vecí).

### **Finančné a percentuálne limity<sup>9</sup> s väzbou na priame výdavky<sup>10</sup>** (hlavné aktivity projektu)

Tabuľka 2

Oprávnený výdavok	Percentuálny limit
<b>Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami</b>	max. <b>2,5 %</b> z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce s DPH

Tabuľka 3

Oprávnený výdavok	Oprávnené výdavky na stavebné práce (v EUR bez DPH)		Percentuálny limit <sup>11</sup>
	od	do	
<b>Stavebný dozor</b>	0,00	69 999,99	<b>1,70</b>
	70 000,00	149 999,99	<b>1,60</b>

<sup>8</sup> Ekvivalentní obyvatelia obce, ktorá podáva ŽoNFP

<sup>9</sup> Všetky limity s väzbou na priame výdavky, pre ktoré nie je daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) relevantná, sú uvedené bez DPH.

<sup>10</sup> Priame výdavky tvoria súčet oprávnených výdavkov na stavebné práce, rezervu na nepredvídané výdavky, vybavenie, stavebný dozor, prípravnú a projektovú dokumentáciu.

<sup>11</sup> Limit z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce (s DPH).



	150 000,00	499 999,99	<b>1,50</b>
	500 000,00	999 999,99	<b>1,40</b>
	1 000 000,00	1 499 999,99	<b>1,30</b>
	1 500 000,00	2 249 999,99	<b>1,20</b>
	2 250 000,00	3 000 000,00	<b>1,10</b>

Tabuľka 4

Oprávnený výdavok	Oprávnené výdavky na stavebné práce (EUR bez DPH)		Percentuálny limit <sup>12</sup>
	od	do	
Prípravná a projektová dokumentácia <sup>13</sup>	0,00	69 999,99	<b>4,70</b>
	70 000,00	149 999,99	<b>4,00</b>
	150 000,00	499 999,99	<b>3,30</b>
	500 000,00	999 999,99	<b>2,60</b>
	1 000 000,00	1 499 999,99	<b>2,11</b>
	1 500 000,00	2 249 999,99	<b>1,70</b>
	2 250 000,00	3 000 000,00	<b>1,50</b>

**Finančné a percentuálne limity<sup>14</sup> s väzbou na nepriame výdavky** (podporné aktivity projektu)

Tabuľka 5

Nepriame výdavky <sup>15</sup> na realizáciu procesu VO, externý a interný manažment	Celkové priame oprávnené výdavky <sup>16</sup> (EUR bez DPH)		Percentuálny limit <sup>17</sup>
	od	do	
	0,00	69 999,99	<b>4,60</b>
	70 000,00	149 999,99	<b>3,90</b>
	150 000,00	499 999,99	<b>3,20</b>
	500 000,00	999 999,99	<b>2,50</b>
	1 000 000,00	1 499 999,99	<b>1,80</b>
	1 500 000,00	2 249 999,99	<b>1,20</b>
	2 250 000,00	3 000 000,00	<b>0,90</b>

Tabuľka 6

<sup>12</sup> Limit z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce (s DPH).

<sup>13</sup> Zahŕňa vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu realizačnej dokumentácie, vrátane autorského dozoru, inžinierske a prípravné práce, ktoré zahŕňajú zabezpečenie vstupných podkladov pre realizáciu stavby dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby.

<sup>14</sup> Všetky limity s väzbou na nepriame výdavky, pre ktoré nie je DPH relevantná, sú uvedené bez DPH.

<sup>15</sup> Nepriame výdavky sú také výdavky, ktoré súvisia **nepriamo** s realizáciou projektu (resp. nemôžu byť priamo priradené k niektorej z hlavných aktivít projektu) a sú vynaložené na zabezpečenie **podporných aktivít projektu** (riadenie projektu /interné, alebo externé/, proces VO).

<sup>16</sup> Všetky výdavky uvedené nad tabuľkou č. 6-5 sú priame oprávnené výdavky

<sup>17</sup> Limit z celkových priamych oprávnených výdavkov (s DPH).

Oprávnený výdavok	Celkové priame oprávnené výdavky (EUR bez DPH)		Percentuálny limit <sup>11</sup>
	od	do	
Realizácia procesu VO <sup>18</sup> (externé služby)	0,00	499 999,99	<b>0,50</b>
	500 000,00	999 999,99	<b>0,40</b>
	1 000 000,00	1 499 999,99	<b>0,30</b>
	1 500 000,00	1 999 999,99	<b>0,25</b>
	2 000 000,00	3 000 000,00	<b>0,17</b>

Tabuľka 7a

Oprávnený výdavok	Finančný limit (v EUR) (maximálne do limitu nepriamych výdavkov)	
	Finančný limit pre odplatu za poskytované služby s nárokom na vrátenie DPH (EUR/hodina)	Finančný limit pre odplatu za poskytované služby bez nároku na vrátenie DPH (EUR/hodina)
Externý manažment <sup>12</sup> (Externé služby)	<b>11,60</b>	<b>13,93</b>

Tabuľka 7b

Oprávnený výdavok	Pracovná pozícia	Finančný limit pre cenu práce (resp. hrubú mzdu <sup>19</sup> ) (EUR/mesiac)	Finančný limit pre odmenu <sup>20</sup> (EUR/hodina)
Interný manažment (Osobné výdavky)	Projektový manažér - interný	<b>2 424,13</b> – celková cena práce <b>1 793,00</b> - hrubá mzda	<b>13,93</b> <sup>21</sup> <b>10,30</b> <sup>22</sup>

### III. Maximálna výška príspevku na projekt

Minimálna výška príspevku pre projekt nie je stanovená.

Maximálna výška príspevku: **2 850 000,- EUR (NFP)**

Celkové oprávnené výdavky (COV) uvedené v ŽoNFP nesmú presiahnuť **3 000 000,- EUR** (podmienka poskytnutia príspevku č. 22 výzvy).

<sup>18</sup> Týmto nie je dotknutá možnosť, že odplata za služby (resp. mzda/odmena) dohodnutá medzi dodávateľom (resp. zamestnancom) a prijímateľom je vyššia ako tu uvedené hodnoty FL/PL, avšak rozdiel medzi dohodnutou odplatom (mzdou/odmenou) a uvedenými hodnotami FL/PL bude určený ako neoprávnený výdavok.

<sup>11</sup> V prípade osoby, ktorá pracuje na projekte na základe pracovného pomeru. Oprávneným výdavkom je cena práce, t.j. hrubá mesačná mzda (ohraničená uvedeným FL) a jej zodpovedajúce zákonné odvody za zamestnávateľa. Uvedený FL sa aplikuje v prípade plného (100%) pracovného úväzku. V prípade zamestnanca, ktorý pracuje iba na projekte/projektoch spolufinancovanom z EŠIF, t. j. nevykonáva iné pracovné činnosti financované z iných zdrojov Prijímateľa, je oprávneným výdavkom aj odmena ako zložka mzdy (v zmysle § 118 zákonníka práce). Nakoľko odmena tvorí (v uvedenom prípade) neoddeliteľnú súčasť hrubej mesačnej mzdy, výška odmeny na mesačnej báze je limitovaná výškou FL stanoveného pre hrubú mesačnú mzdu na úrovni jednotlivých pracovných pozícií. Analogicky, výška odmeny na ročnej báze predstavuje súčin FL stanoveného pre hrubú mesačnú mzdu (na úrovni jednotlivých pracovných pozícií) x 12 mesiacov v roku.

<sup>12</sup> V prípade osoby, ktorá pracuje na projekte na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (mimo pracovným pomerom sa rozumiejú vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení § 223 až 228a) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov). Oprávneným výdavkom je cena práce, t. j. hrubá hodinová odmena (ohraničená uvedeným FL) a jej zodpovedajúce zákonné odvody zamestnávateľa

<sup>13</sup> Hodinová sadza – celková cena práce

<sup>14</sup> Hodinová sadzba – hrubá mzda



**Tabuľka 8**

Počet podporených osôb MRK, ktorým sa v dôsledku realizácie projektu zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania/dobudovania kanalizačnej siete a/alebo ČOV a pripojením sa k nej	Maximálna výška COV
<u>50 – 99 osôb MRK</u>	<u>450 000,00</u>
100 – 249 osôb MRK	650 000,00
250 – 499 osôb MRK	1 300 000,00
500 – 999 osôb MRK	2 100 000,00
1000 a viac osôb MRK	3 000 000,00

Žiadateľ môže v závislosti od počtu podporených osôb MRK, ktorým sa v dôsledku realizácie projektu zlepšili podmienky bývania zabezpečením odvádzanie/čistenia odpadových vôd prostredníctvom vybudovania/dobudovania kanalizačnej siete a/alebo ČOV a pripojením sa k nej, **realizovať oprávnené aktivity aj mimo prostredia MRK v maximálnom pomere 50% oprávnených výdavkov k Tabuľke 1**, ktoré sú spojené s oprávnenými výdavkami, ktoré sú pre osídlenie MRK ktoré a/alebo ktoré sú na trasovaní smerujúcom do osídlenia MRK, ktorému sa zabezpečí prístup k pitnej vode (ak relevantné) a odvádzanie/čistenie odpadových vôd.

V prípade, ak žiadateľ bude realizovať kombináciu aktivít pre rómske a mimo rómskeho osídlenia, je potrebné výdavky projektu rozdeliť podľa **Tabuľky 1** na:

- A. výdavky súvisiace s vybudovaním/dobudovaním vodohospodárskej infraštruktúry smerujúce do osídlenia MRK,
- B. výdavky, ktoré sa netýkajú vybudovania/dobudovania vodohospodárskej infraštruktúry pre obyvateľov osídlenia MRK (výdavky, ktoré žiadateľ realizuje mimo trasy napojenia osídlenia MRK na vodohospodársku infraštruktúru).

V prípade lokalít mimo prostredia MRK, kde bude riešené zabezpečenie odvádzania/čistenia odpadových vôd a/alebo prístup k pitnej vode k plánovanej/budovanej verejnej infraštruktúre (obecné nájomné bývanie, materská škola, komunitné centrum a pod.), resp. k individuálnej bytovej výstavbe (IBV), ako súčasť systému prestupného bývania<sup>23</sup> (napr. v podobe výstupu), je potrebné, aby na konci realizácie projektu bola táto novovybudovaná infraštruktúra pripojená na vybudovanú vodohospodársku infraštruktúru.

**Súčet výdavkov podľa bodov A a B a výdavkov podľa Tabuliek 2-7 musí byť do maximálnej výšky COV (tabuľka 8).**

V prípade, ak žiadateľ nebude realizovať kombináciu aktivít pre rómske a mimo rómskeho osídlenia, hodnota COV projektu nesmie prekročiť stanovenú maximálnu výšku COV (tabuľka 8).

V prípade, ak žiadateľ realizuje alebo úspešne zrealizoval projekt cez výzvu OPLZ-PO6-SC611-2016-3 a/alebo výzvu OPLZ-PO6-SC611-2020-1 a/alebo OPLZ-PO5a6-2020-1<sup>24</sup> zároveň chce v rámci tejto výzvy zlepšiť prístup k pitnej vode v tom istom osídlení MRK, ktoré bolo predmetom realizovaného projektu cez výzvu OPLZ-PO6-SC611-2016-3 a/alebo výzvu OPLZ-PO6-SC611-2020-1, a/alebo OPLZ-PO5a6-2020-1 výdavky týkajúce sa zabezpečenia prístupu k pitnej vode súvisiace s týmto osídlením, **nebudú** v rámci tejto výzvy považované za oprávnené.

Príklad výpočtu COV v prípade realizácie oprávnených aktivít pre rómske a mimo rómskeho osídlenia (A+B):

Žiadateľ chce vybudovať/dobudovať vodohospodársku infraštruktúru **pre 200 osôb MRK**, ktorí žijú v osídlení na okraji obce. COV na projekt môžu byť podľa tab.8 **max. 650 000,00 EUR**. Žiadateľ vedie trasovanie napojenia osídlenia MRK prostredníctvom vodohospodárskej infraštruktúry od bodu, kde je možné sa napojiť na existujúcu vodohospodársku infraštruktúru v obci, jednou ulicou do osídlenia MRK. Celé trasovanie, ktoré prechádza danou ulicou až do osídlenia MRK je považované za oprávnený výdavok (pod písmenom A), i keď celé neprechádza osídlením MRK.

Hodnota oprávnených výdavkov v zmysle tab.1 pre vybudovanie/dobudovanie vodohospodárskej infraštruktúry pre osídlenie MRK je 400 000,00 EUR (zahŕňa vybudovanie stokovej siete spolu s vodovodom a samostatný

<sup>23</sup> V zmysle dokumentu „Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre mestá/obce“ definovaného vo výzve OPLZ-PO6-SC611-2018-2 v rámci schválenej ŽoNFP tejto výzvy

<sup>24</sup> V rámci výzvy OPLZ-PO5a6-2020-1 ide o projekty obcí z **Iniciatívy Catching – up Regions**, ktorých predmetom podpory je podpora prístupu k pitnej vode

vodovod ako pokračovanie budovanej infraštruktúry ukončený výdajným stojanom – stavebné práce). Oprávnené výdavky, ktoré môže žiadateľ realizovať mimo trasy napojenia osídlenia MRK (pod písmenom B), čiže pre nerómske obyvateľstvo, sú vo výške max. 200 000,00 EUR (50% zo 400 000€). V tejto hodnote môže žiadateľ zrealizovať vodohospodársku infraštruktúru na inej ulici v obci, kde v súčasnosti nie je. Je však zároveň potrebné dodržať limity COV podľa počtu podporených osôb z MRK v zmysle tabuľky 8 podľa popisu v predchádzajúcom odseku.

K hodnote (A+B) 600 000,00 EUR žiadateľ napočíta ostatné oprávnené výdavky z tab.2-7. Výsledná suma COV nesmie prekročiť 650 000,00 EUR v zmysle tab. 8.

Celkové oprávnené výdavky na projekty sa uvádzajú v EUR v limitných hodnotách v presnosti na dve desatinné miesta bez zaokrúhľovania.

Maximálna výška NFP predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt a minimálne financovanie projektu zo strany prijímateľa je vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt.