

## Zoznam skupín oprávnených výdavkov

Poskytovateľ overuje vecnú oprávnenosť výdavkov projektu na základe posúdenia, či žiadané výdavky projektu vecne spadajú do rozsahu oprávnených výdavkov určených v zozname oprávnených výdavkov uvedených v tomto dokumente. Zoznam oprávnených výdavkov obsahuje uzavretý zoznam tried a skupín oprávnených výdavkov a v rámci nich typy oprávnených výdavkov pre túto výzvu v súlade so skupinami výdavkov, ktoré sú uvedené v aktuálnej verzii Príručky k oprávnenosti výdavkov pre prioritnú os 5 alebo 6 (ďalej len „Príručka k oprávnenosti výdavkov“) zverejnenej na webovom sídle SO (<http://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty>).

Vzhľadom na komplexnosť výzvy sú oprávnené zoznamy výdavkov rozdelené podľa jednotlivých oblastí nasledovne:

### Oblasti financované z prioritnej osi 6 OP ĽZ (EFRR):

- Zoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci oblasti výstavby a rekonštrukcie predškolských zariadení**
  - typ aktivity F: Podpora výstavby nových predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK
  - typ aktivity G: Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení a prístavby/nadstavby k existujúcim predškolským zariadeniam v obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity.
- Zoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci oblasti výstavby, modernizácie a rekonštrukcie komunitných centier ako aj prestavba existujúcich objektov pre účely zriadenia a fungovania komunitných centier**
  - typ aktivity H: Podpora modernizácie a rekonštrukcie (vrátane nadstavby/prístavby) komunitných centier
  - typ aktivity I: Podpora prestavby existujúcich objektov pre účely zriadenia a fungovania komunitných centier
  - typ aktivity J: Podpora výstavby nových komunitných centier
- Zoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci oblasti prístupu k pitnej vode**
  - typ aktivity B: Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK s dôrazom na nízko nákladové opatrenia ako napr. vŕtanie studní
- Zoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci oblasti podpory pozemných komunikácií**
  - typ aktivity E: Podpora dobudovania (výstavba/rekonštrukcia) základnej technickej infraštruktúry (napr. kanalizácia, asfaltové cesty, spevnené cesty)
- Zoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci oblasti podpory odpadového hospodárstva**
  - typ aktivity C: Vybudovanie, resp. dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom (napr. zakúpenie zberných nádob, kontajnerov, vybudovanie stojísk)
  - typ aktivity D: Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky

### Oblasť financovaná z prioritnej osi 5 OP ĽZ (ESF):

- Zoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci oblasti Miestnej občianskej poriadkovej služby**
  - typ aktivity A: Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK (napr. TSP, komunitní pracovníci/pracovníčky v oblasti sociálnych služieb, miestne občianske hliadky, asistenti/asistentky bývania a iné asistenčné služby).

Zoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci oblasti výstavby a rekonštrukcie predškolských zariadení

<b>Trieda 02 Dlhodobý hmotný majetok</b>
Skupina 021 Stavby /029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok <sup>1</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>stavebné práce</b></li> <li>- realizácia nových stavieb;</li> <li>- prístavba a nadstavba objektov, vrátane napojenia objektov na inžinierske siete;</li> <li>- rekonštrukcia stavieb so zameraním na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov – realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-technických vlastností konštrukcií, najmä obnova obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa vrátane strešnej krytiny, resp. povrchu plochých striech, oprava a výmena výplňových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektu, ako aj výmena jeho súčastí (najmä výmena zdrojov tepla, vykurovacích telies a vnútorných inštaláčnych rozvodov);</li> <li>- <b>prípravná a projektová dokumentácia</b></li> <li>- vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu realizačnej dokumentácie vrátane autorského dozoru projektanta a energetického posudku stavby, inžinierske práce, ktoré zahŕňajú zabezpečenie vstupných podkladov pre realizáciu stavby, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby;</li> <li>- <b>stavebný dozor</b></li> <li>- výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby vrátane zabezpečenia dokumentácie pre kolaudačné konanie;</li> <li>- minimálne definovaný obsah činností stavebného dozoru je stanovený v Zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon);</li> <li>- <b>energetický certifikát</b></li> <li>- vypracovanie energetického certifikátu v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a v znení zákona č. 300/2012 Z.z.</li> </ul>
Skupina 022 Samostatné hnutelné veci a súbor hnutelných vecí
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>interiérové a exteriérové vybavenie</b></li> <li>- obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia objektu nevyhnutne súvisiaceho s účelom využitia stavby;</li> </ul>
<b>Trieda 11 Zásoby</b>
Skupina 112 Zásoby
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>interiérové a exteriérové vybavenie</b></li> <li>- obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia objektu nevyhnutne súvisiaceho s účelom využitia stavby;</li> </ul>
<b>Trieda 51 Služby</b>
Skupina 518 Ostatné služby
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>externý manažment</b></li> <li>- <b>riadenie projektu</b> zo strany prijímateľa vykonávané externým subjektom (vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie) a <b>prípravná fáza</b></li> </ul>

<sup>1</sup> Skupina „029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok“ – ak relevantné v zmysle Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (Úplné znenie Opatrenia k postupom účtovania ROPO, ŠF, obcí a VÚC pre rok 2016, § 32, bod 11) [http://www.mfsr.sk/Components/CategoryDocuments/s\\_LoadDocument.aspx?categoryId=9479&documentId=14113](http://www.mfsr.sk/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?categoryId=9479&documentId=14113)

**realizácie projektu** (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok), s ktorým žiadateľ/prijímateľ uzatvoril zmluvu o poskytnutí služby v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) do výšky stanoveného celkového finančného limitu pre nepriame výdavky definovaného v časti II. Benchmarky a finančné limity tohto dokumentu;

▪ **výkon procesu verejného obstarávania na aktivity projektu;**

**Trieda 52 Osobné výdavky**

Skupina 521 **Mzdové výdavky**

▪ **interný manažment**

mzdové výdavky zamestnancov prijímateľa bezprostredne súvisiace:

- s **riadením projektu** (vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie),
- **prípravná fáza realizácie projektu** (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok),
- výkon činností **verejného obstarávania** na aktivity projektu.

**Formy pracovných úväzkov:**

- a) **pracovný úväzok zamestnanca** - bezprostredne súvisiace s riadením projektu (napr. vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie, prípravná fáza realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok), výkon činností verejného obstarávania (prieskumu trhu); v prípade 100 % pracovného úväzku zamestnanca, ktorý pracuje iba na projekte/projektoch spolufinancovanom z EŠIF, t. j. nevykonáva iné pracovné činnosti financované z iných zdrojov Prijímateľa, je oprávneným výdavkom aj odmena ako zložka mzdy. SO stanovuje limit pre odmenu na mesačnej úrovni max. do 1-násobku hrubej mzdy príslušného zamestnanca (bez odmeny) za príslušný mesiac, keď odmena má byť vyplatená. V prípade kumulovanej výšky odmien za kalendárny rok je oprávnená max. do výšky 30% súčtu hrubých miezd za kalendárny rok príslušného zamestnanca.
- b) **Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru** - bezprostredne súvisiace s riadením projektu (napr. vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie, prípravná fáza realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok), výkon činností verejného obstarávania (prieskumu trhu), vrátane povinných odvodov za zamestnávateľa, vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení § 223-228a) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, t. j. dohoda o vykonaní práce, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom, dohoda o pracovnej činnosti, ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce a dohoda o brigádnickej práci študentov.

**Trieda 90 Zjednodušené vykazovanie výdavkov a rezerva**

Skupina 930 **Rezerva na nepredvídané výdavky**

- výdavky na rezervu na nepredvídané výdavky sú oprávnenými výdavkami za splnenia podmienky, že výdavky na rezervu na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami nepresiahnu sumu 2,5 % z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce s DPH;
- čerpanie rezervy na nepredvídané výdavky je možné len na základe kladného rozhodnutia SO o zmene projektu, a len v prípade, ak ide o výdavky, ktorých vznik nebolo možné v čase pred začatím verejného obstarávania predvídať (nepredvídateľnosť sa posudzuje v súlade s definíciou pre „Okolnosť vylučujúca zodpovednosť“ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP);
- každá žiadosť o zmenu projektu týkajúca sa čerpania rezervy na nepredvídané výdavky musí obsahovať relevantné a objektívne odôvodnenie potreby čerpania rezervy vrátane stanoviska dotknutých osôb (napr. projektant, stavebný dozor, zhotoviteľ stavebných prác, Prijímateľ a tretie osoby) a relevantných dôkazov preukazujúcich existenciu nepredvídaných okolností;

- podrobné a jednoznačné podmienky a spôsob čerpania rezervy môžu byť na účely verejného obstarávania stanovené v súťažných podkladoch a návrhu zmluvy o dielo, ktorý je podľa § 42 ods. 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov. Prijímateľ a zhotoviteľ stavebných prác uzatvoria na základe schválenej žiadosti o zmenu Projektu dodatok k zmluve o dielo na stavebné práce, predmetom ktorého bude konkretizácia položiek rozpočtu, ktoré sa budú realizovať na základe nepredvídaných okolností. Pri uzavretí tohto dodatku budú zohľadnené aj pravidlá uvedené v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- uplatnenie rezervy na nepredvídané výdavky sa realizuje prostredníctvom konkrétnej skupiny oprávnených výdavkov;

**Neoprávnené výdavky pre dopytovo - orientované projekty sú uvedené v Príručke k oprávnenosti výdavkov pre prioritnú os 6. Nad rámec týchto neoprávnených výdavkov sú tiež neoprávnené výdavky na publicitu projektu, čím sa nevylučuje, že prijímateľ v zmysle Zmluvy o NFP, ako aj Manuálu pre informovanie a komunikáciu je povinný zabezpečiť publicitu projektu.**

## II. Benchmarky a finančné limity

SO stanovil všeobecne platné zásady a podmienky pre uplatňovanie benchmarkov a finančných limitov ako jedného z nástrojov na overenie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov projektu v aktuálnej verzii dokumentu Príručka k oprávnenosti výdavkov. Benchmark stanovuje optimálnu úroveň výdavkov a finančný limit je hornou hraničnou hodnotou oprávnenosti, ktorú SO pre OP ĽZ akceptuje po zohľadnení objektívnych skutočností na prekročenie optimálnej hodnoty merného ukazovateľa.

Pri prekročení výšky benchmarku z objektívnych príčin (napr. zo stavebno-technických, technologických, prírodných, časových alebo iných dôvodov) je žiadateľ povinný zdôvodniť jeho prekročenie, pričom hodnota výdavku nesmie byť vyššia ako hodnota finančného limitu a zo strany SO pre OPĽZ. Po odsúhlasení týchto objektívnych príčin je možné uznať tieto výdavky za oprávnené, ale len do výšky finančného limitu.

Benchmarky a finančné limity sú stanovené na jednotku merateľného ukazovateľa P0067 - „**Kapacita podporenej školskej infraštruktúry MŠ.**“

Tabuľka 1

<b>1. Typ aktivity: Podpora výstavby nových predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK</b>		
<b>Hlavná aktivita: Výstavba novej budovy materskej školy /elokovaného pracoviska</b>		
Spôsob realizácie:	Benchmark	Finančný limit
a) výstavba novej budovy materskej školy / elokovaného pracoviska za účelom <u>zriadenia</u> materskej školy/ elokovaného pracoviska b) výstavba novej budovy materskej školy / elokovaného pracoviska, za účelom <u>rozšírenia a/alebo presunutia kapacity</u> existujúcej materskej školy/elokovaného pracoviska		
benchmark/fin. limit na plánovanú kapacitu MŠ	<del>10 850,00</del> <u>13 050,00</u> EUR/dieťa	<del>11 550,00</del> <u>13 850,00</u> EUR/dieťa
Benchmark/fin. limit na plánovanú kapacitu MŠ – modulový typ budovy	<del>3 250,00</del> <u>3 900,00</u> EUR/dieťa	<del>3 500,00</del> <u>4 200,00</u> EUR/dieťa

**2. Typ aktivity: Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity**
**Hlavná aktivita: Rekonštrukcia budovy materskej školy /elokovaného pracoviska**

Spôsob realizácie:	Benchmark	Finančný limit
Rekonštrukcia, prístavba, nadstavba, zmena dispozície: a) budovy materskej školy / elokovaného pracoviska za účelom <u>rozšírenia</u> jej kapacity b) inej budovy <sup>2</sup> pre potreby materskej školy/ elokovaného pracoviska za účelom <u>rozšírenia</u> a/alebo <u>presunutia</u> existujúcej kapacity existujúcej materskej školy/ elokovaného pracoviska		
benchmark/fin. limit na existujúcu kapacitu MŠ	<u>3 900,00</u> <del>3-250,00</del> EUR/dieťa	<u>4 200,00</u> <del>3-500,00</del> EUR/dieťa
benchmark/fin. limit na novovytvorené miesta v MŠ	<u>13 050,00</u> <del>10-850,00</del> EUR/dieťa	<u>13 850,00</u> <del>11-550,00</del> EUR/dieťa
benchmark/fin. limit na novovytvorené miesta v MŠ – modulový typ prístavby, nadstavby	<u>3 900,00</u> <del>3-250,00</del> EUR/dieťa	<u>4 200,00</u> <del>3-500,00</del> EUR/dieťa
c) Rekonštrukcia, prístavba, nadstavba, zmena dispozície inej budovy <sup>3</sup> za účelom <u>zriadenia</u> materskej školy/ elokovaného pracoviska		
benchmark/fin. limit na kapacitu MŠ v existujúcej inej budove <sup>4</sup>	<u>3 900,00</u> <del>3-250,00</del> EUR/dieťa	<u>4 200,00</u> <del>3-500,00</del> EUR/dieťa
benchmark/fin. limit na kapacitu MŠ vytvorenú prístavbou/nadstavbou <sup>5</sup>	<u>13 050,00</u> <del>10-850,00</del> EUR/dieťa	<u>13 850,00</u> <del>11-550,00</del> EUR/dieťa
benchmark/fin. limit na kapacitu MŠ vytvorenú prístavbou/nadstavbou <sup>6</sup> - modulový typ budovy	<u>3 900,00</u> <del>3-250,00</del> EUR/dieťa	<u>4 200,00</u> <del>3-500,00</del> EUR/dieťa

<sup>3</sup> Inou budovou sa rozumie budova, ktorá nie je súčasťou existujúcej MŠ/ elokovaného pracoviska zapojenej do siete škôl a školských zariadení.

<sup>4</sup> Inou budovou sa rozumie budova, ktorá nie je súčasťou existujúcej MŠ/ elokovaného pracoviska zapojenej do siete škôl a školských zariadení.

<sup>5</sup> Kapacita vytvorená prístavbou/nadstavbou – kapacita, ktorá vznikla rozšírením inej budovy počítaná ako rozdiel medzi kapacitou, ktorá by bola projektovaná v budove bez prístavby/nadstavby a kapacitou, ktorá bola naprojektovaná s prístavbou/nadstavbou. Projektovaná kapacita žiadateľ uvedie v projektovej dokumentácii.

<sup>6</sup> Kapacita vytvorená prístavbou/nadstavbou – kapacita, ktorá vznikla rozšírením inej budovy počítaná ako rozdiel medzi kapacitou, ktorá by bola projektovaná v budove bez prístavby/nadstavby a kapacitou, ktorá bola naprojektovaná s prístavbou/nadstavbou. Projektovaná kapacita žiadateľ uvedie v projektovej dokumentácii.

### Spôsob výpočtu oprávnených výdavkov na stavebné práce

Žiadateľ podľa príslušného spôsobu realizácie vypočíta výšku stavebných prác vyplývajúcich z benchmarku, resp. z finančného limitu (v odôvodnených prípadoch) nasledovným spôsobom:

V prípade **1. typu aktivity „Podpora výstavby nových predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK“** sa vypočíta výška stavebných prác vynásobením:

- benchmarku (finančného limitu) na dieťa x plánovaná kapacita MŠ

Táto suma predstavuje maximálny benchmark/finančný limit na stavebné práce.

V prípade **2. typu aktivity „Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity“** pre spôsob realizácie **a) a b)** sa vypočíta výška stavebných prác vynásobením:

- benchmarku (finančného limitu) dieťa x existujúca kapacita MŠ
- benchmarku (finančného limitu) dieťa x novovytvorené miesta v MŠ

Následne sa tieto dve sumy spočítajú a výsledná suma predstavuje maximálny benchmark/finančný limit na stavebné práce.

V prípade **2. typu aktivity „Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity“** pre spôsob realizácie **c)** sa vypočíta výška stavebných prác vynásobením:

- benchmarku (finančného limitu) dieťa x kapacitu MŠ v existujúcej inej budove
- benchmarku (finančného limitu) dieťa x kapacitu MŠ vytvorenú prístavbou/nadstavbou

Následne sa tieto dve sumy spočítajú a výsledná suma predstavuje maximálny benchmark/finančný limit na stavebné práce.

### Spôsob výpočtu celkových oprávnených výdavkov projektu

K vypočítanej sume oprávnených výdavkov na stavebné práce sa pripočítajú sumy vypočítané pre relevantné priame a nepriame výdavky projektu, ktoré sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Súčet týchto súm predstavuje celkové oprávnené výdavky projektu.

### Finančné a percentuálne limity<sup>7</sup> s väzbou na priame výdavky<sup>8</sup> (hlavné aktivity projektu)

Tabuľka 2

Oprávnený výdavok	Percentuálny limit
Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	max. 2,5 % z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce s DPH

Tabuľka 3

Oprávnený výdavok	Percentuálny limit
Interiérové a exteriérové vybavenie	max. 30% z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce s DPH

<sup>7</sup> Všetky limity s väzbou na priame výdavky, pre ktoré nie je daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) relevantná, sú uvedené bez DPH.

<sup>8</sup> Priame výdavky tvoria súčet oprávnených výdavkov na stavebné práce, rezervu na nepredvídané výdavky, vybavenie, stavebný dozor, prípravnú a projektovú dokumentáciu.

Tabuľka 4

Oprávnený výdavok	Oprávnené výdavky na stavebné práce (v EUR bez DPH)		Percentuálny limit <sup>9</sup>
	od	do	
Stavebný dozor	0,00	499 999,99	1,50
	500 000,00	999 999,99	1,40
	1 000 000,00	1 499 999,99	1,30
	1 500 000,00	2 000 000,00	1,10

Tabuľka 5

Oprávnený výdavok	Oprávnené výdavky na stavebné práce (EUR bez DPH)		Percentuálny limit <sup>10</sup>
	od	do	
Prípravná a projektová dokumentácia <sup>11</sup>	0,00	499 999,99	3,30
	500 000,00	999 999,99	2,60
	1 000 000,00	1 499 999,99	2,11
	1 500 000,00	2 000 000,00	2,11

**Finančné a percentuálne limity<sup>12</sup> s väzbou na nepriame výdavky** (podporné aktivity projektu)

Tabuľka 6

Nepriame výdavky <sup>13</sup>	Celkové priame oprávnené výdavky <sup>14</sup> (EUR bez DPH)		Percentuálny limit <sup>15</sup>
	od	do	
Nepriame výdavky <sup>13</sup>	0,00	499 999,99	2,90
	500 000,00	999 999,99	2,00
	1 000 000,00	1 499 999,99	1,80
	1 500 000,00	2 000 000,00	1,60

<sup>9</sup> Limit z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce (s DPH).

<sup>10</sup> Limit z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce (s DPH).

<sup>11</sup> Zahŕňa vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu realizačnej dokumentácie, inžinierske práce, ktoré zahŕňajú zabezpečenie vstupných podkladov pre realizáciu stavby, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

<sup>12</sup> Všetky limity s väzbou na nepriame výdavky, pre ktoré nie je DPH relevantná, sú uvedené bez DPH.

<sup>13</sup> Nepriame výdavky sú také výdavky, ktoré súvisia **nepriamo** s realizáciou projektu (resp. nemôžu byť priamo priradené k niektorej z hlavných aktivít projektu) a sú vynaložené na zabezpečenie **podporných aktivít projektu** (riadenie projektu interné, alebo externé, proces VO).

<sup>14</sup> Všetky výdavky uvedené nad tabuľkou č.6 sú priame oprávnené výdavky

<sup>15</sup> Limit z celkových priamych oprávnených výdavkov (s DPH).

**Tabuľka 7**

Oprávnený výdavok	Celkové priame oprávnené výdavky (EUR bez DPH)		Percentuálny limit <sup>15</sup>
	od	do	
Realizácia procesu VO <sup>16</sup> (externé služby)	0,00	499 999,99	<b>0,50</b>
	500 000,00	999 999,99	<b>0,40</b>
	1 000 000,00	1 499 999,99	<b>0,30</b>
	1 500 000,00	2 000 000,00	<b>0,20</b>

**Tabuľka 8**

Oprávnený výdavok	Finančný limit (v EUR) (maximálne do limitu nepriamych výdavkov)	
	Finančný limit pre odplatu za poskytované služby s nárokom na vrátenie DPH (EUR/hodina)	Finančný limit pre odplatu za poskytované služby bez nároku na vrátenie DPH (EUR/hodina)
Externý manažment <sup>16</sup> (Externé služby)	<b>11,60</b>	<b>13,93</b>

**Tabuľka 9**

Oprávnený výdavok	Pracovná pozícia	Finančný limit pre cenu práce (resp. hrubú mzdu <sup>17</sup> ) (EUR/mesiac)	Finančný limit pre odmenu <sup>18</sup> (EUR/hodina)
Interný manažment <sup>16</sup> (Osobné výdavky)	Projektový manažér - interný	<b>2 424,13</b> – celková cena práce <b>1 793,00</b> - hrubá mzda	<b>13,93<sup>19</sup></b> <b>10,30<sup>20</sup></b>

### III. Maximálna výška príspevku na projekt

Minimálna výška príspevku pre projekt nie je stanovená.

**Maximálna výška príspevku: 1 900 000,- EUR**

Celkové oprávnené výdavky uvedené v ŽoNFP **nesmú presiahnuť 2 000 000,- EUR** (podmienka poskytnutia príspevku č. 26 výzvy).

<sup>16</sup> Týmto nie je dotknutá možnosť, že odplata za služby (resp. mzda/odmena) dohodnutá medzi dodávateľom (resp. zamestnancom) a prijímateľom je vyššia ako tu uvedené hodnoty FL/PL, avšak rozdiel medzi dohodnutou odplatom (mzdou/odmenou) a uvedenými hodnotami FL/PL bude určený ako neoprávnený výdavok.

<sup>17</sup> V prípade osoby, ktorá pracuje na projekte na základe pracovného pomeru. Oprávneným výdavkom je cena práce, t.j. hrubá mesačná mzda (ohraničená uvedeným FL) a jej zodpovedajúce zákonné odvody zamestnávateľa. Uvedený FL sa aplikuje v prípade plného (100 %) pracovného úväzku. V prípade zamestnanca, ktorý pracuje iba na projekte/projektoch spolufinancovanom z EŠIF, t. j. nevykonáva iné pracovné činnosti financované z iných zdrojov Prijímateľa, je oprávneným výdavkom aj odmena ako zložka mzdy (v zmysle § 118 zákonníka práce). Nakoľko odmena tvorí (v uvedenom prípade) neoddeliteľnú súčasť hrubej mesačnej mzdy, výška odmeny na mesačnej báze je limitovaná výškou FL stanoveného pre hrubú mesačnú mzdu na úrovni jednotlivých pracovných pozícií. Analogicky, výška odmeny na ročnej báze predstavuje súčin FL stanoveného pre hrubú mesačnú mzdu (na úrovni jednotlivých pracovných pozícií) x 12 mesiacov v roku.

<sup>18</sup> V prípade osoby, ktorá pracuje na projekte na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (mimo pracovným pomerom sa rozumejú vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení § 223 až 228a) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov). Oprávneným výdavkom je cena práce, t. j. hrubá hodinová odmena (ohraničená uvedeným FL) a jej zodpovedajúce zákonné odvody zamestnávateľa

<sup>19</sup> Hodinová sadza – celková cena práce

<sup>20</sup> Hodinová sadza – hrubá mzda



Celkové oprávnené výdavky na projekty sa uvádzajú v EUR v limitných hodnotách v presnosti na dve desatinné miesta bez zaokrúhľovania.

Maximálna výška NFP predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt a minimálne financovanie projektu zo strany prijímateľa je vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt.

*Zoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci oblasti výstavby, modernizácie a rekonštrukcie komunitných centier ako aj prestavba existujúcich objektov pre účely zriadenia a fungovania komunitných centier*

<b>Trieda 02 Dlhodobý hmotný majetok</b>
Skupina 021 <b>Stavby</b> / 029 <b>Ostatný dlhodobý hmotný majetok</b> <sup>21</sup>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>stavebné práce</b><ul style="list-style-type: none"><li>- realizácia nových stavieb;</li><li>- prístavba a nadstavba objektov vrátane napojenia objektov na inžinierske siete;</li><li>- rekonštrukcia stavieb so zameraním na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov – realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-technických vlastností konštrukcií, najmä obnova obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa vrátane strešnej krytiny, resp. povrchu plochých striech, oprava a výmena výplňových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektu, ako aj výmena jeho súčastí (najmä výmena zdrojov tepla, vykurovacích telies a vnútorných inštaláčnych rozvodov);</li></ul></li><li>▪ <b>prípravná a projektová dokumentácia</b><ul style="list-style-type: none"><li>- vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu realizačnej dokumentácie vrátane autorského dozoru projektanta a energetického posudku stavby, inžinierske práce, ktoré zahŕňajú zabezpečenie vstupných podkladov pre realizáciu stavby, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby,</li></ul></li><li>▪ <b>stavebný dozor</b><ul style="list-style-type: none"><li>- výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby vrátane zabezpečenia dokumentácie pre kolaudačné konanie;</li><li>- minimálne definovaný obsah činností stavebného dozoru je stanovený v Zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon);</li></ul></li><li>▪ <b>energetický certifikát</b><ul style="list-style-type: none"><li>- vypracovanie energetického certifikátu v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a v znení zákona č. 300/2012 Z.z.;</li></ul></li></ul>
Skupina 022 <b>Samostatné hnutelné veci a súbor hnutelných vecí</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>vybavenie</b><ul style="list-style-type: none"><li>- obstaranie interiérového vybavenia;</li><li>- výpočtová technika (2 ks PC s príslušenstvom, 1 ks multifunkčné zariadenie);</li><li>- telekomunikačná technika - zabezpečovacie zariadenia (napr. alarm, bezpečnostné kamery a nevyhnutné príslušenstvo);</li></ul></li></ul>
<b>Trieda 11 Zásoby</b>

<sup>21</sup> Skupina „029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok“ – ak relevantné v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, § 32, bod 11 ([http://www.mfsr.sk/Components/CategoryDocuments/s\\_LoadDocument.aspx?categoryId=9479&documentId=14113](http://www.mfsr.sk/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?categoryId=9479&documentId=14113))

#### Skupina 112 **Zásoby**

##### ▪ **vybavenie**

- obstaranie interiérového vybavenia;
- výpočtová technika (2 ks PC s príslušenstvom, 1 ks multifunkčné zariadenie);
- telekomunikačná technika - zabezpečovacie zariadenia (napr. alarm, bezpečnostné kamery a nevyhnutné príslušenstvo);

#### Trieda 51 **Služby**

#### Skupina 518 **Ostatné služby**

##### ▪ **externý manažment**

**riadenie projektu** zo strany prijímateľa vykonávané externým subjektom (vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie, **prípravná fáza realizácie projektu** (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok), s ktorým žiadateľ/prijímateľ uzatvoril zmluvu o poskytnutí služby v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) do výšky stanoveného celkového finančného limitu pre nepriame výdavky definovaného v časti B. *Benchmarky a finančné limity* tohto dokumentu.

##### ▪ **výkon procesu verejného obstarávania na aktivity projektu**

#### Trieda 52 **Osobné výdavky**

#### Skupina 521 **Mzdové výdavky**

##### ▪ **interný manažment**

mzdové výdavky zamestnancov prijímateľa bezprostredne súvisiace:

- s **riadením projektu** (vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie),
- **prípravná fáza realizácie projektu** (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok),
- výkon činností **verejného obstarávania** na aktivity projektu.

##### **Formy pracovných úväzkov:**

- **mzdové výdavky zamestnancov prijímateľa** bezprostredne súvisiace s riadením projektu (vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie, prípravná fáza realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok), výkon činností verejného obstarávania (prieskumu trhu); v prípade 100 % pracovného úväzku zamestnanca, ktorý pracuje iba na projekte/projektoch spolufinancovanom z EŠIF, t. j. nevykonáva iné pracovné činnosti financované z iných zdrojov Prijímateľa, je oprávneným výdavkom aj odmena ako zložka mzdy. SO stanovuje limit pre odmenu na mesačnej úrovni max. do 1-násobku hrubej mzdy príslušného zamestnanca (bez odmeny) za príslušný mesiac, keď odmena má byť vyplatená. V prípade kumulovanej výšky odmien za kalendárny rok je oprávnená max. do výšky 30% súčtu hrubých miezd za kalendárny rok príslušného zamestnanca;
- **odmeny za práce vykonané mimo pracovného pomeru** bezprostredne súvisiace s riadením projektu (vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie, prípravná fáza realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok), výkon činností verejného obstarávania (prieskumu trhu) vrátane povinných odvodov za zamestnávateľa, pričom mimo pracovným pomerom sa rozumejú vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení § 223-228 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (t. j. dohoda o vykonaní práce, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom, dohoda o pracovnej činnosti, ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce a dohoda o brigádnickej práci študentov).

## Trieda 90 Zjednodušené vykazovanie výdavkov a rezerva

### Skupina 930 Rezerva na nepredvídané výdavky

- výdavky na rezervu na nepredvídané výdavky sú oprávnenými výdavkami za splnenia podmienky, že výdavky na rezervu na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami nepresiahnu sumu 2,5 % z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce s DPH;
- čerpanie rezervy na nepredvídané výdavky je možné len na základe kladného rozhodnutia SO o zmene projektu, a len v prípade, ak ide o výdavky, ktorých vznik nebolo možné v čase pred začatím verejného obstarávania predvídať (nepredvídateľnosť sa posudzuje v súlade s definíciou pre „Okolnosť vylučujúca zodpovednosť“ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP);
- každá žiadosť o zmenu projektu týkajúca sa čerpania rezervy na nepredvídané výdavky musí obsahovať relevantné a objektívne odôvodnenie potreby čerpania rezervy vrátane stanoviska dotknutých osôb (napr. projektant, stavebný dozor, zhotoviteľ stavebných prác, Prijímateľ a tretie osoby) a relevantných dôkazov preukazujúcich existenciu nepredvídaných okolností;
- podrobné a jednoznačné podmienky a spôsob čerpania rezervy budú na účely verejného obstarávania stanovené v súťažných podkladoch a návrhu zmluvy o dielo, ktorý je podľa § 42 ods. 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov. Prijímateľ a zhotoviteľ stavebných prác uzatvoria na základe schválenej žiadosti o zmenu Projektu dodatok k zmluve o dielo na stavebné práce, predmetom ktorého bude konkretizácia položiek rozpočtu, ktoré sa budú realizovať na základe nepredvídaných okolností. Pri uzavretí tohto dodatku budú zohľadnené aj pravidlá uvedené v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- uplatnenie rezervy na nepredvídané výdavky sa realizuje prostredníctvom konkrétnej skupiny oprávnených výdavkov;

**Neoprávnené výdavky pre dopytovo - orientované projekty sú uvedené v Príručke k oprávnenosti výdavkov pre prioritnú os 6. Nad rámec týchto neoprávnených výdavkov sú tiež neoprávnené výdavky na publicitu projektu, čím sa nevylučuje, že prijímateľ v zmysle Zmluvy o NFP, ako aj Manuálu pre informovanie a komunikáciu je povinný zabezpečiť publicitu projektu.**

### A. Benchmarky a finančné limity

SO stanovil všeobecne platné zásady a podmienky pre uplatňovanie benchmarkov a finančných limitov ako jedného z nástrojov na overenie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov projektu v aktuálnej verzii dokumentu Príručka pre oprávnenosť výdavkov SO pre OP LZ pre Prioritnú os 6. Benchmarky sú stanovené na jednotku úžitkovej plochy (m<sup>2</sup>) podporeného komunitného centra. Benchmarky a finančné limity zohľadňujúce účelné využitie a priestorové nároky na prevádzku komunitného centra vychádzajú z dokumentu „Základné technické a priestorové parametre komunitných centier“, ktorý tvorí prílohu č. 10 výzvy.

Typ aktivity	Benchmark	Finančný limit
<b>H. Podpora modernizácie a rekonštrukcie (vrátane nadstavby/prístavby) komunitných centier</b>		
<b>I. Podpora prestavby existujúcich objektov pre účely zriadenia a fungovania komunitných centier</b>		

benchmark/fin. limit na úžitkovú plochu rekonštruovaného resp. modernizovaného KC <sup>22</sup>	<b>1 270,00EUR/m<sup>2</sup></b>	<b>1 340,00 EUR/m<sup>2</sup></b>
benchmark/fin. limit na úžitkovú plochu <sup>23</sup> prístavby resp. nadstavby objektu v m <sup>2</sup>	<b>1 690,00 EUR/m<sup>2</sup></b>	<b>1 820,00 EUR/m<sup>2</sup></b>
<b>J. Podpora výstavby nových komunitných centier</b>		
benchmark/fin. limit na úžitkovú plochu <sup>24</sup> novostavby objektu v m <sup>2</sup>	<b>1 690,00 EUR/m<sup>2</sup></b>	<b>1 820,00 EUR/m<sup>2</sup></b>

**A. Finančné a percentuálne limity<sup>25</sup> s väzbou na priame výdavky<sup>26</sup> (hlavné aktivity projektu)**

Oprávnený výdavok	Percentuálny limit
<b>Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami</b>	max. <b>2,5%</b> z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce s DPH

Oprávnený výdavok	Percentuálny limit			
<b>Vybavenie v zmysle časti 6 prílohy č. 10 výzvy</b>	max. <b>15 %</b> z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce s DPH (vrátane vybavenia IKT max 1200,00 € s DPH)			
<b>PC zostava</b> (minimálne parametre: 2 jadrový procesor s frekvenciou 2 GHz, operačná pamäť RAM 4GB DDR4 2133 MHz, kapacita úložného priestoru na pevnom disku 500 GB HDD alebo 256 GB SSD, výstup 4 USB, operačný systém, monitor uhlopriečka 21,5", 1920 x 1080, klávesnica, myš)	<b>500,00 EUR s DPH/ ks</b>			
<b>Multifunkčné zariadenie</b> (minimálne parametre: laser čiernobiela, A4, kopírovanie/scanovanie, USB+LAN, mesačná zaťažiteľnosť 2000, rýchlosť tlače 20 str./minúta)	<b>200,00 EUR s DPH</b>			
Oprávnený výdavok	Druh stavby	Oprávnené výdavky na stavebné práce (v EUR bez DPH)		Percentuálny limit <sup>27</sup>
		od	do	

<sup>22</sup> Celková úžitková plocha technicky zhodnoteného objektu KC (existujúceho KC alebo prestavby iných priestorov za účelom zriadenia KC)

<sup>23</sup> Celková úžitková plocha nových priestorov KC vytvorená výstavbou novej budovy KC, prístavbou resp. nadstavbou

<sup>24</sup> Celková úžitková plocha nových priestorov KC vytvorená výstavbou novej budovy KC, prístavbou resp. nadstavbou

<sup>25</sup> Všetky limity s väzbou na priame výdavky, pre ktoré nie je daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) relevantná, sú uvedené bez DPH.

<sup>26</sup> Priame výdavky tvoria súčet oprávnených výdavkov na stavebné práce, rezervu na nepredvídané výdavky, interiérové a exteriérové vybavenie, stavebný dozor, projektovú dokumentáciu a energetický certifikát.

<sup>27</sup> Limit z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce (s DPH).

<b>Stavebný dozor</b>	všeobecné <sup>28</sup> stavby	0,00	350 000,00	<b>1,50</b>
-----------------------	-----------------------------------	------	------------	-------------

<b>Oprávnený výdavok</b>	<b>Oprávnené výdavky na stavebné práce (EUR bez DPH)</b>		<b>Percentuálny limit<sup>29</sup></b>
	<b>od</b>	<b>do</b>	
<b>Projektová dokumentácia, energetický certifikát</b>	0,00	455 000,00	<b>2,90</b>

**B. Finančné a percentuálne limity<sup>30</sup> s väzbou na nepriame výdavky** (podporné aktivity projektu)

<b>Nepriame výdavky<sup>31</sup></b>	<b>Percentuálny limit</b>		
	<b>Celkové priame oprávnené výdavky (EUR bez DPH)</b>		<b>Percentuálny limit<sup>32</sup></b>
	<b>od</b>	<b>do</b>	
		0,00	455 000,00

<b>Oprávnený výdavok</b>	<b>Celkové priame oprávnené výdavky (EUR bez DPH)</b>		<b>Percentuálny limit<sup>15</sup></b>
	<b>od</b>	<b>do</b>	
<b>Realizácia procesu VO<sup>33</sup> (Externé služby)</b>	0,00	455 000,00	<b>0,50</b>

<b>Oprávnený výdavok</b>	<b>Finančný limit (v EUR) (maximálne do limitu nepriamych výdavkov)</b>	
	<b>Finančný limit pre odplatu za poskytované služby s nárokom na vrátenie DPH (EUR/hodina)</b>	<b>Finančný limit pre odplatu za poskytované služby bez nároku na vrátenie DPH (EUR/hodina)</b>
<b>Externý manažment<sup>16</sup> (Externé služby)</b>	<b>11,60</b>	<b>13,93</b>

<sup>28</sup> Typy budov pozemných stavieb.

<sup>29</sup> Limit z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce (s DPH).

<sup>30</sup> Všetky limity s väzbou na nepriame výdavky, pre ktoré nie je DPH relevantná, sú uvedené bez DPH.

<sup>31</sup> Nepriame výdavky sú také výdavky, ktoré súvisia **nepriamo** s realizáciou projektu (resp. nemôžu byť priamo priradené k niektorej z hlavných aktivít projektu) a sú vynaložené na zabezpečenie **podporných aktivít projektu** (riadenie projektu interné, alebo externé, proces VO,).

<sup>32</sup> Limit z celkových priamych oprávnených výdavkov pri investičných projektoch (s DPH).

<sup>33</sup> Týmto nie je dotknutá možnosť, že odplata za služby (resp. mzda/odmena) dohodnutá medzi dodávateľom (resp. zamestnancom) a prijímateľom je vyššia ako tu uvedené hodnoty FL, avšak rozdiel medzi dohodnutou odplatou (mzdou/odmenou) a uvedenými hodnotami FL bude určený ako neoprávnený výdavok.

Oprávnený výdavok	Pracovná pozícia	Finančný limit pre cenu práce (resp. hrubú mzdu <sup>34</sup> )  (EUR/mesiac)	Finančný limit pre odmenu <sup>35</sup> (EUR/hodina)
<b>Interný manažment<sup>16</sup></b>  (Osobné výdavky)	Projektový manažér - interný	<b>2 424,13</b> – celková cena práce  <b>1 793,00</b> - hrubá mzda	<b>13,93<sup>36</sup></b>  <b>10,30<sup>37</sup></b>

**Dôležité upozornenie:** žiadateľovi o poskytnutie nenávratného finančného príspevku SO odporúča použiť pri vypracovaní rozpočtu Pomocný výpočet finančných a percentuálnych limitov, ktorý je súčasťou prílohy č. 6.2 ŽoNFP.

Pomocný výpočet finančných a percentuálnych limitov sa používa pri stanovení max. limitov pre investičné projekty všeobecných stavieb v rámci PO 6.

## B. Limity celkových oprávnených výdavkov na projekt

Pri stanovení max. limitov pre investičné projekty všeobecných stavieb v rámci PO 6 môže žiadateľ o NFP použiť Pomocný výpočet finančných a percentuálnych limitov.

**Minimálne** celkové oprávnené výdavky na projekt nie sú stanovené.

**Maximálne** celkové oprávnené výdavky na projekt:

**Komunitné centrum s minimálnymi nárokmi na priestory:**

pre typ aktivít H, I: do 201 000,00 EUR

pre typ aktivity J: do 273 000,00 EUR

**Komunitné centrum so strednými nárokmi na priestory:**

pre typ aktivít H, I: do 268 000,00 EUR

pre typ aktivity J: do 364 000,00 EUR

**Komunitné centrum s maximálnymi nárokmi na priestory:**

pre typ aktivít H, I: do 335 000,00 EUR

pre typ aktivity J: do 455 000,00 EUR

Celkové oprávnené výdavky na projekty sa uvádzajú v EUR v limitných hodnotách v presnosti na dve desatinné miesta bez zaokrúhľovania.

<sup>34</sup> V prípade osoby, ktorá pracuje na projekte na základe pracovného pomeru. Oprávneným výdavkom je cena práce, t.j. hrubá mesačná mzda (ohraničená uvedeným FL) a jej zodpovedajúce zákonné odvody zamestnávateľa. Uvedený FL sa aplikuje v prípade plného (100 %) pracovného úväzku. V prípade zamestnanca, ktorý pracuje iba na projekte/projektoch spolufinancovanom z EŠIF, t. j. nevykonáva iné pracovné činnosti financované z iných zdrojov Prijímateľa, je oprávneným výdavkom aj odmena ako zložka mzdy (v zmysle § 118 zákonníka práce). Nakoľko odmena tvorí (v uvedenom prípade) neoddeliteľnú súčasť hrubej mesačnej mzdy, výška odmeny na mesačnej báze je limitovaná výškou FL stanoveného pre hrubú mesačnú mzdu na úrovni jednotlivých pracovných pozícií. Analogicky, výška odmeny na ročnej báze predstavuje súčin FL stanoveného pre hrubú mesačnú mzdu (na úrovni jednotlivých pracovných pozícií) x 12 mesiacov v roku.

<sup>35</sup> V prípade osoby, ktorá pracuje na projekte na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (mimo pracovným pomerom sa rozumejú vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení § 223 až 228 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov). Oprávneným výdavkom je cena práce, t. j. hrubá hodinová odmena (ohraničená uvedeným FL) a jej zodpovedajúce zákonné odvody zamestnávateľa.

<sup>36</sup> Hodinová sadzba – celková cena práce

<sup>37</sup> Hodinová sadzba – celková cena práce

Maximálna výška NFP predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt a minimálne financovanie projektu zo strany prijímateľa je vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt.

### Zoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci oblasti prístupu k pitnej vode

Trieda 02 Dlhodobý hmotný majetok
Skupina 021 <b>Stavby /029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok<sup>38</sup></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>stavebné práce, napr.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody do DN 150, vrátane všetkých technológií, stavebných prác a objektov</li> <li>- vodný zdroj – výstavba, budovanie, rozšírenie, vrátane budovania vrtaných studní, všetkých technológií, napr. na čerpanie a úpravu vody, stavebných prác a objektov, o.i. aj napr. záchyt prameňa a iné</li> <li>- výstavba výdajných miest, vrátane všetkých technológií a stavebných prác</li> <li>- realizácia úpravní povrchových vôd (napr. vodných tokov), vrátane všetkých technológií a stavebných prác</li> </ul> </li> </ul> <p>Pozn.: za <b>výdajné miesto</b> je považované miesto, kde je umiestnený napr. výtokový stojan pre uličné rozvody vody, automatický výdajný systém alebo zariadenie podobnej funkcie. V závislosti od potrieb projektu môže byť vybudovaných aj viac výdajných miest.</p> <p><b>Odbočenia budovaných miestnych vodovodov sú oprávnené po domové prípojky</b> (odbočenia, ako oprávnený výdavok, sú myslené ako odbočenia vedúce k domovým prípojkám po hranicu pozemkov, kde by došlo k napojeniu jednotlivých nehnuteľností z hlavnej vetvy, resp. z vetvy na ulici, kde sa nachádzajú pripájané nehnuteľnosti).</p> <p><b>Domové prípojky nie sú oprávnené.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>prípravná a projektová dokumentácia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu realizačnej dokumentácie, vrátane autorského dozoru projektanta,</li> <li>- geologická a geotechnická dokumentácia, hydrogeologická dokumentácia (prieskum), laboratórne rozborov vody, záverečný protokol/správa pre vydanie rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR (vrátane čerpacích skúšok),</li> <li>- inžinierske práce, ktoré zahŕňajú zabezpečenie vstupných podkladov pre realizáciu stavby,</li> <li>- dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby,</li> </ul> </li> <li>▪ <b>stavebný dozor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby, vrátane zabezpečenia dokumentácie pre kolaudačné konanie;</li> <li>- minimálne definovaný obsah činností stavebného dozoru je stanovený v Zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon);</li> </ul> </li> </ul>
Skupina 022 <b>Samostatné hnutelné veci a súbor hnutelných vecí</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>vybavenie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- telekomunikačná technika - zabezpečovacie zariadenia (napr. alarm, bezpečnostné kamery a nevyhnutné príslušenstvo) - výlučne v prípade, že verejné obstarávanie sa uskutoční samostatne, t.j. mimo stavebných prác uvedených v skupine výdavkov 021 - Stavby;</li> </ul> </li> </ul>

<sup>38</sup> Skupina „029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok“ – ak relevantné v zmysle Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007 č.MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (Úplné znenie Opatrenia k postupom účtovania ROPO, ŠF, obcí a VÚC pre rok 2016, § 32, bod 11) <https://www.finance.gov.sk/sk/finance/statne-vykaznictvo/legislativa/postupy-uctovania-ropo-obci-vuc-statnych-fondov/>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- výdajný systém (napr. automatický výdajný systém s technológiou, prevodníkom k PC, snímačom pre nabíjanie čipov, software, čipy; schránka systému vo vyhotovení antivandal) - výlučne v prípade, že verejné obstarávanie technologického a strojného zariadenia sa uskutoční samostatne, t.j. mimo stavebných prác uvedených v skupine výdavkov 021 - <i>Stavby</i></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výlučne v prípade, že verejné obstarávanie technologického a strojného zariadenia sa uskutoční samostatne, t.j. mimo stavebných prác uvedených v skupine výdavkov 021 - <i>Stavby</i></li> </ul> </li> </ul>
<b>Trieda 11 Zásoby</b>
<b>Skupina 112 Zásoby</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>vybavenie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- telekomunikačná technika - zabezpečovacie zariadenia (napr. alarm, bezpečnostné kamery a nevyhnutné príslušenstvo) - výlučne v prípade, že verejné obstarávanie sa uskutoční samostatne, t.j. mimo stavebných prác uvedených v skupine výdavkov 021 - <i>Stavby</i>;</li> <li>- výdajný systém (napr. automatický výdajný systém s technológiou, prevodníkom k PC, snímačom pre nabíjanie čipov, software, čipy; schránka systému vo vyhotovení antivandal) výlučne v prípade, že verejné obstarávanie technologického a strojného zariadenia sa uskutoční samostatne, t.j. mimo stavebných prác uvedených v skupine výdavkov 021 - <i>Stavby</i></li> </ul> </li> <li>▪ <b>nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výlučne v prípade, že verejné obstarávanie technologického a strojného zariadenia sa uskutoční samostatne, t.j. mimo stavebných prác uvedených v skupine výdavkov 021 - <i>Stavby</i></li> </ul> </li> </ul>
<b>Trieda 51 Služby</b>
<b>Skupina 518 Ostatné služby</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>externý manažment</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>riadenie projektu</b> zo strany prijímateľa vykonávané externým subjektom (vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie) a <b>prípravná fáza realizácie projektu</b> (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok), s ktorým žiadateľ/prijímateľ uzatvoril zmluvu o poskytnutí služby v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) do výšky stanoveného celkového finančného limitu pre nepriame výdavky definovaného v časti II. Benchmarky a finančné limity tohto dokumentu;</li> </ul> </li> <li>▪ <b>výkon procesu verejného obstarávania na aktivity projektu.</b></li> </ul>
<b>Trieda 52 Osobné výdavky</b>
<b>Skupina 521 Mzdové výdavky</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>interný manažment</b> mzdové výdavky zamestnancov prijímateľa bezprostredne súvisiace:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• s <b>riadením projektu</b> (vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie),</li> <li>• <b>prípravná fáza realizácie projektu</b> (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok),</li> <li>• výkon činností <b>verejného obstarávania</b> na aktivity projektu.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Formy pracovných úväzkov:</b></p>



- a) **Pracovný úväzok zamestnanca** - bezprostredne súvisiace s riadením projektu (napr. vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie, prípravná fáza realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok), výkon činností verejného obstarávania (prieskumu trhu); v prípade 100 % pracovného úväzku zamestnanca, ktorý pracuje iba na projekte/projektoch spolufinancovanom z EŠIF, t. j. nevykonáva iné pracovné činnosti financované z iných zdrojov Prijímateľa, je oprávneným výdavkom aj odmena ako zložka mzdy. SO stanovuje limit pre odmenu na mesačnej úrovni max. do 1-násobku hrubej mzdy príslušného zamestnanca (bez odmeny) za príslušný mesiac, keď odmena má byť vyplatená. V prípade kumulovanej výšky odmien za kalendárny rok je oprávnená max. do výšky 30% súčtu hrubých miezd za kalendárny rok príslušného zamestnanca.
- b) **Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru** - bezprostredne súvisiace s riadením projektu (napr. vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie, prípravná fáza realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok), výkon činností verejného obstarávania (prieskumu trhu), vrátane povinných odvodov za zamestnávateľa, vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení § 223-228a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, t. j. dohoda o vykonaní práce, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom, dohoda o pracovnej činnosti, ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce a dohoda o brigádnickej práci študentov.

### **Trieda 90 Zjednodušené vykazovanie výdavkov a rezerva**

#### **Skupina 930 Rezerva na nepredvídané výdavky**

- výdavky na rezervu na nepredvídané výdavky sú oprávnenými výdavkami za splnenia podmienky, že výdavky na rezervu na nepredvídané výdavky súvisiace **so stavebnými prácami** nepresiahnu sumu 2,5 % z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce s DPH;
- čerpanie rezervy na nepredvídané výdavky je možné len na základe kladného rozhodnutia SO o zmene projektu, a len v prípade, ak ide o výdavky, ktorých vznik nebolo možné v čase pred začatím verejného obstarávania predvídať (nepredvídateľnosť sa posudzuje v súlade s definíciou pre „Okolnosť vylučujúca zodpovednosť“ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP);
- každá žiadosť o zmenu projektu týkajúca sa čerpania rezervy na nepredvídané výdavky musí obsahovať relevantné a objektívne odôvodnenie potreby čerpania rezervy vrátane stanoviska dotknutých osôb (napr. projektant, stavebný dozor, zhotoviteľ stavebných prác, Prijímateľ a tretie osoby) a relevantných dôkazov preukazujúcich existenciu nepredvídaných okolností;
- podrobné a jednoznačné podmienky a spôsob čerpania rezervy môžu byť na účely verejného obstarávania stanovené v súťažných podkladoch a návrhu zmluvy o dielo, ktorý je podľa § 42 ods. 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov. Prijímateľ a zhotoviteľ stavebných prác uzatvoria na základe schválenej žiadosti o zmenu Projektu dodatok k zmluve o dielo na stavebné práce, predmetom ktorého bude konkretizácia položiek rozpočtu, ktoré sa budú realizovať na základe nepredvídaných okolností. Pri uzavretí tohto dodatku budú zohľadnené aj pravidlá uvedené v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- uplatnenie rezervy na nepredvídané výdavky sa realizuje prostredníctvom konkrétnej skupiny oprávnených výdavkov;

### **Neoprávnené výdavky pre dopytovo - orientované projekty sú uvedené v Príručke k oprávnenosti výdavkov pre prioritnú os 6. Nad rámec týchto neoprávnených výdavkov sú tiež neoprávnené výdavky:**

- **na publicitu projektu**, čím sa nevylučuje, že prijímateľ v zmysle Zmluvy o NFP, ako aj Manuálu pre informovanie a komunikáciu je **povinný zabezpečiť publicitu projektu**
- **DPH**. DPH je neoprávnená v nasledujúcich prípadoch:
  - ak je prijímateľ v súvislosti s danou operáciou zdaniteľná osoba (tzn. ktorá má na základe svojho statusu povinnosť odvádzať DPH zo svojich príjmov a právo požadovať vrátenie DPH alebo uskutočniť odpočet z tovarov alebo služieb, ktoré nakupuje);
  - v projektoch, ktoré realizuje a prevádzkuje prijímateľ ako nezdaniteľná osoba, ale prostredníctvom národnej, regionálnej alebo miestnej kompenzačnej schémy mu je kompenzovaná zaplatená DPH;

- v projektoch, ktoré realizuje prijímateľ ako nezdaniteľná osoba a ktoré zahŕňajú viaceré činnosti, pričom v súvislosti s prevádzkou niektorých z nich sa vytvárajú príjmy, ktoré podliehajú DPH. V takomto prípade DPH nie je oprávnená vo vzťahu k týmto činnostiam;

- v projektoch, v súvislosti s ktorými sa vytvárajú príjmy, keď prijímateľ, ktorý má štatút nezdaniteľnej osoby, nie je tá istá osoba ako prevádzkovateľ, ktorý má postavenie zdaniteľnej osoby, a táto osoba dosahuje príjem, pochádzajúcich z priameho využitia projektu po dokončení, podliehajúci DPH.

Nižšie je uvedená tabuľka oprávnenosti DPH:

Postavenie daňového subjektu (zdaniteľná/nezdaniteľná osoba)		DPH na vodné/stočné (účtovaná/neúčtovaná)	DPH oprávnená (áno/nie)
Žiadateľ/prijímateľ	Tretia osoba		
zdaniteľná osoba	irelevantné	irelevantné	<b>nie</b>
nezdaniteľná osoba	neexistuje	neúčtovaná	<b>áno</b>
nezdaniteľná osoba	nezdaniteľná osoba	neúčtovaná	<b>áno</b>
nezdaniteľná osoba	zdaniteľná osoba	účtovaná	<b>nie</b>

## II. Benchmarky a finančné limity

SO stanovil všeobecne platné zásady a podmienky pre uplatňovanie benchmarkov a finančných limitov ako jedného z nástrojov na overenie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov projektu v aktuálnej verzii dokumentu Príručka k oprávnenosti výdavkov. Benchmark stanovuje optimálnu úroveň výdavkov a finančný limit je hornou hraničnou hodnotou oprávnenosti, ktorú SO pre OP ĽZ akceptuje po zohľadnení objektívnych skutočností na prekročenie optimálnej hodnoty benchmarku.

Pri prekročení výšky benchmarku z objektívnych príčin (napr. zo stavebno-technických, technologických, geotechnických, prírodných, časových alebo iných dôvodov) je **žiadateľ povinný zdôvodniť** jeho prekročenie, pričom hodnota výdavku nesmie byť vyššia ako hodnota finančného limitu. Po odsúhlasení týchto objektívnych príčin zo strany SO pre OPLZ, je možné uznať tieto výdavky za oprávnené, ale len do výšky finančného limitu.

Všetky hodnoty v tabuľkách sú uvádzané s DPH.

Tabuľka 1

Oprávnený výdavok s DPH	Benchmark	Finančný limit	Popis
<b>Vodovod</b>	<b>290,00 EUR/m</b>	<b>400,00 EUR/m</b>	Stavebné práce, vrátane všetkého technologického a strojného zariadenia, vybavenia na dĺžkový meter trasy vodovodného potrubia
<b>Vodný zdroj</b>	<b>52 000,00 EUR/kpl.</b>	<b>68 000,00 EUR/kpl.</b>	Stavebné práce, vrátane všetkého technologického a strojného zariadenia a vybavenia
<b>Úpravňa povrchovej vody</b>	<b>79 000,00 EUR/ks</b>	<b>90 000,00 EUR/ks</b>	Stavebné práce, vrátane všetkého technologického a strojného zariadenia a vybavenia
<b>Výdajné miesto</b>	<b>17 000,00 EUR/kpl.</b>	<b>21 800,00 EUR/kpl.</b>	Stavebné práce, vrátane všetkého technologického a strojného zariadenia a vybavenia

### Spôsob výpočtu celkových oprávnených výdavkov projektu

Žiadateľ môže realizovať rôzne spôsoby realizácie a následne realizovať aj ich vzájomné kombinácie.

K vyššie uvedeným benchmarkom/finančným limitom sa pripočítajú limity uvedené nižšie. **Súčet týchto súm (priame a nepriame výdavky) predstavuje celkové oprávnené výdavky projektu. Výška celkových oprávnených výdavkov je zároveň ohraničená hodnotou za projekt podľa počtu obyvateľov MRK, ktorým sa v dôsledku realizácie projektu zabezpečí prístup k pitnej vode. (viď časť III. Maximálna výška príspevku na projekt tohto dokumentu).**

**Upozornenie:** výška výdavkov na *stavebný dozor a projektovú dokumentáciu* sa odvíja **výlučne** od výdavkov stanovených **ako stavebné práce**. Preto je nevyhnutné, aby položkové rozpočty boli rozdelené podľa horeuvedených skupín (spôsobov realizácie) a následne aj podľa spôsobu verejného obstarania (napr. 021 – Stavby, 022 - Samostatné hnuiteľné veci a súbor hnuiteľných vecí).

### Finančné a percentuálne limity<sup>39</sup> s väzbou na priame výdavky<sup>40</sup> (hlavné aktivity projektu)

Tabuľka 2

Oprávnený výdavok	Percentuálny limit
Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	max. <b>2,5 %</b> z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce s DPH

Tabuľka 3

Oprávnený výdavok	Oprávnené výdavky na stavebné práce (v EUR bez DPH)		Percentuálny limit <sup>41</sup>
	od	do	
Stavebný dozor	0,00	69 999,99	<b>1,70</b>
	70 000,00	149 999,99	<b>1,60</b>
	150 000,00	499 999,99	<b>1,50</b>
	500 000,00	999 999,99	<b>1,40</b>
	1 000 000,00	3 500 000,00	<b>1,30</b>

Tabuľka 4

Oprávnený výdavok	Oprávnené výdavky na stavebné práce (EUR bez DPH)		Percentuálny limit <sup>42</sup>
	od	do	
Prípravná a projektová dokumentácia <sup>43</sup>	0,00	69 999,99	<b>4,70</b>
	70 000,00	149 999,99	<b>4,00</b>

<sup>39</sup> Všetky limity s väzbou na priame výdavky, pre ktoré nie je daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) relevantná, sú uvedené bez DPH.

<sup>40</sup> Priame výdavky tvoria súčet oprávnených výdavkov na stavebné práce, rezervu na nepredvídané výdavky, vybavenie, stavebný dozor, prípravnú a projektovú dokumentáciu.

<sup>41</sup> Limit z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce (s DPH).

<sup>42</sup> Limit z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce (s DPH).

<sup>43</sup> Zahŕňa vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu realizačnej dokumentácie, vrátane autorského dozoru, inžinierske a prípravné práce, ktoré zahŕňajú zabezpečenie vstupných podkladov pre realizáciu stavby dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby.

Oprávnený výdavok	Oprávnené výdavky na stavebné práce (EUR bez DPH)		Percentuálny limit <sup>42</sup>
	od	do	
	150 000,00	499 999,99	<b>3,30</b>
	500 000,00	999 999,99	<b>2,60</b>
	1 000 000,00	3 500 000,00	<b>2,11</b>

Tabuľka 5

Oprávnený výdavok s DPH	Benchmark	Finančný limit
Hydrogeologický prieskum	11 500,00 EUR	14 200,00 EUR

**Upozornenie:** Percentuálny limit na prípravnú a projektovú dokumentáciu nezahŕňa hydrogeologický prieskum. Ten má oprávnený výdavok určený samostatne.

### Finančné a percentuálne limity<sup>44</sup> s väzbou na nepriame výdavky (podporné aktivity projektu)

Tabuľka 6

Nepriame výdavky <sup>45</sup>	Celkové priame oprávnené výdavky <sup>46</sup> (EUR bez DPH)		Percentuálny limit <sup>47</sup>
	od	do	
	0,00	69 999,99	<b>4,60</b>
	70 000,00	149 999,99	<b>3,90</b>
	150 000,00	499 999,99	<b>3,20</b>
	500 000,00	999 999,99	<b>2,50</b>
	1 000 000,00	3 500 000,00	<b>1,80</b>

Tabuľka 7

Oprávnený výdavok	Celkové priame oprávnené výdavky (EUR bez DPH)		Percentuálny limit <sup>15</sup>
	od	do	
	0,00	69 999,99	<b>1,00</b>
	70 000,00	149 999,99	<b>0,80</b>
	150 000,00	499 999,99	<b>0,50</b>
	500 000,00	999 999,99	<b>0,40</b>
	1 000 000,00	3 500 000,00	<b>0,30</b>

Tabuľka 8

<sup>44</sup> Všetky limity s väzbou na nepriame výdavky, pre ktoré nie je DPH relevantná, sú uvedené bez DPH.

<sup>45</sup> Nepriame výdavky sú také výdavky, ktoré súvisia **nepriamo** s realizáciou projektu (resp. nemôžu byť priamo priradené k niektorej z hlavných aktivít projektu) a sú vynaložené na zabezpečenie **podporných aktivít projektu** (riadenie projektu interné, alebo externé, proces VO).

<sup>46</sup> Všetky výdavky uvedené nad tabuľkou č.6 sú priame oprávnené výdavky

<sup>47</sup> Limit z celkových priamych oprávnených výdavkov (s DPH).

<sup>48</sup> Týmto nie je dotknutá možnosť, že odplata za služby (resp. mzda/odmena) dohodnutá medzi dodávateľom (resp. zamestnancom) a prijímateľom je vyššia ako tu uvedené hodnoty FL, avšak rozdiel medzi dohodnutou odplatou (mzdou/odmenou) a uvedenými hodnotami FL bude určený ako neoprávnený výdavok.

Oprávnený výdavok	Finančný limit (v EUR) (maximálne do limitu nepriamych výdavkov)	
	Externý manažment <sup>16</sup> (Externé služby)	Finančný limit pre odplatu za poskytované služby s nárokom na vrátenie DPH (EUR/hodina)
<b>11,60</b>		<b>13,93</b>

Tabuľka 9

Oprávnený výdavok	Pracovná pozícia	Finančný limit pre cenu práce (resp. hrubú mzdu <sup>49</sup> ) (EUR/mesiac)	Finančný limit pre odmenu <sup>50</sup> (EUR/hodina)
Interný manažment (Osobné výdavky)	Projektový manažér - interný	<b>2 424,13</b> – celková cena práce <b>1 793,00</b> - hrubá mzda	<b>13,93<sup>51</sup></b> <b>10,30<sup>52</sup></b>

### III. Maximálna výška príspevku na projekt

Minimálna výška príspevku pre projekt nie je stanovená.

**Maximálna výška príspevku: 3 325 000,- EUR (NFP)**

Celkové oprávnené výdavky (COV) uvedené v ŽoNFP **nesmú presiahnuť 3 500 000,- EUR** (podmienka poskytnutia príspevku č. 25 výzvy).

Zabezpečením prístupu k pitnej vode sa rozumie zabezpečenie hromadného zásobovania pitnej vody pre osoby MRK bez pitnej vody a zlepšenie prístupu k pitnej vode pre osoby MRK zlepšením kvality vody alebo dostupnosťou existujúceho zdroja pitnej vody.

Tabuľka 10

Počet podporených osôb MRK, ktorým sa v dôsledku realizácie projektu zabezpečí zlepšený prístup k pitnej vode	Maximálna výška COV
30 - 99 osôb MRK	130 000,00 EUR
100 - 199 osôb MRK	250 000,00 EUR
200 – 399 osôb MRK	500 000,00 EUR
400 – 749 osôb MRK	800 000,00 EUR
750 – 1299 osôb MRK	1 200 000,00 EUR

<sup>11</sup> V prípade osoby, ktorá pracuje na projekte na základe pracovného pomeru. Oprávneným výdavkom je cena práce, t.j. hrubá mesačná mzda (ohraničená uvedeným FL) a jej zodpovedajúce zákonné odvody zamestnávateľa. Uvedený FL sa aplikuje v prípade plného (100 %) pracovného úväzku. V prípade zamestnanca, ktorý pracuje iba na projekte/projektoch spolufinancovanom z EŠIF, t. j. nevykonáva iné pracovné činnosti financované z iných zdrojov Prijímateľa, je oprávneným výdavkom aj odmena ako zložka mzdy (v zmysle § 118 zákonníka práce). Nakoľko odmena tvorí (v uvedenom prípade) neoddeliteľnú súčasť hrubej mesačnej mzdy, výška odmeny na mesačnej báze je limitovaná výškou FL stanoveného pre hrubú mesačnú mzdu na úrovni jednotlivých pracovných pozícií. Analogicky, výška odmeny na ročnej báze predstavuje súčin FL stanoveného pre hrubú mesačnú mzdu (na úrovni jednotlivých pracovných pozícií) x 12 mesiacov v roku.

<sup>12</sup> V prípade osoby, ktorá pracuje na projekte na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (mimo pracovným pomerom sa rozumiejú vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení § 223 až 228a) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov). Oprávneným výdavkom je cena práce, t. j. hrubá hodinová odmena (ohraničená uvedeným FL) a jej zodpovedajúce zákonné odvody zamestnávateľa

<sup>13</sup> Hodinová sadza – celková cena práce

<sup>14</sup> Hodinová sadzba – hrubá mzda

1300 – a viac osôb MRK

3 500 000,00 EUR

Žiadateľ môže v závislosti od počtu podporených osôb MRK, ktorým sa v dôsledku realizácie projektu zabezpečiť prístup k pitnej vode **realizovať oprávnené aktivity aj mimo prostredia MRK v maximálnom pomere 100% oprávnených výdavkov k Tabuľke 1**, ktoré sú spojené s oprávnenými výdavkami, ktoré sú na trasovaní smerujúcom do osídlenia MRK, ktorému sa zabezpečí alebo zlepši prístup k pitnej vode.

V prípade, ak žiadateľ bude realizovať kombináciu aktivít pre rómske a mimo rómskeho osídlenia, je potrebné výdavky projektu rozdeliť podľa **Tabuľky 1** na:

- A. výdavky súvisiace so zabezpečením prístupu k pitnej vode smerujúce do osídlenia MRK,
- B. výdavky, ktoré sa netýkajú zabezpečenia prístupu k pitnej vode pre obyvateľov osídlenia MRK (výdavky, ktoré žiadateľ realizuje mimo trasy napojenia osídlenia MRK na pitnú vodu).

V prípade lokalít mimo prostredia MRK, kde bude riešené zabezpečenie prístupu k pitnej vode k plánovanej/budovanej verejnej infraštruktúre (obecné nájomné bývanie, materská škola, komunitné centrum a pod.), resp. k individuálnej bytovej výstavbe (IBV), ako súčasť systému prestupného bývania<sup>53</sup> (napr. v podobe výstupu), je potrebné, aby na konci realizácie projektu bola táto novovybudovaná infraštruktúra pripojená na vybudovanú vodovodnú infraštruktúru.

**Súčet výdavkov podľa bodov A a B a výdavkov podľa Tabuliek 2-7 musí byť do maximálnej výšky COV (tabuľka 8).**

V prípade, ak žiadateľ nebude realizovať kombináciu aktivít pre rómske a mimo rómskeho osídlenia, hodnota COV projektu nesmie prekročiť stanovenú maximálnu výšku COV (tabuľka 10).

V prípade, ak žiadateľ realizuje alebo úspešne zrealizoval projekt cez výzvy OPLZ-PO6-SC611-2016-3 a OPLZ-PO6-SC611-2020-1 a zároveň chce v rámci tejto výzvy zlepšiť prístup k pitnej vode aj v tom istom osídlení MRK, ktoré bolo predmetom realizovaného projektu cez výzvy OPLZ-PO6-SC611-2016-3 a OPLZ-PO6-SC611-2020-1, výdavky súvisiace s týmto osídlením a pomerné výdavky podľa bodu B vyššie, **nebudú** v rámci tejto výzvy považované za oprávnené.

**Príklad výpočtu COV v prípade realizácie oprávnených aktivít pre rómske a mimo rómskeho osídlenia (A+B):**

Žiadateľ chce zabezpečiť prístup k pitnej vode **pre 170 osôb MRK**, ktorí žijú v osídlení na okraji obce. COV na projekt môžu byť podľa tab.10 **max. 250 000,00 EUR**. Žiadateľ vedie trasovanie napojenia osídlenia MRK prostredníctvom vodovodu od bodu, kde je možné sa napojiť na existujúci vodovod v obci, jednou ulicou do osídlenia MRK, kde bude vodovod ukončený výdajným stojanom. Vodovod sa na tejto ulici nenachádza. Celé trasovanie, ktoré prechádza danou ulicou až do osídlenia MRK je považované za oprávnený výdavok (pod písmenom A), i keď neprechádza osídlením MRK.

Hodnota oprávnených výdavkov v zmysle tab.1 pre zabezpečenie prístupu k pitnej vode pre osídlenie MRK je 100 000,00 EUR (vodovod ukončený výdajným stojanom – stavebné práce). To znamená, že oprávnené výdavky, ktoré môže žiadateľ realizovať mimo trasy napojenia osídlenia MRK (pod písmenom B), čiže pre nerómske obyvateľstvo, sú vo výške max. 100 000,00 EUR. V tejto hodnote môže žiadateľ zrealizovať napr. vodovod na inej ulici v obci, kde v súčasnosti nie je.

K hodnote (A+B) 200 000,00 EUR žiadateľ napočíta ostatné oprávnené výdavky z tab.2-9. Výsledná suma COV nesmie prekročiť 250 000,00 EUR v zmysle tab. 10.

Celkové oprávnené výdavky na projekty sa uvádzajú v EUR v limitných hodnotách v presnosti na dve desatinné miesta bez zaokrúhľovania.

Maximálna výška NFP predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt a minimálne financovanie projektu zo strany prijímateľa je vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt.

<sup>53</sup> V zmysle dokumentu „Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre mestá/obce“ definovaného vo výzve OPLZ-PO6-SC611-2018-2 v rámci schválenej ŽoNFP tejto výzvy

Zoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci oblasti podpory pozemných komunikácií

<b>Trieda 02 Dlhodobý hmotný majetok</b>
Skupina 021 <b>Stavby /029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok<sup>54</sup></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>stavebné práce</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií pre motorové vozidlá,</li> <li>- rekonštrukcia vrstiev vozovky (výmena podkladnej a obrusnej vrstvy)</li> <li>- výstavba a rekonštrukcia chodníkov pre peších alebo peších a cyklistov.</li> <li>- výstavba a rekonštrukcia lávok pre peších alebo peších a cyklistov, a mostných objektov pre motorové vozidlá</li> <li>- výstavba a rekonštrukcia upokojených komunikácií<sup>55</sup> (spevnených plôch), ako súčasť vyššie uvedených podporených objektov/ objektu</li> <li>- výstavba verejného osvetlenia<sup>56</sup>,</li> <li>- nevyhnutné odstavné plochy (bezodplatné) pre motorové vozidlá, ako súčasť podporenej infraštruktúry – (oprávnené iba pri objektoch slúžiacich širokej verejnosti)</li> </ul> </li> <li>▪ <b>prípravná a projektová dokumentácia</b> <p>vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu realizačnej dokumentácie, vrátane autorského dozoru, inžinierske a prípravné práce, ktoré zahŕňajú zabezpečenie vstupných podkladov pre realizáciu stavby (napr. inžiniersko-geologický prieskum, dopravný prieskum, hluková štúdia, posúdenie vplyvu na životné prostredie, dendrologický prieskum, geodetické zameranie územia a iné), dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby;</p> </li> <li>▪ <b>stavebný dozor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby, vrátane zabezpečenia dokumentácie pre kolaudačné konanie;</li> <li>- minimálne definovaný obsah činností stavebného dozoru je stanovený v Zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon);</li> </ul> </li> </ul>
<b>Trieda 51 Služby</b>
Skupina 518 <b>Ostatné služby</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>externý manažment</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>riadenie projektu</b> zo strany prijímateľa vykonávané externým subjektom (vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie) a <b>prípravná fáza realizácie projektu</b> (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok), s ktorým žiadateľ/prijímateľ uzatvoril zmluvu o poskytnutí služby v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) do výšky stanoveného celkového finančného limitu pre nepriame výdavky definovaného v časti II. Benchmarky a finančné limity tohto dokumentu;</li> </ul> </li> <li>▪ <b>výkon procesu verejného obstarávania na aktivity projektu.</b></li> </ul>
<b>Trieda 52 Osobné výdavky</b>
Skupina 521 <b>Mzdové výdavky</b>

<sup>54</sup> Skupina „029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok“ – ak relevantné v zmysle Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007 č.MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (Úplné znenie Opatrenia k postupom účtovania ROPO, ŠF, obcí a VÚC pre rok 2016, § 32, bod 11) <https://www.finance.gov.sk/sk/financie/statne-vykaznictvo/legislativa/postupy-uctovania-ropo-obci-vuc-statnych-fondov/>

<sup>55</sup> Ide o pešie a obytné zóny, zmiešanú dopravu vozidiel chodcov a cyklistov a pod.

<sup>56</sup> Rekonštrukcia existujúceho verejného osvetlenia nie je oprávnená. Predmetom realizácie projektu nemôže byť len výstavba verejného osvetlenia.

- **interný manažment**  
mzdové výdavky zamestnancov prijímateľa bezprostredne súvisiace:
  - s **riadením projektu** (vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie),
  - **prípravná fáza realizácie projektu** (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok),
  - výkon činností **verejného obstarávania** na aktivity projektu.

**Formy pracovných úväzkov:**

- a) **pracovný úväzok zamestnanca** - bezprostredne súvisiace s riadením projektu (napr. vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie, prípravná fáza realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok), výkon činností verejného obstarávania (prieskumu trhu); v prípade 100 % pracovného úväzku zamestnanca, ktorý pracuje iba na projekte/projektoch spolufinancovanom z EŠIF, t. j. nevykonáva iné pracovné činnosti financované z iných zdrojov Prijímateľa, je oprávneným výdavkom aj odmena ako zložka mzdy. SO stanovuje limit pre odmenu na mesačnej úrovni max. do 1-násobku hrubej mzdy príslušného zamestnanca (bez odmeny) za príslušný mesiac, keď odmena má byť vyplatená. V prípade kumulovanej výšky odmien za kalendárny rok je oprávnená max. do výšky 30% súčtu hrubých miezd za kalendárny rok príslušného zamestnanca.
- b) **Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru** - vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení § 223-228 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, t. j. dohoda o vykonaní práce, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom, dohoda o pracovnej činnosti, ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce a dohoda o brigádnickej práci študentov.

**Trieda 90 Zjednodušené vykazovanie výdavkov a rezerva**

**Skupina 930 Rezerva na nepredvídané výdavky**

- výdavky na rezervu na nepredvídané výdavky sú oprávnenými výdavkami za splnenia podmienky, že výdavky na rezervu na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami nepresiahnu sumu 2,5 % z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce s DPH;
- čerpanie rezervy na nepredvídané výdavky je možné len na základe kladného rozhodnutia SO o zmene projektu, a len v prípade, ak ide o výdavky, ktorých vznik nebolo možné v čase pred začatím verejného obstarávania predvídať (nepredvídateľnosť sa posudzuje v súlade s definíciou pre „Okolnosť vylučujúca zodpovednosť“ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP);
- každá žiadosť o zmenu projektu týkajúca sa čerpania rezervy na nepredvídané výdavky musí obsahovať relevantné a objektívne odôvodnenie potreby čerpania rezervy vrátane stanoviska dotknutých osôb (napr. projektant, stavebný dozor, zhotoviteľ stavebných prác, Prijímateľ a tretie osoby) a relevantných dôkazov preukazujúcich existenciu nepredvídaných okolností;
- podrobné a jednoznačné podmienky a spôsob čerpania rezervy môžu byť na účely verejného obstarávania stanovené v súťažných podkladoch a návrhu zmluvy o dielo, ktorý je podľa § 42 ods. 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov. Prijímateľ a zhotoviteľ stavebných prác uzatvoria na základe schválenej žiadosti o zmenu Projektu dodatok k zmluve o dielo na stavebné práce, predmetom ktorého bude konkretizácia položiek rozpočtu, ktoré sa budú realizovať na základe nepredvídaných okolností. Pri uzavretí tohto dodatku budú zohľadnené aj pravidlá uvedené v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- uplatnenie rezervy na nepredvídané výdavky sa realizuje prostredníctvom konkrétnej skupiny oprávnených výdavkov;

**Neoprávnené výdavky pre dopytovo - orientované projekty sú uvedené v Príručke k oprávnenosti výdavkov pre prioritnú os 6. Nad rámec týchto neoprávnených výdavkov sú tiež neoprávnené výdavky na publicitu projektu, čím sa nevylučuje, že prijímateľ v zmysle Zmluvy o NFP, ako aj Manuálu pre informovanie a komunikáciu je povinný zabezpečiť publicitu projektu.**



## II. Benchmarky a finančné limity

SO stanovil všeobecne platné zásady a podmienky pre uplatňovanie benchmarkov a finančných limitov ako jedného z nástrojov na overenie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov projektu v aktuálnej verzii dokumentu Príručka k oprávnenosti výdavkov. Benchmark stanovuje optimálnu úroveň výdavkov a finančný limit je hornou hraničnou hodnotou oprávnenosti, ktorú SO pre OP ĽZ akceptuje po zohľadnení objektívnych skutočností na prekročenie optimálnej hodnoty merného ukazovateľa.

Pri prekročení výšky benchmarku z objektívnych príčin (napr. zo stavebno-technických, technologických, geotechnických, prírodných, časových alebo iných dôvodov) je žiadateľ povinný zdôvodniť jeho prekročenie, pričom hodnota výdavku nesmie byť vyššia ako hodnota finančného limitu a zo strany SO pre OPLZ. Po odsúhlasení týchto objektívnych príčin je možné uznať tieto výdavky za oprávnené, ale len do výšky finančného limitu.

Oprávnený výdavok na stavebné práce s DPH	Benchmark	Finančný limit
<b>Pozemné komunikácie<sup>57</sup> (cesty)</b> novostavba, rekonštrukcia	<b>115,00 EUR/m<sup>2</sup></b>	<b>145,00 EUR/m<sup>2</sup></b>
<b>Pozemné komunikácie<sup>5</sup> (cesty)</b> Rekonštrukcia - výmena povrchu (podkladná a obrusná vrstva vozovky)	<b>70,00 EUR/m<sup>2</sup></b>	-
<b>Pozemné komunikácie<sup>5</sup> (chodníky)</b> novostavba	<b>115,00 EUR/m<sup>2</sup></b>	<b>145,00 EUR/m<sup>2</sup></b>
<b>Pozemné komunikácie<sup>5</sup> (chodníky)</b> rekonštrukcia	<b>100,00 EUR/m<sup>2</sup></b>	<b>130,00 EUR/m<sup>2</sup></b>
<b>Mostné objekty<sup>58</sup> (mosty, lávky)</b> Novostavba	<b>1490,00 EUR/ m<sup>2</sup></b>	<b>2085,00 EUR/m<sup>2</sup></b>
<b>Mostné objekty<sup>6</sup> (mosty, lávky)</b> novostavba typ nosnej konštrukcie - presypaný	<b>1200,00 EUR/ m<sup>2</sup></b>	<b>1680,00 EUR/m<sup>2</sup></b>
<b>Mostné objekty<sup>6</sup> (mosty, lávky)</b> Rekonštrukcia	<b>1790,00 EUR/ m<sup>2</sup></b>	<b>2515,00 EUR/ m<sup>2</sup></b>
<b>Mostné objekty<sup>6</sup> (mosty, lávky)</b> hlavné zameranie rekonštrukcie - mostný zvršok <sup>59</sup>	<b>615,00 EUR/ m<sup>2</sup></b>	-
<b>Verejné osvetlenie<sup>60</sup></b> Novostavba	<b>115,00/m</b>	-

### Spôsob výpočtu celkových oprávnených výdavkov projektu

Vyššie uvedené benchmarky a finančné limity určujú hodnotu **stavebných prác s DPH**. Na sumu stavebných prác nadväzujú a k výslednej sume za stavebné práce sa pripočítajú limity uvedené nižšie. Súčet týchto súm predstavuje celkové oprávnené výdavky projektu. Výška celkových oprávnených výdavkov je zároveň ohraničená hodnotou za projekt podľa počtu obyvateľov MRK, ktorým sa v dôsledku realizácie projektu zabezpečí prístup k zlepšeným podmienkam bývania prostredníctvom základnej technickej infraštruktúry. (viď časť III. *Maximálna výška príspevku na projekt* tohto dokumentu).

<sup>57</sup> m<sup>2</sup> – plocha povrchu spevnenej komunikácie

<sup>58</sup> Plocha mosta je súčin celkovej dĺžky mosta a šírky mosta – viď STN 73 6200/b Mostné názvoslovie

<sup>59</sup> Rekonštrukcia zvršku – výmena asfaltových vrstiev, izolácií, ríms, zvodidiel, zábradlí, mostných záverov a pod.

<sup>60</sup> Dĺžka pokrytia podporenej komunikácie verejným osvetlením

**Finančné a percentuálne limity<sup>61</sup> s väzbou na priame výdavky<sup>62</sup> (hlavné aktivity projektu)**

Oprávnený výdavok	Percentuálny limit
Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	max. <b>2,5</b> % z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce s DPH

Oprávnený výdavok	Oprávnené výdavky na stavebné práce (v EUR bez DPH)		Percentuálny limit <sup>63</sup>
	od	do	
Stavebný dozor	0,00	349 999,99	<b>2,50</b>
	350 000,00	649 999,99	<b>2,50</b>
	650 000,00	999 999,99	<b>2,20</b>
	1 000 000,00	1 499 999,99	<b>2,10</b>
	1 500 000,00	2 249 999,99	<b>1,70</b>
	2 250 000,00	3 000 000,00	<b>1,30</b>

Oprávnený výdavok	Oprávnené výdavky na stavebné práce a vybavenie (EUR bez DPH)		Percentuálny limit <sup>64</sup>
	od	do	
<b>Pozemné komunikácie (cesty, chodníky)</b>			
Prípravná a projektová dokumentácia <sup>65</sup>	0,00	349 999,99	<b>6,00</b>
	350 000,00	649 999,99	<b>5,70</b>
	650 000,00	999 999,99	<b>4,30</b>
	1 000 000,00	1 499 999,99	<b>3,70</b>
	1 500 000,00	2 249 999,99	<b>1,70</b>
	2 250 000,00	3 000 000,00	<b>1,50</b>
<b>Mostné objekty</b>			
Prípravná a projektová dokumentácia <sup>9</sup>	0,00	349 999,99	<b>7,50</b>

<sup>61</sup> Všetky limity s väzbou na priame výdavky, pre ktoré nie je daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) relevantná, sú uvedené bez DPH.

<sup>62</sup> Priame výdavky tvoria súčet oprávnených výdavkov na stavebné práce, rezervu na nepredvídané výdavky, vybavenie, stavebný dozor, prípravnú a projektovú dokumentáciu.

<sup>63</sup> Limit z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce (s DPH).

<sup>64</sup> Limit z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce (s DPH).

<sup>65</sup> Zahŕňa vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu realizačnej dokumentácie, vrátane autorského dozoru, inžinierske a prípravné práce, ktoré zahŕňajú zabezpečenie vstupných podkladov pre realizáciu stavby (napr. inžiniersko-geologický prieskum, dopravný prieskum, hluková štúdia, posúdenie vplyvu na životné prostredie, dendrologický prieskum, geodetické zameranie územia a iné), dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby.

Oprávnený výdavok	Oprávnené výdavky na stavebné práce a vybavenie (EUR bez DPH)		Percentuálny limit <sup>64</sup>
	od	do	
	350 000,00	649 999,99	<b>6,80</b>
	650 000,00	999 999,99	<b>6,50</b>
	1 000 000,00	1 499 999,99	<b>6,00</b>
	1 500 000,00	2 249 999,99	<b>5,20</b>
	2 250 000,00	3 000 000,00	<b>4,40</b>

**Upozornenie:** Ak žiadateľ realizuje kombináciu aktivít s mostným objektom, tak sa percentuálne limity na výdavky na *Prípravnú a projektovú dokumentáciu* spočítavajú.

**Finančné a percentuálne limity<sup>66</sup> s väzbou na nepriame výdavky** (podporné aktivity projektu)

Nepriame výdavky <sup>67</sup>	Celkové priame oprávnené výdavky <sup>68</sup> (EUR bez DPH)		Percentuálny limit <sup>69</sup>
	od	do	
	0,00	499 999,99	<b>2,90</b>
	500 000,00	999 999,99	<b>2,00</b>
	1 000 000,00	1 499 999,99	<b>1,80</b>
	1 500 000,00	2 249 999,99	<b>1,20</b>
	2 250 000,00	3 000 000,00	<b>0,90</b>

Oprávnený výdavok	Celkové priame oprávnené výdavky (EUR bez DPH)		Percentuálny limit <sup>15</sup>
	od	do	
Realizácia procesu VO <sup>70</sup>	0,00	499 999,99	<b>0,50</b>
	500 000,00	999 999,99	<b>0,40</b>
	1 000 000,00	1 499 999,99	<b>0,30</b>
	1 500 000,00	1 999 999,99	<b>0,25</b>
	2 000 000,00	3 000 000,00	<b>0,17</b>

<sup>66</sup> Všetky limity s väzbou na nepriame výdavky, pre ktoré nie je DPH relevantná, sú uvedené bez DPH.

<sup>67</sup> Nepriame výdavky sú také výdavky, ktoré súvisia **nepriamo** s realizáciou projektu (resp. nemôžu byť priamo priradené k niektorej z hlavných aktivít projektu) a sú vynaložené na zabezpečenie **podporných aktivít projektu** (riadenie projektu interné, alebo externé, proces VO).

<sup>68</sup> Všetky výdavky uvedené nad touto tabuľkou sú priame oprávnené výdavky

<sup>69</sup> Limit z celkových priamych oprávnených výdavkov (s DPH).

<sup>70</sup> Týmto nie je dotknutá možnosť, že odplata za služby (resp. mzda/odmena) dohodnutá medzi dodávateľom (resp. zamestnancom) a prijímateľom je vyššia ako tu uvedené hodnoty FL, avšak rozdiel medzi dohodnutou odplatou (mzdou/odmenou) a uvedenými hodnotami FL bude určený ako neoprávnený výdavok.

Oprávnený výdavok	Finančný limit (v EUR) (maximálne do limitu nepriamych výdavkov)	
	Externý manažment <sup>16</sup> (Externé služby)	Finančný limit pre odplatu za poskytované služby s nárokom na vrátenie DPH (EUR/hodina)
<b>11,60</b>		<b>13,93</b>

Oprávnený výdavok	Pracovná pozícia	Finančný limit pre cenu práce (resp. hrubú mzdu <sup>71</sup> ) (EUR/mesiac)	Finančný limit pre odmenu <sup>72</sup> (EUR/hodina)
Interný manažment <sup>16</sup> (Osobné výdavky)	Projektový manažér - interný	<b>2 424,13</b> – celková cena práce <b>1 793,00</b> - hrubá mzda	<b>13,93</b> <sup>73</sup> <b>10,30</b> <sup>74</sup>

### III. Maximálna výška príspevku na projekt

Minimálna výška príspevku pre projekt nie je stanovená.

Maximálna výška príspevku 2 850 000,- EUR (NFP)

Celkové oprávnené výdavky (COV) uvedené v ŽoNFP nesmú presiahnuť 3 000 000,- EUR (podmienka poskytnutia príspevku č. 25 výzvy).

Počet podporených osôb MRK <sup>75</sup> , ktorým sa v dôsledku realizácie projektu zabezpečí prístup k zlepšeným podmienkam bývania prostredníctvom základnej technickej infraštruktúry	Maximálna výška COV
50 - 99 osôb MRK	300 000,00 EUR
100 - 199 osôb MRK	500 000,00 EUR
200 – 349 osôb MRK	1 000 000,00 EUR
350 – 499 osôb MRK	1 500 000,00 EUR
500 – 749 osôb MRK	2 000 000,00 EUR

<sup>71</sup> V prípade osoby, ktorá pracuje na projekte na základe pracovného pomeru. Oprávneným výdavkom je cena práce, t.j. hrubá mesačná mzda (ohraničená uvedeným FL) a jej zodpovedajúce zákonné odvody zamestnávateľa. Uvedený FL sa aplikuje v prípade plného (100 %) pracovného úväzku. V prípade zamestnanca, ktorý pracuje iba na projekte/projektoch spolufinancovanom z EŠIF, t. j. nevykonáva iné pracovné činnosti financované z iných zdrojov Prijímateľa, je oprávneným výdavkom aj odmena ako zložka mzdy (v zmysle § 118 zákonníka práce). Nakoľko odmena tvorí (v uvedenom prípade) neoddeliteľnú súčasť hrubej mesačnej mzdy, výška odmeny na mesačnej báze je limitovaná výškou FL stanoveného pre hrubú mesačnú mzdu na úrovni jednotlivých pracovných pozícií. Analogicky, výška odmeny na ročnej báze predstavuje súčin FL stanoveného pre hrubú mesačnú mzdu (na úrovni jednotlivých pracovných pozícií) x 12 mesiacov v roku.

<sup>72</sup> V prípade osoby, ktorá pracuje na projekte na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (mimo pracovným pomerom sa rozumejú vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení § 223 až 228 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov). Oprávneným výdavkom je cena práce, t. j. hrubá hodinová odmena (ohraničená uvedeným FL) a jej zodpovedajúce zákonné odvody zamestnávateľa.

<sup>73</sup> Hodinová sadza – celková cena práce

<sup>74</sup> Hodinová sadzba – hrubá mzda

<sup>75</sup> V prípade, ak žiadateľ predkladá viac projektov v rámci výzvy v tom istom osídlení (podporené tie isté osoby MRK), pre posúdenie maximálnej výšky COV, sa do celkového počtu podporených osôb MRK počítajú tieto osoby **iba raz**. Nedochádza k ich spočítaniu, nakoľko sa jedná o tie isté osoby.

750 – 1099 osôb MRK	2 500 000,00 EUR
1100 – a viac osôb MRK	3 000 000,00 EUR

Celkové oprávnené výdavky na projekty sa uvádzajú v EUR v limitných hodnotách v presnosti na dve desatinné miesta bez zaokrúhľovania.

Maximálna výška NFP predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt a minimálne financovanie projektu zo strany prijímateľa je vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt.

### Zoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci oblasti podpory odpadového hospodárstva

<b>Trieda 02 Dlhodobý hmotný majetok</b>
<b>Skupina 021 Stavby - relevantné len pre aktivity typu C (C.1, C.2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>stavebné práce</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizácia nových stavieb           <ul style="list-style-type: none"> <li>• vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad, pozostávajúce zo spevnených plôch, prípadného oplotenia a zastrešenia</li> <li>• vybudovanie zberných dvorov na umiestnenie zberných nádob, pozostávajúce zo spevnených plôch, oplotenia a úplného/čiastočného zastrešenia;</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>Pozn.: technické požiadavky na prevádzku zberného dvora sú uvedené v § 7 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>prípravná a projektová dokumentácia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu realizačnej dokumentácie, inžinierske práce, ktoré zahŕňajú zabezpečenie vstupných podkladov pre realizáciu stavby, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby,</li> </ul> </li> <li>▪ <b>stavebný dozor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby vrátane zabezpečenia dokumentácie pre kolaudačné konanie;</li> <li>- minimálne definovaný obsah činností stavebného dozoru je stanovený v Zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).</li> </ul> </li> </ul>
<b>Skupina 022 Samostatné hnutelné veci a súbor hnutelných vecí - relevantné len pre aktivity typu C (C.1, C.2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>vybavenie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nákup zberných nádob vrátane príslušenstva (1 100 l);</li> <li>- nákup veľkokapacitných zberných nádob;</li> <li>- nákup vybavenia a zariadenia nevyhnutne súvisiaceho s prevádzkou zberného dvora (napr. štiepkovač, drvič, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie, meracie a monitorovacie zariadenia, ručné hasiace prístroje);</li> <li>- telekomunikačná technika - zabezpečovacie zariadenia (napr. alarm, bezpečnostné kamery a nevyhnutné príslušenstvo).</li> </ul> </li> </ul>
<b>Skupina 023 – Dopravné prostriedky - relevantné len pre aktivity typu C (C.2)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- nákup traktorov, prípojných vozidiel a príslušenstva nevyhnutne súvisiaceho s nakladaním s komunálnym odpadom.</li> </ul>

## **Trieda 11 Zásoby**

### **Skupina 112 Zásoby - relevantné len pre aktivity typu C (C.1, C.2)**

#### **▪ vybavenie**

- nákup zberných nádob vrátane príslušenstva (1 100 l);
- nákup veľkokapacitných zberných nádob;
- nákup vybavenia a zariadenia nevyhnutne súvisiaceho s prevádzkou zberného dvora (napr. štiepkovač, drvič, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie, meracie a monitorovacie zariadenia, ručné hasiace prístroje);
- telekomunikačná technika - zabezpečovacie zariadenia (napr. alarm, bezpečnostné kamery a nevyhnutné príslušenstvo);

## **Trieda 51 Služby**

### **Skupina 518 Ostatné služby**

#### **▪ odstránenie nezákonne umiestneného komunálneho odpadu (relevantné len pre aktivitu typu D)**

- zber komunálneho odpadu, prípadné vytriedenie komunálneho odpadu, odvoz odpadu a jeho umiestnenie v zariadení na zneškodnenie odpadu, sanácia/úprava miesta s nezákonne umiestneným odpadom do pôvodného stavu;

#### **▪ riadenie projektu – externý manažment**

- riadenie projektu zo strany prijímateľa vykonávané externým subjektom (vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie, prípravná fáza realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok), s ktorým žiadateľ/prijímateľ uzatvoril zmluvu o poskytnutí služby v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) do výšky stanoveného celkového finančného limitu pre nepriame výdavky definovaného v časti II. Benchmarky a finančné limity tohto dokumentu;

#### **▪ výkon procesu verejného obstarávania na aktivity projektu.**

## **Trieda 52 Osobné výdavky**

### **Skupina 521 Mzdové výdavky**

#### **▪ interný manažment**

mzdové výdavky zamestnancov prijímateľa bezprostredne súvisiace:

- s **riadením projektu** (vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie),
- **prípravná fáza realizácie projektu** (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok),
- výkon činností **verejného obstarávania** na aktivity projektu.

#### **Formy pracovných úväzkov:**

- a) **mzdové výdavky zamestnancov prijímateľa** bezprostredne súvisiace s riadením projektu (vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie, prípravná fáza realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok), výkon činností verejného obstarávania (prieskumu trhu); v prípade 100 % pracovného úväzku zamestnanca, ktorý pracuje iba na projekte/projektoch spolufinancovanom z EŠIF , t. j. nevykonáva iné pracovné činnosti financované z iných zdrojov Prijímateľa, je oprávneným výdavkom aj odmena ako zložka mzdy. SO stanovuje limit pre odmenu na mesačnej úrovni max. do 1-násobku hrubej mzdy príslušného zamestnanca (bez odmeny) za príslušný mesiac, keď odmena má byť vyplatená. V prípade kumulovanej výšky odmien za kalendárny rok je oprávnená max. do výšky 30% súčtu hrubých miezd za kalendárny rok príslušného zamestnanca;

- b) **odmeny za práce vykonané mimo pracovného pomeru** bezprostredne súvisiace s riadením projektu (vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie, prípravná fáza realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok), výkon činností verejného obstarávania (prieskumu trhu) vrátane povinných odvodov za zamestnávateľa, pričom mimo pracovným pomerom sa rozumejú vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení § 223-228 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (t. j. dohoda o vykonaní práce, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom, dohoda o pracovnej činnosti, ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce a dohoda o brigádnickej práci študentov).

#### **Trieda 90 Zjednodušené vykazovanie výdavkov a rezerva**

##### **Skupina 930 Rezerva na nepredvídané výdavky - relevantné len pre aktivity typu C (C.1, C.2)**

- výdavky na rezervu na nepredvídané výdavky sú oprávnenými výdavkami za splnenia podmienky, že výdavky na rezervu na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami nepresiahnu sumu 2,5 % z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce s DPH;
- čerpanie rezervy na nepredvídané výdavky je možné len na základe kladného rozhodnutia SO o zmene projektu, a len v prípade, ak ide o výdavky, ktorých vznik nebolo možné v čase pred začatím verejného obstarávania predvídať (nepredvídateľnosť sa posudzuje v súlade s definíciou pre „Okolnosť vylučujúca zodpovednosť“ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP);
- každá žiadosť o zmenu projektu týkajúca sa čerpania rezervy na nepredvídané výdavky musí obsahovať relevantné a objektívne odôvodnenie potreby čerpania rezervy vrátane stanoviska dotknutých osôb (napr. projektant, stavebný dozor, zhotoviteľ stavebných prác, Prijímateľ a tretie osoby) a relevantných dôkazov preukazujúcich existenciu nepredvídaných okolností;
- podrobné a jednoznačné podmienky a spôsob čerpania rezervy budú na účely verejného obstarávania stanovené v súťažných podkladoch a návrhu zmluvy o dielo, ktorý je podľa § 42 ods. 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov. Prijímateľ a zhotoviteľ stavebných prác uzatvoria na základe schválenej žiadosti o zmenu Projektu dodatok k zmluve o dielo na stavebné práce, predmetom ktorého bude konkretizácia položiek rozpočtu, ktoré sa budú realizovať na základe nepredvídaných okolností. Pri uzavretí tohto dodatku budú zohľadnené aj pravidlá uvedené v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- uplatnenie rezervy na nepredvídané výdavky sa realizuje prostredníctvom konkrétnej skupiny oprávnených výdavkov;

**Neoprávnené výdavky pre dopytovo - orientované projekty sú uvedené v Príručke k oprávnenosti výdavkov pre prioritnú os 6. Nad rámec týchto neoprávnených výdavkov sú tiež neoprávnené výdavky na publicitu projektu, čím sa nevylučuje, že prijímateľ v zmysle Zmluvy o NFP, ako aj Manuálu pre informovanie a komunikáciu je povinný zabezpečiť publicitu projektu.**

## **II. Benchmarky a finančné limity**

SO stanovil všeobecne platné zásady a podmienky pre uplatňovanie benchmarkov a finančných limitov ako jedného z nástrojov na overenie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov projektu v aktuálnej verzii dokumentu Príručka pre oprávnenosť výdavkov SO pre OP LZ pre Prioritnú os 6. Benchmark stanovuje optimálnu úroveň výdavkov a finančný limit je hornou hraničnou hodnotou oprávnenosti, ktorú SO pre OP LZ akceptuje po zohľadnení objektívnych skutočností na prekročenie optimálnej hodnoty merného ukazovateľa.

Benchmarky sú stanovené :

- na jednotku plochy (m<sup>2</sup>) pre vybudovanie plochy stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad a pre vybudovanie plochy zberných dvorov na umiestnenie zberných nádob za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov.

Pri prekročení výšky benchmarku z objektívnych príčin (napr. navýšenie výdavkov na zemné práce v dôsledku napr. nepriaznivých geologických a geomorfologických pomerov a iné) je žiadateľ povinný zdôvodniť jeho prekročenie, pričom hodnota výdavku nesmie byť vyššia ako hodnota finančného limitu a zo strany SO pre OP

LZ. Po odsúhlasení týchto objektívnych príčin je možné uznať tieto výdavky za oprávnené, ale len do výšky finančného limitu.

Výška benchmarku/finanč. limitu zohľadňuje iba výšku stavebných prác (C.1, C.2),.

**Výška celkových oprávnených výdavkov** sa vypočíta ako súčet oprávnených výdavkov za stavebné práce (C.1, C.2), resp. službu (D) a ďalších výdavkov projektu (priamych a nepriamych), pričom je potrebné dodržať stanovené finančné a percentuálne limity týchto výdavkov.

Tabuľka 1

Typ aktivity	Spôsob realizácie	Benchmark	Finančný limit	Maximálna výška oprávnených výdavkov <sup>76</sup> na stavebné práce
<b>C. Vybudovanie, resp. dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom (napr. zakúpenie zberných nádob, kontajnerov, vybudovanie stojísk)</b>	C.1 Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob – 021 Stavby	285345,00 EUR/m <sup>2</sup>	330400,00 EUR/m <sup>2</sup>	Výdavky na stavebné práce podľa počtu budovaných stojísk <sup>77</sup> :
				1 stojisko = 119 000 EUR
				2 stojiská = 18 000 EUR
				3 a viac stojísk = 27 000 EUR
<b>D. Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu</b>	D. Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu – 518 Ostatné služby	nestanovuje sa	nestanovuje sa	Výdavky na stavebné práce podľa počtu obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania zberného dvora:
				0 – 50 obyvateľov MRK = 2 700 300 EUR / osoba MRK
				51 – 100 obyvateľov MRK = 2 500 000 EUR / osoba MRK
				101 a viac obyvateľov MRK = 2 100 500 EUR / osoba MRK

#### Spôsob výpočtu oprávnených výdavkov na stavebné práce / službu:

- Žiadateľ podľa spôsobu realizácie vypočíta výšku stavebných prác vyplývajúcich z benchmarku, resp. z finančného limitu (v odôvodnených prípadoch) vynásobením:
  - C.1: plocha stojiska (v m<sup>2</sup>) x benchmark (finančný limit)
  - C.2: plochy zberného dvora (v m<sup>2</sup>) x benchmark (finančný limit)
- Žiadateľ vypočíta maximálnu výšku oprávnených výdavkov na stavebné práce (uvedené v poslednom stĺpci Tabuľky 1):
  - C.1: podľa počtu stojísk

<sup>76</sup> OV = oprávnený výdavok

<sup>77</sup> počet stojísk nie je obmedzený, maximálna výška oprávnených výdavkov na stavebné práce na každé stojisko je 11 000 EUR



- C.2: podľa počtu obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania zberného dvora

### 3. Oprávneným výdavkom na stavebné práce / službu je nižšia hodnota vypočítaná z bodov 1. a 2.

V prípade kombinácie spôsobov realizácie (povolené kombinácie sú uvedené v prílohe č. 8 výzvy v podmienke poskytnutia príspevku č. 13) sa **oprávnené výdavky na stavebné práce / služby za jednotlivé spôsoby realizácie spočítajú.**

#### Spôsob výpočtu celkových oprávnených výdavkov projektu

K vypočítanej sume oprávnených výdavkov na stavebné práce / služby sa pripočítajú sumy vypočítané pre relevantné priame a nepriame výdavky projektu, ktoré sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Súčet týchto súm predstavuje celkový oprávnený výdavok projektu.

#### **Finančné a percentuálne limity<sup>78</sup> s väzbou na priame výdavky<sup>79</sup>** (hlavné aktivity projektu)

Tabuľka 2

Oprávnený výdavok	Percentuálny limit
<b>Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami</b> (relevantné pre C.1, C.2)	max. <b>2,5 %</b> z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce s DPH

Tabuľka 3a

Oprávnený výdavok	Finančný limit
<b>Zberná nádoba (objem 1 100 l)</b> (relevantné pre spôsob realizácie C.1, C.2)	max. 385 EUR s DPH/ks
<b>Veľkokapacitná zberná nádoba</b> (relevantné pre spôsob realizácie C.1, C.2)	max. 1700 EUR s DPH/ks

Tabuľka 3b

Oprávnený výdavok	Oprávnené výdavky na stavebné práce (v EUR bez DPH)		Percentuálny limit <sup>80</sup>
	od	do	
<b>Nákup hnutelných vecí na podporu triedeného zberu</b> (bez zberných nádob) (relevantné pre spôsob realizácie C.2)	0,00	149 999,99	<b>40</b>
	150 000,00	349 999,99	<b>23</b>
	350 000,00	549 999,99	<b>15</b>

<sup>78</sup> Všetky limity s väzbou na priame výdavky, pre ktoré nie je daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) relevantná, sú uvedené bez DPH.

<sup>79</sup> Priame výdavky tvoria súčet oprávnených výdavkov na stavebné práce, rezervu na nepredvídané výdavky, vybavenie, stavebný dozor, prípravnú a projektovú dokumentáciu.

<sup>80</sup> Limit z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce (s DPH).

	555 000,00	<del>750 000,00</del>	<b>11</b>
--	------------	-----------------------	-----------

**Tabuľka 4**

Oprávnený výdavok	Oprávnené výdavky na stavebné práce (v EUR bez DPH)		Percentuálny limit <sup>81</sup>
	od	do	
<b>Stavebný dozor</b> (relevantné pre C.1, C.2)	0,00	349 999,99	<b>1,50</b>
	350 000,00	<del>750 000,00</del>	<b>1,10</b>

**Tabuľka 5**

Oprávnený výdavok	Oprávnené výdavky na stavebné práce (EUR bez DPH)		Percentuálny limit <sup>82</sup>
	od	do	
<b>Prípravná a projektová dokumentácia<sup>83</sup></b> (relevantné pre C.1, C.2)	0,00	349 999,99	<b>2,90</b>
	350 000,00	<del>750 000,00</del>	<b>2,50</b>

**Finančné a percentuálne limity<sup>84</sup> s väzbou na nepriame výdavky** (podporné aktivity projektu)

**Tabuľka 6**

Nepriame výdavky <sup>85</sup>	Celkové priame oprávnené výdavky (EUR bez DPH)		Percentuálny limit <sup>86</sup>
	od	do	
	0,00	69 999,99	<b>3,70</b>
	70 000,00	149 999,99	<b>3,50</b>
	150 000,00	349 999,99	<b>2,90</b>
	350 000,00	749 999,99	<b>2,00</b>
	750 000,00	-	<b>0,50</b>

**Tabuľka 7**

Oprávnený výdavok	Celkové priame oprávnené výdavky (EUR bez DPH)		Percentuálny limit <sup>15</sup>
	od	do	
	0,00	69 999,99	<b>1,00</b>

<sup>81</sup> Limit z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce (s DPH).

<sup>82</sup> Limit z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce (s DPH).

<sup>83</sup> Zahŕňa vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu realizačnej dokumentácie, inžinierske práce, ktoré zahŕňajú zabezpečenie vstupných podkladov pre realizáciu stavby, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

<sup>84</sup> Všetky limity s väzbou na nepriame výdavky, pre ktoré nie je DPH relevantná, sú uvedené bez DPH.

<sup>85</sup> Nepriame výdavky sú také výdavky, ktoré súvisia **nepriamo** s realizáciou projektu (resp. nemôžu byť priamo priradené k niektorej z hlavných aktivít projektu) a sú vynaložené na zabezpečenie **podporných aktivít projektu** (riadenie projektu interné, alebo externé, proces VO).

<sup>86</sup> Limit z celkových priamych oprávnených výdavkov (s DPH).

Oprávnený výdavok	Celkové priame oprávnené výdavky (EUR bez DPH)		Percentuálny limit <sup>15</sup>
	od	do	
Realizácia procesu VO <sup>87</sup> (Externé služby)	70 000,00	149 999,99	<b>0,80</b>
	150 000,00	349 999,99	<b>0,50</b>
	350 000,00	750 000,00	<b>0,35</b>
	750 000,00	-	<b>0,15</b>

Tabuľka 8

Oprávnený výdavok	Finančný limit (v EUR) (maximálne do limitu nepriamych výdavkov)	
	Finančný limit pre odplatu za poskytované služby s nárokom na vrátenie DPH (EUR/hodina)	Finančný limit pre odplatu za poskytované služby bez nároku na vrátenie DPH (EUR/hodina)
Externý manažment <sup>16</sup> (Externé služby)	<b>11,60</b>	<b>13,93</b>

Tabuľka 9

Oprávnený výdavok	Pracovná pozícia	Finančný limit pre cenu práce (resp. hrubú mzdu <sup>88</sup> ) (EUR/mesiac)	Finančný limit pre odmenu <sup>89</sup> (EUR/hodina)
Interný manažment <sup>16</sup> (Osobné výdavky)	Projektový manažér - interný	<b>2 424,13</b> – celková cena práce <b>(1 793,00)</b> - hrubá mzda	<b>13,93<sup>90</sup></b> <b>10,30<sup>91</sup></b>

### III. Maximálna výška príspevku na projekt

Minimálna výška príspevku pre projekt nie je stanovená.

Maximálna výška príspevku pre projekt nie je stanovená. ~~pre C1 + C2: 617 500,00 EUR. Celkové oprávnené výdavky uvedené v ŽoNFP nesmú presiahnuť 650 000,00 EUR (podmienka poskytnutia príspevku č. 26 výzvy).~~

Celkové oprávnené výdavky na projekty sa uvádzajú v EUR v limitných hodnotách v presnosti na dve desatinné miesta bez zaokrúhľovania.

<sup>87</sup> Týmto nie je dotknutá možnosť, že odplata za služby (resp. mzda/odmena) dohodnutá medzi dodávateľom (resp. zamestnancom) a prijímateľom je vyššia ako tu uvedené hodnoty FL, avšak rozdiel medzi dohodnutou odplatom (mzdou/odmenou) a uvedenými hodnotami FL bude určený ako neoprávnený výdavok.

<sup>88</sup> V prípade osoby, ktorá pracuje na projekte na základe pracovného pomeru. Oprávneným výdavkom je cena práce, t.j. hrubá mesačná mzda (ohraničená uvedeným FL) a jej zodpovedajúce zákonné odvody zamestnávateľa. Uvedený FL sa aplikuje v prípade plného (100 %) pracovného úväzku. V prípade zamestnanca, ktorý pracuje iba na projekte/projektoch spolufinancovanom z EŠIF, t. j. nevykonáva iné pracovné činnosti financované z iných zdrojov Prijímateľa, je oprávneným výdavkom aj odmena ako zložka mzdy (v zmysle § 118 zákonníka práce). Nakoľko odmena tvorí (v uvedenom prípade) neoddeliteľnú súčasť hrubej mesačnej mzdy, výška odmeny na mesačnej báze je limitovaná výškou FL stanoveného pre hrubú mesačnú mzdu na úrovni jednotlivých pracovných pozícií. Analogicky, výška odmeny na ročnej báze predstavuje súčin FL stanoveného pre hrubú mesačnú mzdu (na úrovni jednotlivých pracovných pozícií) x 12 mesiacov v roku.

<sup>89</sup> V prípade osoby, ktorá pracuje na projekte na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (mimo pracovným pomerom sa rozumejú vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení § 223 až 228 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov). Oprávneným výdavkom je cena práce, t. j. hrubá hodinová odmena (ohraničená uvedeným FL) a jej zodpovedajúce zákonné odvody zamestnávateľa.

<sup>90</sup> Hodinová sadzba – celková cena práce

<sup>91</sup> Hodinová sadzba – hrubá mzda

Maximálna výška NFP predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt a minimálne financovanie projektu zo strany prijímateľa je vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt.

## Zoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci oblasti Miestnej občianskej poriadkovej služby

### **Trieda 52 Osobné výdavky**

#### **Skupina 521 Mzdové výdavky**

Oprávnené výdavky zahŕňajú **hrubú mzdu a povinné odvody platené zamestnávateľom v zmysle platnej legislatívy** (Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o zdravotnom poistení“).

Žiadateľ je povinný dodržiavať pravidlo neprekrývania sa výdavkov. Za neoprávnené sa budú považovať výdavky v prípade identifikácie prekrývania sa pracovného času zamestnanca žiadateľa pracujúceho na dvoch alebo viacerých projektoch spolufinancovaných z prostriedkov EŠIF, resp. z iných programov EÚ alebo vnútroštátnych programov, resp. pri zistení vykonávania činnosti nefinancovanej z prostriedkov EŠIF.

**Prijímateľovi sa uhrádza náklad na mzdu zamestnanca na základe zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.** Minimálna mzda pre rok 2021 je vo výške 623,00 EUR.

Odvodové zaťaženie zamestnávateľa je vypočítané v súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi – zákonom č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tab. 1 Celková cena práce pre rok 2021

Celková cena práce	pracovné miesto (mesačne) plný úväzok	pracovné miesto (mesačne) polovičný úväzok
Hrubá mzda	623,00 €	311,50 €
Povinné odvody zamestnávateľa (z hrubej mzdy bez garančného poistenia)	217,73 €	108,86 €
<b>Celková cena práce</b>	<b>840,73 €</b>	<b>420,36 €</b>

Oprávnené mesačné náklady prijímateľa a zamestnancov sú násobkom mzdy za daný mesiac na pracovné miesto a počtu pracovných miest zamestnancov v pracovnom pomere **na pozícii MOPS**.

V prípade zmeny výšky minimálnej mzdy bude vyplácaná mzda oprávnená v zmenenej výške a za výdavky vzniknuté najskôr ku dňu účinnosti legislatívnej zmeny, vrátane prepočítanej výšky odvodov. Uvedené sa vzťahuje rovnako aj na prípadnú zmenu legislatívy týkajúcej sa odvodov.

Predpokladané výdavky spojené so zvýšením minimálnej mzdy sú oprávneným výdavkom v rámci skupiny výdavkov 521 Mzdové výdavky a pre potreby prípravy rozpočtu ŽoNFP sú stanovené nasledovne:

- **Výška minimálnej mzdy pre rok 2022** je v zmysle Oznámenia MPSVaR SR č. 352/2021 Z.z. vo výške **646 EUR**. T.j. **výška mzdy na pracovné miesto „miestna občianska poriadková služba“ pre rok 2022** pri plnom úväzku pre potreby prípravy rozpočtu ŽoNFP je stanovená v sume **871,77 EUR**.
- **Výška minimálnej mzdy pre rok 2022** na pracovné miesto „miestna občianska poriadková služba“ pri polovičnom úväzku je stanovená v sume **435,88 EUR**.
- **Výška predpokladaného zvýšenia minimálnej mzdy pre rok 2023** na pracovné miesto „miestna občianska poriadková služba“ pri plnom úväzku je stanovená v sume **81,00 EUR**, **výška mzdy na pracovné miesto**

„**miestna občianska poriadková služba**“ pri plnom úväzku pre potreby prípravy rozpočtu ŽoNFP je stanovená maximálne v sume **952,77 EUR**.

- **Výška predpokladaného zvýšenia** minimálnej mzdy **pre rok 2023** na pracovné miesto „miestna občianska poriadková služba“ pri polovičnom úväzku je stanovená v sume **40,50 EUR, výška mzdy na pracovné miesto „miestna občianska poriadková služba“** pri polovičnom úväzku pre potreby prípravy rozpočtu ŽoNFP je stanovená maximálne v sume **476,38 EUR**.

•

### Podmienky oprávnenosti výdavkov

Poskytovanie komplexnej MOPS bude zabezpečené prostredníctvom zamestnancov prijímateľa. **Spôsob stanovenia počtu, rozsahu pracovných činností, prípadnej zmennosti MOPS je v kompetencii prijímateľa, pričom musia byť dodržané nižšie uvedené pravidlá.**

Informácie k počtu členov jednotlivých MOPS:

- **minimálny počet členov „miestnej občianskej poriadkovej služby“** zamestnaných na plný pracovný úväzok je dva (v prípade využitia polovičného pracovného úväzku môže vzrásť počet členov hliadky maximálne dvojnásobne),
- **na počet obyvateľov MRK od 80<sup>92</sup> do 599 - maximálne štyria** členovia „miestnej občianskej poriadkovej služby“ zamestnaní na plný pracovný úväzok (v prípade využitia polovičného pracovného úväzku môže vzrásť počet členov hliadky maximálne dvojnásobne),
- **na počet obyvateľov MRK od 600 do 1199** – maximálne ôsmi členovia „miestnej občianskej poriadkovej služby“ zamestnaní na plný pracovný úväzok (v prípade využitia polovičného pracovného úväzku môže vzrásť počet členov hliadky maximálne dvojnásobne)
- **na počet obyvateľov MRK od 1200 a viac** – maximálne dvanásť členovia hliadky zamestnaní na plný pracovný úväzok (v prípade využitia polovičného pracovného úväzku môže vzrásť počet členov hliadky maximálne dvojnásobne).

Náklad na mzdu zamestnanca za daný mesiac pri výkone činnosti MOPS bude zo strany poskytovateľa uhradený na základe „Zmluvy o NFP“ a súčasne pri splnení nasledovných podmienok:

- prijímateľ postupuje pri zamestnávaní zamestnancov v súlade so zákonníkom práce a ostatnou platnou legislatívou,
- zamestnanec má uzatvorenú pracovnú zmluvu s prijímateľom na ustanovený týždenný pracovný čas, alebo kratší pracovný čas v rozsahu ½ ustanoveného týždenného pracovného času,
- zamestnanec má ukončenú povinnú školskú dochádzku v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní („školský zákon“),
- zamestnanec má minimálne 18 rokov,
- zamestnanec nesmie byť právoplatne odsúdený za:
  - trestný čin podľa „1. hlavy Trestné činy proti životu a zdraviu“ Trestného zákona č.300/2005 Z.z. a

<sup>92</sup> **Najmenší možný počet obyvateľov MRK v rámci katastrálneho územia žiadateľa je stanovený na 80.** Počet obyvateľov MRK obce sa posudzuje v rámci celého katastrálneho územia obce. Nie je možné k počtu obyvateľov MRK v rámci katastrálneho územia žiadateľa prirátat iných príslušníkov MRK patriacich ku katastrálnemu územiu inej obce.

- akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona č.300/2005 Z.z.,
- zamestnanec má uzatvorenú pracovnú zmluvu, ktorá pokrýva celé obdobie príslušného kalendárneho mesiaca t.j. zmluva je platná a účinná najneskôr od 1. dňa v mesiaci, kedy zamestnanec začne vykonávať prácu,
- prijímateľ vedie evidenciu mesačného fondu pracovného času v zmysle zákonníka práce.

#### Príklady pracovných činností MOPS:

- monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňuje deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu,
- dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t.z. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení...),
- upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchatel'a a následne oznamuje danú skutočnosť (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii,
- kontroluje pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov (napr. cintorín, športoviská,...),
- upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar,
- monitoruje a nahlásuje prípady nelegálnych skládok,
- je účastný a nápomocný, po predchádzajúcom súhlase starostu obce, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou, alebo členmi MRK,
- monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, ako aj medzi MRK a väčšinovým obyvateľstvom,
- je nápomocný hliadke Policajného zboru SR a obecnej polície,
- dohliadanie nad poriadkom a bezpečnosťou v obci.

#### Minimálne vybavenie MOPS

Členovia MOPS musia pri výkone svojej činnosti disponovať minimálne nasledovným vybavením:

- preukaz člena MOPS, v ktorom musí byť uvedené: miestna občianska poriadková služba, názov obce, fotografia, meno a priezvisko, podpis starostu, a musí byť pripnutý na viditeľnom mieste každého člena MOPS,
- reflexná vesta resp. reflexné prvky,
- baterka,
- zastavovací terč (pre zabezpečenie prechodu cez vozovku).

## Spôsob výkonu kontroly

Výkon kontroly sa realizuje administratívnou finančnou kontrolou žiadostí o platbu a finančnou kontrolu na mieste v súlade s pravidlami EŠIF.

**Administratívna finančná kontrola** sa vykoná na každej predloženej žiadosti o platbu zo strany prijímateľa a jej predmetom sú výdavky nárokové v tomto dokumente. V rámci posudzovania oprávnenosti výdavkov sa pri výkone AFK kontroluje splnenie podmienok oprávnenosti v zmysle vyššie uvedenej časti „Podmienky oprávnenosti výdavkov“ tohto dokumentu. Výdavky budú kontrolované v zmysle Príručky pre prijímateľa DOP pre PO 5 v platnom znení.

**Finančná kontrola na mieste** (ohlásená/neohlásená) sa vykonáva na vzorke výdavkov najmä so zameraním sa na súvisiacu dokumentáciu k výdavkom, dokumentáciu súvisiacu s realizáciou aktivít projektu, a to najmä dokumentáciu, ktorá nie je súčasťou žiadosti o platbu ako napr. výplatná páska, súhlasy so spracovaním osobných údajov. Finančná kontrola na mieste spočíva najmä v kontrole:

- publicity projektu,
- archivácie dokumentácie k projektu,
- účtovníctvo súvisiace s projektom,
- reálneho vykonávania pracovnej činnosti MOPS (prítomnosť na pracovisku, poskytovanie služby komunitě),
- kontrola minimálneho vybavenia MOPS,

Výdavky budú kontrolované v zmysle Príručky pre prijímateľa DOP pre PO 5 v platnom znení.

### **Trieda 90 Zjednodušené vykazovanie výdavkov a rezerva**

#### **Skupina 903 Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1303/2013 čl. 68b ods.1)**

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu je stanovená na výšku **40 %<sup>93</sup>** z priamych oprávnených výdavkov na zamestnancov na pokrytie zostávajúcich oprávnených nákladov (podľa čl. 68b ods. 1 nariadenia č. 1303/2013).

#### **Spôsob výkonu kontroly v prípade zjednodušeného vykazovania výdavkov**

- Pri použití paušálnej sadzby nie je potrebné odôvodniť skutočné náklady kategórií výdavkov. Prijímateľ je povinný poskytovateľa uistiť, že činnosti alebo výstupy boli skutočne realizované.
- Výkon kontroly sa realizuje administratívnou finančnou kontrolou žiadostí o platbu (vykonávaná na každej predloženej žiadosti o platbu zo strany prijímateľa) v súlade s pravidlami EŠIF.
- Skutočne vynaložené výdavky spadajúce pod zjednodušené vykazovanie výdavkov, ďalšie skutočnosti spojené s týmito výdavkami (napr. účtovanie týchto výdavkov, verejné obstarávanie a pod.) nie sú predmetom kontroly počas ani po skončení implementácie projektu.
- Zjednodušené vykazovanie nákladov neznamená zrušenie povinnosti plne dodržiavať všetky uplatniteľné právne predpisy EÚ a vnútroštátne právne predpisy SR.

<sup>93</sup> Výšku stanoveného % nie je možné zmeniť. Schválenú výšku prepočítanú na EUR nie je možné dodatočne navýšiť.



**Neoprávnené výdavky pre dopytovo - orientované projekty sú uvedené v Príručke k oprávnenosti výdavkov pre prioritnú os 5. Nad rámec týchto neoprávnených výdavkov sú tiež neoprávnené výdavky na publicitu projektu, čím sa nevylučuje, že prijímateľ v zmysle Zmluvy o NFP, ako aj Manuálu pre informovanie a komunikáciu je povinný zabezpečiť publicitu projektu.**