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SPRIEVODNÁ  SPRÁVA 
 

1 VŠEOBECNÁ ČASŤ 

1.1 Identifika čné údaje : 
Stavba: 
Názov stavby: Rekonštrukcia mosta 3581-001 cez rieku Ondava za  

mestom Stropkov  
Miesto stavby: kraj Prešovský,  

okres Stropkov 

Katastrálne územie:  Stropkov 
Druh stavby: Rekonštrukcia 

 
Stavebník : 
Názov : Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 
Adresa : Jesenná 14, 
 080 05 Prešov 
  
Projektant : 
Názov : ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby 
Adresa : Slovenská 86 
    080 01 Prešov 
IČO : 17 08 55 01 
 
Hl. inžinier projektu  Ing. Jozef Kuruc 
Zodpovedný projektanti  Ing. Jozef Antol  - mosty  
  Ing. Štefan Krištof  - cestná profesia  
  
Geodetický elaborát : 
Ing. Martin Kubanka - ISPO Prešov 
 

1.1.1 Druh cesty a jej funkcia. 
Cesta III/35811 je navrhnutá ako dvojpruhová, obojsmerná kategórie C 7,5/50 so šírkou 

jazdného pruhu 3,00 m. V celej dĺžke trasy je po ľavej strane navrhnutý chodník pre peších šírky 
2,00 m, ktorý je napojený na existujúci chodník v smere do Stropkova. 

Cesta III/3581, na ktorej sa nachádza mostný objekt č.3581-001 je prepojením ciest I/15 
a I/21 a prechádza obcou Šandal. 

1.1.2 Zdôvodnenie potreby stavby. 
Mostný objekt je v zlom technickom stave. Most je trojpoľový. Nosná konštrukcia je 

tvorená prefabrikobvanými nosníkmi I-62 s dĺžkou 12,50 m. Dĺžka premostenia je 60,80 m. Na 
celej nosnej konštrukcii, hlavne na jej spodnej ploche, je možné vidieť stopy po priesakoch vody 
a evidentné zatekanie nosnej konštrukcie. Dôsledok zatekania sa javí nefunkčná hydroizolácia, 
poškodené vrstvy vozovky ako aj miesta dilatacií. Rímsy sú monolitické železobetónové 
a vykazujú značný rozpad betónových častí a koróziu obnaženej výstuže. Pod mostným 
objektom chýba značná časť opevnenia svahov.   

1.1.3 Účel a ciele stavby. 
Predchádzajúci stupeň PD nebol spracovaný. 
Požiadavkou zakázky bolo navrhnúť technické riešenie na ostránenie zlého stavu mosta, 

tak aby spĺňal príslušné technické a právne predpisy a normy.   
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1.1.4 Spôsob dosiahnutia cie ľa 
Prekážkou prevádzanej komunikácie je rieka Ondava vedená popod most v upravenom 

nespevnenom koryte. Súčasťou projektovej dokumentácie je prečistenie koryta a ochrana 
spodnej stavby mosta a svahou ťažkým kamenným záhozom. 

V rámci stavby je potrebná prekládka kábla Slovak Telekom. 

1.1.5 Celkový rozsah. 
 

Na základe návrhu bola v km 0,000-0,250 00 navrhnutá nová konštrukcia vozovky.  
 Dĺžka trasy: 250m 
 Smerové oblúky: R1=2000m, R2=2000m 
 Výškové oblúky: R1=4000m, R2=4500m 
 Pozdĺžny sklon: smin=0,65%, smax=1,0%. 
 Priečny sklon je strechovitý 2,5%. 

 

Cesta III/3581 je navrhnutá ako dvojpruhová, obojsmerná so šírkou jazdného pruhu 
3,00m, vodiacim prúžkom šírky 0,5m a nespevnenou krajnicou šírky 0,5m resp. 1,00m. V celej 
dĺžke trasy je po ľavej strane navrhnutý chodník pre peších šírky 1,50m. Chodník pre peších je 
lemovaný betónovými obrubníkmi 200x80x1000mm. V úsekoch km 0,000-0,075 a 0,175-0,250 je 
navrhnuté frézovanie max. hr. 110mm. V úsekoch km 0,075-0,094 a 0,158-0,175 je navrhnutá 
nová konštrukcia vozovky. Po oboch stranách komunikácie je navrhnuté oceľové zvodidlo 
s úrovňou zadržania H1.  

Na celom úseku chodníka je navrhnuté zábradlie so zvislou výplňou dl. 186m, ktoré je 
osadené do gabiónového múra.  

1.2 Prehľad východiskových podkladov : 

1.2.1 Podklady a požiadavky objednávate ľa. 
Dokumentácia na realizáciu stavby predmetnej stavby bola vypracovaná na základe týchto 
podkladov : 

• požiadavky objednávateľa na spracovanie predmetnej dokumentácie definované v 
súťažných podkladoch 

• polohopisné a výškopisné zameranie územia stavby 
• závery z pracovných rokovaní, ktoré sa uskutočnili v priebehu spracovania PD 

1.3 Členenie stavby: 
Stavba je členená na objekty: 

- SO-01  Rekonštrukcia cesty III/3581 
- SO 02 Rekonštrukcia mosta 3581-001 Stropkov  
- SO 03 Úprava vodného toku Ondava 
- SO 04 Preložka kábla Slovak Telekom 

1.4 Vecné a časové väzby stavby na okolitú aj plánovanú výstavbu  a súvisiace 
investície: 

 
Stavebník plánuje realizovať stavebné práce v termíne r.2019-2020. 

 
Na okolitú zástavbu 

Navrhovaná stavba mostného objektu je riešená na pôvodnom mieste jestvujúceho mosta 
č.3581-001. 
 
Inžinierske siete 



2942/2018 „Rekonštrukcia mosta 3581-001 cez rieku Ondava za mestom Stropkov“ 
S P R I E V O D N Á   S P R Á V A     DRS (DP)                                             strana  5 
 

ISPO inžinierske stavby spol. s r.o., Prešov   
tel.:051/7463695, fax:051/7463699 

V mieste stavby sa v pravej rímse nachádza kábel Slovak Telekom. Prekládku kábla 
Slovak Telekom rieši objekt SO-04. 
Rozostavané a pripravované nadväzné úseky 

V mieste stavby nie je v súčasnosti plánovaná iná stavba. 
 
Na pri ľahlú cestnú sie ť a MK 

Navrhovanou výstavbou mostného objektu a trasovania cesty III/3581 sa nezmení 
jestvujúci systém dopravy.  
 
Koordinácia so zámermi iných investorov 
 V mieste stavby nie  sú známe zámery iných investorov. 

Koordinácia s prípadnými zámermi iných investorov bude zabezpečená v rámci  
stavebného konania. 

1.5 Údaje o prípadnom postupnom odovzdávaní časti stavby do užívania. 
Stavba bude uvedená do prevádzky ako celok. Vyvolané investície budú odovzdávané 

správcom postupne podľa ich dokončovania.   

1.6 Prehľad časti stavieb pod ľa správcov a užívate ľov. 
Po ukončení stavebných prác a uvedení stavby do užívania budú časti stavby odovzdané 

do správy a majetku takto: 
- Cesta III/3581       SaÚC PSK Prešov 
- Mostný objekt       SaÚC PSK Prešov 
- Kábel Slovak Telekom     Slovak Telekom 

2 VŠEOBECNÁ ČASŤ 

2.1 Charakteristika územia stavby 

2.1.1 Zhodnotenie umiestnenia cesty a popis staveni ska 
        Záujmové územie sa nachádza na západnej strane mesta Stropkov v smere na obec 
Šandal. 
 

V záujmovom území trasy sa nachádzajú vedenia podzemných inžinierskych sietí.  
 

Územné podmienky sú dané jestvujúcim umiestnením mostného objektu č.3581-001 na 
ceste III/3581 cez rieku Ondava. 
 

Územie ovplyvnené rekonštrukciou mostného objektu a úpravou priľahlých komunikácií 
nezasahuje do chránených území. 

 
V trase navrhovanej rekonštrukcie cesty a v jej ochrannom pásme sa nenachádzajú 

chránené kultúrne pamiatky. 
 

Stavba si nevyžaduje demoláciu objektov pozemných stavieb. 

2.1.2 Uskuto čnenie prieskumov a z nich vyplývajúce dôsledky na n ávrh stavby 
Pri spracovaní projektovej dokumentácie nebol vykonaný dendrologický prieskum na 

Inventarizáciu a spoločenské ohodnotenie drevín. 

2.1.3 Inžiniersko-geologické a hydrogeologické údaj e 
V dotknutom území sa nenachádzajú evidované zdroje podzemných vôd využívané na  

individuálne a hromadné zásobovanie obyvateľstva  pitnou vodou.   
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Vzhľadom na rozsah prác, kde počas výstavby dôjde  iba k minimálnym zásahom do 
horninového prostredia mimo jestvujúcej konštrukcie vozovky sa v súvislosti s výstavbou 
a bežnou prevádzkou sa neočakávajú významnejšie negatívne vplyvy na podzemné vody 
v danom území. 

2.1.4  Použité mapové a geodetické podklady 
         Pre vypracovanie projektovej dokumentácie bolo spracované  polohopisné a výškopisne  
zameranie, spracované do účelovej mapy. Nadzemné inžinierske siete boli zamerané na  
základe viditeľných znakov a zariadení v teréne. Podzemné inžinierske siete boli zamerané na 
základe ich vytýčenia správcami resp. prevzaté z ich podkladov. Pozri prílohu F. Dokumentácia 
meračských prác. 

2.1.5 Príprava na výstavbu 

2.1.5.1 Uvoľnenie pozemkov a objektov. 
Pre uvoľnenie pozemkov potrebných pre stavbu je nutné ich majetkoprávne vysporiadanie 

pred zahájením stavebných prác. Vysporiadanie je potrebné pre dočasne zabraté pozemky.  

2.1.5.2 Rozsah a spôsob vykonania demolácii. 
  Navrhované technické riešenie nevyžaduje demoláciu objkektu.  

2.1.5.3 Rozsah a spôsob likvidácie porastov. 
Pre uvoľnenie staveniska nie je potrebné odstrániť stromy a porasty na svahoch cestného 

telesa. 

2.1.5.4 Zabezpečenie ochranných pásiem. 
Ochranné pásma všetkých vedení budú dodávateľom stavebných prác viditeľne označené 

po vytýčení ich správcami. Chránené objekty sa na stavenisku nenachádzajú.   

Ochranné pásma sú určené takto : 
- cesta I. triedy 50 m  od osi jazdného pásu 
- cesta III.  20 m  od osi jazdného pásu 
- miestne komunikácie 15 m  od osi vozovky 
- železničná trať         60m od osi krajnej koľaje   
 
- nadzemné el.vedenie do 35kV (holé vodiče)      10 m  od krajného vodiča 
- podzemné vonkajšie elektrické vedenia do 110kV 1 m  od krajného kábla 
- verejné telekomunikačné siete 1 m 
- podzemné oznamovacie vedenie 1,5 m od krajného vodiča. 
- transformovne z vysokého napätia na nízke napätie 10m ochranné pásmo. 
- vodovod a kanalizácia do DN 500mm 1,5 m  od okraja potrubia 
                                     nad DN 500mm 2,5m  od okraja potrubia 
 
-VTL plynovod do DN 200   4m od osi plynovodu.  
- plynovod  v obci (menej ako 0,4Mpa)  1m od osi plynovodu. 
-regulačná stanica plynu  8m od pôdorysu zariadenia. 
 
2.1.4.5   Preložky podzemných a  nadzemných vedení, dopravných trás a tokov. 
 

Rekonštrukcia mosta vyžaduje preložku podzemných vedení nachádzajúcich sa na 
stavenisku. Ide o kábel Slovak Telekom, ktorý bude osadený v pôvodnej trase v chráničke rímsy.  

Všetky podzemné vedenia (vodovody, plynovody, kanalizácia, kanalizačné zberače, 
káblové vedenia) budú pred zahájením stavby vytýčené a označené po celú dobu realizácie prác 
v ich ochrannom pásme. Práce v ich ochranných pásmach budú realizované podľa pokynov  
správcov.  

Stavba si vyžaduje prečistenie koryta potoka v minimálnej miere z hľadiska ochrany 
mostného objektu.  
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Práce na výstavbe mosta budú realizované v jednej etape so zabezpečením dopravy 
počas výstavby po obchádzkovej trase.  

 
2.1.4.6  Obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenie pri príprave staveniska a v priebehu 
výstavby. 

Pri príprave staveniska a výstavbe bude použitá stavebná technika, ktorá si nevyžaduje 
mimoriadne bezpečnostné opatrenia. Na stavbe sa nebudú používať strelné práce.  

Stavba a postup prác je navrhnutý tak, že cestná premávka bude odklonená na 
obchádzkovú trasu mimo rekonštruovaného mosta. Doprava bude regulovaná dočasným 
dopravným značením.  

2.2 URBANISTICKÉ, DOPRAVNÉ A STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠ ENIE STAVBY 

2.2.1 Zdôvodnenie urbanistického a stavebno-technic kého riešenia stavby 
Predmetná stavba zahŕňa rekonštrukciu mostného objektu nad riekou rekonštrukciou 

mostného objektu. Dôvod rekonštrukcie vyplýva z technického stavu nosnej konštrukcie 
a spodnej stavby.  

Realizáciou navrhovaného technického riešenia sa docieli nielen plynulá a bezpečná 
doprava, ale sa zvýši aj kvalita životného prostredia a estetika územia. 

2.2.2 Napojenie na existujúce siete pozemných komun ikácii. 
Na začiatku a konci úpravy plynule nadväzuje na jestvujúcu cestu III/3581. 

2.2.3 Úpravy plôch, sadové úpravy, oplotenie 
Pri úprave priľahlých úsekov cesty III/3581 bude potrebné dosypanie nespevnenej 

krajnice a čiastočne svahu cestného telesa. Dosypané svahy budú osiate trávou.  
Cieľom sadových úprav je zjemniť okolie rekonštruovaných komunikácií.  

2.2.4 Starostlivos ť o životné prostredie 
Realizáciou navrhovanej prestavby dôjde k zvýšeniu plynulosti dopravy, zvýšeniu 

bezpečnosti dopravy, zvýšenie bezpečnosti peších a zníženiu negatívnych vplyvov dopravy na 
ŽP.  

 Počas výstavby je dodávateľ povinný dbať na zvýšenú pozornosť pri znečistení vozovky 
jej čisteniu. Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky 
stavebnej činnosti na okolie stavby.  

2.2.5 Zabezpečenie bezpe čnosti dopravy 
Na zabezpečenie bezpečnosti dopravy je navrhnuté trvalé a dočasné dopravné značenie. 

Doprava po ukončení výstavby bude riadená trvalým zvislým a vodorovným značením.  

2.2.6 Ochrana podzemných kovových zariadení 
V priestore stavby navrhované kovové zariadenia budú chránené pred agresívnym 

prostredím. 

2.2.7 Zariadenie civilnej obrany a protipožiarnych zabezpečení stavby 
V zmysle zákona 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva a vyhlášky 532/2006 Z.z. o 

podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok 
zariadení civilnej ochrany táto stavba vzhľadom na svoj charakter a konštrukciu nevyžaduje 
návrh zariadení civilnej ochrany.  

Celá stavba je jeden celok, ktorý ako stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti 
neposudzujú (rekonštrukcia mostov, ciest, križovatiek, chodníkov....) a na stavby, ktoré podľa 
§1písm.g) považovať za otvorené technologické zariadenia (rekonštrukcie, ochrany, preložky IS).  
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2.3 HLAVNÉ STAVEBNÉ PRÁCE 

2.3.1  Zemné práce 
Zemné práce budú pozostávať z odkopu v navrhovanom úseku cesty z dôvodu 

stabilizácie cestného telesa v prechodovej oblasti mosta a v rámci rekonštrukcie cesty.  
Pláň pod vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 

Vozovky pozemných komunikácií – základné ustanovenia pre navrhovanie. 
Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie, tak aby bolo 

vždy zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú 
byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel. 

Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Vo vlhkom 
období je potrebné počítať s lepivosťou. 

 
Účinnosť zhutňovacích prostriedkov sa overuje terénnou skúškou zhutniteľnosti zemín. 

Priečny sklon povrchu vrstvy musí zaisťovať odtok vody. 
 Prebytok výkopu sa použije spätne do násypu komunikácie. Vybúrané materiály z betónu  

a kameňa navrhujeme predrviť v mobilnom drviči a uložiť na skládku správcu. 

2.3.2 Smerové, výškové, šírkové usporiadanie. 
Miesto rekonštrukcie cesty III/3581 je dané jestvujúcim umiestnením mostného objektu 

č.3581-001 na ceste III3581 cez potok rieku Ondava za mestom Stropkov. 

Cesta III/3581 

Dĺžka trasy: 250m 
Smerové oblúky: R1=2000m, R2=2000m 
Výškové oblúky: R1=4000m, R2=4500m 
Pozdĺžny sklon: smin=0,65%, smax=1,0%. 
Priečny sklon je strechovitý 2,5%. 

Cesta III/3581 je navrhnutá ako dvojpruhová, obojsmerná so šírkou jazdného pruhu 
3,00m, vodiacim prúžkom šírky 0,5m a nespevnenou krajnicou šírky 0,5m resp. 1,00m. V celej 
dĺžke trasy je po ľavej strane navrhnutý chodník pre peších šírky 1,50m. Chodník pre peších je 
lemovaný betónovými obrubníkmi 200x80x1000mm. V úsekoch km 0,000-0,075 a 0,175-0,250 je 
navrhnuté frézovanie max. hr. 110mm. V úsekoch km 0,075-0,094 a 0,158-0,175 je navrhnutá 
nová konštrukcia vozovky. Po oboch stranách komunikácie je navrhnuté oceľové zvodidlo 
s úrovňou zadržania H1.  

2.3.3 Konštrukcia vozovky. 
 

Vozovka cesty III/3581 je navrhnutá v nasledujúcej skladbe: 
konštrukcia č.1 
- asfaltový betón  ACo11; II; 50/70 40mm  STN EN 13108-1 
- spojovací postrek  0,5kg/m2  STN 73 6129 
- asfaltový betón ACp22; II; 50/70 70mm  STN EN 13108-1 
- infiltračný postrek  0,7kg/m2  STN 73 6129 

- nestmelená vrstva zo štrkodrviny UM ŠD; 32/63 Gp 200mm  STN 73 6126 
- nestmelená vrstva zo štrkodrviny  UM ŠD; 0/63 Gp 170mm  STN 73 6126 
- spolu  480mm  

Konštrukcia chodníka pre peších je navrhnutá v nasledujúcej skladbe: 
konštrukcia č.2 
- asfaltový betón  ACo11; II; 50/70 40mm  STN EN 13108-1 
- spojovací postrek  0,5kg/m2  STN 73 6129 
- frézovaný materiál   300mm  STN 73 6126 
- spolu  340mm  

Vozovka cesty III/3581 v mieste frézovania je navrhnutá v nasledujúcej skladbe: 
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konštrukcia č.3 
- asfaltový betón  ACo11; II; 50/70 40mm  STN EN 13108-1 
- spojovací postrek  0,5kg/m2  STN 73 6129 
- asfaltový betón ACp22; II; 50/70 70mm  STN EN 13108-1 
- spojovací postrek  0,5kg/m2  STN 73 6129 

- očistenie povrchu, oprava trhlín   _________________________                                                     
- spolu  min 110mm  

 
S pokládkou konštrukčných vrstiev vozovky možno začať až sa dosiahne požadovaná 

únosnosť na pláni min. Edef2=50Mpa. 
 Pri kladení jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky musia byť dodržané príslušné STN. 

2.4  PODZEMNÁ VODA 
Navrhovaná rekonštrukcia mosta nemá vplyv na podzemné vody v predmetnej lokalite.   

2.5  ODVODNENIE 
Odvodnenie vozovky z cesty III/3581 bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom 

vozovky a to – vpravo a vľavo do dláždených priekop a následne do potoka a v oblasti mosta. 

2.6 ZÁSOBOVANIE VODOU, TEPLOM, PLYNOM A PALIVOM 
Predmetná stavba neobsahuje obslužné dopravné zariadenia, strediská správy a údržby, 

ktoré by si vyžadovali zásobovanie jednotlivými energiami.  

2.7  ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE 
Predmetná stavba neobsahuje obslužné dopravné zariadenia, strediská správy a údržby, 

ktoré by si vyžadovali rozvody elektrickej energie.  

2.8  OSVETLENIE  
V mieste rekonštrukcie cesty sa verejné osvetlenie nenachádza.  

2.9 SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY  
Predmetná stavba neobsahuje obslužné dopravné zariadenia, strediská správy a údržby, 

spojové zariadenia (telefóny núdzového volania, ....), ktoré by si vyžadovali slaboprúdové  
rozvody.  

2.10 STAVENISKO A REALIZÁCIA STAVBY 
Doporučená plocha pre stavebný dvor je uvažovaná na uzatvorenej časti cesty III/3581 na 

predpolí mosta 3581-001. Plochy mimo cestného telesa a dočasného záberu nie je možné 
využívať v rámci stavby.  

Zariadenie staveniska si zabezpečí a legislatívne ošetrí zhotoviteľ stavby, vrátane nájmu 
podľa VOS. 

  Plocha bude slúžiť pre kancelárie vedenia stavby, šatne a hygienické zariadenie 
pracovníkov stavby, sklady materiálu. V súčastnosti sú plochy spevnené na ceste III/3581 
a nespevnené na krajnici cesty III/3581. 

Areál stavebného dvora bude oplotený.  Po ukončení stavby sa povrch zariadenia 
staveniska dá do pôvodného stavu. 

Prístup na stavenisko bude zabezpečený z jestvujúcej cesty III/3581.  

Na začiatku výstavby sa pripraví stavenisko a zriadi stavebný dvor.  
Stavba sa bude po ukončení odovzdávať do užívania ako celok.   

2.10.1 Plán organizácie výstavby 
Plán organizácie výstavby tvorí jeden samostaný úsek: 
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Ide o rekonštrukciu mostného objektu a rekonštrukciu cesty na nevyhnutnom úseku ako 
celku, s plynulým napojením na jestvujúcu cestu III/3581. 

Postup výstavby: 
- Osadenie dočasného dopravného značenia a presmerovanie dopravy na 

obchádzkovú trasu 
- Dočasná prekládka kábla Slovak Telekom SO-04 
- Práce na odstránení mostného príslušenstva a vozovkových vrstiev po úroveň 

nosníkov 
- Práce na spriahnutí nosnej konštrukcie a realizácia spriahajúcej dosky 
- Realizácia hydroizolačných prác 
- Realizácia prechodových oblastí 
- Realizácia príslušenstva 
- Prekládka kábla Slovak Telekom SO-04 
- Realizácia vozovkových vrstiev na ceste a moste 
- Realizácia chodníkovej časti s opevenením cestného telesa 
- Terénne práce na jestvujúcom cestnom telese s ich opevnením  
- Práce na prečistení a opevnení priestoru koryta potoka 
- Osadenie trvalého dopravného značenia – objekt SO-01 
- Presmerovanie dopravy na mostný objekt a zrušenie DDZ na obchádzkovej trase 

2.10.2 Nakladanie s odpadom 
Odpady vzniknuté realizáciou stavby budú odovzdané za účelom zabezpečenia ich zhodnotenia 

alebo zneškodnenia osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade s §19 ods.1 písm. f zákona č.79/2015 
Z.z. 

Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v zmysle zákona č.79/2015 
Z.z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č.371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch 
v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 
v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov. 
Prevádzkovateľ je povinný s odpadom vzniknutým pri prevádzke naložiť v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. 
o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č.371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch 
v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 
v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov.  

 
        V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., 

ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú vzniknuté odpady zatriedené: 
Vznikajúce odpady z búracích a demolačných prác: 
Č. skupiny, 
podskupiny 
a druhu odpadu 

Názov druhu odpadu: Kategória: Množstvo: 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest 
17 01 01  Betón O  t 
17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O  t 
17 04 05 Železo a oceľ O  t 
17 05 04 Zemina a kamenivo iné , ako uvedené 17 05 03 O  t 
17 05 06  Výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05  O  

      
Vybúrané betónové odpady budú predrvené a spätne použité do podsypových vrstiev. Nevhodná 

výkopová zemina bude uskladnená na skládke. Oceľový materiál bude uložený na skládke správcu, alebo 
odovzdaný do zberných surovín.  
Odpady  vznikajúce na mieste hlavného staveniska:           

Druh Názov Kategória * 

03 01 05 
piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové ( 
drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04  

O 
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Druh Názov Kategória * 

08 01 11 
odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné 
nebezpečné látky 

 
N 

08 01 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 O 
08 01 99 odpady inak nešpecifikované   
12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov O 
12 01 04 prach a zlomky z neželezných kovov O 
12 01 05 hobliny a triesky z plastov O 
12 01 13 odpady zo zvárania O 
14 06 03 Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel N 
15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 
15 01 02 obaly z plastov O 
15 01 03 obaly z dreva O 
15 01 04 obaly z kovu O 
15 01 05 kompozitné obaly O 
15 01 06 zmiešané obaly O 

15 01 10 
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované 
nebezpečnými látkami 

 
N 

17 01 01 betón O 
17 03 01 bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht N 
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 
17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O 

17 09 04 
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 
09 02 a 17 09 03 

 
O 

 

2.10.3 ZNEŠKODNENIE ODPADOV 
Odpad č. 17 02 01 – Drevo, kategória ostatný, odpad vznikne po výrube krovín  zasahujúcich do 
záberov projektovanej stavby prípadne do jednotlivých objektov stavby, odpad sa predrví 
a použije na druhotné využitie. 
Odpad č. 17 04 05 – Železo a oceľ, kategória ostatný, odpad vznikne po demolácií zvislého 
dopravného značenia a oceľových zvodidiel a zábradlia, oplotenia, odpad sa odpredá Zberným 
surovinám resp. sa odovzdá predmetnému správcovi na ďalšie využitie. 
Odpad č. 17 01 01 – Betón, kategória ostatný. Odpad sa  predrví a použije do násypov cestného 
telesa resp. obsypy konštrukcií. 
Odpad č. 17 01 01 – Železobetón, kategória ostatný, vznikne pri demolácií cestných panelov zo 
spevnenej plochy stavebného dvora. Cestné panely si prevezme dodávateľ. 
 

Odpady, ktoré nie je možné inak využiť, je nutné skladkovať na  riadenej  skládke 
odpadov v Krásnom Brode. 
 

Odpady, ktoré sa uložia na riadenej skládke odpadov budú zhromažďované bez 
predchádzajúceho triedenia. Zhotoviteľ stavby požiada orgán štátnej správy odpadového 
hospodárstva v zmysle zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 79/2015 Z. z. 
o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch o udelenie súhlasu na zhromažďovanie 
odpadov bez predchádzajúceho triedenia. 

 

3 RIEŠENIE OBJEKTOV 

3.1 SO-01 Rekonštrukcia cesty III/3581 
  Objekt SO 01 rieši rekonštrukciu cesty III/3581, ktorá vyplynula z rekonštrukcie mosta 
3581-001, ktorá prechádza katastrálnym územím Stropkov. Cesta III/3581 sa nachádza 
v intraviláne mesta Stropkov. Celková dĺžka rekonštruovanej cesty III/3581 je 250m.  

Rekonštrukcia cesty III/3581 začína cca 94m pred mostným objektom. Súčasťou 
rekonštrukcie je aj vybudovanie chodníka pre peších po ľavej strane cesty.    

Smerové, sklonové a šírkové usporiadanie. 
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Dĺžka trasy: 250m 
Smerové oblúky: R1=2000m, R2=2000m 
Výškové oblúky: R1=4000m, R2=4500m 
Pozdĺžny sklon: smin=0,65%, smax=1,0%. 
Priečny sklon je strechovitý 2,5%. 

Cesta III/3581 je navrhnutá ako dvojpruhová, obojsmerná so šírkou jazdného pruhu 
3,00m, vodiacim prúžkom šírky 0,5m a nespevnenou krajnicou šírky 0,5m resp. 1,00m. V celej 
dĺžke trasy je po ľavej strane navrhnutý chodník pre peších šírky 1,50m. Chodník pre peších je 
lemovaný betónovými obrubníkmi 200x80x1000mm. V úsekoch km 0,000-0,075 a 0,175-0,250 je 
navrhnuté frézovanie max. hr. 110mm. V úsekoch km 0,075-0,094 a 0,158-0,175 je navrhnutá 
nová konštrukcia vozovky. Po oboch stranách komunikácie je navrhnuté oceľové zvodidlo 
s úrovňou zadržania H1.  

Na celom úseku chodníka je navrhnuté zábradlie so zvislou výplňou dl. 186m, ktoré je 
osadené do gabiónového múra.  

Po ľavej strane cesty je navrhnutý gabiónový múr dl. 92+88m. Oporná konštrukcia je 
navrhnutá z drôto-kamenných košov zo sieťoviny z oceľových drôtov z maximálnou veľkosťou 
oka 100mm s protikoróznou úpravou zodpovedajúcou aktuálne platným technickým normám 
a predpisom (TP a TKP). Minimálna pevnosť použitej siete je Rt=40kN/m, minimálna únosnosť 
spoja Rs=40kN/m. Maximálna vzdialenosť priečok je 1,0m. 

Pozostáva z dvoch blokov ukladaných nad sebou. Priečny rozmer horného bloku je 
0,5x0,5m. V prípade dolného bloku je to 1,0x0,5m. 

Zriaďovanie a montáž košov, bude robená podľa platných technických predpisov 
dodávateľa gabiónov. Koše budú vyplnené nenamŕzavými, vyvrelými horninami o pevnosti v tlaku 
min. 450kg/m2 a objemovej hmotnosti ῤmin=2500kg/m3. Pozornosť je treba venovať ukladaniu 
výplne v lícnej ploche gabiónov tak, aby kamenná výplň v týchto častiach bola ukladaná na 
plocho, aby nenamáhala vlastnú sieťovinu. Je potrebné ukladať kamennú výplň tak, aby bol 
gabión plne vyplnený a bola vytvorená stabilná dotyková štruktúra. 

Minimálna hĺbka založenia gabiónov je 200mm pod úrovňou upraveného terénu. Sklon 
základovej škáry je 3,0%. Drôto-kamenné koše budú ukladané na podsyp zo štrkodrviny fr. 16-
32, hrúbky min. 150mm. 

Všetky plochy oporných konštrukcií, v kontakte so zeminou, budú opatrené separačnou 
geotextíliou (min. 300g/m2), čím bude zamedzené vyplavovanie jemného zemného materiálu 
zásypu do konštrukcie. 
Odvodnenie: 

Odvodnenie bude zabezpečené pomocou priečneho ako aj pozdĺžneho sklonu na terén.  

Konštrukcia vozovky. 

Vozovka cesty III/3581 je navrhnutá v nasledujúcej skladbe: 
konštrukcia č.1 
- asfaltový betón  ACo11; II; 50/70 40mm  STN EN 13108-1 
- spojovací postrek  0,5kg/m2  STN 73 6129 
- asfaltový betón ACp22; II; 50/70 70mm  STN EN 13108-1 
- infiltračný postrek  0,7kg/m2  STN 73 6129 

- nestmelená vrstva zo štrkodrviny UM ŠD; 32/63 Gp 200mm  STN 73 6126 
- nestmelená vrstva zo štrkodrviny  UM ŠD; 0/63 Gp 170mm  STN 73 6126 
- spolu  480mm  

 Konštrukcia chodníka pre peších je navrhnutá v 
nasledujúcej skladbe: 
konštrukcia č.2 
- asfaltový betón  ACo11; II; 50/70 40mm  STN EN 13108-1 
- spojovací postrek  0,5kg/m2  STN 73 6129 
- frézovaný materiál   300mm  STN 73 6126 
- spolu  340mm  

Vozovka cesty III/3581 v mieste frézovania je navrhnutá v nasledujúcej skladbe: 
konštrukcia č.3 



2942/2018 „Rekonštrukcia mosta 3581-001 cez rieku Ondava za mestom Stropkov“ 
S P R I E V O D N Á   S P R Á V A     DRS (DP)                                             strana  13 
 

ISPO inžinierske stavby spol. s r.o., Prešov   
tel.:051/7463695, fax:051/7463699 

- asfaltový betón  ACo11; II; 50/70 40mm  STN EN 13108-1 
- spojovací postrek  0,5kg/m2  STN 73 6129 
- asfaltový betón ACp22; II; 50/70 70mm  STN EN 13108-1 
- spojovací postrek  0,5kg/m2  STN 73 6129 

- očistenie povrchu, oprava trhlín   _________________________                                                     
- spolu  min 110mm  

 
S pokládkou konštrukčných vrstiev vozovky možno začať až sa dosiahne požadovaná 

únosnosť na pláni min. Edef2=50Mpa. 
 Pri kladení jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky musia byť dodržané príslušné STN. 

Zemné práce. 

 Zemné práce na objekte budú pozostávať z odhumusovania, zo zriadenia výkopu pre 
cestnú pláň, vybudovania pláne pod vozovku, dosypávky zemných krajníc a zahumusovania 
svahov. 
 Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Vo vlhkom 
období je potrebné počítať s lepivosťou.  
 Pláň pod vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 
Vozovky pozemných komunikácií – základné ustanovenia pre navrhovanie. 

Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie, tak aby bolo 
vždy zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú 
byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel. 
Ak sa na pláni nedosiahne požadovaná únosnosť podložia Edef2=50Mpa, navrhujeme pri 
výstavbe výmenu resp. úpravu podložia. 
 Účinnosť zhutňovacích prostriedkov sa overuje terénnou skúškou zhutniteľnosti zemín. 
Priečny sklon povrchu vrstvy musí zaisťovať odtok vody. 
 
Zabezpečenie bezpe čnosti dopravy. 
 Doprava po ukončení výstavby bude riadená zvislými a vodorovnými dopravnými 
značkami. Zvislé dopravné značky budú umiestnené na stĺpikoch DZ. 
 Ako záchytné bezpečnostné zariadenie je navrhnuté oceľové zvodidlo s úrovňou 
zadržania H1. 
 
NAPOJENIE NA JESTVUJÚCE KOMUNIKÁCIE A INŽINIERSKE S IETE. 
 V rámci stavby sú zohľadnené všetky dotknuté inžinierske siete a ich úpravy. Všetky 
podzemné vedenia budú pred zahájením stavby vytýčené a označené po celú dobu realizácie 
prác v ich ochrannom pásme. Práce v ich ochranných pásmach budú realizované podľa pokynov 
správcov. 

3.2 SO-02 Rekonštrukcia mosta 3581-001 Stropkov 

Základné údaje o moste pod ľa STN 73 6200 

Charakteristika mosta (II Triedenie mostov), 
a.) Podľa druhu prevádzanej komunikácie, most :     

• ............................................ na pozemnej komunikácii 
b.) Podľa pridruženia iných alebo k iným prevádzkovým zariadeniam, most : 

• ............................................ - 
c.) Podľa prekračovanej prírodnej alebo umelej prekážky, popr. umelej stavby : 

• ............................................ most cez rieku 
d.) Podľa počtu mostných otvorov alebo polí : 

• ............................................ most s tromi otvormi 
e.) Podľa počtu mostovkových podlaží umiestnených nad sebou, potom most : 

• ............................................ jednopodlažný 
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f.) Podľa výškovej polohy alebo postradatelnosti mostovky (čl.138), most : 
• ............................................ s hornou mostovkou 

g.) Podľa meniteľnosti základnej polohy hlavnej nosnej konštrukcie (čl.115), most : 
• ............................................ nepohyblivý 

h.) Podľa plánovanej doby trvania, most : 
• ............................................ trvalý 

i.) Podľa priebehu trasy na moste : 
• ............................................ v priamej  

j.) Podľa situačného usporiadania, most : 
• ............................................ kolmý 

k.) Podľa projektovanej zaťažiteľnosti, most : 
• ............................................ s normovou zaťažiteľnosťou 

l.) Podľa hmotnostnej podstaty hlavnej nosnej konštrukcie (čl.115), most : 
• ............................................ masívny 

m.) Podľa členitosti hlavnej nosnej konštrukcie (čl.115), most : 
• ............................................ plnostenný 

n.) Podľa  predvolenej charakteristiky alebo statickej funkcie mostnej konštrukcie, most : 
• ............................................ trámový 

o.) Podľa konštrukcie usporiadania priečneho rezu, most : 
• ............................................ otvorene usporiadaný 

p.) Podľa obmedzenia voľnej výšky na moste, most : 
• ............................................ s neobmedzenou voľnou výškou 

 
Dĺžka premostenia (čl. 60): ......... 58,965 m 
Dĺžka mosta (čl. 61): .................... 70,400 m 
Šikmosť mosta (čl. 65): ............... 100,0g 
Šírka vozovky medzi obrubníkmi: 7,0 m 
Šírka chodníka: ........................... 1x1,50 m + 1x0,75 m  
Šírka mosta medzi zábradliami: .. 10,50 m 
Výška mosta (čl. 74): ................... 8,50 m 
Stavebná výška (čl. 75): .............. 1,95 m 
Plocha mosta: .............................. 58,965x11,00= 648,62 m2 
Zaťaženie mosta: ........................ LM1, LM2, LM4 (STN EN 1991-2) 

Existujúci objekt 

 Existujúci mostný objekt sa nachádza na ceste III/3581 v km 331,820. Bol postavený v roku 1964. 
Spodnú stavbu tvoria betónové opory 1 a 4 od nich oddilatovanými betónovými mostnými krídlami 
a medziľahlými podperami 2 a 3. Založenie spodnej stavby je pravdepodobne plošné. Nosná konštrukcia 
pozostáva zo šiestich predpätých nosníkov typu I/62 výšky 1,50 m a dĺžky 12,5 m, stredné pole je 
zmonolitnené z troch kusov. Mostné rímsy sú železobetónové s oceľovým trojmadlovým skorodovaným 
zábradlím.  
Koryto potoka je pri moste regulované, svahy potoka boli spevnené kamennou dlažbou, ktorá vo väčšej 
miere chýba. 
Stavebný stav mosta, definovaný na základe bežnej prehliadky – zlý. 

Územné podmienky 

Predmetný mostný objekt je umiestnený v riedko zastavanom území na okraji mesta, v intraviláne, na 
výjazde z mesta Stropkov smerom na obec Šandal a Radoma. Okolitý terén je rovinatý. 

Rozsah návrhu: 
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Geologické podmienky  

Inžiniersko geologický prieskum nebol realizovaný.  

Búracie práce 

Práce na rekonštrukcii mosta budú prebiehať v jednej etape, cestná premávka bude odklonená na 
obchádzkovú trasu. 
Súčasťou búracích je odstránenie: 

• Mostného zvršku 
• Existujúcich mostných krídel v nevyhnutnom rozsahu (definované vo výkresovej prílohe). 

Pred zahájením búracích prác je nevyhnutné preveriť polohu všetkých inžinierskych sietí a dbať na ich 
prítomnosť počas celej doby výstavby. 

Technické riešenie  

Charakteristika objektu 
Návrh typu a geometrického usporiadania vychádzal z: 

• potreby premostenia cesty,  
• rešpektovania vedenia cestnej komunikácie a rieky  
• požiadavky na minimálnu dobu výstavby  
• potreby zabezpečenia premávky počas doby výstavby 
• minimalizácie ekonomickej náročnosti. 

Aj vzhľadom k rýchlosti výstavby padla voľba na poloprefabrikovanú nosnú konštrukciu. 

Popis spodnej stavby  
Geometrické parametre ložiskových blokov musia zodpovedať použitým elastomérovým ložiskám. 
Minimálna vzdialenosť okrajov ložiskových blokov od okraja úložného prahu nesmie byť menšia ako 
150mm, tomuto musí zodpovedať priestorové usporiadanie nosníkov. 
Po odstránení krídel po úroveň uložného prahu vzhľadom na ich jestvujúci stav, sa dobudujú podľa 
dokumentácie so zakotvením betonárskej výstuže do pôvodných krídel. 
Pohľadové plochy spodnej stavby budú po vyčistení vodným lúčom doplnené reprofilačným materiálom 
a zjednocujúcim náterom. 
 Pôvodné válcové ložiská, vzhľadom na ich technický stav, ktorý by sa len zhoršil po ich očistení, je 
navrhnuté ich odstránenie a výmena za elastomerné ložiská.  
Po nadvihnutí nosnej konštrukcie hydraulickými lismi sa oceľové válcové ložiská odstránia a plochy na 
nosnej konštrukcii sa doplnia reprofilačným materiálom, tak aby jestvujúce kapsy pre ložiská boli vyplnené 
na úroveň spodnej plochy nosníkov.  
Na oprách 1 a 4 sa plocha len vyrovná reprofilačným materiálom a elastomerné ložisko rozmeru 200 x 300 
x 52 mm bude uložené do vrstvy plastmalty pred spustením nosnej konštrukcie na ložisko bude nanesená 
na ložisko vrstva plastmalty na vyplnenie nerovností NK.  
Na medziľahlých podperách 2 a 3 sa po odstránení oceľových ložísk dobudujú ložiskové bloky z betónu 
C35/45 na požadovanú výšku. Elastomerné ložiská rozmeru 200 x 300 x 52 mm pre polia 1 a 3 a 300 x 400 
x 57 mm pre pole 2. Ložiská budú osadené do vrstvy platmalty a pred spustením nosnej konštrukcie na 
ložisko bude na ložisko nanesená vrstva plastmalty na vyrovnanie nerovností NK. 

Popis nosnej konštrukcie 
 Nosná konštrukcia je trámová, pozostávajúca z tyčových mostných prefabrikátov I-62 výšky 1,50 
m a dĺžky 12,50 m z predpätého betónu. Navrhovaná spriahajúca doska je navrhnutá z betónu C30/37 
premenlivej hrúbky vzhľadom na sklony v priečnom reze a pozdĺžnom smere vzhľadom na výškový oblúk 
nivelety.  Geometria nosnej konštrukcie je zrejmá z výkresovej časti projektovej dokumentácie. 
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Po odbúraní vrstiev príslušenstva mosta nad nosníkmi a pred realizáciou sprahajúcej dosky je navrhnuté 
vzhľadom na návrh výškového oblúka na moste nadvýšenie nosnej konštrukcie na medziľahlých podperách 
o 50 mm. Po nadvýšení a realizácii ložiskových blokov a uložením ložísk je možné uloženie nosnej 
konštrukcie na ložiská a následne je možné realizovať spriahnutie a spriahajúcu dosku nosnej konštrukcie. 
Na oporách 1 a 4 dôjde k predĺženiu nosnej konštrukcie bez záverného múrika so zazubením a okapovým 
nosom. Priečnik bude na úložnom prahu odseparovaný pružnou vložkou hrúbky 80 mm, ktorá umožní 
dilatačné pohyby nosnej konštrukcie. Koncové škáry budú utesnené pružným tmelom. 
Horná plocha spriahajúcej dosky je navrhnutá v strechovitom priečnom sklone 2,5% s protisklonmi 2,5%. 
Úžľabia sú vo vzdialenosti 800mm od voľných okrajov spriahajúcej dosky. Minimálna hrúbka spriahajúcej 
dosky je úžľabiach rovná 150mm. Vystuženie spriahajúcej dosky a priečnikov musí plne rešpektovať, 
okrem iného,  aj konkrétny typ použitých prefabrikátov. 
Úprava koncových priečnikov je navrhnutá s odkvapom za rubom opory a s vybraním na osadenie 
prechodovej dosky. Škára medzi úložným prahom a koncovým priečnikom bude vyplnená pružnou 
vložkou hrúbky 50mm, po obvode utesnená trvalo pružným UV-odolným tmelom s predtesnením. 

Prechodová oblas ť 
 Pri návrhu nosnej konštrukcie bez záverného múrika je navrhnutá konštrukcia vo vozovkových 
vrstvách, ktorá nahrádza mostný záver a rieši dilatačné pohyby mostného objektu. 
Jedná sa o konštrukciu zo žulových kociek rozmeru 100x100x100 mm uložených na prieskové lôžko 
hrúbky 40 mm uložené na podkladný betón, ktorý v našom prípade tvorí upravená horná plocha 
prechodovej dosky. Žulové kocky budú uložené na šírke 1,0 m od začiatku prechodovej dosky nacelú šírku 
vozovky, ktoré budú mať škáry medzi nimi zaliate modifikovanou asfaltovou zálievkou. 
 Výkop za existujúcimi oporami je nutné realizovať len v nevyhnutnom rozsahu pre dobetónovanie 
priečnikov, uloženie pozdĺžnej drenáže za oporou, vybudovanie prechodovej dosky, dobudovanie  
mostných krídel a vytvorenia prechodového klinu v predpísanej minimálnej hrúbke 500mm. 
Dno výkopu bude opatrené izolačnou fóliou z HDPE chránenou z oboch strán ochrannou geotextíliou (STN 
733040). Sklon uloženej fólie (pozri prehľadný výkres) bude 10%. Prechodový klin bude zo štrkodrviny fr. 
0/32mm hutnený po vrstvách maximálnej mocnosti 300mm. Hodnoty deformačných modulov Edef2, 
získaných na základe zaťažovacích skúšok, meraných na povrchu prechodového klinu (a na zemnej pláni) 
nesmie klesnúť pod 90MPa, pričom pomer Edef2/Edef1<2,3. 
Úprava prechodových oblastí musí byť plne v súlade s STN 736133. 

Vozovka na moste 
Konštrukcia vozovky: 

- Asfaltový betón   AC-11 O; II    40 mm 
- Spojovací postrek    PS; PMB min. 0,5kg/m2 
- Asfaltový betón   AC-11 L; PMB II   45 mm 
- Spojovací postrek    PS; PMB min. 0,5kg/m2 
- Izolačný systém z NAIP 
- Zapečaťujúca vrstva 
- Celková hrúbka        90 mm 

 
Mostovka bude pred realizaciou zapečaťujúcej vozovky upravená obrokovaním. Izolačné pásy je nutné 
natavovať na celú šírku izolačného pásu viacplamenným horákom na dosiahnutie celoplošného prilepenia 
izolácie na mostovku. 

Tesnenie škár 
Škáry na styku rôznych materiálov na povrchu mosta budú utesnené proti prenikaniu vody . 

Obdobne budú utesnené i dilatačné škáry medzi rovnakými materiálmi. 
Na vozovke bude tesnenie asfaltovou zálievkou š. 20 mm vykonané na styku povrchovej vrstvy 

vozovky s  rímsou pri obrube. Úprava bude vykonaná s predtesnením na dne škáry. 
Škáry medzi jednotlivými betónovými konštrukciami budú utesnené trvale pružným tesniacim 

tmelom (pracovné a zmrašťovacie škáry ríms, škára medzi prech.blokom (zádlažbou) a rímsou – pozri 
detaily v pd príp. VL4). 
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Rímsy 
 Na moste sú navrhnuté železobetónové chodníkové rímsy šírky 2500a 1500 mm. Na lícne 
(pohľadové) plochy budú použité polymérbetónové rímsové prefabrikáty (rímsovky) výšky 500mm. 
Navrhované riešenie počíta s hrúbkou prefabrikátov 40mm. V prípade použitie prefabrikátov inej hrúbky je 
nutná úprava rímsy. Dilatačné celky plne rešpektujú dilatácie medzi hornou  a spodnou stavbou. 
Horná plocha ríms je v priečnom sklone 2,5%. Navrhovaná výška zvýšenej obruby, rešpektujúca použitý 
typ zábradľového zvodidla,  je 150mm. V prípade použitia iného bezpečnostného zariadenia musí úprava 
(výška a tvar) zvýšenej obruby zodpovedať bezpečnostnému systému, ktorého zvodidlo je súčasťou. 
Rímsy budú realizované v maximálnych záberoch dĺžky 6m s pracovnými škárami s „neprerušenou 
výstužou“. Úprava škár bude zodpovedať VL4. 
 Rímsy budú realizované z betónu STN EN 206-1 - C35/45-XC4, XD3,XF4(SK)- Cl0,2-Dmax16-
S3(P) s použitím rozptýlených polypropylénových vlákien dĺžky 12mm s dávkovaním 0,9kg/m3. Tomuto 
riešeniu zodpovedá aj vystuženie ríms podľa VL4. Ochranu izolácie nosnej konštrukcie pod rímsami 
zabezpečí voľne uložený asfaltový izolačný pás hrúbky 4,5-6mm.  
 Kotvenie ríms do nosnej konštrukcie resp. mostných krídel zabezpečia oceľové kotevné prípravky 
umiestnené v zmysle výkresovej prílohy ríms. Ich protikorózna úprava musí zodpovedať VL4 a TP068. 
Každá z chodníkových ríms (ľavá a pravá) je navrhnutá z dilatačných celkov. Škáry medzi nimi sú šírky 
20mm, vyplnené pružnou vložkou na povrchu utesnené UV-odolným trvalo pružným tmelom. 
V pravehj rímse bude umiestnená jedna a v ľavej rímse budú umiestnené 3 ks HDPE chráničiek pre 
inžinierske siete. Do chráničky v pravej rímse bude osadený spätne kábel Slovak Telekom. 

Bezpečnostné zariadenia 
Na oboch stranách mosta je navrhnuté certifikované oceľové zábradľové zvodidlo s úrovňou zachytenia 
H2, kotvené do ríms. Pred a za mostom bude zábradľové zvodidlo pokračovať cestným oceľovým 
zvodidlom s úrovňou zachytenia H1 a výškovým nábehom, ukotvené pod úroveň terénu prostredníctvom 
betónových pätiek v zmysle TP výrobcu použitého bezpečnostného systému (zvodidiel). Dilatácie 
zvodidiel musia rešpektovať dilatácie na moste. 
Povrchová úprava oceľového zábradlia (TP 068): 

• Úprava povrchu:  Sa 2½/Be sweeping 
• Žiarové zinkovanie 
• ZN – EP   80μm 
• MN – EP   100μm 
• VN – PUR  60μm 

Na vonkajších stranách codníkov je navrhnuté mostné zábradlie so zvislou výplňou, kotvené do 
železobetónových ríms lepenými kotvami. Zvislá výplň zábradlia nesmie mať medzery väčšie ako 120 mm. 

Odvodnenie mosta 
Zrážková voda z vozovky bude odvádzaná strechovitým priečnym sklonom 2,5% k zvýšeným obrubám 
ríms a pozdĺž nich do mostných odvodňovačov, a za krídla opôr na opevnenie za krídlami. Odtiaľ cez 
zádlažbu a sklzy z betónových tvárnic na kamennou dlažbou upravený svah potoka. Na konci sklzu sú 
navrhnuté lapače splavenín. 
Prípadné priesaky cez asfaltovú vozovku budú, priečnym sklonom horného povrchu mostovky, zvedené po 
izolácii do úžľabí, s drenážnym kanálikom šírky 100mm a výšky zodpovedajúcej ochrannej asfaltovej 
vrstvy izolácie, a následne cez drenážne vpuste z nehrdzavejúceho materiálu (VL4 502.01) pod nosnú 
konštrukciu (pozri výkres odvodnenia).    
Priesaky cez prechodovú oblasť budú zvedené na HDPE fóliu na dne výkopu a následne k pozdĺžnej 
drenáži za oporou ∅150mm umiestnenej za rubovou plochou opôr na podkladovom betóne. Drenážne 
rúrky ∅150mm budú vedené v sklone min. 3% od hranice etáp (štetovnicová stena) smerom k mostným 
krídlam a cez ne, kamennou dlažbou spevnený, svah premosťovaného toku. 

3.3 SO-03 Úprava vodného toku Ondava 
 Jestvujúci stav vodného toku v upravenom koryte vykazuje na svahoch eróziu poškodeného 
opevnenia. 



2942/2018 „Rekonštrukcia mosta 3581-001 cez rieku Ondava za mestom Stropkov“ 
S P R I E V O D N Á   S P R Á V A     DRS (DP)                                             strana  18 
 

ISPO inžinierske stavby spol. s r.o., Prešov   
tel.:051/7463695, fax:051/7463699 

 Dokumentácia rieši opevnenie svahov koryta vodného toku Ondava na dĺžke 5,0 m pred mostom 
a 1,0 m za mostom, t.j. v celkovej dĺžke 16,75 m. Opevnenie je navrhnuté z kamennej dlažby ukladanej do 
betónu celkovej hrúbky 0,5 m. Pod betónovým lôžkom po upravení  terénu sa uloží štrkové lôžko hr.150 
mm, na ktorý sa bude ukladať betónové lôžko z betónu C30/37, do ktorého sa buda ukladať lomový kameň 
s vyplnením škár. Opevnenie na svahu koryta sa opiera o pozdĺžnu zaisťovacú betónovú pätku. Ukončenie 
opevnenia je navrhnuté zaisťovacím betónovým zaisťovacím prahom šírky 0,5 m.  
 Opevnenie kopíruje tvar upraveného koryta vodného toku Ondava.   

 

3.4 SO-04 Preložka kábla Slovak Telekom 
Táto časť projektovej dokumentácie rieši návrh preložky existujúceho kábla v správe Slovak Telekom, a.s. 
v súvislosti s rekonštrukciou mosta ev.č. 3581-001 na ul. Mlynskej v meste Stropkov. 
Základné technické údaje 
Rozvodná sústava (STN EN 61293):   2 PE (DC) 48V / PELV 
Ochrana podľa STN 33 2000-4-41:   Ochranné opatrenie: malým napätím „PELV“,      izoláciou 
a krytím čl. 414 
Vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51:    viď. protokol č. SO-04/01/2019 
Druh rozvodu:     káblový 
Typy použitých káblov:   TCEPKPFLE 25XN 0,6; l=265m 
    
Zaradenie elektrického zariadenia do skupiny podľa miery ohrozenia:  
Zariadenie zaradené do skupiny „C“  v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.: 508/2009 Zb.z., §4 odsek 1 
a prílohy č.1,  bod C. 
 
Ochranné pásma: Ochranné pásmo podľa zákona 351/2011 a jeho zmeny 247/2015, § 68 ods. 5:  
Ochranné pásmo vedenia je široké 0,5 m od osi jeho trasy po oboch stranách a prebieha po celej dĺžke jeho 
trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 
m, ak ide o nadzemné vedenie. 
 
TECHNICKÉ RIEŠENIE 
Existujúci stav: 
Rekonštrukciou mosta ev.č.3581-001 na ul. Mlynskej za mestom Stropkov bude dotknutý 
existujúci kábel spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a to FLE 25XN 0,6 vedený po pravej strane 
komunikácie III/3581 a ďalej v rimse mosta v smere z mesta (smerom na Šandal). Existujúci 
kábel  bude potrebné preložiť do novej bezkolíznej trasy ďalej od komunikácie. Úsek kábla 
vedený v rímse mosta bude potrebné pred realizáciou rekonštrukcie mosta dočasne  preložiť 
a po dokončení rekonštrukcie uložiť natrvalo.  
Navrhovaný stav: 
 Navrhovaná preložka káblu začína na začiatku rekonštruovaného úseku cesty III/3581 
cca 90m pre mostom, pokračuje preložkou na moste a ďalej za mostom v dĺžke cca 60m. 
Navrhovaný kábel TCEPKPFLE 25XN 0,6 bude v úsekoch pred a za mostom preložený za 
nespevnenú krajnicu a na začiatku a konci preložky naspojkovaný na existujúci káble FLE 25XN 
0,6 pomocou rovných káblových spojok RS1 a RS2 (typu JCSA 200). Dĺžka preložky kábla pred 
mostom je 100m a za mostom 69m. Vzhľadom na rozsiahlu rekonštrukciu mosta bude potrebné 
zrealizovať preložku na moste v dvoch krokoch.  
Najprv bude vykonaná dočasná preložka počas ktorej bude kábel zatiahnutý do HDPE chráničky 
dočasne uchytený ku krajnému nosníku na moste v dĺžke 96m. Následne po ukončení 
rekonštrukcie mosta bude kábel dočasnej preložky podľa potreby skrátený a zatiahnutý do HDPE 
chráničky uloženej v rímse mosta a naspojkovaný do pôvodnej trasy (trvalá preložka) pomocou 
rovnej káblovej spojky RS3 (JCSA 200) v dĺžke 88m. Navrhovaná preložka bude realizovaná 
novou káblovou dĺžkou káblu typu TCEPKPFLE 25XN 0,6 náhrada za FLE 25XN 0,6. Kábel bude 
v celom rozsahu preložky zatiahnutý do HDPE chráničky. Celková dĺžka navrhovanej preložky 
kábla je 265m. 
 Pri križovaní káblov s ostatnými inžinierskymi sieťami je potrebné dodržať požadované 
vzdialenosti v zmysle STN 73 6005. Rezy káblovými trasami sú znázornené na výkrese príloha 



2942/2018 „Rekonštrukcia mosta 3581-001 cez rieku Ondava za mestom Stropkov“ 
S P R I E V O D N Á   S P R Á V A     DRS (DP)                                             strana  19 
 

ISPO inžinierske stavby spol. s r.o., Prešov   
tel.:051/7463695, fax:051/7463699 

č.5. Navrhovaná preložka kábla je vyznačené v situácii na výkrese príloha č.3 odpovedajúca 
schéma s detailami dočasného a trvalého uloženia káblov je na výkrese príloha č.4. 
 V ochrannom pásme inžinierskych sietí je potrebné vykonávať výkopové práce ručne za 
dozoru a podľa podmienok správcov sietí. Pred začatím zemných prác je potrebné zaistiť 
vytýčenie a vyznačenie terajších inžinierskych sietí. Pri realizácii navrhovaných ochrán je 
potrebné zabezpečiť účasť technického dozoru správcu vedenia. V prípade zriaďovania skládok 
materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby je nutné dodržať podmienku 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. o zákaze ich zriaďovania na existujúcich podzemných kábloch 
a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení. 
 
Protikorózna ochrana je zabezpečená konštrukciou použitých káblov, ktoré sú vo vyhotovení s plastovým 
obalom z polyetylénu. Týmto je možné považovať káble za izolovane uložené. 
   
UPOZORNENIE:  Pred zahájením výkopových prác je investor povinný zabezpečiť presné vytýčenie 
všetkých existujúcich podzemných vedení, aby sa predišlo ich prípadnému poškodeniu. 
 
Vytýčenie inžinierskych sietí 
 Pred začatím zemných prác musia byť vyzvaní majitelia a správcovia všetkých inžinierskych sietí 
k ich vytýčeniu aby realizovanými stavebnými úpravami nedošlo k ich prípadnému poškodeniu. O vytýčení 
sietí sa urobí záznam do stavebného denníka. 
 
Hlavné zásady postupu výstavby 
Prípravné práce – dodávky potrebných stavebných materiálov ako káble, HDPE chráničky, fólie a pod. 
Realizácia objektu – po vytýčení existujúcej trasy kábla  
Podmieňujúce búracie práce 
Realizujú sa v rámci tohto objektu resp. SO-02 Rekonštrukcia mosta 3581-001 Stropkov. 
Spätná úprava terénu 
 Spätné úpravy terénu sú riešené v rámci tohto objektu resp. SO-02 Rekonštrukcia mosta 3581-001 
Stropkov. 

 
 
 
 

 
 
 
V Prešove 01/2019       Ing.Jozef Kuruc 


