

# **Zmluva o dielo**

**č. 01/2008**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení  
na vypracovanie projektovej dokumentácie a obstaranie výkonu odborného  
autorského dohľadu generálneho projektanta na akciu:

**„Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej stanice v Novej Bani,  
Kollárova 17, 96801 Nová Baňa“**

Čl. I.  
**ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ**

Názov a sídlo:

**Krajské riaditeľstvo  
Hasičského a záchranného zboru  
Komenského 27,  
974 01 Banská Bystrica**

V zastúpení:

plk. Ing. Milan Belo-Caban  
riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ  
v Banskej Bystrici

Osoba oprávnená na rokovanie vo  
veciach zmluvných:

npor. Ing. Pavol Sásik

Osoba oprávnená na rokovanie vo  
veciach technických:

mjr. Ing. Miroslav Podhradský  
KR HaZZ v Banskej Bystrici

Bankové spojenie:

pplk. Ing. Ivan Pružina  
Riaditeľ OR HaZZ v Žiari nad Hronom

Číslo účtu:

Štátna pokladnica

č.ú.: 7000168809/8180

IČO:

37830058

tel.:

048-4153922

fax:

048-4151337

**1.2 Zhotoviteľ**

Názov a sídlo:

**Ateliér Turčan s.r.o.  
Kukučínova 28  
962 31 Sliac**

V zastúpení:

Ing. arch. Roman Turčan  
Konateľ s.r.o.

Osoba oprávnená na rokovanie vo  
veciach zmluvných:

Ing. arch. Roman Turčan  
Konateľ s.r.o.

Osoba oprávnená na rokovanie vo  
veciach technických:

Ing. arch. Roman Turčan  
Konateľ s.r.o.

Bankové spojenie:

Tatrabanka, a.s. Bratislava  
pobočka Banská Bystrica

Číslo účtu:

2621779431/1100

IČO:

36624012

DIČ:

2021789528

tel.:

048/415 50 70

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel:  
Sro, vložka číslo: 8980/S

## Čl. II. PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „ZoD“) pre objednávateľa vypracuje, zabezpečí a objednávateľovi dodá pre akciu

### **„Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej stanice v Novej Bani, Kollárova 17, 96801 Nová Baňa“**

nasledovné dielo:

#### 2.1.1 **Zabezpečenie vstupných podkladov**

domeranie súčasného stavu v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektovej prípravy stavby na základe podkladov, t.j. pôvodnej projektovej dokumentácie, poskytnutej objednávateľom. Domeranie súčasného stavu nebude spracované ako samostatný elaborát, ale slúži len ako podklad pre spracovanie časti projektu stavby – búracie práce.

#### 2.1.2 **Zabezpečenie projektovej prípravy stavby**

projekt stavby v rozsahu § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. Projekt stavby bude obsahovať náležitosti vyplývajúce z vyhlášky MVRR SR č. 625/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „projekt stavby“).

Projekt stavby bude obsahovať popis prác s výkazom výmer, špecifikácií strojov a zariadení a kontrolného rozpočtu. Kontrolný rozpočet a výkaz výmer je potrebné vypracovať v členení podľa stavebných objektov a podľa ich charakteru ďalej členiť najmä na:

- Realizáciu nových stavieb,
- Rekonštrukciu a modernizáciu,
- Prístavby, nadstavby a stavebné úpravy.

Kontrolný rozpočet a výkaz výmer musia spĺňať všeobecné zásady prípravy rozpočtov pre projekty v rámci regionálneho operačného programu.

#### 2.1.3 **Počas realizácie stavby**

Výkon odborného autorského dohľadu generálneho projektanta.

Autorský dohľad bude vykonávaný ako autorský dohľad občasný, zvolaný na základe požiadavky objednávateľa alebo so súhlasom objednávateľa. Výkon autorského dohľadu bude vedený formou písomných záznamov alebo v stavebno denníku a bude vykonávaný v nasledovnom v rozsahu:

- poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,
- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi,
- účasť na kontrolných dňoch stavby,
- zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby,
- posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov (posudzovanie a odsúhlasovanie technických parametrov ekvivalentných dodávok a zariadení navrhnutých úspešným uchádzačom v rámci výberového konania),

- vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,
  - sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska,
  - účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania,
  - účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania.
- 2.2 Spôsob vypracovania a dodania projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“):
- projekt stavby podľa čl. II. bod 2.1.1 a 2.1.2 tejto ZoD v deviatich vyhotoveniach,
  - kontrolný rozpočet v dvoch vyhotoveniach,
  - popis prác s výkazom výmer v siedmich vyhotoveniach.
- 2.3 Pri spracovaní PD sa bude zhotoviteľ riadiť všeobecne záväznými predpismi a technickými normami platnými v čase realizácie, záväzkami tejto ZoD, východiskovými podkladmi odovzdanými pri uzatvorení ZoD a dohodami oprávnených pracovníkov podľa čl. IX. bod 9.2. tejto ZoD.
- 2.4 Vymedzenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD:  
predmetom ZoD je vypracovanie PD rekonštrukcie a modernizácie objektov a areálu hasičskej stanice umiestnených na pozemkoch, parc. č. 4704/1, 4704/2, 4704/5 v katastrálnom území Nová Baňa, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 5843 vo vlastníctve „Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici“.
- 2.5 Východzie podklady:
- základná požiadavka „Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej stanice v Novej Bani, Kollárova 17, 96801 Nová Baňa“,
  - schvaľovací protokol základnej požiadavky,
  - všeobecné zásady prípravy rozpočtov pre projekty v rámci regionálneho operačného programu,
  - list vlastníctva č. 5843,
  - pôvodná projektová dokumentácia.
- 2.6 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platobných podmienok určených v tejto zmluve.

### Čl. III. ČAS PLNENIA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:
- 3.1.1 **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.1 až 2.1.2. : **dňom podpísania ZoD**
- 3.1.2 **Koniec doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.1 až 2.1.2. : **14.11.2008**
- 3.1.3 **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. Bod 2.1.3 : **dňom odovzdania staveniska**
- 3.1.4 **Koniec doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. Bod 2.1.3 : **dňom ukončenia preberacieho konania**
- 3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. Bod 3.1. tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 3.3. Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. Bod 3.1. tejto ZoD, dohodnú

zmluvné strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

- 3.4. Podmienkou dodržania termínu uvedenom v čl. III. bod 3.1.2 je podpísanie tejto zmluvy v termíne do 10.11.2008 a spolupôsobenie objednávateľa dohodnuté v tejto zmluve.

#### Čl. IV.

#### MIESTO PLNENIA

Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne dokončené dielo podľa čl. II. bod 2.1.1, 2.1.2 tejto ZoD na adrese: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici  
Komenského 27  
974 01 Banská Bystrica

#### Čl. V.

#### CENA ZA DIELO

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

**515.000 Sk**

slovom: Päťstopäťnásťtisíc slovenských korún

(konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk)

**17094,8682 €**

Cena za dielo predstavuje:

|       |  |                     |
|-------|--|---------------------|
| 5.1.1 | projekt stavby podľa čl. II. bod 2.1.1 a 2.1.2 tejto ZoD     | 485.000,- Sk        |
| 5.1.2 | odborný autorský dohľad GP podľa čl. II. bod 2.1.3 tejto ZoD | 30.000,- Sk         |
|       | <b>cena celkom .....</b>                                     | <b>515.000,- Sk</b> |

Zhotoviteľ nie je platca DPH.

- 5.2 Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť iba v prípade vzniku navyše prác a zmeny DPH. Ich rozsah a cena musia byť prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi zhotoviteľom a objednávateľom formou písomného dodatku k tejto ZoD.
- 5.3 Cena za dielo je dokladovaná „špecifikáciou ceny“, ktorá tvorí prílohu č.1 k tejto ZoD.
- 5.4 Z dôvodu prechodu na euro k 1. 1. 2009 bude cena za dielo podľa čl. V. bod 5.1 tejto ZoD upravená tak, že neuhradená časť ceny za dielo bude prepočítaná konverzným kurzom na novú menu euro.

#### Čl. VI.

#### PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Objednávateľ prehlasuje, že na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD má zabezpečené finančné prostriedky.
- 6.2. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela objednávateľ uhradí zhotoviteľovi samostatnými faktúrami nasledovne:
- 6.2.1 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.1 a 2.1.2 tejto ZoD ako celku, zhotoviteľ

- vystaví do 15 dní faktúru podľa čl. V. bod 5.1.1 tejto ZoD, ktorú objednávatel' uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.2.2 Za odborný autorský dohľad GP podľa čl. II. bod 2.1.3 tejto ZoD zhotovitel' vystaví do 15 dní odo dňa ukončenia preberacieho konania samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.2 tejto ZoD, ktorú objednávatel' uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.3 Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá na 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávatel'ovi.
- 6.4 Objednávatel' má právo vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávatel'ovi.
- 6.5 Objednávatel' neposkytuje preddavky.
- 6.6 V prípade že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávatel'a, bude zhotovitel' faktúrovať objednávatel'ovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od tejto zmluvy, vo výške príslušného podielu z ceny dohodnutej v čl. V. bod 5.1 tejto zmluvy. Zrušenie alebo odstúpenie musí byť deklarované písomnou formou. Súčasne zhotovitel' odovzdá objednávatel'ovi zodpovedajúce rozpracované práce.

## Čl. VII.

### ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotovitel' zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu.
- 7.2 Zhotovitel' zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávatel'ovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1. tejto ZoD.
- 7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' má právo požadovať a zhotovitel' povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.5. tejto ZoD.
- 7.4 Objednávatel' je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) pracovných dní odo dňa dodania predmetu diela.
- 7.5 Zhotovitel' je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávatel'ovi písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iný spôsob odstránenia vady; v prípade, že objednávatel' s týmto návrhom súhlasí, je zhotovitel' povinný vadu diela odstrániť do desiatich (10) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávatel'om, ak sa nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistenej závady.
- 7.6 Zhotovitel' nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávatel'a a zhotovitel' ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 7.7 Zhotovitel' zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. VII. bod 7.2. tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotovitel'a. Zhotovitel' odstráni tieto vady na vlastné náklady a tiež uhradí zvýšené finančné náklady pri realizácii diela spôsobené vadami projektu stavby.
- 7.8 Zhotovitel' je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady podkladov a pokynov daných mu objednávatel'om na vytvorenie diela, ak zhotovitel' mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

## Čl. VIII. SANKCIE

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v zmysle čl. III. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela.
- 8.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania.
- 8.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. VIII. Bodov 8.1. až 8.3. tejto ZoD v prípadoch vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámi druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.
- 8.5 Ak je omeškanie spôsobené práceneschopnosťou v dôsledku choroby alebo úrazu alebo inou závažnou skutočnosťou, ktorú nemožno ovplyvniť, a to tak na strane zhotoviteľa ako aj na strane objednávateľa, napr. experta, splnomocnenej osoby alebo iného zamestnanca, bez ktorého nemožno záväzok splniť včas, zmluvná pokuta za prvých 15 dní omeškania sa neplatí.

## Čl. IX.

### SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 9.1 Objávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie doplňujúcich údajov a upresnení podkladov.
- 9.2 Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenia diela podľa tejto ZoD je zodpovedný za zhotoviteľa Ing. arch. Roman Turčan. K technickým rokovaniam za objednávateľa je oprávnený mjr. Ing. Miroslav Podhradský a pplk. Ing. Ivan Pružina.
- 9.3 Zmeny osôb uvedených v čl. IX. bod 9.2 tejto ZoD sú obe strany povinné písomne oznámiť do desiatich (10) pracovných dní a riešiť písomným dodatkom k tejto ZoD.
- 9.4 Objávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri realizácii dohodnutého diela podľa tejto ZoD a prevziať riadne dokončené dielo.
- 9.5 Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k východiskovým a závažným zmenám v rozpracovanosti predmetných častí ZoD zo strany objednávateľa alebo orgánov štátnej správy, resp. dotknutých organizácií.
- 9.6 Zhotoviteľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne však na začiatku, v rozpracovanosti podľa zväženia zhotoviteľa a pred ukončením prác spracovania projektovej dokumentácie zvolať technickú radu za účelom prerokovania rozpracovanej projektovej dokumentácie s objednávateľom. Z rokovania každej technickej rady je zhotoviteľ povinný spracovať písomný záznam, ktorý sa stane súčasťou projektovej dokumentácie. Pri realizácii predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný riadiť sa závermi týchto rokovaní.

## Čl. X.

### ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle čl. III. bod 3.1. tejto ZoD.
- 10.2 Odovzdaním projektu stavby sa rozumie osobné doručenie projektovej dokumentácie objednávateľovi s potvrdením o jeho prevzatí.

## Čl. XI.

### OSTATNÉ UŠTANOVENIA

- 11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase realizácie a podmienky tejto ZoD.
- 11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a návrhmi na riešenie oprávnených pracovníkov podľa čl. IX., bod 9.2, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a obce.
- 11.3 Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 11.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu čl. II. tejto ZoD.
- 11.5 V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ faktúrovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa čl. V bod 5.1. tejto ZoD.
- 11.6 Objávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení použiť dielo - predmet tejto ZoD, výhradne iba pre účely vyplývajúce z tejto ZoD. Jeho iné využitie, najmä prenechanie na použitie tretím osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom objednávateľa a zhotoviteľa.
- 11.7 Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 11.8 Východiskové podklady a matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa. Objávateľ si vyhradzuje právo bezplatného zapožičania matric podľa čl. II tejto ZoD od zhotoviteľa pre ďalšie použitie. Podmienky pre zapožičanie matric budú dohodnuté medzi zmluvnými stranami osobitne.

## Čl. XII.

### PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa, pričom nie sú dotknuté práva zhotoviteľa v zmysle autorského zákona.



Čl. XIII.  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**


- 13.1 Objednávateľ môže od tejto ZoD okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedel.
- 13.2 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, keď objednávateľ nezaplatí cenu za riadne vykonané dielo do 20 pracovných dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.
- 13.3 Od tejto ZoD je možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným.
- 13.4 Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD.
- 13.5 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 13.6 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
- 13.7 Výpovedná lehota je 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 13.8 Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
- 13.9 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- 13.10 Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 13.11 Táto ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Banskej Bystrici dňa 10.11.2008

V Sliaci dňa 10.11.2008


za objednávateľa



**plk. Ing. Milan Belo-Caban**  
riaditeľ  
Krajského riaditeľstva  
Hasičského a záchranného zboru

**KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO**  
Hasičského a záchranného zboru  
v Banskej Bystrici  
Komenského 27  
974 01 Banská Bystrica

za zhotoviteľa



**Ing. arch. Roman Turčan**  
konateľ  
Ateliér Turčan s.r.o.

Ateliér Turčan s.r.o.  
Kukučínova č.28, 962 32 Sliac  
IČO: 36 624 012, DIČ: 2021789528

Príloha č. 1 k zmluve o dielo č. 01/2008

## ŠPECIFIKÁCIA CENY

## Špecifikácia ceny za poskytnutie služby

### 1) vstupné podklady

| výkonová fáza                         | - domeranie súčasného stavu |                           |       |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------|
| Kategória práce                       | Hodinová sadzba v Sk        | Počet kalkulovaných hodín | Spolu |
| - vysokokvalifikované koncepčné práce | 900                         | 0                         | 0     |
| - veľmi náročné a koncepčné práce     | 670                         | 0                         | 0     |
| - náročné práce                       | 530                         | 20                        | 10600 |
| - menej náročné práce                 | 400                         | 40                        | 16000 |
| - pomocné práce                       | 240                         | 15                        | 3600  |
| Cena bez DPH                          |                             |                           | 30200 |

### 2) projektová príprava stavby

| výkonová fáza                         | - vypracovanie projektu stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby |                           |        |
|---------------------------------------|---|---------------------------|--------|
| Kategória práce                       | Hodinová sadzba v Sk  | Počet kalkulovaných hodín | Spolu  |
| - vysokokvalifikované koncepčné práce | 900   | 80                        | 72000  |
| - veľmi náročné a koncepčné práce     | 670   | 200                       | 134000 |
| - náročné práce                       | 530   | 200                       | 106000 |
| - menej náročné práce                 | 400   | 345                       | 138000 |
| - pomocné práce                       | 240   | 20                        | 4800   |
| Cena bez DPH                          |   |                           | 454800 |

### 3) realizácia stavby

| výkonová fáza                         | - výkon odborného autorského dohľadu GP |                           |       |
|---------------------------------------|---|---------------------------|-------|
| Kategória práce                       | Hodinová sadzba v Sk                    | Počet kalkulovaných hodín | Spolu |
| - vysokokvalifikované koncepčné práce | 900                                     | 0                         | 0     |
| - veľmi náročné a koncepčné práce     | 670                                     | 20                        | 13400 |
| - náročné práce                       | 530                                     | 20                        | 10600 |
| - menej náročné práce                 | 400                                     | 15                        | 6000  |
| - pomocné práce                       | 240                                     | 0                         | 0     |
| Cena bez DPH                          |   |                           | 30000 |

### Celková rekapitulácia ceny

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>1. zabezpečenie vstupných podkladov</b>                                 |                  |
| - domeranie súčasného stavu .....  | 30200 Sk         |
| <b>2. projektová príprava</b>  |                  |
| - vypracovanie projektu stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby... | 454800 Sk        |
| <b>3. realizácia stavby</b>  |                  |
| - výkon odborného autorského dohľadu GP .....                              | 30000 Sk         |
| Cena (zhotoviteľ nie je platca DPH).....                                   | <b>515000 Sk</b> |