Zmluva o dielo

c. 02/2008

uzatvorena podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v platnom zneni
na vypracovanie projektovej dokumentacie a obstaranie vykonu odborného
autorského dohladu generaineho projektanta na akciu:

»Rekonstrukcia, pristavba a modernizacia hasi¢skej stanice
v Banskej Stiavnici,
Pletiarska 13, 96901 Banska Stiavnica*
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ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavater
Nazov a sidlo:

V zastipeni:

Osoba opravnena na rokovanie vo
veciach zmluvnych:

Osoba opravnena na rokovanie vo
veciach technickych:

Bankové spojenie:
Cislo t&tu:

ICO:

-

fax:

1.2 Zhotovitel
Nazov a sidlo:

V zastupeni:

Osoba opravnena na rokovanie vo
veciach zmluvnych:

Osoba opravnena na rokovanie vo
veciach technickych:

Bankové spojenie:

Cislo ugtu:
ICO:

DIC:

tel.:

Spoloénost je zapisana v Obchodn
Sro, vlozka &islo: 8980/S

Krajskeé riaditel'stvo

Hasi¢ského a zachranného zboru
Komenského 27,

974 01 Banska Bystrica

plk. Ing. Milan Belo-Caban
riaditel Krajského riaditefstva HaZZ
v Banskej Bystrici

1

npor. Ing. Pavol Sasik

mjr. Ing. Miroslav Podhradsky
KR HaZZ v Banskej Bystrici

pplk. Ing. Ivan PruZinva
Riaditel OR HaZZ v Ziari nad Hronom

Statna pokladnica
¢.u.: 7000168809/8180

37830058
048-4153922

048-4151337

Ateliér Turéan s.r.o.

Kukucinova 28
962 31 Sliac
Ing. arch. Roman Turéan
Konatel' s.ro.

Ing. arch. Roman Turéan
Konatel s.r.o.

Ing. arch. Roman Turéan
Konatel s.r.o.

Tatrabanka, a.s. Bratislava
pobocka Banska Bytrica: o

2621779431/1100
36624012

2021789528
048/415 50 70

om registri Okresného sudu Banska Bystrica, o

idiel:
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Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmiuve o dielo

len ,ZoD“) pre objednavatela vypracuje, zabezpedi a objednavatelovi dpda pre
akciu

nasledovné dielo:

CEHN
PREDMET zMmLUVY

(dalej

»Rekonstrukcia, pristavba a modernizacia hasiéskej stanjce

v Banskej StiavniciL
Pletiarska 13, 96901 Bansk3 Stiavnica“

Zabezpeéenie vstupnych podkladov
domeranie st¢asného stavu v rozsahy potrebnom pre spracovanie proje

ktovej

pripravy stavby na zaklade podkladov, tj. pévodnej projektovej dokumentacie,
poskytnutej objednavatelom. Domeranie stucasného stavu nebude spracované

ako samostatny elaborat, ale sltzi len ako podklad pre spracovanie asti pr
stavby — buracie prace.

Zabezpecenie projektovej pripravy stavby

ojektu

projekt stavby v rozsahu § 9 vyhlasky MZP SR & 453/2000 Z. z. a v|sulade
s vyhlaSkou MZP SR ¢. 532/2002 Z. 7. Projekt stavby bude obsahovat nalezitosti

w

niektorych zakonov (dalej len ,projekt stavby*).

vyplyvajuce z vyhlasky MVRR SR &. 625/2006 Z .z., ktorou sa vykonaval zakon
C. 995/2005 Z. z. 0 energeticke] hospodarnosti budov a ozmene a doplneni

Projekt stavby bude obsahovat popis prac s vykazom vymer, $pecifikacii strojov
a zariadeni a kontrolného rozpoétu. Kontrolny rozpoget a vykaz vymer je
potrebné vypracovat v éleneni podfa stavebnych objektov a podra ich chatakteru

dalej ¢lenit najma na:

- Realizaciu novych stavieb,

- Rekonstrukciu a modernizaciu,

- Pristavby, nadstavby a stavebné upravy.

Kontrolny rozpocet a vykaz vymer musia spifat v§eobecné zasady ptfipravy

rozpocCtov pre projekty v ramci regionalneho operaéného programu.
Pocas realizacie stavby
Vykon odborného autorského dohladu generalneho projektanta.

Autorsky dohlad bude vykonavany ako autorsky dohlad obg&asny, zvolgny na
zaklade poziadavky objednavatela alebo so sthlasom objednavatela. Mykon
autorského dohladu bude vedeny formou pisomnych zaznamov alebo v stavebno

denniku a bude vykonavany v nasledovnom v rozsahu:

* poskytovanie vysvetleni potrebnych na  vypracovanie dodavaf
dokumentacie,

* UcCast na odovzdani staveniska zhotovitelovi,

* UcCast na kontrolnych drioch stavby,

* Zzabezpelenie dodrzania projektu s prihliadnutim na podmienky
stavebnym povolenim S poskytovanim vysvetleni potrebnych pre ply
vystavby,

* posudzovanie navrhov zhotovitela na zmeny a odchylky z pohladu dod
technicko-ekonomickych parametrov stavby, pripadne dalsich
a ukazovatelov (posudzovanie a odsuhlasovanie technickych paran|

elskej

récené
nulost'

Zania
dajov
netrov
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2.3

2.4

2.5

2.6
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312

3.1.3

3.2 -

ekvivalentnych dodavok a zariadeni navrhnutych uspesnym uchadzacom
Vv ramci vyberového konania),
* vyjadrenie kK poZiadavkam O vacSie mnozstvo vyrobkov a vykonoy oproti
prerokovanej dokumentacii,
* sledovanie Postupu vystavby z technického hladiska, :
" UCast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti vratane kompllexného
vyskigania,
" UCast nag kolaudaénom konani a spolupraca S investorom pri uplatriovani
poZiadaviek vyplyvajlcich z kolaudaéného konania.

Spésob Vypracovania a dodania projektovej dokumentacie (dalej len JRE):
- Projekt stavby podra @l | bod2.1.1321> tejto ZoD v deviatich vyhotoveniach,

Pri spracovani pp $a bude zhotovitef riadit’ véeobecne zavaznymi predpismi
a technickymi normami  platnymi v gase realizacie, zavazkamij tejtqg ZoD,
vychodiskovymi podkladmi odovzdanymi Pri uzatvoreni ZoD a dohodami
opravnenych pracovnikoy podfa &l. IX. bod 9.2 tejto ZoD.
Vymedzenie Predmetu zmiuvy v rozsahu ¢l. Il. tejto ZoD-
predmetom ZoD Je vypracovanie PD rekonstrukcie a modernizacie objektov
a arealu hasi¢skej stanice umiestnenych na Pozemkoch, parec. & 4369/8 az
4389/10, vV katastralnom uzemj Banska Stiavnica, ktoré s podla vypisu |z listy
vlastnictva & 4308 Vo vlastnictve .Krajského riaditelstva Hazz v Banskej Bystrici*.

zakladna poziadavka ~Rekonstrukcia, pristavba a modernizacia hasicskej stanice

- Schvalovaci protokol zakladnej pozZiadavky,

- VvS8eobecné zasady pripravy rozpoétoy pre  projekty v ramci regionajneho
opera¢ného programu,

- list vlastnictva ¢ 4308,

- pdvodna projektova dokumentacia.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené Vv sulade s touto zmluvou prevziat

a zaplatit' za dielo dohodnutl ceny podla platobnych podmienok ur€enych v tejto

Cl. 111
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa Zavazuje, ze doda predmet zmiuvy dohodnuty v rozsahu a obsahu
Cl. 1. tejto ZoD v nasledovnych terminoch:

Zaciatok doby pinenia predmetu ZoD

podfa ¢l 1. bod 2.1.1 a3 212 : diom podpisania ZoD
Koniec doby pinenia predmetu ZoD
podfa €l 1. bod 2.1.1 a3 2.2 : 28. 11. 2008

Zaciatok doby plnenia predmetu ZoD
podla &l. Il. Bod 2.1 3

Koniec doby plnenia predmetu ZoD
podla ¢l. Il. Bod 2.1.3 : diom ukonéen;j

konania

:dnom odovzdania staveniska

a preberacieho

pripravi dielo na odovzdanie pred casom pinenia dohodnutého v|g|.




termine, bez naroky zhotovitela na finan¢ne zvyhodnenie.

3.3.  Pripadne Zmeny Casu plnenia uvedeného vEL 1. Bod 3.1 tejto ZoD, dbhodnuy
zmluvné strany formouy Cislovanych pisomnych dodatkov, ktore $a po obojsttannom

suhlasnom podpise zmluvnych stran stanu neoddelitelnoy sucastou tejto Zop.
3.4, Podmienkouy dodrzania terminu uvedenom v &l. IIl. bod 3.1.2 je podpisanje

tejto

zmluvy vtermine do .44 2008, pisomné odsuhlasenie Studie dispozi¢ného
rieSenia v termine do ¥-11..2008 a spolupdsobenie objednavatela dohpdnute

v tejto zmluve.

Gl V.
MIESTO PLNENIA

Zhotovitel odovzda objednavatelovi riadne dokgnéené dielo podra &l. II. bod 211212

tejto ZoD na adrese- Krajské riaditelstvo HazZ v Banskej Bystrici
Komenského 27
974 01 Banska Bystrica

ClL V.
CENA zA DIELO

8.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahy Cl. 1I. tejto ZoD je stangvena
dohodou zmluvnych stran vzmysle zakona & 18/1996 7. - 0 cenach v gneni

neskorsich predpisov ako cena vratane DPH vo vyske:

578.000 Sk

slovom: F’ét’stosedemdesiatosemtisic slovenskych kortn
(konverzny kurz 1€ = 30,1260 Sk)

19186,0851 €

Cena za dielo predstavuje:

5.1.1 projekt stavby podfa ¢l. Il. bod 2.1.1 g 2.1.2 tejto ZoD 544 000

- Sk

9.1.2 odborny autorsky dohlad GP podra &l. Il. bod 2.1.3 tejto ZoD 34.000}- Sk
Y y 2T Podia cl. 1. bod 2.1.3 tej - OK

Sl L S S SO 578.000
Zhotovitel nie je platca DPH.

5.2 Cenu za dielo dohodnuti v & V. bod 5.1. tejto ZoD je mozné menit iba v prif
vzniku naviac prac azmeny DPH. Ich rozsah a cena musia byt prerokov
odsuhlasené a doriedené medzi zhotovitefom g objednavatelom for
pisomného dodatku k tejto ZoD.

9.3 Cena za dielo je dokladovana .Specifikaciou ceny”, ktora tvori prilohu &1 k
ZoD.

- Sk

ade
ane,
mou

lejto

5.4 Z dévodu prechodu na euro k 1. 1. 2009 bude cena za dielo podla €&l. V. bod| 5.1
tejto ZoD upravena tak, ze neuhradena ¢&ast ceny za dielo bude prepogifana

konverznym kurzom na novu menu euro.

€l
PLATOBNE PODMIENKY
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Objednavate! prehlasuje, Ze na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto oD m4
zabezpedené finanéne prostriedky.

Ob_jednévatel’ SO0 zhotovitelom sa dohodli, 2e ceny za zhotovenie diela
objednavatel uhradi Zhotovitelovi samostatnymi faktirami nasledovne:

Po prevzati diela podlia €l Il. bod 2.1.1 a2.1.2 tejto ZoD ako celku, zhptovite!
vystavi do 15 dni faktary podfa ¢l. V. bod 5.1.1 tejto ZoD, ktory objednavatell uhradi
v lehote jej splatnosti
Za odborny autorsky dohlad GP podra ¢l. II. bogd 2.1.3 tejto ZoD zhotoviter vystavi
do 15 dni odo dria ukonéenia preberacieho konania samostatnu faktury podiga &l. V.
bod 5.1.2 tejto ZoD, ktor(i objednavatel uhradi v lehote jej splatnosti.

Lehota splatnosti faktur bola vzajomne dohodnuta na 30 kalendarnych dni o

. o dna
ich dorugenia objednavatelovi.

Opjednévatel‘ ma pravo vratit faktiru v lehote jgj splatnosti, ak tato neob sahuje
naleZitosti damového dokladu, alebo porusuje podstatné zmluvné povipnosti.

\ tajkom pripade sa prerusgi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti
faktiry zagne plynut dorugenim opravenej faktury objednavatelovi

Objednavater neposkytuje preddavky.

Pripade ze dojde k zruseniu alebo odstuipeniu od tejto zmluvy z dévodpv na
strane objednavatela, bude Zhotovitel  fakturovat objednavatelovi prace
fozpracované ku dru Zrusenia alebo odstupenia od tejto zmiuvy, vo vyske
Prislusného podielu z ceny dohodnutej v &l. V. bod 5.1 tejto zmluvy. Zrusenielalebo
odstlpenie musi byt deklarované pisomnou formou. Stgasne zhotovitel odpvzda
objednavatelovi zodpovedajlce rozpracované prace.

Cl. VII.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v stlade so
zavazkami tejto ZoD, podra technickych noriem a vSeobecne zavaznych praynych
Predpisov platnych v ¢ase realizacie a Ze bude sposobily k zmluvnému Gdely.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré ma predmet zmluvy v &ase|jeho
odovzdanig objednavatelovi. Dielo ma vady, ak nezodpoveds podmienkam
uvedenym v &l. VII. bod 7.1. tejto ZoD.

Zmluvné Strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo poZadovat a zhotovitel

povinnost bezplatne odstranit vady diela bezodkladne, najneskdér v lghote
uvedenej v &l. VII. bod 7.5. tejto ZoD.

Objednavater Je povinny pisomne oznamit vady diela bez zbyto&ného odk adu,
najneskér do tridsiatich (30) pracovnych dni odo dia dodania predmetu diela.

Zhotovitel je povinny do troch (3) pracovnych dnj po uplatneni opravrjene;j
reklamacie, predloZit objedngvatelovi pisomny navrh na prepracovanie,
dopracovanie, resp. iny spdsob odstranenia vady; v pripade, ze objednayatel
S tymto navrhom suhlasi, je zhotovitel povinny vadu diela odstranit do desiatich

(10) pracovnych dni od uplatnenia reklamacie objednavatefom, ak sa nedohddne
iny termin vzhladom na rozsah Zistengj zavady.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov
Prévzatych od objednavatela a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vsetkej starostliyosti
N€mohol zistit' ich nevhodnost

Zhotovitef zodpoveda za vady diela zistene Po Case uvedenom v &l. VII. bod|7.2.
tejto ZoD, ak boli tieto vady spésobené porugenim povinnosti zo strany zhotovitela.
Zhotovitel odstrani tieto vady na vlastné naklady a tiez uhradi zvysené finanéné
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naklady pri realizacii diela spdsobené vadami projektu stavby.
Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zby

mu objednavatelom na vytvorenie diela, ak zhotovitef mohol tuto nevhodnd

st
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti

Cl. Vil
SANKCIE
V pripade omeskania zhotovitefa s odovzdanim predmetu zmluvy v dohoq

éase’ pinenia v zmysle &l 111 tejto ZoD,.ma objednavater narok na zmiuvnuy
vo vySke 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy zacaty den omeskania.

N

focného
Yy podkladov a pokynov|danych

zistit’

utom

pokutu

vady

a nec%orobky diela, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500, Sk za

V pripade omeskania objednavatela s tihradoy jednotlivych faktar nad dohpdnutu

dobu splatnosti, ma zhotovitel narok na Grok z omeskania vo vyske 0,05% g
diela bez DPH za kazdy zacaty def omeskania.

Zmluvné strany nie su v omeskani podfla él. VIII. Bodov 8.1. aZ 8.3. tejtp

ceny

ZoD

v pripadoch vyssej moci, resp. zasahu dradnych miest, ak tieto skutdénosti
bezodkladne pisomne oznami druhej strane, alebo s( okolnosti vy$sej moci resp.

zésahu Uradnych miest vseobecne zname.
Ak je omeskanie spOsobené praceneschopnostou v ddsledkuy choroby alebol|y

alebo inou zavaznou skuto€nostou, ktort nemozno ovplyvnit, ato tak na &t

razu
rane

zhotovitela ako aj na strane objednavatefa, napr. eXxperta, splnomocnene; psoby
alebo iného zamestnanca, bez ktorého nemozno zavazok splnit véas, znluvna

pokuta za prvych 15 dni ome&kania sa neplati.

i
SPOLUPC)SOBENIE OBJEDNAVATEI:A A ZHOTOVITELA

Objednavatel sa Zzavazuje, ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne
spolupracu pri zadovazeni podkladov pre spracovanie projektove] dokumemntacie

doplnujucich tdajov a upresneni podkladov.
Za cely priebeh projektovych prac, za odborné a vCasné vyhotovenia diela p

odla

tejto ZoD je zodpovedny za zhotovitela Ing. arch. Roman Turgan K technickym
rokovaniam za objednavatela je opravneny mijr. Ing. Miroslav Podhradsky

a pplk. Ing. Ivan Pruzina.
Zmeny os6b uvedenych v él. IX. bod 9.2 tejto ZoD su obe strany povinné piso

mne

oznamit' do desiatich (10) pracovnych dni a riegit pisomnym dodatkom k tejto ZoD.

Objednavatel sa zavazuje spolupracovat pri realizacii dohodnutého diela o]
tejto ZoD a prevziat riadne dokonéené dielo.

odla

Dodrzanie terminov je zavislé od riadneho a v€asného spolupésobenia
objednavatela dohodnutého vtejto ZoD. Zhotovitel nie je v omeskani, ak dojde

k vychodiskovym a Zavaznym zmenam v rozpracovanosti predmetnych &asti

ZoD

Zo strany objednavatela alebo organov Statnej spravy, resp. dotknyitych

organizacii.

Zhotovitel je povinny vo vzajomne dohodnutych terminoch, minimalne vaa
zaCiatku, v rozpracovanosti podla zvazenia zhotovitela a pred ukonéenim
Spracovania projektove] dokumentacie zvolat technickl  radu za g

prerokovania  rozpracovanej projektove] dokumentacie s objednavate

K na
prac
elom
fom.




Z'rokovania kazdej technickej rady je zhotovitel povinny spracovaf
zaznam.. ktory sa stane sucastou projektovej dokumentacie. pri realizacii g
zmluvy je zhotovitel povinny riadit sa zavermi tychto rokovani.

pisomny
predmetuy

Cil X,

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
10.1  Zhotovitel odovzda a objednavatel Prevezme riadne dokonéené dielo. |
bude odovzdavat v zmysle €l. I1l. bod 3.1 tejto ZoD.
10.2  Odovzdanim projektu stavby sa rozumie osobné doryg
dokumentacie objednavatelovi s potvrdenim o jeho prevzati.

Dielo sa

enie prgjektovej

Gt %
OSTATNE USTANOVENIA

111 Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat s odbornoy
starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat' vSeobecne zavazneé pravne predpisy
a technicke normy platné v case realizacie 5 podmienky tejto ZoD.

11.2  Zhotovitel sg bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatera, Zapismi
anavrhmi na riesenje opravnenych pracovnikov podla ¢l IX., bo¢ 92
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy a obce.

11.3 Ak dohody uzavreté podla & X| bod 11.2. tejto ZoD budy mat’ vplyv na predmet
zmluvy, ¢as plnenia 3 dalSie zmluvne zavazky, musij byt stcastou tejto doHody aj
sposob Upravy ceny a casu plnenia vo vazbe ng Zmenu predmetu ZoD. Takato
dohoda je podkladom pre vypracovanie pisomného dodatku k tejto ZoD, ktpry sa

PO suhlasnom podpise obidvoch zZmluvnych stran stava neoddelitelnou sudastou
tejto ZoD.

11.4  Zhotovitel vyhlasuje, Zze ma opravnenie vykonat prace v rozsahuy cl. Il tejto ZoD.

11.5  V pripade doCasného alebo definitivneho prerusenia prac na diele z dévoHu na
strane objednavatela, bude zhotovitel' faktirovat prace, rozpracované ki diu
Prerusenia, vo vyske vzajomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podlg él. V
bod 5.1. tejto ZoD.

116  Objednavatel a zhotovitel sy opravneny pouzit dielo - predmet tejto ZoD, vyhfadne
iba pre ucely vyplyvajice z tejto ZoD. Jeho ine vyuzitie, najma prenecharlie na
pouzitie tretim osobam je podmienené vyslovnym pisomnym suhlasom
objednavatela a zhotovitela.

11.7  Zhotovitel bude v pinej miere respektovat’ a dodrziavat zakon & 215/2004|Z. z.
O ochrane utajovanych skutoénosti 3 0 Zmene a doplneni niektorych zakonov.

11.8  Vychodiskove podklady a matrice zostavaju v archive zhotovitela. Objednavdter si
vyhradzuje pravo bezplatného zapozitania matric podlfa &l. | tejto ZoD od
Zhotovitela pre dalsie pouzitie. Podmienky pre zapoZiCanie matric budy dohodnuté
medzi zmluvnymi stranami osobitne.

A
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA
Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze vlastnicke Pravo k predmetu ZoD sa driom

Prevzatia diela ako celku, stava vlastnictvom objednavatela, pricom nie su dotknuté prava
zhotovitela v zmysle autorskeho zakona.




ClL X
ZAVEREGNE USTANOVENIA

1339 Objedn_ézvatef méz’re_ od tejto ZoD okamzite odstupit, ak Zhotovitel bej
' ' i¢e z tejto

13.2  Zhotoviter je opravneny od Zmluvy odstipit, keq objednavater nezaplati

rdévodne
ytocného

cenu za

riadne vykonana dielo do 20 pracovnych dnij PO uplynuti dohodnutej lehoty

13.3  Od tgjto Z0D je mozne odstupit’ ak sa”iplnenie Podstatnej zmluvnej povinndsti stalo

134 Zmiuvne strany sa dohodij Za podstatné zmluvné povinnosti povazovat vSetky

povinnosti vyplyvajice z tejto ZoD.

13.5  Zmluvng strana, ktorg z uvedenych dévodoy odstupi od zmluvy, ma pravo od

druhej zmluvnej strany  poZadovat nahraduy Skody, okrem

charakterizovanych ako vyssia moc, resp. zasah uradnych miest.

pfipadov

13.6  Zmiuvné strany sa dohodli na pisomnej forme Odstlpenia od ZopD a pisomne;j

forme uplatnenia vSetkych narokoy voci druhej strane.

13.7  Vypovedns lehota je 1 mesiac. Vypovedna lehota zaging Plynat prvym| driom

nasledujiceho mesiaca po dorugen;j Vypovede druhe; Zmluvnej strane.

13.8  Zmluvne strany sa dohodli, ze ZoD je mozné zrusir aj vzajomnou dohodou

Zmluvnych stran.

138 Vv pripade ukonéenia Zmluvného vztahy a v Spornych pripadoch sa Zmluvné strany
riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavagnymi
pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadig aj vztahy Neupravene v tejto ZoD.

13.10 Zmeny a dopinky tejto ZoD budti zmluvne strany riesit formouy oCislovanych
pisomnych dodatkov K tejto ZoD, ktoré sg PO obojstrannom suhlasnom podpisani

13.11 Tato ZoD nadobuda platnost a Gcéinnost' driom podpisania obidvomi zmluynymi

stranami. Je vyhotovena v Styroch vytlackoch, z ktorych objednavatef

a zhotovitel 2 vytlacky.

obdrzi 2

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze s touto zmluvou boli oboznameng, e nebola uzatvdrena

v tiesni, ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok.

V Banskej Bystrici dfia A 2] V Sliaéi dria i{//,e,;(;f

Za objednavatela %/ K/{,Ld[ 7 Za zhotovitela
pIk. Ing. Milan Belo-Caban Ing. arch, r\m(

riaditel konatef

Krajského riaditelstva Ateliér Turéan s.r.o.

Hasiéského a zachranného zbory

Ateliér TurCan s.ro.

KRAJSKE Ri.‘»‘-‘\.DETEKSTi!b?W xukuZinova .28, 962 32 Sliaz
Hasitského a zachrannéhe zboru "*0-36 624 012.DIC- 2021789528

v Banskej Bystrici
Komenskeho 2?_
974 01 BANEKA BYSTRICA
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SPECIFIKACIA CENY

lo €. 02/2008



Specifikacia ceny za poskytnutie sluzby
1) Vstupne podklady

vykonova faza I

- domeranije sucasného stavu
A [ Hodinova Pocet
Kategéria prace sadzba kalkulovanych Spplu
hodin
- sokokvaliﬁkované koncepéne

- velmi narognea a konc

670
- harocné prace

paes 530 | 10600
= Menej naro¢ne prace | 400 f 46 18400
_Pomocné prace i 240 , 21
Cena bez DPH

5360

5040

2) projektova priprava stavby

| 39400

vykonova faza |- vypracovanie

pProjektu stavby pre stavebng

o

’ konanie a realizaciy stavby
s = | Hodinova Poget
Kategéria prace ’ sadzba kalkulovanych Spoly
! v Sk hodin
- Vysokokvalifikovane koncepéné prace { 900

- velmi naroéné a3 kon
- Naroéné prace
- mMenej naroéna
- Pomocne prace

cepcné prace

|
96 |
|

Cena bez DPH

3) realizacia stavby

\
vykonova faza I

vykon odborného autorského dohlady GP

| Hodinova ] Pocet

Kategoria prace i sadzba - kalkulovanych Spolu
[ v Sk ] hodin

- Vysokokvalifikovane koncepéné prace 900

- velmi naroéné a koncepéné prace
- Naroéné prace

670

4
2z
530 J 18 9540}
- menej ndroéné prace 400 , 195 7000
- Pomocné prace 240 0 | 0
Cena bez DPH

400

18 12060

| 34

Celkova rekapitulicia ceny
;

D00

zabezpeéenie vstupnych podkladoy
- domeranie sUcasného stavy
z

projektov3i priprava

— Vypracovanie projekty stavby pre stavebne konani
3.  realizacia stavby

- vykon odborného autorského dohradu GP

Cena (zhotovitef nie je platca DPH)

204600

34000 Bk

578000 $k






