

# **Zmluva o dielo**

**č. KRHZ-587/2008**

**uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení  
na vypracovanie projektovej dokumentácie a obstaranie výkonu odborného  
autorského dohľadu generálneho projektanta na akciu:**

**„Rekonštrukcia HS v Kráľovskom Chlmci“**

Čl. I.  
ZMLUVNÉ STRANY

**1.1 Objednávateľ**

Názov a sídlo:

**Krajské riaditeľstvo Hasičského  
a záchranného zboru v Košiciach**  
Komenského 52  
040 01 Košice

V zastúpení:

**plk. Ing. Jozef Fedorčák**  
Vymenovaný na zastupovanie riaditeľa Krajského  
riaditeľstva HaZZ v Košiciach

Osoba oprávnená na rokovanie vo  
veciach zmluvných:

mjr. Ing. Viera Grossová

Osoba oprávnená na rokovanie vo  
veciach technických:

plk. Ing. Jozef Fedorčák  
pplk. Mgr. Štefan Hlebaško

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000169035/8180

IČO:

35 542 543

tel.:

055/6001323

fax:

055/6322942

**1.2 Zhotoviteľ**

Názov a sídlo:

**APRO s.r.o.**  
Kukučínova 2596/4  
075 01 Trebišov

V zastúpení:

**Ing. Ján Staš**  
Konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená na rokovanie vo  
veciach zmluvných:

Ing. Ján Staš, Ing. Michal Polák

Osoba oprávnená na rokovanie vo  
veciach technických:

Ing. Ján Staš,

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

31716270

DIČ:

2020507478

tel.:

056/6724751

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro,  
vložka číslo: 6931/V

## Čl. II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „ZoD“) pre objednávateľa vypracuje, zabezpečí a objednávateľovi dodá pre akciu

**„Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Kráľovskom Chlmci“**  
nasledovné dielo:

### 2.1.1 **Zabezpečenie vstupných podkladov**

- 2.1.1.1 zameranie súčasného stavu v rozsahu potrebnom pre spracovanie PD pre územné konanie stavby a statické posúdenie stavby,  
2.1.1.2 doklady (rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce) k projektu územného konania stavby, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o územné rozhodnutie stavby.

### 2.1.2 **Zabezpečenie projektovej prípravy stavby**

- 2.1.2.1 projekt stavby v rozsahu § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. Projekt stavby bude obsahovať náležitosti vyplývajúce zo zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov (výpočet predpokladaných energetických úspor),  
2.1.2.2 doklady (rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce) k projektu stavby, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o stavebné povolenie. Projekt stavby v rámci Ministerstva vnútra SR posúdi a vydá svoje stanovisko regionálny hygienik, ekolog a vodohospodár, požiarny dozor, dozorca BOZP a dozorca pre vyhradené technické zariadenia. Podanie žiadosti na vydanie stavebného povolenia Stavebným úradom Ministerstva vnútra SR zabezpečí objednávateľ,  
2.1.2.3 projekt pre realizáciu stavby so zapracovaním podmienok z dokladov spracovaných k projektu stavby vrátane popisu prác s výkazom výmer, špecifikácií strojov a zariadení a kontrolného rozpočtu. Kontrolný rozpočet a výkaz výmer je potrebné vypracovať v členení podľa stavebných objektov a podľa ich charakteru ďalej členiť najmä na:
- Realizáciu nových stavieb,
  - Rekonštrukciu a modernizáciu,
  - Prístavby, nadstavby a stavebné úpravy.

Kontrolný rozpočet a výkaz výmer musia spĺňať všeobecné zásady prípravy rozpočtov pre projekty v rámci regionálneho operačného programu.

### 2.1.3 **Počas realizácie stavby**

výkon odborného autorského dohľadu generálneho projektanta v nasledovnom v rozsahu:

- poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,
- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi,
- účasť na kontrolných dňoch stavby podľa potreby,
- zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby,
- posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov (posudzovanie a odsúhlasovanie technických parametrov ekvivalentných dodávok a zariadení navrhnutých úspešným uchádzačom

- v rámci výberového konania),
  - vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,
  - sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska,
  - účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania,
  - účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania.
- 2.1.4 **Zabezpečenie kolaudácie stavby**
  - zabezpečenie žiadosti na začatie kolaudačného konania
  - riešenie prípadných nedostatkov stavby v rámci kolaudačného konania
  - zabezpečenie vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia
- 2.2 Spôsob vypracovania a dodania projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“):
  - a) zameranie súčasného stavu a statické posúdenie stavby podľa čl. II. bod 2.1.1.1 tejto ZoD v dvoch vyhotoveniach,
  - b) projekt stavby územné konanie v šiestich vyhotoveniach,
  - c) doklady pre územné konanie a stavebné povolenie v šiestich vyhotoveniach,
  - d) projekt pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby :
    - výkresovú časť v šiestich vyhotoveniach,
    - kontrolný rozpočet v dvoch vyhotoveniach,
    - popis prác s výkazom výmer v dvoch vyhotoveniach.
- 2.3 Pri spracovaní PD sa bude zhotoviteľ riadiť všeobecne záväznými predpismi a technickými normami platnými v čase realizácie, záväzkami tejto ZoD, východiskovými podkladmi odovzdanými pri uzatvorení ZoD a dohodami oprávnených pracovníkov podľa čl. IX. bod 9.2. tejto ZoD.
- 2.4 Vymedzenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD: predmetom ZoD je vypracovanie PD rekonštrukcie a modernizácie objektov a areálu hasičskej stanice umiestnených na pozemkoch, parc. č. 1061/25, 1061/26 a 1061/51, v katastrálnom území Kráľovský Chlmec, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 8690 a 2565 vo vlastníctve „SR – v správe Krajského riaditeľstva HaZZ v Košiciach“.
- 2.5 Východzie podklady:
  - rozsah predpokladaných stavebných prác na základe rokovania zo dňa 1.7.2008,
  - všeobecné zásady prípravy rozpočtov pre projekty v rámci regionálneho operačného programu,
  - zoznam všeobecne záväzných predpisov.

### Čl. III. ČAS PLNENIA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:
  - 3.1.1 **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.1.1 , : **dňom podpísania ZoD**
  - 3.1.1.1 **Koniec doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.1.1 : **do 30 dní od podpisu ZoD**  
(doplňte počet kalendárnych dní)



- 3.1.1.2 **Koniec doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.2.1, 2.1.2.3 : **do 60 dní od dňa právoplatnosti územného rozhodnutia stavby**  
(doplniť počet kalendárnych dní)
- 3.1.2 **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.3 : **dňom odovzdania staveniska**  
**Koniec doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.3 : **dňom ukončenia preberacieho konania od zhotoviteľa stavby**
- 3.1.3 **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.4 : **dňom ukončenia preberacieho konania od zhotoviteľa stavby**  
**Koniec doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.4 : **dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby**
- 3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 3.3. Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

#### Čl. IV. MIESTO PLNENIA

Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne dokončené dielo podľa čl. II. bod 2.1.1, 2.1.2 tejto ZoD na adrese: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Košiciach, Komenského 52, 040 01 Košice.

#### Čl. V. CENA ZA DIELO

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

**539 974,-Sk**

slovom: päťstotridsaťdeväťtisícdeväťstosedemdesiatštyri slovenských korún

Z dôvodu prechodu na euro 1.1.2009, cena za dielo sa prepočítava konverzným kurzom 30,126 Sk/EUR

Cena za dielo predstavuje:

5.1.1. PD pre územné konanie podľa čl. II. bodu 2.1.1.1. :	<b>73.080,- Sk /</b>	2.425,81 EUR
5.1.2. doklady podľa čl. II. bodu 2.1.1.2.:	<b>17.760,- Sk/</b>	589,52 EUR
5.1.3. projekt stavby podľa čl. II. bodu 2.1.2.1 a 2.1.2.3.:	<b>266.570,- Sk/</b>	8.848,50 EUR
5.1.4. doklady podľa čl. II. bodu 2.1.2.2.:	<b>51.010,- Sk/</b>	1.693,22 EUR
5.1.5. odborný autorský dohľad GP podľa čl. II bodu 2.1.3:	<b>28.300,- Sk/</b>	939,39 EUR
5.1.6. zabezpečenie kolaudácie stavby:	<b>17.040,- Sk/</b>	565,63 EUR
<hr/>		
Cena bez DPH :	<b>453.760,- Sk/</b>	15.062,07 EUR
DPH 19 % :	<b>86.214,- Sk/</b>	2.861,78 EUR
<b>Cena celkom vrátane DPH:</b>	<b>539.974,- Sk/</b>	17.923,85 EUR

- 5.2 Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť iba v prípade vzniku navyše prác a zmeny DPH. Ich rozsah a cena musia byť prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi zhotoviteľom a objednávateľom formou písomného dodatku k tejto ZoD.
- 5.3 Cena za dielo je dokladovaná „špecifikáciou ceny“, ktorá tvorí prílohu č.1 k tejto ZoD.

## Čl. VI.

### PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Objednávateľ prehlasuje, že na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD má zabezpečené finančné prostriedky.
- 6.2. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela objednávateľ uhradí zhotoviteľovi samostatnými faktúrami nasledovne:
- 6.2.1 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.1 tejto ZoD ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.1 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.2.2 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.2.1 a 2.1.2.2 tejto ZoD ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.2 a 5.1.3 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.2.3 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.2.3 tejto ZoD ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.4 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.2.4 Za odborný autorský dohľad GP podľa čl. II. bod 2.1.3 tejto ZoD zhotoviteľ vystaví do 30 dní odo dňa ukončenia preberacieho konania samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.5 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.3 Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá na 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.

- 6.4 Objednávateľ má právo vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.5 Objednávateľ neposkytuje preddavky.

## Čl. VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1. tejto ZoD.
- 7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.5. tejto ZoD.
- 7.4 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iný spôsob odstránenia vady; v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do desiatich (10) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom, ak sa nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistenej závady.
- 7.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. VII. bod 7.2. tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady a tiež uhradí zvýšené finančné náklady pri realizácii diela spôsobené vadami projektu stavby.

## Čl. VIII. SANKCIE

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v zmysle čl. III. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk (stanoviť podľa orientačnej výška nákladov za projektovú dokumentáciu) pod za každý začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela.
- 8.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania.

- 8.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. VIII. bodov 8.1. až 8.3. tejto ZoD v prípadoch vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámi druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.

## Čl. IX.

### SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie doplňujúcich údajov a upresnení podkladov.
- 9.2 Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenia diela podľa tejto ZoD je zodpovedný za zhotoviteľa Ing. Ján Staš.  
K technickým rokovaniam za objednávateľa je oprávnený plk. Ing. Jozef Fedorčák, pplk. Mgr. Štefan Hlebaško .
- 9.3 Zmeny osôb uvedených v čl. IX. bod 9.2 tejto ZoD sú obe strany povinné písomne oznámiť do desiatich (10) pracovných dní a riešiť písomným dodatkom k tejto ZoD.
- 9.4 Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri realizácii dohodnutého diela podľa tejto ZoD a prevziať riadne dokončené dielo.
- 9.5 Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k východiskovým a závažným zmenám v rozpracovanosti predmetných častí ZoD zo strany objednávateľa alebo orgánov štátnej správy, resp. dotknutých organizácií.
- 9.6 Zhotoviteľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne však na začiatku, v rozpracovanosti podľa zváženia zhotoviteľa a pred ukončením prác spracovania projektovej dokumentácie zvolať technickú radu za účelom prerokovania rozpracovanej projektovej dokumentácie s objednávateľom. Z rokovania každej technickej rady je zhotoviteľ povinný spracovať písomný záznam, ktorý sa stane súčasťou projektovej dokumentácie. Pri realizácii predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný riadiť sa závermi týchto rokovaní.

## Čl. X.

### ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle čl. III. bod 3.1. tejto ZoD.

## Čl. XI.

### OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase realizácie a podmienky tejto ZoD.
- 11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a návrhmi na riešenie oprávnených pracovníkov podľa čl. IX., bod 9.2, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a obce.



- 11.3 Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 11.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu čl. II. tejto ZoD.
- 11.5 V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ faktúrovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa čl. V bod 5.1. tejto ZoD.
- 11.6 Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnený použiť dielo - predmet tejto ZoD, výhradne iba pre účely vyplývajúce z tejto ZoD. Jeho iné využitie, najmä prenechanie na použitie tretím osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom objednávateľa a zhotoviteľa.
- 11.7 Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 11.8 Východiskové podklady a matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo bezplatného zapožičania matríc podľa čl. II tejto ZoD od zhotoviteľa pre ďalšie použitie.

## Čl. XII.

### PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa, pričom nie sú dotknuté práva zhotoviteľa v zmysle autorského zákona.

## Čl. XIII.

### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Objednávateľ môže od tejto ZoD okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedel.
- 13.2 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, keď objednávateľ nezaplatí cenu za riadne vykonané dielo do 20 pracovných dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.
- 13.3 Od tejto ZoD je možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným.
- 13.4 Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD.
- 13.5 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.

- 13.6 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
- 13.7 Výpovedná lehota je 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 13.8 Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
- 13.9 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- 13.10 Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 13.11 Táto ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovená v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Košiciach dňa 21.7.2008

V Trebišove dňa 21.7.2008

za objednávateľa

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO  
Plastického a záchraného zboru  
v Košiciach  
Komenského 52  
040 01 KOŠICE

**plk. Ing. Jozef Fedorčák**  
vymenovaný na zastupovanie riaditeľa  
Krajského riaditeľstva HaZZ v Košiciach

za zhotoviteľa

**APRO s.r.o.**  
Kukučínova 2596/4  
075 01 TREBIŠOV  
IČO: 31716270, IČ DPH: SK2020507478

**Ing. Ján Staš**  
konateľ spoločnosti  
APRO s.r.o. Trebišov

# ŠPECIFIKÁCIA CENY

## Špecifikácia ceny za poskytnutie služby

### 1) vstupné podklady a PD pre územné rozhodnutie

výkonová fáza	<b>- zameranie súčasného stavu a vypracovanie PD pre územné konanie</b>		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	15	960	14400
- veľmi náročné a koncepčné práce	19	720	13680
- náročné práce	45	560	25200
- menej náročné práce	40	430	17200
- pomocné práce	10	260	2600
Cena bez DPH			73 080,-Sk

výkonová fáza	<b>- zabezpečenie dokladov</b>		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce			
- veľmi náročné a koncepčné práce	9	720	6480
- náročné práce	14	560	7840
- menej náročné práce	8	430	3440
- pomocné práce			
Cena bez DPH			17 760,-Sk

### 2) projektová príprava stavby

výkonová fáza	<b>- vypracovanie projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby</b>		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	50	960	48000
- veľmi náročné a koncepčné práce	102	720	73440
- náročné práce	170	560	95200
- menej náročné práce	101	430	43430
- pomocné práce	25	260	6500
Cena bez DPH			266 570,-Sk

výkonová fáza	- zabezpečenie dokladov		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce			
- veľmi náročné a koncepčné práce	23	720	16560
- náročné práce	50	560	28000
- menej náročné práce	15	430	6450
- pomocné práce			
Cena bez DPH			51 010,-Sk

### 3) realizácia stavby

výkonová fáza	- výkon odborného autorského dohľadu GP		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce			
- veľmi náročné a koncepčné práce	10	720	7200
- náročné práce	30	560	16800
- menej náročné práce	10	430	4300
- pomocné práce			
Cena bez DPH			28 300,-Sk

### 4) kolaudácia stavby

výkonová fáza	- zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce			
- veľmi náročné a koncepčné práce	8	720	5760
- náročné práce	14	560	7840
- menej náročné práce	8	430	3440
- pomocné práce			
Cena bez DPH			17 040,-Sk

### Celková rekapitulácia ceny

<b>1. zabezpečenie vstupných podkladov a PD pre územné konanie :</b>	<b>90 840,-Sk</b>
- zameranie súčasného stavu a vypracovanie PD pre územné konanie	73 080,-Sk
- zabezpečenie dokladov	17 760,-Sk
<b>2. projektová príprava PD pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:</b>	<b>317 580,-Sk</b>
- vypracovanie projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby	266 570,-Sk
- zabezpečenie dokladov	51 010,-Sk
<b>3. realizácia stavby</b>	<b>28 300,-Sk</b>
- výkon odborného autorského dohľadu GP .....	28 300,-Sk

4

<b>4. kolaudácia stavby.</b>	<b>17 040,-Sk</b>
- zabezpečenie vydania kolaudačného rozhodnutia	17 040,-Sk
Cena bez DPH .....	<b>453 760,-Sk</b>
DPH 19% .....	<b>86 214,-Sk</b>
Cena vrátane DPH .....	<b>539 974,-Sk</b>
<b>CENA CELKOVO uvedená v bodoch 1-4 SPOLU s DPH</b>	<b>539 974,-Sk</b>

2