

ZMLUVA O DIELO

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/91 Z.z. v platnom znení na realizáciu akcie:

5146 459 - 13 HO PZ Malý Horeš, rekonštrukcia objektu

Objednávateľ : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2,
812 72 Bratislava

Zhotoviteľ : Bardejovské pozemné stavby a.s., Dukelská 9, 085 01 Bardejov

Čl. I
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov a sídlo: **Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**
Pribinova ul.č.2
812 72 Bratislava

V zastúpení: **doc. JUDr. Dušan Dorotín, CSc.**
generálny riaditeľ

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných: **Ing.Miroslav Ľupták**
riaditeľ

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických: **Ing.Adrián Poláček**
vedúci oddelenia
Ing. František Horvat
ministerský radca

Bankové spojenie: **Národná banka Slovenska**
odbor 07 Bratislava

Číslo účtu: 916 391 34 882/0720

IČO: 00 151 866


kontakt-tel.a fax.číslo: tel. 07/509 445 64
fax.07/509 440 19


1.2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo: **Bardejovské pozemné stavby a.s.**
Dukelská 9
085 01 Bardejov

V zastúpení: **Ing. Ladislav Nemeč**
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva a.s.
Ing. Margita Sasaráková
Ekonomická riaditeľka a členka predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických : **Ing. Jozef Andrejuv – technický riaditeľ**
vo veciach zmluvných : **Ing. Ladislav Nemeč ml. – obchodný riaditeľ**
vo veciach realizačných : **Ing. Eduard Hudý – výrobný riaditeľ**

Bankové spojenie : 

Číslo účtu: 

IČO: 00 69 16 31

DIČ: 00 69 16 31 / 700

Kontakt-tel.a fax.číslo: 0935 / 472 84 68, fax. 0935 / 472 36 32

Čl. II Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len ZoD) pre objednávateľa vyhotoví nasledovné dielo na akciu:

5146 459 - 13 HO PZ Malý Horeš, rekonštrukcia objektu

Predmetom obstarávania je realizácia stavebných úprav hlavnej budovy stavby v súvislosti s plynofikáciou. V rámci stavby sa osadí a napojí nová kanalizačná žumpa, vybuduje prístavba jednopodlažného objektu kynológie a garáže pre jedno služobné motorové vozidlo.

Stavebné úpravy v hlavnej budove stavby v súvislosti s plynofikáciou, realizuje sa vybúranie jestvujúcej nevyhovujúcej žumpy, zbúranie drobnej hospodárskej prístavby, osadenie a napojenie novej kanalizačnej žumpy, prístavbu jedno podlažného objektu kynológie a garáže pre jedno služobné motorové vozidlo. Navrhnutý teplovodný kotol na zemný plyn má prípravu TÚV zabudovanú v kotly. Ležatý rozvod kúrenia je vedený pod stropom suterénu a pod stropom prístavby. Plynová prípojka vstupuje do objektu v miestnosti kotolňa, odkiaľ je vedená k plynovým spotrebičom v objekte a do prístavby k plynovému sporáku. Elektroinštalácia v hlavnej časti budovy ostáva bez zmien, vykoná sa len vnútorné a vonkajšie osvetlenie v prístavbe kynológie a garáže. V rámci rekonštrukcie sa zrealizujú vnútroareálové pešie a vozidlové komunikácie a ich prepojenie s verejnou cestnou komunikáciou. Nespevnené plochy budú osiate trávnyim semenom.

Realizácia akcie bude uskutočnená podľa schválenej projektovej dokumentácie a platného stavebného povolenia, vrátane dodania :

- príslušných atestov a certifikátov zabudovaných materiálov a výrobkov,
- vykonania príslušných skúšok v rozsahu STN,
- potvrdení o likvidácii všetkých stavebných odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, na povolené skládky,
- projektu skutočného vyhotovenia stavby (2 paré),
- a zabezpečenia ďalších dokladov súvisiacich s uvedením predmetnej akcie do prevádzky.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle čl.III. bod 3.1 tejto ZoD.

2.3 Predmet ZoD je vymedzený projektom stavby na predmetnú akciu vrátane oceneného výkazu výmer.

2.4 Východzie podklady k predmetu ZoD :

- c) projekt stavby vrátane výkazu výmer
- d) stavebné povolenie

Čl. III
Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II tejto ZoD v nasledovných termínoch :

Začiatok doby plnenia : 11/2000 (do 14 dní od podpísania ZoD)

Koniec doby plnenia : 04/2001

3.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred časom plnenia, dohodnutým v čl. III. bod 3.1 tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

3.3 Prípadné zmeny času plnenia, uvedeného v čl. III. bod 3.1 tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú nedeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

Čl. IV
Miesto plnenia

4.1 Miestom plnenia podľa čl. II. tejto zmluvy je :

Hraničné oddelenie PZ, Malý Horeš

Čl. V
Cena za dielo

5.1 Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu čl. II. bola zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z .o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky vrátane DPH , vo výške:

1 918 524,20 Sk

slovom jedenmilióndeväťstoosemnásťtisícpäťstodvadsaťštyri 0,20 Sk

Cena za realizáciu diela predstavuje :

ZÁKLADNÁ CENA	1 743 646,70 Sk
D P H 10% (1 739 696)	173 969,00 Sk
D P H 23% (3 950)	908,50 Sk

CELKOM

1 918 524,20 Sk

5.2 Podmienky platnosti ceny:

- 5.2.1 Cena predmetu obstarania je spracovaná v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky v CÚ 2000. Cena sa skladá zo základnej ceny, t.j. ocenený predložený výkaz výmer, a z ocenenia prác nad rámec výkazu výmer, t.j. práce, ktoré sú zahrnuté v projekte, ale nezohľadnené vo výkaze výmer.
- 5.2.2 V prípade, že pri realizácii diela dôjde k zmenám, doplnkom alebo rozšíreniu predmetu plnenia na základe požiadaviek objednávateľa, musia byť predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi zmluvnými stranami formou písomného dodatku k tejto ZoD. Podkladom pre zhotovenie navyše, alebo menej prác bude stavebným dozom objednávateľa potvrdený zápis v stavebnom denníku.

ČI. VI Platobné podmienky

- 6.1 Cena za zhotovenie diela bude uhradená formou priebežnej fakturácie na základe odsúhlasených skutočne vykonaných prác do výšky 90% rozpočtového nákladu stavby.
- 6.2 Vykonané realizačné práce podľa čl. II. bod 2.1. tejto ZoD, bude zhotoviteľ fakturovať faktúrou na základe zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác, odsúhlasenou technickým dozom objednávateľa. Odsúhlasovanie faktúr objednávateľ vykoná do piatich pracovných dní, alebo vráti s pripomienkou brániacou úhradu faktúry na dopracovanie zhotoviteľovi.
- 6.3 Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení väd a nedorobkov. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 30 kalendárnych dní od odovzdania a prevzatia diela konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.4 Objednávateľ má právo vrátiť faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednávateľ je povinný takúto faktúru zaslať do troch (3) pracovných dní zhotoviteľovi.
- 6.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku 10% z ceny diela ako kolaudačnú pozastávku, ktorá bude uhradená po odstránení poslednej kolaudačnej vady a nedorobku. Vady a nedorobky odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 6.6 Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
- 6.7 Objednávateľ prehlasuje, že na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD má zabezpečené finančné prostriedky.
- 6.8 Objednávateľ neposkytuje preddavky.

ČI. VII

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 7.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v zmysle čl. III. tejto ZoD, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania.
- 7.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky zhotoveného diela v čase dohodnutom v čl. VIII. bod 8.4, 8.6 a 8.7 tejto ZoD, zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000 Sk za každý začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela.
- 7.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.
- 7.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. VII. Bod 7.1 až 7.3 tejto ZoD v prípadoch vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.

ČI. VIII

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa schváleného projektu stavby, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem platných v čase realizácie, a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu.
- 8.2 Zmluvné strany dohodli záručnú dobu 42 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela mimo dodávok pohyblivých častí (výrobky a zariadenia), na ktoré sa vzťahuje záruka v zmysle doložených záručných listov jednotlivých výrobcov.
- 8.3 Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. bod 8.1. tejto ZoD a ak nezodpovedá schválenému projektu stavby a právoplatnému stavebnému povoleniu.
- 8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela.
- 8.5 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr do sedem (7) pracovných dní od ich zistenia.
- 8.6 Zhotoviteľ nastúpi do piatich (5) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, a okamžite odstráni závady.
- 8.7 Vady a nedorobky diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdaní a preberaní diela je objednávateľ povinný uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto vady a nedorobky v čase dohodnutom v tomto zápise.
- 8.8 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, vzniknuté po čase uvedenom v čl. VIII. bod 8.2. tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa.

- 8.9 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa.

Čl. IX

Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 9.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do **siedmich (7)** pracovných dní odo dňa podpísania ZoD zápisom do stavebného denníka spolu s platným projektom stavby v **šiestich (6)** vyhotoveniach a právoplatným stavebným povolením.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka.
- 9.3 Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa - prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniklú škodu.
- 9.4 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu ZoD je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniklú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzдание stavebných pripraveností, záznamy technického dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný.
- 9.6 Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný za zhotoviteľa **p. Ján Cigán**.
- 9.7 Za objednávateľa je výkonom technického dozoru poverený **p. Komarovský Štefan**.
- 9.8 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa.
- 9.9 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k ZoD.
- 9.10 Zhotoviteľ bude pri realizácii rekonštrukcie rešpektovať podmienky stanovené § 9 zákona č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a podmienky odbornej spôsobilosti pracovníkov zabezpečujúcich činnosti na vyhradených technických zariadeniach podľa Vyhl. ÚBP SR č.74/1996 Z.z.

Čl. X Odobzdanie a prevzatie diela

- 10.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať ako celok, v zmysle čl. III. bod 3.1. tejto ZoD.
- 10.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr sedem (7) pracovných dní vopred pripravenosť časti diela k odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom časový postup preberacieho konania.
- 10.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovných dní, na jeho náklady.
- 10.4 Tri (3) pracovné dni pred začatím preberania časti diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi dva (2) výtlačky projektu skutočného vyhotovenia stavby, revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy armatúr a tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 10.5 O odovzdaní a prevzatí každej časti diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov diela, zistených pri preberacom konaní s určením termínu ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.
- 10.6 Objávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť v jeho uvedení do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.
- 10.7 Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.
- 10.8 Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu odstráni zhotoviteľ v termíne podľa čl. X. bod 10.5. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému objednávateľ umožní prístup na miesta prípadných väd a vydá potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov.
- 10.9 Zhotoviteľ zodpovedá v zmysle zákona č. 100/1996 Z.z. v platnom znení za ochranu štátneho a služobného tajomstva, zabezpečí utajenie týchto záväzkových vzťahov a dokumentácie z nich vzniknutej.

Čl. XI Ostatné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, slovenské technické normy a podmienky tejto ZoD.

- 11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 11.3 Ak dohody uzavreté podľa čl. XI, bod.11.2., budú mať vplyv na predmet ZoD, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musia byť súčasťou tejto dohody aj spôsoby úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 11.4 Zhotoviteľ je povinný prizvať technický dozor investora na prevzatie prác, ktoré budú zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za prípadné škody.
- 11.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu článku II. tejto ZoD, resp. že na špeciálne práce a dodávky má zabezpečených oprávnených subdodávateľov.
- 11.6 Konštrukčné zmeny a zámenny materiálov oproti projektovej dokumentácii možno vykonať len po odsúhlasení v stavebnom denníku, na kontrolnom dni, resp. po dohode s objednávateľom.
- 11.7 Počas realizácie diela, zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho činnosťou na nehnuteľnosti objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní výšky škody, bude objednávateľ vychádzať z ceny nehnuteľnosti v čase poškodenia.
- 11.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obsah, konštrukciu ako aj zostavu tejto ZoD neposkytnú tretím osobám, mimo orgánov kontrolnej činnosti a ako dôkazový materiál označený súdom pri riešení sporu.
- 11.9 Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotoviteľa sa môžu pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch určených objednávateľom.

Čl. XII

Prechod vlastníckeho práva

- 12.1 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD prechádza na objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela. V prípade zistenia väd a nedorobkov prechádza vlastnícke právo k dielu na objednávateľa až dňom ich odstránenia.

Čl. XIII

Záverečné ustanovenia

- 13.1 Objávateľ môže okamžite od tejto ZoD odstúpiť, ak zhotoviteľ zabuduje a použije nekvalitný materiál (bez atestov, znaleckých posudkov a pod.), bezdôvodne predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti, vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od ZoD objednávateľ oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o podstatnom porušení ZoD dozvedel.
- 13.2 Objávateľ je oprávnený od ZoD odstúpiť, keď sa pre zhotoviteľa stalo plnenie zmluvných povinností celkom nemožným.

- 13.3 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od ZoD, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody (okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest).
- 13.4 V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- 13.5 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto ZoD sa písomne vyjadria v lehote sedem (7) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
- 13.6 Táto ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Je vyhotovená v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.


Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za inak, jednostranne nevýhodných podmienok


V Bratislave dňa : 31. 10. 2000

V Bardejove dňa :


Za objednávateľa

Za zhotoviteľa


.....
Doc. JUDr. Dušan Dorotič CSc.
generálny riaditeľ
všeobecnej sekcie MV SR



.....
Ing. Margita Sasaráková
ekonomická riaditeľka
a členka predstavenstva a.s.

Bardejovské pozemné stavby, a.s.
ul. Dukelská 9
☎ 0935/2846, FAX 0935/2592
IČO 00691631 
085 01 BARDEJOV