
ZMLUVA O DIELO 
č. VS-348-28/OM-1-2002 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších 
predpisov 

C M 
Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ 

Názov a sídlo: 

V zastúpení: 

Osoba oprávnená na rokovanie vo 
veciach zmluvných a technických: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

IČO: 

kontakt-tel.a fax.číslo: 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Pribinova ul.č.2 
812 72 Bratislava 
doc. JUDr, Dušan Dorotin, CSc. 
generálny riaditeľ 
Ing. Viliam Križan 

Národná banka Slovenska 
odbor 07 Bratislava 

043 391 34 882/0720 

00 151 866 

tel. 02/509 443 10 
fax,02/509 440 19 

1.2 Zhotovíte!' 

Názov a sídlo: 

V zastúpení: 

Osoba oprávnená na rokovanie: 

Bankové spojenie : 

Číslo účtu: 

IČO: 

DIČ: 

Kontakt-tel.a fax.číslo: 

AIR TECHNIK s.r.o. 
Kolárova 48 
974 00 Banská Bystrica 

Ing. Jozef Zulko- konateľ 

Ing. Jozef Zulko 

316060288 

31606288/651 

048/4146254 

Zapísaný na Okresnom súde Banská Bystrica. Sro 
vložka č. 1916/S 



či. n 
Predmet zmluvy 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len 
ZoD) pre objednávateľa vyhotoví nasledovné dielo na akciu: 

ÚCEP Banská Bystrica - výmena klimatizácie 

V nasledovnom rozsahu: 
Klimatizačné jednotky špecifikované v prílohe č.l tejto zmluvy 
ďalej bude vykonané a dodané: 
• priestorového vytýčenia stavby a dokladov o priestorovom vytýčení stavby, 
• príslušné atesty a certifikáty a zabudovaných materiálov a výrobkov, 
• vykonania príslušných skúšok v rozsahu S TN, 
• potvrdení o likvidácii všetkých stavebných odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii stavby 

povolené skládky, 
o technický popis skutočného vyhotovenia stavby (3 výtlačky), 
• zabezpečenia ďalších dokladov súvisiacich s uvedením predmetnej akcie do prevádzky. 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho 
zhotovenie dohodnutú cenu. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle čl. 3.1 tejto 
ZoD. 

čim 
Cas plnenia 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. I I tejto ZoD 
v nasledovných termínoch : 
Začiatok doby plnenia : 1. augusta 2002 
Koniec doby plnenia 5. septembra 2002 

3.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred 
časom plnenia, dohodnutým v čl. 3.1 tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo 
prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie. 

3.3 Prípadné zmeny času plnenia, uvedeného v čl. 3.1 tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany 
formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise 
zmluvných strán stanú nedeliteľnou súčasťou tejto ZoD. 

Č1.IV 
Miesto plnenia 

4.1 Miestom plnenia podľa čl. I I . tejto zmluvy je : 
ÚCEP Banská Bystrica, Partizánska 129 

ČI. V 
Cena za dielo 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu čl. H bola zmluvnými stranami dohodnutá v 
zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky, ako 
maximálna cena vrátane DPH, vo výške: 

622 422,- Sk 



slovom : Šesťstodvadsaťdvatisícštyristodvadsaťdva Sk 
Cena za realizáciu diela predstavuje : 

Cena bez DPH 510 600 Sk 

DPH 10% . . . 4 320 Sk 
DPH 23% 107 502 Sk 
Celková cena vrátane DPH 622 422 Sk 

ČI. VI 
Platobné podmienky 

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na nasledovnej úhrade ceny za dielo: 

6.1 Cena za zhotovenie diela bude uhradená formou priebežnej fakturácie na základe 
odsúhlasených skutočne vykonaných prác do výšky 90% rozpočtového nákladu stavby. 

6.2 Vykonané realizačné práce podľa čl. 2.1. tejto ZoD, bude zhotoviteľ fakturovať faktúrou 
na základe zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác, odsúhlasenou technickým 
dozorom objednávateľa. Odsúhlasovanie faktúr objednávateľ vykoná do piatich 
pracovných dní, alebo vráti s pripomienkou brániacou úhradu faktúry na dopracovanie 
zhotoviteľovi. 

6.3 Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a 
jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení vád a 
nedorobkov. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 30 kalendárnych 
dní od odovzdania a prevzatia diela konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ 
uhradí v lehote jej splatnosti. 

6.4 Objednávateľ má právo vrátiť faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, 
alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednávateľ je povinný takúto faktúru 
zaslať do troch (3) pracovných dní zhotoviteľovi. 

6.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku 10% z ceny diela ako pozastávku, 
ktorá bude uhradená po odstránení poslednej vady a nedorobku. Vady a nedorobky 
odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady. 

6.6 Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá 21 kalendárnych dní odo dňa 
doručenia faktúry objednávateľovi. 

6.7 Objednávateľ prehlasuje, že na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD má 
zabezpečené finančné prostriedky. 

6.8 Objednávateľ neposkytuje preddavky. 
či. vn 

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

7.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase 
plnenia v zmysle čl. I I I . tejto ZoD, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 0,1 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania. 

7.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky 
zhotoveného diela v čase dohodnutom v čl. 8.4, 8.6 a 8.7 tejto ZoD, zhotoviteľ zaplatí 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000 Sk za každý začatý deň omeškania, až 
do odstránenia poslednej vady diela. 

7.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu 
splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za 
každý začatý deň omeškania. 

7.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. 7.1 až 7.3 tejto ZoD v prípadoch vyššej 
moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia 
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druhej zmluvnej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest 
všeobecne známe. 

či. vm 
Záručná doba a zodpovednosť za vady 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so 
záväzkami tejto ZoD, podľa schváleného projektu stavby, podľa slovenských 
technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov, a že bude spôsobilý k 
zmluvnému účelu. 

8.2 Zmluvné strany dohodli záručnú dobu na zariadenia 18 mesiacov, na montážne práce 36 
mesiacov. 

8.3 Dielo má vady, ak nieje v súlade s podmienkami stanovenými v bode 8.1. tejto ZoD a ak 
nezodpovedá schválenému projektu stavby a právoplatnému stavebnému povoleniu. 

8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a 
zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela. 

8.5 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného 
odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr do sedem (7) pracovných dní od ich zistenia. 

8.6 Zhotoviteľ nastúpi do 24 hodmi po uplatnení oprávnenej reklamácie, a okamžite odstráni 
závady. 

8.7 Vady a nedorobky diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdaní a preberaní diela je 
objednávateľ povinný uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ je povinný 
odstrániť tieto vady a nedorobky v čase dohodnutom v tomto zápise. 

8.8 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, vzniknuté po čase uvedenom v čl. 8.2. tejto ZoD, 
ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. 

8.9 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo 
strany objednávateľa. 

ČI. IX 
Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa 

9.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do štyroch pracovných dní odo dňa 
podpísania ZoD zápisom do stavebného denníka. 

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti 
krádežiam, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami, ako aj za škody 
vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. 

9.3 Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný 
plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych 
predpisov objednávateľa - prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a 
vzniklú škodu. 

9.4 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu ZoD je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na 
zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, 
ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné 
porušenie a vzniklú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. 

9.5 Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník. Do 
stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z 
tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy technického dozoru 
objednávateľa a pod. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe 
trvalé prístupný. 

9.6 Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za 
•v 

vedenie stavebného denníka je zodpovedný za zhotoviteľa .Ing. Jozef Zulko. 
9.7 Za objednávateľa je výkonom technického dozoru poverený Ing. Adriána Hamadová. 
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y.s upjeanavatei je povinný sieaovaí oosan sxaveDneno aennixa a K zápisom prípoju svoje 
stanovisko. Ak technický dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je 
povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa 
predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči 
zápisom objednávateľa. 

9.9 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, 
čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre 
vypracovanie písomných dodatkov k ZoD. 

9.10 Zhotoviteľ bude pri realizácii rekonštrukcie rešpektovať podmienky stanovené § 9 
zákona č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a podmienky odbornej 
spôsobilosti pracovníkov zabezpečujúcich činnosti na vyhradených technických 
zariadeniach podľa Vyhl. ÚBP SR č.74/1996 Z.z. 

ČI. X 
Odovzdanie a prevzatie diela 

10.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude 
odovzdávať ako celok, v zmysle čl. 3.1. tejto ZoD. 

10.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť 
objednávateľovi najneskôr sedem (7) pracovných dní vopred pripravenosť časti diela k 
odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom časový 
postup preberacieho konania. 

10.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok 
predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny 
zhotoviteľa budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovných dní, na 
jeho náklady. 

10.4 Tri (3) pracovné dni pred začatím preberania časti diela odovzdá zhotoviteľ 
objednávateľovi dva (2) výtlačky projektu skutočného vyhotovenia stavby, revízne 
správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie 
protokoly, záručné listy armatúr a tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. 
Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi. 

10.5 O odovzdaní a prevzatí každej časti diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí 
kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov diela, zistených pri preberacom 
konaní s určením termínu ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, 
že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. 

10.6 Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť v jeho uvedení do 
prevádzky a jeho riadnemu užívaniu. 

10.7 Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. 
10.8 Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace 

užívaniu odstráni zhotoviteľ v termíne podľa čl. 10.5. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí 
zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému objednávateľ umožní prístup na miesta 
prípadných vád a vydá potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov. 

10.9 Zhotoviteľ zodpovedá v zmysle zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných 
skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov za zabezpečenie utajenia týchto 
záväzkových vzťahov a dokumentácie z nich vzniknutej. 

Čl. X I 
Ostatné ustanovenia 

11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou 
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, slovenské 
technické normy a podmienky tejto ZoD. 
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11.2 Zhotovíte? sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami 
oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých 
orgánov štátnej správy. 

11.3 Ak dohody uzavreté podľa čl XI , bod. 11.2., budú mať vplyv na predmet ZoD, čas 
plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musia byť súčasťou tejto dohody aj spôsoby úpravy 
ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom 
pre vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise 
obidvoch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. 

11.4 Zhotoviteľ je povinný prizvať technický dozor investora na prevzatie prác, ktoré budú 
zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za prípadné škody. 

11.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu článku I I . tejto ZoD, 
resp. že na špeciálne práce a dodávky má zabezpečených oprávnených subdodávateľov. 

11.6 Konštrukčné zmeny a zámeny materiálov oproti projektovej dokumentácii možno 
vykonať len po odsúhlasení v stavebnom denníku, na kontrolnom dni, resp. po dohode s 
objednávateľom. 

11.7 Počas realizácie diela, zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho činnosťou na 
nehnuteľnosti objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotovíteľom, je 
zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení 
veci alebo zariadenia nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní výšky škody, 
bude objednávateľ vychádzať z ceny nehnuteľnosti v čase poškodenia. 

11.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obsah, konštrukciu ako aj zostavu tejto ZoD 
neposkytnú tretím osobám, mimo orgánov kontrolnej činnosti a ako dôkazový materiál 
označený súdom pri riešení sporu. 

11.9Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotoviteľa sa 
môžu pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch určených objednávateľom. 

či. xn 
Prechod vlastníckeho práva 

12.1 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD prechádza na 
objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela. V prípade zistenia vád a nedorobkov 
prechádza vlastnícke právo k dielu na objednávateľa až dňom ich odstránenia. 

Čl. XIII 
Záverečné ustanovenia 

13.1 Objednávateľ môže okamžite od tejto ZoD odstúpiť, ak zhotoviteľ zabuduje a použije 
nekvalitný materiál ( bez atestov, znaleckých posudkov a pod.), bezdôvodne predlžuje 
čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti, vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie 
od ZoD objednávateľ oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o 
podstatnom porušení ZoD dozvedel. 

13.2 Objednávateľ je oprávnený od ZoD odstúpiť, keď sa pre zhotoviteľa stalo plnenie 
zmluvných povinností celkom nemožným. 

13.3 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od ZoD, má právo požadovať od 
druhej zmluvnej strany náhradu škody (okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia 
moc, resp. zásah úradných miest). 

13.4 V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a 
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj 
vzťahy neupravené v tejto ZoD. 

13.5 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných 
písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní 
zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. Zmluvné strany sa 
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dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto ZoD sa písomne vyjadria v lehote sedem (7) 
pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. 

13.6 Táto ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami. Je vyhotovená v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a 
zhotoviteľ 2 výtlačky. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v 
tiesni, ani za inak, jednostranne nevýhodných podmienok 

Ministerstvo vnútra SR 
VŠEOBECNÁ SEKCIA 

Pribinova č. 2 
812 72 Bratislava 

• 5 -

Za objednávateľa Za zhotoviteľa: 

doc. J L D r. Dušan D 0 k O T W , CSc. 
generálny riaditeľ 

všeobecnej sekcie M V SR 

Ins. Jozef Žulko 
konateľ 
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