

R. 05-32/2004

Zmluva o dielo č. 03/2004
podľa par. 536 a nasl. Obchodného zákonníka


Čl. I.
Zmluvné strany


1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo: **Horská záchranná služba**
Scherffelova 15
058 01 Poprad

V zastúpení: **Ing. Jozef Janiga**
riaditeľ

Osoba oprávnená na rokovanie: **Ing. Jozef Janiga**
riaditeľ

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

IČO: **37879693**


kontakt-tel.a fax.číslo: **tel. 052/7877711, 7877725**
fax.052/7877725


1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo: **AAaD, s.r.o.**
Okružná 27
059 21 Svit


V zastúpení: **Ing. arch. Tibor Bendík**
konateľ


Osoba oprávnená na rokovanie: **Ing.arch. Tibor Bendík**

Bankové spojenie : 

Číslo účtu: 

IČO: **36467197**

DIČ: 

Kontakt-tel.a fax.číslo: 

Čl. II. Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „ZoD“) pre objednávateľa vypracuje a vykoná a objednávateľovi dodá nasledovné dielo pre akciu:

„ Horská záchranná služba Poprad, výstavba riaditeľstva – projekt stavby“

- a) hydrogeologický prieskum vrátane zabezpečenia sond súvisiacich s výstavbou,
- b) geodetické zameranie – polohopis a výškopis,
- c) stavebný zámer podľa zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach,
- d) dokumentáciu pre územné rozhodnutie,
- e) doklady a vyjadrenia verejnoprávných orgánov a organizácií potrebných k vydaniu územného rozhodnutia vrátane obstarania dokladov pre špeciálne stavby potrebných k vydaniu územného rozhodnutia a územné rozhodnutie,
- f) projekt stavby v rozsahu pre stavebné povolenie a zároveň realizáciu stavby vrátane položkového rozpočtu stavby ,
- g) doklady a vyjadrenia verejnoprávných orgánov a organizácií potrebných k vydaniu stavebného povolenia, povolenia pre špeciálne stavby napr. vodné stavby, dopravné stavby, výrub stromov, zdroj znečistenia odstránenie jestvujúcej stavby a pod.,
- h) autorský dozor počas realizácie stavby.

2.2. Zhotoviteľ je povinný v rámci občasného autorského dozoru najmä:

- a) zúčastňovať sa kontrolných dní na stavbe na základe oznámenia objednávateľa,
- b) zúčastňovať sa operatívnych rokovaní podľa požiadaviek stavby na základe výzvy objednávateľa,
- c) zúčastniť sa na preberacom a odovzdávacom konaní stavby,
- d) zúčastniť sa na konaní súvisiacom s odovzďávaním a prevzatím stavby a jej kolaudáciou,
- e) zabezpečiť dodržiavanie projektu stavby podľa podmienok určených stavebným povolením a s poskytnutím vysvetlení potrebných k plynulosti realizácie diela,
- f) posudzovať návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky v súlade s technicko-ekonomickými parametrami stavby,
- g) sledovať postup výstavby z hľadiska technického a časového.

2.3. Spôsob vypracovania predmetu ZoD :

a) Predmet ZoD podľa čl. II. bod 2.1.a), b), c) tejto ZoD bude vypracovaný a dodaný za dohodnutú cenu v **štyroch** vyhotoveniach. Predmet ZoD podľa čl. II. bod 2.1. d),e),f),g) **desiatich** vyhotoveniach vrátane piatich výtlačkov oceneného položkového rozpočtu a piatich výtlačkoch neoceneného položkového rozpočtu.

b) Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá v požadovanom množstve ďalšie vyhotovenia predmetu ZoD podľa čl. II. tejto ZoD za úhradu.

c) Pri spracovaní predmetu ZoD bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, záväzky tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa, odovzdanými ku dňu uzavretia zmluvy a dohodami zmluvných strán.

Zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je vymedzený:
kladnou požiadavkou,
ponukou zhotoviteľa v rámci podprahovej užšej súťaže.

Čl. III. Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:

| | | |
|---|--|--------------------|
| a) Začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.): | dňom podpísania ZoD | |
| b) Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.a,b,c): | do | 15.07.2004 |
| c) Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.d,e): | do | 20.08.2004 |
| d) Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.f,g): | do | 31.08. 2004 |
| e) Začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.h): | začatím prác na stavbe v priebehu roku 2004 | |
| Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.h): | ukončením preberacieho a odovzdávacieho konania stavby v priebehu roku 2005 | |

3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia, dohodnutým v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

3.3. Prípadné zmeny času plnenia, uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

Čl. IV. Miesto plnenia

4.1. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne dokončené dielo na adrese objednávateľa : Horská záchranná služba, Scherffelova 15, 058 01 Poprad. Autorský dozor bude vykonávaný formou občasného autorského dozoru na mieste stavby Horská záchranná služba, Starý Smokovec, Vysoké Tatry.

Čl. V. Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu článku II. tejto ZoD bola zmluvnými stranami dohodnutá podľa zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky s DPH vo výške :

593 929.-Sk

slovom: Päťstodevät'desiattritisícdeväťstodvadsaťdeväť Sk

za dielo predstavuje:

| | |
|---|-------------------|
| a) hydrogeologický prieskum podľa čl. II. bod 2.1.a) ZoD | 61 500 Sk |
| b) geodetické zameranie podľa čl. II. bod 2.1.b) ZoD | 18 500 Sk |
| c) stavebný zámer podľa čl. II. bod 2.1.c) ZoD | 18 900 Sk |
| d) dokumentáciu pre územné rozhodnutie podľa čl. II. bod 2.1.d) ZoD | 51 000 Sk |
| e) doklady pre územné rozhodnutie podľa čl. II. bod 2.1.e) ZoD | 20 900 Sk |
| f) projekt stavby podľa čl. II. bod 2.1.f) ZoD | 284 600 Sk |
| g) doklady pre stavebné povolenie podľa čl. II. bod 2.1.g) ZoD | 24 700 Sk |
| h) autorský dozor podľa čl. II. bod 2.1.h) ZoD | 19 000 Sk |
| cena za dielo celkom bez DPH | 499 100 Sk |
| DPH 19 % | 94 829 Sk |
| cena za dielo celkom | 593 929 Sk |

- 5.2. Špecifikácia ceny v členení podľa § 2 ods.3 zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a § 3 Vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách - kalkulácia ceny tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto ZoD.
- 5.3. Cena za dielo, dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD a v rozsahu podľa čl. II. bod 2.1. tejto ZoD nie je možné prekročiť.
- 5.4. V prípade vzniku navyšiac prác ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD, musia byť navyšiac práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom formou dodatku k tejto ZoD. Súčasťou dodatku k tejto ZoD musí byť kalkulácia ceny vypracovaná podľa čl. V. bod 5.2. tejto ZoD.
- 5.5. Pre oceňovanie navyšiac prác sa použije rovnaký princíp tvorby ceny, akým bola stanovená cena pre uzavretie tejto ZoD. Cena pre navyšiac práce, ktoré sú identické s prácami zahrnutými v kalkulácii ceny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto ZoD, sa ocení v rovnakej výške aká je uvedená pre príslušnú prácu v kalkulácii ceny podľa čl. V. bod 5.2. tejto ZoD. Nerealizované práce budú z ceny diela odpočítané.

Čl. VI. Platobné podmienky

- 6.1. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela objednávateľ uhradí zhotoviteľovi formou samostatných faktúr nasledovne :
- a) po prevzatí časti diela podľa čl. II. bod 2.1.a,b,c,d,e,f,g) tejto ZoD zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1. tejto ZoD ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti. **Týmto nie je vylúčené ustanovenie čl. VI. bod 6.2. a 6.3. tejto ZoD.,**
- b) za autorský dozor podľa čl. II. bod 2.1.h) tejto ZoD zhotoviteľ vystaví do 30 dní po ukončení preberacieho a odovzdávacieho konania stavby samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1. tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti,
- c) objednávateľ neposkytne preddavky.
- 6.2. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku do 10% z ceny diela po prevzatí časti diela podľa čl. II. bod 2.1.a,b,c,d,e,f,g) tejto ZoD podľa čl. V. bod 5.1. ako pozastávku.
- 6.3. Pozastávka podľa čl. VI. bod 6.2. tejto ZoD bude uhradená nasledovne:
- a) v prípade, že počas stavby realizovanej podľa čl. II. bod 2.1 tejto ZoD nevzniknú objednávateľovi navyšiac práce, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi po ukončení preberacieho a odovzdávacieho konania stavby pozastávku v lehote podľa čl. VI. bod 6.4 tejto ZoD,

Čl. VIII. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- ✓ prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v zmysle článku III. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5.000,-Sk za každý začatý deň omeškania.
- 8.2. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.500,- Sk za každý začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela.
- 8.3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.
- 8.4. Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. VIII. bod 8.1. až 8.3. ZoD v prípadoch vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.

Čl. IX. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 9.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov pre spracovanie projektu stavby, doplňujúcich údajov a upresnení podkladov.
- 9.2. Zhotoviteľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne však na začiatku, v rozpracovanosti podľa zväženia zhotoviteľa a pred ukončením spracovania projektu stavby zvolať technickú radu za účelom prerokovania rozpracovaného projektu stavby s objednávateľom. Z rokovania každej technickej rady je zhotoviteľ povinný spracovať písomný záznam, ktorý sa stane súčasťou projektu stavby. Pri realizácii predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný riadiť sa závermi týchto rokovaní.
- 9.3. Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy a za vedenie technických rád je zodpovedný Ing. arch. Tibor Bendík.
- 9.4. K technickým rokovaniam za objednávateľa je oprávnený [REDAKOVANÉ] za Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, [REDAKOVANÉ] za KR PZ v Prešove.
- 9.4. Zmeny osôb uvedených v čl. IX. bod 9.3. a 9.4 sú objednávateľ a zhotoviteľ povinní písomne oznámiť do 5 dní a riešiť písomným dodatkom k tejto ZoD.
- 9.5. Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri realizácii dohodnutého diela podľa tejto ZoD a prevziať riadne dokončené dielo.

Čl. X. Odovzdanie a prevzatie diela

- 10.1. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle čl. III. bod 3.1. tejto ZoD.
- 10.2. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis. V zápise o odovzdaní a prevzatí diela sa zhodnotí akosť vykonaných prác, súpis zistených väd a nedorobkov s termínom ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že dielo preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

Čl. XI. Ostatné ustanovenia

- Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto ZoD.
- 11.2. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 11.3. Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2., budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu zmluvy. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 11.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu článku II. tejto ZoD.
- 11.5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho prerušenia prác na diele z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa čl. V. bod 5.1. tejto ZoD.
- 11.6. Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení použiť dielo - predmet zmluvy výhradne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prenechanie na využitie tretím osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom objednávateľa a zhotoviteľa.
- 11.7. Východiskové podklady a matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo bezplatného zapožičania matric podľa čl. II. tejto ZoD od zhotoviteľa pre ďalšie použitie.

Čl. XII. Prechod vlastníckeho práva

- 12.1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu zmluvy sa dňom prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa, pričom nie sú dotknuté práva zhotoviteľa v zmysle autorského zákona.

Čl. XIII. Záverčné ustanovenia

- 13.1. Objednávateľ môže okamžite od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti, vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od zmluvy objednávateľ oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedel.
- 13.2. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, keď sa pre zhotoviteľa stalo plnenie zmluvných povinností celkom nemožným.
- 13.3. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, keď objednávateľ nezaplatí cenu za riadne vykonané dielo do 30 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.
- 13.4. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody (okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest).

v tých prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto Zmluve.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto ZoD sa písomne vyjadria v lehote štrnásť (14) dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

13.7. Táto ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Je vyhotovená v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných, jednostranne nevýhodných podmienok.

V Poprade dňa 10. 6. 2004

Za objednávateľa

.....
Ing. Jozef
Riaditeľ
Horskej záchranej služby

Vo Svite dňa 28. 5. 2004

Za zhotoviteľa

.....
Ing. arch. Tibor Bendík
Konateľ spoločnosti

Tabuľka č.1 – návrh hodinových sadziieb

| Časť obstarávanej služby | hydrogeologický prieskum vrátane zabezpečenia sond súvisiacich s výstavbou, | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|--------|
| Kategória práce | Hodinová sadzba v Sk | Počet kalkulovaných hodín | Spolu |
| - vysokokvalifikované koncepčné práce | | | |
| - veľmi náročné a koncepčné práce | 480 | 25 | 12 000 |
| - náročné práce | 380 | 100 | 38 000 |
| - menej náročné práce | 270 | 30 | 8 100 |
| - pomocné práce | 170 | 20 | 3 400 |
| Cena bez DPH v Sk | | | 61 500 |
| DPH 19% | | | 11 685 |
| Cena vrátane DPH v Sk | | | 73 185 |

| Časť obstarávanej služby | geodetické zameranie – polohopis a výškopis | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|--------|
| Kategória práce | Hodinová sadzba v Sk | Počet kalkulovaných hodín | Spolu |
| - vysokokvalifikované koncepčné práce | | | |
| - veľmi náročné a koncepčné práce | | | |
| - náročné práce | 380 | 30 | 11 400 |
| - menej náročné práce | 270 | 20 | 5 400 |
| - pomocné práce | 170 | 10 | 1 700 |
| Cena bez DPH v Sk | | | 18 500 |
| DPH 19% | | | 3 515 |
| Cena vrátane DPH v Sk | | | 22 015 |

| Časť obstarávanej služby | vypracovanie stavebného zámeru podľa zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|--------|
| Kategória práce | Hodinová sadzba v Sk | Počet kalkulovaných hodín | Spolu |
| - vysokokvalifikované koncepčné práce | | | |
| - veľmi náročné a koncepčné práce | 480 | 20 | 9 600 |
| - náročné práce | 380 | 20 | 7 600 |
| - menej náročné práce | | | |
| - pomocné práce | 170 | 10 | 1 700 |
| Cena bez DPH v Sk | | | 18 900 |
| DPH 19% | | | 3 591 |
| Cena vrátane DPH v Sk | | | 22 491 |

| Časť obstarávanej služby | vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------|--------|
| Katégoria práce | Hodinová sadzba v Sk | Počet kalkulovaných hodín | Spolu |
| - vysokokvalifikované koncepčné práce | | | |
| - veľmi náročné a koncepčné práce | 480 | 20 | 9 600 |
| - náročné práce | 380 | 100 | 38 000 |
| - menej náročné práce | | | |
| - pomocné práce | 170 | 20 | 3 400 |
| Cena bez DPH v Sk | | | 51 000 |
| DPH 19% | | | 9 690 |
| Cena vrátane DPH v Sk | | | 60 690 |

| Časť obstarávanej služby | obstaranie dokladov a vyjadrení verejnoprávných orgánov a organizácií potrebných k vydaniu územného rozhodnutia vrátane obstarania dokladov pre špeciálne stavby potrebných k vydaniu územného rozhodnutia a zabezpečenie územného rozhodnutia | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------|--------|
| Katégoria práce | Hodinová sadzba v Sk | Počet kalkulovaných hodín | Spolu |
| - vysokokvalifikované koncepčné práce | | | |
| - veľmi náročné a koncepčné práce | | | |
| - náročné práce | 380 | 55 | 20 900 |
| - menej náročné práce | | | |
| - pomocné práce | | | |
| Cena bez DPH v Sk | | | 20 900 |
| DPH 19% | | | 3 971 |
| Cena vrátane DPH v Sk | | | 24 871 |

| Časť požadovanej služby | vypracovanie projektu stavby v rozsahu pre stavebné povolenie a zároveň realizáciu stavby vrátane položkového rozpočtu stavby | | |
|---------------------------------------|---|------------------------------|---------|
| Katégoria práce | Hodinová sadzba v Sk | Počet kalkulovaných hodín | Spolu |
| - vysokokvalifikované koncepčné práce | | | |
| - veľmi náročné a koncepčné práce | 480 | 110 | 52 800 |
| - náročné práce | 380 | 450 | 171 000 |
| - menej náročné práce | 270 | 200 | 54 000 |
| - pomocné práce | 170 | 40 | 6 800 |
| Cena bez DPH v Sk | | | 284 600 |
| DPH 19% | | | 54 074 |
| Cena vrátane DPH v Sk | | | 338 674 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------------|--------|
| Časť požadovanej služby | obstaranie dokladov a vyjadrení verejnoprávných orgánov a organizácií potrebných k vydaniu stavebného povolenia, obstarania povolení pre špeciálne stavby napr. vodné stavby, dopravné stavby, výrub stromov, zdroj znečistenia odstránenie jestvujúcej stavby a pod. | | |
| Kategória práce | Hodinová sadzba v Sk | Počet kalkulovaných hodín | Spolu |
| - vysokokvalifikované koncepčné práce | | | |
| - veľmi náročné a koncepčné práce | | | |
| - náročné práce | 380 | 65 | 24 700 |
| - menej náročné práce | | | |
| - pomocné práce | | | |
| Cena bez DPH v Sk | | | 24 700 |
| DPH 19% | | | 4 693 |
| Cena vrátane DPH v Sk | | | 29 393 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------------|--------|
| Časť požadovanej služby | výkon autorského dozoru počas realizácie stavby | | |
| Kategória práce | Hodinová sadzba v Sk | Počet kalkulovaných hodín | Spolu |
| - vysokokvalifikované koncepčné práce | | | |
| - veľmi náročné a koncepčné práce | | | |
| - náročné práce | 380 | 50 | 19 000 |
| - menej náročné práce | | | |
| - pomocné práce | | | |
| Cena bez DPH v Sk | | | 19 000 |
| DPH 19% | | | 3 610 |
| Cena vrátane DPH v Sk | | | 22 610 |

Tabuľka č.2 – celková cena obstarávanej služby

| Časť požadovanej služby | cena bez DPH | DPH | cena s DPH |
|---|----------------|---------------|----------------|
| hydrogeologický prieskum vrátane zabezpečenia sond súvisiacich s výstavbou | 61 500 | 11 685 | 73 185 |
| geodetické zameranie – polohopis a výškopis | 18 500 | 3 515 | 22 015 |
| vypracovanie stavebného zámeru podľa zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach | 18 900 | 3 591 | 22 491 |
| vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie | 51 000 | 9 690 | 60 690 |
| obstaranie dokladov a vyjadrení verejnoprávných orgánov a organizácií potrebných k vydaniu územného rozhodnutia vrátane obstarania dokladov pre špeciálne stavby potrebných k vydaniu územného rozhodnutia a zabezpečenie územného rozhodnutia | 20 900 | 3 971 | 24 871 |
| vypracovanie projektu stavby v rozsahu pre stavebné povolenie a zároveň realizáciu stavby, vrátane položkového rozpočtu stavby | 284 600 | 54 074 | 338 674 |
| obstaranie dokladov a vyjadrení verejnoprávných orgánov a organizácií potrebných k vydaniu stavebného povolenia, obstarania povolení pre špeciálne stavby napr. vodné stavby, dopravné stavby, výrub stromov, zdroj znečistenia odstránenie jestvujúcej stavby a pod. | 24 700 | 4 693 | 29 393 |
| výkon autorského dozoru počas realizácie stavby | 19 000 | 3 610 | 22 610 |
| celková cena bez DPH | 499 100 | | |
| DPH | | 94 829 | |
| celková cena s DPH | | | 593 929 |

Tabuľka č.3 - určenie ceny hodinovej sadzby podľa kalkulačného vzorca

hydrogeologický prieskum vrátane zabezpečenia sond súvisiacich s výstavbou:

| | | | Náklady v Sk |
|-----------------------------|------------------------|----|--------------|
| 1. | Priamy materiál | Sk | 40 |
| 2. | Priame mzdy | Sk | 160 |
| 3. | Ostatné priame náklady | % | 61 |
| 4. | Réžia | | 50 |
| 5. | Podpodávky | | 99 |
| 6. | Zisk | | 70 |
| hodinová sadzba v Sk | | | 480 |

| | | | Náklady v Sk |
|-----------------------------|------------------------|----|--------------|
| 1. | Priamy materiál | Sk | 5 |
| 2. | Priame mzdy | Sk | 140 |
| 3. | Ostatné priame náklady | % | 53 |
| 4. | Réžia | | 75 |
| 5. | Podpodávky | | 50 |
| 6. | Zisk | | 57 |
| hodinová sadzba v Sk | | | 380 |

| | | | Náklady v Sk |
|-----------------------------|------------------------|----|--------------|
| 1. | Priamy materiál | Sk | 22 |
| 2. | Priame mzdy | Sk | 95 |
| 3. | Ostatné priame náklady | % | 36 |
| 4. | Réžia | | 30 |
| 5. | Podpodávky | | 47 |
| 6. | Zisk | | 40 |
| hodinová sadzba v Sk | | | 270 |

| | | | Náklady v Sk |
|-----------------------------|------------------------|----|--------------|
| 1. | Priamy materiál | Sk | 15 |
| 2. | Priame mzdy | Sk | 60 |
| 3. | Ostatné priame náklady | % | 23 |
| 4. | Réžia | | 15 |
| 5. | Podpodávky | | 32 |
| 6. | Zisk | | 25 |
| hodinová sadzba v Sk | | | 170 |

Podietické zameranie – polohopis a výškopis:

| | | | Náklady v Sk |
|-----------------------------|------------------------|----|--------------|
| 1. | Priamy materiál | Sk | 5 |
| 2. | Priame mzdy | Sk | 140 |
| 3. | Ostatné priame náklady | % | 53 |
| 4. | Réžia | | 75 |
| 5. | Podpodávky | | 50 |
| 6. | Zisk | | 57 |
| hodinová sadzba v Sk | | | 380 |

| | | | Náklady v Sk |
|-----------------------------|------------------------|----|--------------|
| 1. | Priamy materiál | Sk | 22 |
| 2. | Priame mzdy | Sk | 95 |
| 3. | Ostatné priame náklady | % | 36 |
| 4. | Réžia | | 30 |
| 5. | Podpodávky | | 47 |
| 6. | Zisk | | 40 |
| hodinová sadzba v Sk | | | 270 |

| | | | Náklady v Sk |
|-----------------------------|------------------------|----|--------------|
| 1. | Priamy materiál | Sk | 15 |
| 2. | Priame mzdy | Sk | 60 |
| 3. | Ostatné priame náklady | % | 23 |
| 4. | Réžia | | 15 |
| 5. | Podpodávky | | 32 |
| 6. | Zisk | | 25 |
| hodinová sadzba v Sk | | | 170 |

vypracovanie stavebného zámeru podľa zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach :

| | | | Náklady v Sk |
|-----------------------------|------------------------|----|--------------|
| 1. | Priamy materiál | Sk | 40 |
| 2. | Priame mzdy | Sk | 160 |
| 3. | Ostatné priame náklady | % | 61 |
| 4. | Réžia | | 50 |
| 5. | Podpodávky | | 99 |
| 6. | Zisk | | 70 |
| hodinová sadzba v Sk | | | 480 |

| | | | Náklady v Sk |
|-----------------------------|------------------------|----|--------------|
| 1. | Priamy materiál | Sk | 5 |
| 2. | Priame mzdy | Sk | 140 |
| 3. | Ostatné priame náklady | % | 53 |
| 4. | Réžia | | 75 |
| 5. | Podpodávky | | 50 |
| 6. | Zisk | | 57 |
| hodinová sadzba v Sk | | | 380 |

| | | | Náklady v Sk |
|-----------------------------|------------------------|----|--------------|
| 1. | Priamy materiál | Sk | 15 |
| 2. | Priame mzdy | Sk | 60 |
| 3. | Ostatné priame náklady | % | 23 |
| 4. | Réžia | | 15 |
| 5. | Podpodávky | | 32 |
| 6. | Zisk | | 25 |
| hodinová sadzba v Sk | | | 170 |

vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie:

| | | | Náklady v Sk |
|-----------------------------|------------------------|----|--------------|
| 1. | Priamy materiál | Sk | 40 |
| 2. | Priame mzdy | Sk | 160 |
| 3. | Ostatné priame náklady | % | 61 |
| 4. | Réžia | | 50 |
| 5. | Podpodávky | | 99 |
| 6. | Zisk | | 70 |
| hodinová sadzba v Sk | | | 480 |

| | | | Náklady v Sk |
|-----------------------------|------------------------|----|--------------|
| 1. | Priamy materiál | Sk | 5 |
| 2. | Priame mzdy | Sk | 140 |
| 3. | Ostatné priame náklady | % | 53 |
| 4. | Réžia | | 75 |
| 5. | Podpodávky | | 50 |
| 6. | Zisk | | 57 |
| hodinová sadzba v Sk | | | 380 |

| | | | Náklady v Sk |
|-----------------------------|------------------------|----|--------------|
| 1. | Priamy materiál | Sk | 15 |
| 2. | Priame mzdy | Sk | 60 |
| 3. | Ostatné priame náklady | % | 23 |
| 4. | Réžia | | 15 |
| 5. | Podpodávky | | 32 |
| 6. | Zisk | | 25 |
| hodinová sadzba v Sk | | | 170 |

obstaranie dokladov a vyjadrení verejnoprávnych orgánov a organizácií potrebných k vydaniu územného rozhodnutia vrátane obstarania dokladov pre špeciálne stavby potrebných k vydaniu územného rozhodnutia a zabezpečenie územného rozhodnutia:

| | | | Náklady v Sk |
|-----------------------------|------------------------|----|--------------|
| 1. | Priamy materiál | Sk | 5 |
| 2. | Priame mzdy | Sk | 140 |
| 3. | Ostatné priame náklady | % | 53 |
| 4. | Réžia | | 75 |
| 5. | Podpodávky | | 50 |
| 6. | Zisk | | 57 |
| hodinová sadzba v Sk | | | 380 |

vypracovanie projektu stavby v rozsahu pre stavebné povolenie a zároveň realizáciu stavby, vrátane položkového rozpočtu stavby:

| | | | Náklady v Sk |
|-----------------------------|------------------------|----|--------------|
| 1. | Priamy materiál | Sk | 40 |
| 2. | Priame mzdy | Sk | 160 |
| 3. | Ostatné priame náklady | % | 61 |
| 4. | Réžia | | 50 |
| 5. | Podpodávky | | 99 |
| 6. | Zisk | | 70 |
| hodinová sadzba v Sk | | | 480 |

| | | | Náklady v Sk |
|-----------------------------|------------------------|----|--------------|
| 1. | Priamy materiál | Sk | 5 |
| 2. | Priame mzdy | Sk | 140 |
| 3. | Ostatné priame náklady | % | 53 |
| 4. | Réžia | | 75 |
| 5. | Podpodávky | | 50 |
| 6. | Zisk | | 57 |
| hodinová sadzba v Sk | | | 380 |

| | | | Náklady v Sk |
|-----------------------------|------------------------|----|--------------|
| 1. | Priamy materiál | Sk | 22 |
| 2. | Priame mzdy | Sk | 95 |
| 3. | Ostatné priame náklady | % | 36 |
| 4. | Réžia | | 30 |
| 5. | Podpodávky | | 47 |
| 6. | Zisk | | 40 |
| hodinová sadzba v Sk | | | 270 |

| | | | Náklady v Sk |
|-----------------------------|------------------------|----|--------------|
| 1. | Priamy materiál | Sk | 15 |
| 2. | Priame mzdy | Sk | 60 |
| 3. | Ostatné priame náklady | % | 23 |
| 4. | Réžia | | 15 |
| 5. | Podpodávky | | 32 |
| 6. | Zisk | | 25 |
| hodinová sadzba v Sk | | | 170 |

obstaranie dokladov a vyjadrení verejnoprávnych orgánov a organizácií potrebných k vydaniu stavebného povolenia, obstarania povolení pre špeciálne stavby napr. vodné stavby, dopravné stavby, výrub stromov, zdroj znečistenia odstránenie jestvujúcej stavby a pod.:

| | | | Náklady v Sk |
|-----------------------------|------------------------|----|--------------|
| 1. | Priamy materiál | Sk | 5 |
| 2. | Priame mzdy | Sk | 140 |
| 3. | Ostatné priame náklady | % | 53 |
| 4. | Réžia | | 75 |
| 5. | Podpodávky | | 50 |
| 6. | Zisk | | 57 |
| hodinová sadzba v Sk | | | 380 |

výkon autorského dozoru počas realizácie stavby:

| | | | Náklady v Sk |
|-----------------------------|------------------------|----|--------------|
| 1. | Priamy materiál | Sk | 5 |
| 2. | Priame mzdy | Sk | 140 |
| 3. | Ostatné priame náklady | % | 53 |
| 4. | Réžia | | 75 |
| 5. | Podpodávky | | 50 |
| 6. | Zisk | | 57 |
| hodinová sadzba v Sk | | | 380 |