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B -Technická správa 
1 Charakteristika územia stavby a zdôvodnenie výberu staveniska, opis dotknutých 

ochranných pásiem, chránených častí prírody, kultúrnych pamiatok a cenných lokalít 
a objektov, požiadavky na demolácie, záber poľnohospodárskeho a lesného pôdneho 
fondu 

Projektová dokumentácia stavby „Bardejov – protipovodňová ochrana mesta, 
II.etapa“ rieši  protipovodňovú ochranu mesta Bardejov úpravou toku Topľa, vrátane 
vyvolaných investícií. Stavba sa nachádza v intraviláne katastrálneho územia mesta Bardejov.  
Projektová dokumentácia stavby „Bardejov – protipovodňová ochrana mesta, II.etapa“ sa 
napája na zrealizovanú stavbu „819 50 - Bardejov – ochrana pred povodňami na rieke Topľa 
“ v smere toku Tople. 

 

Popis územia 
  Mesto Bardejov sa nachádza na severovýchode Slovenska. Mesto leží v nadmorskej 
výške okolo 260 m n.m.. Rieka Topľa vteká do mesta Bardejov v jeho severozápadnej časti, 
preteká ním a následne odteká z Bardejova v jeho SV časti. Záujmové územie leží na pravo 
od cesty I/77. Koryto toku Topľa je v časti záujmového územia neupravené. Koryto je 
v súčasnosti kapacitne nevyhovujúce na prevedenie prietoku Q100. Brehy koryta pod 
železničným mostom sú  zarastené čím je zvýšená celková drsnosť koryta. Na predmetnom 
úseku má rybársky zväz pstruhovitý revír r.č.4-2850-1-1 Topľa č.5a a r.č.4-2850-1-4 Topľa 
č.5b.  
  
Geologické a geomorfologické pomery 

Na geologickej stavbe územia sa podieľajú paleogénne horniny bystrickej jednotky 
magurského flyša a kvartérne sedimenty. 

Kvartérne sedimenty pokrývajú celú plochu skúmaného územia bez rozdielu 
stavebných jednotiek. Ich dôležitosť sa prejavuje najmä na tých miestach, kde ich hrúbka 
presahuje 4 m.  V danej  oblasti  sú  to  aluviálne štrkopiesky,  piesčité hliny,  proluviálne a 
deluviálne sedimenty. Aluviálne náplavy nivy Tople sú tvorené vrstvou náplavových 
ílovitých až piesčitých hlín s výskytom nepravidelných šošoviek hlinitých pieskov. 
Aluviálne štrky sú hlinité až hlinito – piesčité (valúny pieskovce, menej sliene a rohovce). 
Štrkový komplex je zvodnený. Terasové sedimenty – pleistocénneho veku tvoria málo 
mocné vrstvy hlinitých pieskov a hlinitých štrkov. Proluviálne sedimenty náplavových 
kužeľov sú nedokonale opracované, úlomkovité, veľmi nehomogénne. Prevládajú hliny 
ílovité a piesčité a hlinito – piesčité štrky, lokálne sa vyskytujú polohy hlinitých pieskov 
(Pačajová, 1988). Deluviálne svahové sedimenty sú prevažne charakteru 
ílovitých hlín, ílovitých hlín piesčitých až ílov s premenlivým obsahom úlomkov. Obsah a 
charakter úlomkov je závislý od charakteru skalného podložia, na ktorom sú uvedené 
sedimenty vyvinuté. 

Nerastné suroviny 
Na základe údajov z Geofondu Vaneček L. a kol.(1990) sa v záujmovom území 

nenachádzajú ložiska nerastných surovín, ktoré by sa dobývali banským resp. povrchovým 
spôsobom. 

Klimatické pomery 
Podľa klimatickej klasifikácie SHMÚ patrí záujmové územie do mierne teplej 

klimatickej oblasti B, podoblasť B8-mierne teplá, vlhká, vrchovinová. Podnebie oblasti je 
vnútrozemské, ovplyvňované nadmorskou výškou. Priemerná ročná teplota sa pohybuje 
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okolo 6-8 oC. Najteplejšie je v júli a auguste (20-25oC). Množstvo zrážok charakterizuje 
oblasť B ako mierne vlhkú a chladnejšiu (700-800 mm). Najviac zrážok spadne v lete v 
mesiacoch jún, júl a na jeseň októbri a novembri. Priemerný počet dní so snehovou 
prikrývkou v časovom období r.1961-1990 (Atlas krajiny SR,2002) v širšom území mesta 
Bardejov sa pohyboval v intervale 80-100 dní. Maximálna výška snehovej prikrývky sa 
pohybuje od 40-50cm. Priemerný počet dní s hmlou sa v oblasti pohybuje v intervale 60- 
85 dní. 

V dotknutom území prevláda severozápadné prúdenie vzduchu, pričom jeho 
prúdenie v prízemnej vrstve výrazne ovplyvňuje orientácia údolia. V priebehu roka 
maximálny počet bezveterných dní pripadá na jún, september a október a naopak 
minimálny na zimné mesiace. 
Z hľadiska zaťaženia územia prízemnými inverziami patrí širšie dotknuté medzi 
priemerné inverzné plochy. 

Hydrologické pomery 
Povrchové vody 
 Rieka Topľa pramení na úpätí končiara Minčol. Celková dĺžka Tople je 115 km. Do 

Ondavy sa vlieva na katastrálnom území obce Parchovany. Priemerny prietok je 8,3 m³.s-1 

(Hanušovce nad Topľou). Je vrchovinovo-nížinným typom rieky. Vodný režim v povodí 
toku je značne ovplyvnený hydrogeologickým charakterom nepriepustného flyšového 
pásma zaberajúceho značnú časť povodia, ktoré nedáva možnosť k vytvoreniu zásob 
podzemnej vody v dobe zrážok. 

Podzemné vody 
Záujmové územie sa z hydrogeologického hľadiska zaraďuje do rajónu P-109 

Paleogén Čergova. Rajón zaberá celé povodie rieky Topľa nad Bardejovom. Paleogénne 
sedimenty nie sú priaznivé pre väčšie nahromadenie podzemných vôd. Ide všeobecne o 
diagenetické spevnené sedimenty – pieskovce, ílovce a slieňovce. Hydrogeologicky sú 
významné hlavne povrchové zóny v pieskovcoch, po ktorých dochádza k infiltrácii 
zrážkových vôd, ak nie sú sekundárne utesnené. Tieto zóny sa vyznačujú hlavne 
puklinovou priepustnosťou s premenlivým množstvom vody. Pramene v tejto oblasti sú 
málo výdatné do 1,0 l.s-1 rozptýlené a priamo závislé od atmosférických zrážok. Voda z 
prameňov flyšových oblastí býva pomerne tvrdá. Z hydrogeologického hľadiska sa 
podzemná voda viaže najmä na polohu údolných riečnych náplavov v okolí povrchových 
tokov. Významnejšie sú len náplavy samotnej Tople. Mocnosť zvodnených štrkov 
dosahuje v tejto oblasti 3-4 m, koeficient filtrácie rádovo 10–-4 m.s-1 a výdatnosť studní 
okolo 2-5 l.s-1.Hladina podzemnej vody v  nich je v  priamej hydraulickej spojitosti s 
hladinou vody v štrkoch a jej výška okrem toho závisí aj od vzdialenosti od zdroja infiltrácie. 

Termálne a minerálne pramene 

Bohaté zásoby prírodných minerálnych vôd (cca 2,6 l/s) sa nachádzajú sa v okolí 
Bardejovských kúpeľov, kde sa využívajú na liečebné účely. Kolektorom minerálnych vôd sú 
tvarožské pieskovce, ktorých nepriepustné nadložie vytvárajú belovežské vrstvy. Výstup 
minerálnych vôd podmieňuje prešmyková línia, oddeľujúca bystrickú a račiansku jednotku 
flyšového pásma. Minerálna voda je charakterizovaná ako prírodná, 
strednemineralizovaná hydrouhličitanovo-chloridovo-sodná kyselka, so zvýšeným obsahom 
kyseliny boritej a lítia. Význam týchto liečivých vôd je nadregionálny až medzinárodný. 
Priamo v okolí posudzovanej lokality sa zdroje minerálnych vôd nenachádzajú. 
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Vodohospodársky chránené územia 
Nad záujmovým územím, na rieke Topľa nad Bardejovom je vybudovaná hať, 

ktorá akumuluje vodu v toku pre povrchový odber do úpravne vody. 
Rieka Topľa je v celej svojej dĺžke zaradená medzi vodohospodársky významné 

toky   (4-30-09-001) a v rkm 62,90 až 131,30 je aj vodárenským tokom (odber vody pre 
Bardejov a Giraltovce). Riešené územie nezasahuje žiadne vodohospodársky chránené 
územie. 

Biota 

Flóra 

Na základe fytogeografického členenia Slovenska (Atlas SSR, 1980) patrí územie do: 

- oblasti západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale) 

- obvodu východobeskydskej flóry (Beschidum occidentale) 

- okresu Nízke Beskydy 

- podokresu Čergov 

Podľa geobotanickej mapy Slovenska (Michalko et al., 1986) pôvodnú potenciálnu 
vegetáciu záujmového územia tvorili lužné lesy podhorské (Alnenion glutinoso-incanae 
Oberd 1953) v údoliach vodných tokov, na ne nadväzovali dubovo-hrabové lesy karpatské 
(Carici pilosae-Carpinenion betuli J. et M. Michalko ined.). Súčasný stav vegetácie oproti 
potenciálnej vegetácii dotknutého územia je výrazne pozmenený. Pôvodná vegetácia bola z 
dôvodu výstavby mesta a regulácie tokov, odstránená a nahradená spevnenými plochami a 
sekundárnymi spoločenstvami resp. ruderálnymi a antropogénne degradovanými rastlinnými 
spoločenstvami. Pôvodné rastlinné spoločenstvá sa zachovali len ostrovčekovite v refúgiách 
mimo riešeného územia a v súčasnosti plnia významné krajinno-ekologické a stabilizačné 
funkcie v krajine. 

Rastlinné spoločenstvo v bezprostrednom okolí stavby môžeme charakterizovať ako 
vegetáciu intravilánov obcí - plochy záhrad, vegetácia nádvorí rodinných domov, vegetácia v 
okolí športových a rekreačných areálov, verejná zeleň. Pôvodné lužné lesy boli v celom 
úseku odstránené. Iba vo vrchnej časti riešeného úseku sa nachádzajú sekundárne brehové 
porasty, ktoré vznikli po poslednej úprave toku. 

Fauna 
Na základe členenia Slovenska (Atlas SSR, 1980) na živočíšne 

regióny, záujmové územie spadá do: 

⇒provincie Karpaty 

⇒oblasti 
Východné Karpaty 

⇒obvodu prechodného 

⇒okrsku nízkobeskydský 

⇒podokrsku nížinného. 
 
Súčasná štruktúra zoocenóz na posudzovanom území je odrazom intenzívneho 

pôsobenia človeka v krajine, v prevažnej väčšine sa jedná o zmenené priestory vo vzťahu k 
relatívne pôvodnej štruktúre zoocenóz. 

V dotknutom území sa vyskytujú spoločenstvá vodných biotopov a spoločenstvá 
zastavaných území. Plochy v zástavbe mesta sú zväčša spevnené a nevytvárajú podmienky 
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pre trvalý a rozmanitý výskyt živočíchov. K najbežnejším druhom patria zástupcovia 
spevavcov - lastovičky, sýkorky, drozdy, trasochvost biely, vrabec domový a žltochvost 
domový, z cicavcov najmä drobné zemné cicavce. 

Vo vodnom prostredí sa vyskytuje: jalec, podustva, ploska pásavá, lipeň, pstruh 
dúhový atď. 

Významné migračné koridory živočíšstva 

Samotný tok rieky Topľa je charakterizovaný ako významný hydrický koridor pre 
vodné živočíchy. 

Geodynamické javy 
Navrhovaná činnosť svojím umiestnením a charakterom nebude mať vplyv na miestne 

geodynamické javy. V širšom okolí posudzovanej lokality sa uplatňuje z geodynamických 
javov výmoľová erózia a veterná erózia, ktorou sú ohrozené najmä poľnohospodárske pôdy. 
Predmetná stavba geodynamické javy neohrozuje.  

Nerastné suroviny 
V záujmovom území sa nenachádzajú ložiska nerastných surovín. Posudzovaná 

lokalita nezasahuje žiadne ložiská nerastných surovín, v širšom okolí v rámci okresu sa 
nachádzajú menšie ložiská stavebného kameňa (Litovská Huta, Kľušov) a tehliarskych ílov 
(Becherov, Dubinné, Marhaň).  

Archeologické náleziská 

Archeologické náleziská v katastrálnych územiach, ktoré tvoria mesto Bardejov, sú 
evidované vo viacerých lokalitách. 

1. MPR Bardejov - archeologická lokalita z obdobia mladšej doby bronzovej, zo 
stredoveku a novoveku 

2. Krátky rad - stredoveké opevnenie a hroby z 18. - 19. storočia 
3. Šibeň (kóta 365 m n.m.) - paleolitické nálezy a novoveká keramika 
4. Južný okraj mesta pri cintoríne - paleolitické nálezy 
5. Dlhý rad - sídliskové nálezy zo 14. - 15. stor. 
6. Pod Vinbargom - sídliskové nálezy z 15., 16. stor. a novoveku 
7. Kopytovka (kóta 369 m n.m.) . paleolitické a praveké črepy 
8. Kalvária - paleolitické nálezy na vrchole kopca 
9. Vidlica mníchovského potoka a Tople - sídliskové nálezy z eneolitu 
10. Južný a východný svah Kamennej hory - praveké črepy a kamenná industria 
11. Terasa Tople medzi Kamencom a Chotárnym potokom - praveká keramika časť 

Bardejovská Nová Ves 
12. Južná časť vrcholu (kóta 421,7 m n.m.) severne od zástavby, medzi Kamencom a 

Andrejovským potokom - dve eneolitické mohyly 
13. Brehy - sídliskové nálezy z praveku a novoveku časť Dlhá Lúka 
14. JV od Dlhej Lúky - kóta 379,4 m n.m. - sídliskové nálezy z praveku 
15. Vidlica potoka Kamenec a Bardejovského potoka - sídliskové nálezy z praveku a 

novoveku časť Mihaľov 
16. Poloha Rúrna - paleolitická a eneolitická industria a novoveká keramika.  

Všetky uvedené lokality sa nachádzajú mimo dotknutého územia. 
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Paleontologické náleziská a významné geologické lokality 

Priamo na lokalite, ktorú by mohla realizácia investičného zámeru zasiahnuť, nie sú 
známe paleontologické náleziská. 

 

Kultúrne pamiatky a cenné lokality a objekty 
Mesto Bardejov sa spomína od roku 1214. V trase stavby a v jej ochrannom pásme sa 

nenachádzajú chránené kultúrne pamiatky, cenné pamiatky a objekty neboli registrované. V 
meste Bardejov sa nachádza niekoľko národných kultúrnych pamiatok evidovaných 
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. V dotknutých katastrálnych územiach a v širšom 
prostredí je možné predpokladať výskyt archeologických nálezov.  

 
Chránené územie 

Úprava toku Topľa sa nedotkne chránených území a ani nepredpokladáme počas 
výstavby a prevádzky pôsobenie negatívnych vplyvov na chránené územia v širšom okolí.  

 

Ochranné pásma 
Ochranné pásma sú určené takto : 

 miestne komunikácie     15m od osi vozovky 
 podzemné oznamovacie vedenie   1,5m od osi vedenia 
 nadzemné oznamovacie vedenie   2m od osi vedenia 
 podzemné kábelové vedenie od 1kV-110kV  1m od krajného vodiča 
 nadzemné el. vedenie od 1kV-35kV (holé vodiče) 10m od krajného vodiča 
 zavesené káblové vedenie od 1kV-35kV  1m od krajného vodiča 
 trafostanica vonkajšia do 110kV    10m ochranné pásmo. 
 vodovod a kanalizácia do DN 500mm                       1,5m od okraja potrubia 
 plynovod v obci (menej ako 0,4 MPa)  1m od osi potrubia 

Požiadavky na demolácie 
Navrhovaná stavba si nebude vyžadovať pred jeho realizáciou demoláciu objektov, 

okrem odstránenia jestvujúceho nevyhovujúceho mostného objektu na MK ul. Kutuzovova-
Pod Vinbargom. 

Požiadavky na výrub zelene 
V navrhovanom úseku úpravy toku Tople dôjde k výrubu brehových porastov. 

V ďalšom stupni PD bude potrebné spracovať dendrologický prieskum a inventarizáciu 
drevín. 

Záber poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu 
K záberu poľnohospodárskeho pôdneho fondu dôjde cca vo výmere 0,33ha a k záberu 

lesného pôdneho fondu dôjde cca vo výmere 0,15ha. Bude potrebný aj záber ostatnej plochy 
vo výmere  cca 4,95ha. 

Zdôvodnenie výberu staveniska 
Ide o úpravu existujúceho vodného toku Topľa, výber staveniska bol určený ako 

pokračovanie a napojenie sa na predchádzajúcu úpravu rieky Topľa.  

Doterajšie a budúce využitie územia 
Doterajšie a budúce využitie územia je prevažne ako vodná plocha resp. plochy 

zelene. 
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2 Vhodnosť pozemku určeného na zastavanie z hľadiska jeho geologických 
a hydrologických pomerov v území, údaje o použitých geodetických podkladoch 
a potrebných doplňujúcich prieskumoch a geodetických podkladov 

Projekt rieši protipovodňovú ochranu mesta Bardejov úpravou toku Topľa.  

Podkladom pre vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru bolo: 

 zameranie územia vykazujúce stav k 07/2017, vypracoval ISPO spol. s r.o., Prešov, 
 hydrologické údaje - SHMÚ  zo dňa 12.2017 
 obhliadka terénu projektantom, 
 pracovné rokovania s investorom 
 

2.1 Geodetické a mapové podklady 
 Polohopisné a výškopisné zameranie územia, vrátane nadzemných a  podzemných 

inžinierskych sieti, vypracoval ISPO spol. s r.o., Prešov, Podzemné inžinierske siete 
zakreslené na základe vyjadrenia jednotlivých správcov, resp. vytýčené. 

 hydrologické údaje - SHMÚ   
 katastrálne mapy 

2.2 Doplňujúce prieskumy a geodetické podklady 

Doplňujúce prieskumy v ďalších stupňoch PD: 
• dendrologický prieskum a inventarizácia drevín 
• ichtyologický prieskum a posudok na škody 
• iné prieskumy ak vyplynú z požiadaviek príslušných orgánov a organizácií 

 
V prípade riešenia ďalších stupňov PD s väčším časovým odstupom bude potrebné 
aktualizovať polohopisné a výškopisné zameranie s lustráciou inžinierskych sieti. 

3 Údaje o požiadavkách na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky počas výstavby 

Na predmetnom úseku úpravy Tople nie je potrebné riešiť nevyhnutné prevádzky 
počas výstavby.   

Slovenský rybársky zväz podmieňuje realizáciu predmetnej stavby tým, aby investor 
do obdobia, kedy bude vydané na stavbu stavebné povolenie dal na svoje náklady vypracovať 
ichtyologický prieskum a posudok na škody, ktoré vzniknú plánovanou úpravou toku Tople. 
Vzniknuté škody by boli obhospodarovateľovi rybárskeho revíru pred uskutočnením prác 
refundované za účelom znovu oživenia rybárskeho revíru. 

Počas realizácie stavby budú zabezpečené vstupy na jednotlivé pozemky.  

4 Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie, požiadavky na celkové urbanistické, 
architektonické a výtvarné riešenie s uvedením navrhovaných kapacít 

Intenzívne dažde spôsobujú v meste lokálne záplavy spojené s poškodením 
nehnuteľností občanov v meste Bardejov. Potreba riešenia celkovej protipovodňovej ochrany 
zastavaného územia mesta Bardejov vyplynula zo zhoršujúcej sa situácie v oblasti 
zaplavovania mesta prívalovými vodami.  

Projektová dokumentácia stavby „Bardejov – protipovodňová ochrana mesta, 

II. etapa“ rieši  protipovodňovú ochranu mesta Bardejov úpravou toku Topľa, vrátane 
vyvolaných investícií. Stavba sa nachádza v intraviláne katastrálneho územia mesta Bardejov. 
Projektová dokumentácia stavby „Bardejov – protipovodňová ochrana mesta, II. etapa“ sa 
napája na zrealizovanú stavbu „819 50 - Bardejov – ochrana pred povodňami na rieke Topľa 
“ v smere toku Tople. 
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Opustené úseky koryta Tople budú ponechané pre účely rybárskeho zväzu resp. 
rekreácie. Bude to predmetom ďalších rokovaní počas spracovania nasledujúcich stupňoch 
PD.  

 

5 Stavebné a technické riešenie stavby najmä z hľadiska statického, hlavných objektov 
a ich nosných konštrukcií a tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií pre 
všetky pozemné a inžinierske stavby 

Stavebný zámer rieši  protipovodňovú ochranu mesta Bardejov úpravou toku Topľa 
navýšením brehových čiar pomocou ochranných hrádzi po celej dĺžke trasy s komplexnou 
úpravou koryta toku resp. v stiesnených pomeroch vybudovaním ochranných 
protipovodňových múrov na prietok 100Q .  

 S navrhovanou úpravou rieky Tople súvisia aj vyvolané investície preložiek resp. ochrán 
jestvujúcich inžinierskych sieti. 

Hlavné stavebné objekty: 
 200-00 Mostný objekt na MK cez rieku Topľa 

220-00 Úprava toku Topľa - II.etapa 

 240-00 Ochranné protipovodňové múry 

5.1 Neuplatňuje sa 

5.2 Neuplatňuje sa 

5.3 Pre potrubné a líniové vedenia 

5.3.1 a) Opis trasy a hlavných stavebných objektov 

Rieka Topľa vteká do mesta Bardejov v jej západnej časti. Koryto v hornej časti rieky 
od mosta Vinbarg po most na ceste I/77 je upravené, osiate trávou, ale v dezolátnom stave a je 
potrebná rekonštrukcia. Kvôli nedostatočnej prietokovej kapacite Tople je potrebné zvýšiť ich 
brehovú čiaru. Most Vinbarg je kapacitne nevyhovujúci pre 100-ročný prietok, profil mosta 
vychádza úplne zahltený. Na  úseku II.etapy sa nachádzajú ešte mosty na ceste I/77 a most na 
železničnej vlečke. Oba mosty majú dostatočnú kapacitu na bezpečné prevedenie 100-ročného 
prietoku. Úsek koryta pod železničným mostom nemá dostatočnú kapacitu koryta na 
prevedenie 100 –ročného prietoku. Začiatok  navrhovanej úpravu je cca 300m pod prítokom 
potoka Kamenec. Celé záujmové územie sa nachádza v katastrálnom území mesta Bardejov. 

 Hydrologickým podkladom boli údaje z SHMÚ, ktoré predstavovali N- ročné 
hodnoty prietokov v profile rkm 103,5 = Q100=330 m3.s-1  a v profile za sútokom 
s pravostranným prítokom Šibská voda rkm 101,6 = Q100=360 m3.s-1  . 

Úprava toku Tople v II. etape je riešená  v pracovnom staničení km -0,290 00 (pod 
 prítokom potoka Kamenec) do km 2,014 88 pracovné staničenie ( pod mostným objektom 
miestnej komunikácie na ul Kutuzovov) s napojením na zrealizovanú I. etapu. Celková dĺžka 
navrhovanej úpravy toku je 2304,88m. Stotožnenie s riečnymi kilometrami ZÚ v rkm 101,245 
a KÚ v rkm 103,550. Koniec úpravy nadväzuje na zrealizovanú I. etapu úpravy Tople. 

Úprava spočíva vo zdvihnutí brehových čiar vybudovaním ochranných hrádzi po celej 
dĺžke trasy s komplexnou úpravou koryta toku resp. v stiesnených pomeroch vybudovaním 
ochranných protipovodňových múrov na prietok 100Q .  
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220-00 Úprava toku Topľa - II. etapa 

Návrh trasy 
Smerové vedenie úpravy toku od ZÚ po km 1,500 ( most na ceste I/77) je navrhnuté 

cca v jestvujúcom koryte, avšak nad prítokom potoka Kamenec a pod napojením prítoku 
Šibská voda je smerové vedenie koryta odsunuté v novej polohe s min. smerovými oblúkmi. 
Na ostatnom úseku od km 1,500 až po koniec úpravy je smerové vedenie zachované. 

Smerové vedenie úpravy pozostáva zo siedmych kružnicových oblúkov o polomere 
R=250m a jedného kružnicového oblúka o polomere R=500m a priamych úsekov. 

Koniec navrhovanej úpravy sa napája na zrealizovanú I.etapu.  

V navrhovanej úprave má rieka Topľa v km 0,770 ľavostranný prítok –bezmený potok, v km 
cca 0,990 ľavostranný prítok Kamenný potok, v km cca km 1,150  pravostranný prítok Šibská 
voda a v km 0,025 ľavostranný prítok Kamenec. 

Priečny profil toku, konštrukcia priečnych profilov 
Koryto rieky Topľa je navrhnuté na prietok Q100 + bezpečnostná rezerva 0,50 m. Úprava 

spočíva vo zdvihnutí brehových čiar vybudovaním ochranných hrádzi po celej dĺžke trasy s 
komplexnou úpravou koryta toku a v zastavanom území v stiesnených pomeroch 
s vybudovaním ochranných protipovodňových múrov ( SO 240-00) 

Priečny profil koryta Tople bude zloženého lichobežníkového profilu so šírkou kynety 19m. 
Kyneta bude mať polygonálne vytvarované dno s dostredným sklonom 5,3%. Šírka 
vodorovnej časti kynety v osi bude 4m. Celková hĺbka kynety bude 1m. Šírka pravostrannej 
a ľavostrannej bermy bude 3,0m, pri mostnom objekte sa rozšíri. Sklony svahov brehov 
kynety budú 1:1,5. Konštrukcia kynety bude pozostávať zo stabilizačnej pätky z lomového 
kameňa rozmerov 150x120x100cm. Kameň použitý pri tejto konštrukcii bude ťažší ako 
150kg. Medzery medzi kameňmi budú vyklinované. Konštrukcia svahu bude pozostávať 
z kamennej rovnaniny hrúbky 80cm. Presah konštrukcie smerom do bermy bude na obidvoch 
koncoch 1m. Hmotnosť kameňa použitého v kamennej rovnanine bude väčšia ako 150kg. 
Medzery medzi kameňmi budú vyklinované. 

Bermy budú mať dostredný sklon 3%. Svahy beriem budú vybudované v sklone 1:1,75. 
Konštrukcia svahov beriem bude pozostávať z kamennej dlažby na sucho hr. 400mm, škáry 
budú vyplnené úlomkami kameňa a pieskom zmiešaným s trávnym semenom. Dlažba bude 
položená na podklad zo štrkopiesku hr. 150mm. Dlažba bude pri päte svahu bermy 
stabilizovaná kamennou  stabilizačnou pätkou, hmotnosť kameňa bude väčšia ako 150kg/kus. 
Medzery medzi kameňmi budú vyklinované. Bermy širšie ako 3m budú zahumusované a 
osiate trávnou mačinou. Svahy nad opevnením, koruna hrádze a vzdušný svah hrádze bude 
zahumusovaný v hr.100 mm a následne zatrávnený. 

 

Pozdĺžny profil toku 
Sklony upraveného toku Tople v jednotlivých staničeniach sú: 

km -0,290 00 - 0,230 00  v sklone 2,00 ‰ 
km 0,230 00 - 0,680 00  v sklone 2,50 ‰ 
km 0,680 00 – 1,301 20  v sklone 5,65 ‰ 
km 1,301 20 – 1,450 00  v sklone 3,30 ‰ 
km 1,450 00 – 1,591 04  v sklone 4,45 ‰ 
km 1,591 04 – 2,014 88  v sklone 6,10 ‰ 
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Stabilizačné prahy 
Na toku Topľa budú vybudované stabilizačné prahy. Prahy budú prechádzať celou 

šírkou koryta toku Topľa. Počet sa spresní v ďalšom stupni PD. 

Zaústenie prítokov  do rieky Topľa 
V navrhovanej úprave budú napojené jestvujúce prítoky  do rieky Tople. 

Hrádza 
Pozdĺž toku Tople sú navrhnuté hrádze.  Šírka hrádze v korune je 4,0 m. 

Vstupy a vjazdy 
Požiadavky na vstupy a vjazdy do vodného toku budú riešené v ďalších stupňoch PD. 

Opustený úsek koryta toku 
Opustené úseky koryta Tople budú ponechané pre účely rybárskeho zväzu resp. 

rekreácie. Bude to predmetom ďalších rokovaní počas spracovania nasledujúcich stupňoch 
PD.  

 

240-00 Ochranné protipovodňové múry 
Ochranné múry sú navrhnuté železobetónové z betónu z betónu C 30/37-XC2;XD1;XF2; 

XM(SK)-Cl 0,4-Dmax 22-S3 a to na úsekoch:  

- múr č.1 km 0,475 00 – km 0,775 00 vpravo v smere staničenia, dĺžka múra 300 m 
- múr č.2 km 0,600 00 – km 0,750 00 vľavo v smere staničenia, dĺžka múra 150 m 
- múr č.3 km 1,342 00 – km 1,502 00 vpravo v smere staničenia, dĺžka múra 160 m 
- múr č.4 km 1,548 00 – km 2,000 00 vľavo v smere staničenia, dĺžka múra 452 m.  
Celková dĺžka ochranných múrov je navrhnutá 1062m.  

Železobetónové múry budú chránené rímsovým prefabrikátom. ŽB múry sú navrhnuté tvaru L, 
uložený na štrkopieskovom podsype hr. 200 mm.  Múry budú po celej dĺžke vysoké 1,20m nad 
úrovňou komunikácií, chodníkov resp. existujúceho stavu. Hrúbka múrov je navrhnutá šírky 
450mm. Z vonkajšej strany bude obložený kamennou bridlicou.  

 

5.3.2 b) Vyvolané investície 
 

Pri navrhovanej úprave toku Topľa dôjde vzhľadom na nové priestorové vedenie koryta 
ku kolízii s jestvujúcimi inžinierskymi sieťami, kde bude potrebné riešiť ich preložku resp. 
ochranu. Predpokladané kolízie inžinierskych sieti: 

VN vedenia 

• Preložka  vzdušného VN vedenia  pri križovaní toku v km 1,390 v dĺžke cca 120m 

• Preložka vzdušného VN vedenia na úseku v km 1,570 až km 2,00 na podzemné káblové 
vedenia dĺ.480m 

• Preložka  vzdušného VN vedenia  pri križovaní toku v km 1,766 v dĺžke cca 60m 

Slaboprúdové vedenia 

• Preložka káblov Slovak Telekom  na úseku v km 1,570 až km 2,000 s križovaním nového 
koryta v dĺžke 570m 

• Ochrana káblov UPC v km 2,000 v dĺžke 10m 

• Preložka kábla PROXIS v km 2,000 v dĺžke 10m 
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STL  plynovod 

• Preložka STL plynovodu DN 300,oceľ na úseku v km 1,550 až km 2,000 v dĺžke cca 
470m 

Vodovod 

• Preložka vodovodu TLT DN 250 na úseku v km 1,591 až v km 1,629 v dĺžke cca 38,0m 

• Preložka vodovodu TLT DN 250 v km 1,722: 
- riadené  pretláčanie pod potokom dĺ. cca 70m, HDPE chránička, nová armatúrna 

šachta 

- preložka TLT DN 150 dĺžky cca 37m 

Kanalizácia 

• Preložka kanalizácie DN 800 v km 0,070 pri sútoku s potokom Kamenec:  
- zhybka pod riekou Topľa –DN 300 a DN800 dĺžky 104,0m, horná a dolná šachta 

- preložka gravitačnej kanalizácie DN 800 v dĺžke cca 300m 

• Predĺženie dažďovej kanalizácie  DN 300 (UNIKOV)  na úseku km 0,650 až km 0,780 
s vyústením do rieky Tople  

• Predĺženie kanalizácie DN 500 na úseku v km 0,740 až km 0,970 v dĺžke cca 195,0m  

• Preložka zhybky popod rieku Topľa v km 0,970:  
- preložka zhybky DN 300 a DN 8000 v dĺžke cca 64m, horná a dolná šachta 

- odľahčovacia komora v navrhovanom svahu – preložiť resp. výstavba nového 
výustneho objektu DN800 

•   Rekonštrukcia výustného objektu  DN 1000 v km 1,480 ; v km 1,550 

•   Preložka kanalizácie DN 300 na úseku v km 1,630 až km 1,750 v dĺžke cca 120,0m  

 

Preložky jestvujúcich inžinierskych sieti v súvislosti s odstránením nevyhovujúceho 
mostného objektu na miestnej komunikácií ul. Kutuzovová (Pod Vinbargom) a následná 
výstavba nového mostného objektu s vyhovujúcimi parametrami: 

• Preložka káblov Slovak Telekom  v dĺžke  cca 60m 

• Preložka káblov UPC  : metalický  v dĺžke cca 60m ; optický v dĺžke ?m 

• Preložka verejného osvetlenia v dĺžke cca 60m 

• Preložka STL plynovodu DN 200, oceľ v dĺžke cca 60m 

Podrobnejšie riešenie kolíznych miest s jednotlivými jestvujúcimi sieťami budú riešené 
v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie. 

 

200-00 Mostný objekt na MK cez rieku Topľa 

Cestný most „Vinbarg“ je dvojpoľový s medziľahlou podperou v koryte toku. 
Kapacitne je nevyhovujúci pre 100-ročný prietok, profil mosta vychádza úplne zahltený, 
úroveň hladiny sa nachádza nad mostovkou. Vzhľadom na uvedenú geometriu jestvujúceho 
mosta, nevyhovujúcu kapacitu, navrhujeme jeho odstránenie a vybudovanie nového  
jednopoľového mostného objektu. 
Základne parametre jestvujúceho mosta: 

• dvojpoľový most 
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• dĺžka premostenia 32,80m 
• dĺžka mosta 35,50m 
• šírka mosta 13,30m 
• šírka medzi zvýšenými obrubami 9,0m, obojstranné chodníky pre peších 
• nosná konštrukcia – predpäté nosníky  cca dĺžky 18,0m 

 
Navrhované parametre mostného objektu: 

• jednopoľový most 
• dĺžka premostenia cca 33,0m 
• šírka mosta cca 15m 
• šírka medzi zvýšenými obrubami 9,0m, obojstranné chodníky pre peších 
• nosná konštrukcia s dolnou mostovkou – napr. oceľová, betónová parapetná  
• minimálna rezerva nad 100 ročný prietok bude 0,50m 

 
Súčasťou výstavby nového mosta musí byť riešený aj návrh napojenia na miestnu 
infraštruktúru ( miestne komunikácie, inžinierske siete, prístupy na IBV). 

5.3.2 c) Orientačný harmonogram výstavby 

Predpokladaná výstavba: 
03/2020 – 10/2020 
Termín je orientačný, v závislosti od získania finančných zdrojov.  

5.3.2 d) Zábery pôdy (dočasné a trvalé) 
Stavba vyžaduje trvalé aj dočasné zábery v katastri Bardejov.  

K záberu poľnohospodárskeho pôdneho fondu dôjde cca vo výmere 0,33ha a k záberu 
lesného pôdneho fondu dôjde cca vo výmere 0,15ha. Bude potrebný aj záber ostatnej plochy 
vo výmere  cca 4,95ha. Dočasný záber predstavuje cca 2,15ha. 

5.3.3 Záverečné zhrnutie navrhovaných variantov 

Variantné riešenia sa nenavrhujú. 

6 Súhrnné požiadavky na plochy a priestory vrátane prípadných požiadaviek stavebno-
technického charakteru vyplývajúcich z vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

Na predmetnú stavbu nie sú kladené  všeobecné požiadavky na užívanie stavby s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie. 

7 Podmienky prípravy územia pri rozsiahlych zemných prácach, bilancia násypov 
a výkopov, možné zdroje materiálov 

7.1 Podmienky prípravy územia 

Príprava územia pozostáva z výrubu drevín a krovín nachádzajúcich sa v obvode 
staveniska. Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov potrebných na výstavbu. 
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7.2 Zemné práce a ich bilancia 

Zemné práce budú pozostávať z výkopov a z násypov potrebných pre úpravu koryta 
rieky Topľa.  Predmetný návrh riešenia vykazuje prebytok výkopového materiálu cca 37 000 
m3. Ten sa využije na zásyp a úpravu  opusteného jestvujúceho koryta resp. sa rozhodne 
v ďalších stupňoch PD. 

7.3 Požiadavky na konečnú úpravu územia 
Svahy nad opevnením, koruna hrádze a vzdušný svah hrádze bude zahumusovaný a    

a následne zatrávnený.  

7.4 Pripojenie na dopravné siete 
Samotná stavba si nevyžaduje napojenie na dopravné siete.   

7.5 Pripojenie na inžinierske siete 
Stavba si nevyžaduje pripojenie na inžinierske siete. 

7.6 Vyvolané preložky inžinierskych sietí 

Pozri v časti 5.3.2 Vyvolané investície. 

8 Údaje o technologickom vybavení stavby 

Stavba si nevyžaduje technologické vybavenie. 

9 Hlavné výrobné činnosti, výrobný program, projektované kapacity, rozhodujúce 
výrobné stroje 

Táto stavba nemá výrobný charakter, nemá výrobný program ani rozhodujúce výrobné 
stroje.  
Stavba si nevyžaduje trvalú obsluhu.  

Kontrola stavby bude zabezpečená pracovníkmi SVP š.p. príslušného závodu a 
príslušným povodňovým technikom prevádzkovateľa. 

10 Celkový technologický postup výroby podľa toku materiálov, pomocné prevádzky pre 
hlavnú výrobu 

Stavba nemá výrobný charakter. Po ukončení investičnej výstavby bude stavba 
zabezpečovať protipovodňovú ochranu mesta Bardejov. 
Z uvedeného vyplýva, že nie je možné uvažovať o tokoch materiáloch, pomocných 
prevádzkach a pod. 

11 Koncepcia manipulácie s materiálom, skladovanie surovín, materiálov, výrobkov a 
odpadov 

Stavba nemá výrobný charakter, preto nie je možné uvažovať s akoukoľvek 
manipuláciou s materiálmi, skladovaním surovín, materiálov, výrobkov a odpadov.  

Počas výstavby za manipuláciu so stavebnými materiálmi, skladovaním surovín, 
materiálov, výrobkov a odpadov v plnej miere bude zodpovedať dodávateľ stavby, ktorý 
vypracuje a schváli príslušné dokumenty. 

Stavba nevytvára odpadové látky ani odpadovú vodu. 

12 Požiadavky na automatizáciu riadenia výrobných a technologických procesov 

Stavba nemá výrobný charakter, preto nie sú kladené požiadavky na automatizáciu 
riadenia výrobných technologických procesov. 
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13 Súhrnné požiadavky na dopravnú infraštruktúru a parkovacie priestory 

Stavba nemá požiadavky na dopravné cesty a parkovacie priestory. 

14 Vplyv stavby na životné prostredie, odstránenie alebo obmedzenie očakávaných 
nepriaznivých vplyvov, spôsob recyklácie alebo likvidácie odpadových látok 

14.1 Vplyv stavby na životné prostredie 

Plánovaná investícia môže negatívne vplývať na ichtyofaunu zničením ich 
prirodzeného prostredia, reprodukciu a produkciou rýb devastáciou ich prirodzenej potravy. 
Výrubom brehových porastov dôjde k zničeniu tieniacich prvkov vodnej plochy, ktoré bránia 
nadmernému zvyšovaniu teploty vody. 

Počas výstavby bude zastavané územie mesta zaťažené stavebným hlukom a 
prašnosťou pri realizácii výkopových prác, prípadne exhalátmi z mechanizmov. Rozsah 
hlučnosti je určený výkonom stavebných strojov a bude pôsobiť iba krátkodobo. Hlučnosť sa 
čiastočne zvýši počas prejazdu mechanizmov stavby cez zastavané územie. Prípadná zemina z 
výkopových prác bude deponovaná na určené plochy v okolí stavby a bude použitá na 
vybudovanie násypov.  

Počas prevádzky navrhovaná činnosť nebude produkovať látky znečisťujúce ovzdušie, 
odpadové vody, iné odpady, žiarenie ani vytvárať fyzikálne polia. Taktiež sa v súvislosti 
s prevádzkou nepredpokladá žiaden výskyt hluku, vibrácií, tepla, zápachu ako ani iných 
škodlivých výstupov.  

Nepredpokladáme ovplyvnenie zdravotného stavu obyvateľstva danými vplyvmi. 
 
Počas prevádzky sa očakávajú pozitívne vplyvy súvisiace s: 

 obmedzením pravidelného zaplavovania pozemkov v zastavanom území 
 ochranou miestnych komunikácií a majetku občanov obce 

14.2 Vplyv prevádzky na životné prostredie 

Navrhovaný projekt bude mať len kladný dopad na záujmové územie a nie sú nám 
známe žiadne ďalšie možné riziká spojené s realizáciou a prevádzkou tejto činnosti. Na 
riešenej stavbe sa nenavrhuje a nepredpokladá s vytvorením prevádzok výroby alebo 
skladovania. Jedná sa o vodohospodársku stavbu, ktorá bude zabezpečovať protipovodňovú 
ochranu územia.  

14.3 Odstránenie alebo obmedzenie očakávaných nepriaznivých vplyvov stavby na životné 
prostredie 

Výruby brehových porastov obmedziť na minimum, opustené rameno koryta v km 
0,200 vpravo doporučujeme ponechať- ostane pôvodný stav. V ďalších stupňoch PD 
doporučujeme zapracovať do technického riešenia výškové prahy s vývariskom pre úkryt rýb 
a prekysličovanie vody v zmysle požiadavky rybárskeho zväzu. 

14.4 Likvidácia odpadu 

Pri procese výstavby a v procese prevádzkovania diela budú vznikať odpady v zmysle 
Katalógu odpadov stanovených podľa platnej vyhlášky MŽP. Vzhľadom na charakter stavby 
s protipovodňovou ochrannou funkciou sa nepredpokladá, že predmetná stavba by mohla byť 
producentom odpadov. 

Materiály z vybúraných konštrukcií vhodné na predrvenie navrhujeme predrviť 
v mobilnom drviči a použiť do zásypov, resp. to využije mesto. Plechové a kovové súčasti 
objektov doporučujeme odovzdať do Zberných surovín. Ostatné materiály z vybúraných 
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konštrukcií, ktoré nie je možné zhodnotiť na stavbe – ich zneškodnenie zabezpečiť 
u oprávnených organizácií na povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé 
kategórie v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve.  

V súlade s vyhláškou č.371/2015 MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o 
odpadoch, a vyhláškou č.365/2015 MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, sú 
zatriedené odpady zo stavby v nasledujúcej tabuľke. 

Odpad vznikajúci počas výstavby: 

Názov Zatriedenie Druh Zneškodnenie 
Železo a oceľ 17-04-05 O R 4 
Betón 17-01-01 O R 5 
Výkopová zemina  17-05-06 O D1 

 
Poznámka:  

Druh odpadu:  O – obyčajný 

Zneškodnenie: D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu zeme 
R4 - recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 

R5- recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov 

Odpady sa uložia na dočasnú skládku v meste Bardejov pre ďalšie využitie. Odpady 
budú zhromažďované bez predchádzajúceho triedenia. Zhotoviteľ stavby požiada orgán 
štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 7, ods. 1, písm. j, zákona č.223/2001 Z. z. 
o odpadoch a § 43 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení 
zákona o odpadoch o udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov bez predchádzajúceho 
triedenia. 

Po ukončení výstavby je predpoklad vzniku odpadu z prevádzkovania (nánosy 
transportované povodňovým prietokom). Likvidáciu tohto druhu odpadu, vznikajúceho len pri 
povodniach, bude zabezpečovať prevádzkovateľ, ktorý vypracuje svoj POH k preberaciemu 
konaniu a ku kolaudácii stavby. 

Odpad vznikajúci počas prevádzky 

Por.č. Číslo 
odpadu 

Názov odpadu 
Kategória 

1 010408 Odpadový štrk a drvené horniny 
iné 

O 

2 010409 Odpadový piesok a íly O 
3 091701 Odpad zo zelene O 

 

Prístup k miestam s predpokladaným rizikom vzniku odpadu a nevyhnutnou 
manipuláciou s nim bude zabezpečený po jestvujúcich komunikáciách. Zneškodnenie 
uvedených odpadov sa bude vykonávať v súlade so schváleným programom odpadového 
hospodárstva. 

15 Podmienky orgánu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, nároky na 
poľnohospodársku a lesnú pôdu, nároky na výrub porastov 

ochrana prírody 
Riešené územie nezasahuje do chránených území a ich ochranných pásiem 

definovaných podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody, ako ani do území 
siete NATURA 2000. V záujmovom území neboli mapované biotopy európskeho  
a národného významu. 
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chránené rastliny a živočíchy 
Riešené území nezasahuje do chránených území a ich ochranných pásiem 

definovaných podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody, ako ani do území 
siete  NATURA  2000.  V záujmovom  území     neboli  mapované  biotopy  európskeho a 
národného  významu. 

Z  druhov   chránených   podľa  zákona  č.  543/2002  Z.z.     o ochrane  prírody a 
uvedených v prílohe vyhlášky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 
Z.z., nebol v území priamo dotknutom výstavbou zaznamenaný výskyt žiadnych rastlín, 
ktoré by boli na toto územie stabilne naviazané.   Z chránených druhov živočíchov sa môžu 
v území ovplyvnenom navrhovanou činnosťou vyskytovať: kunka žltobruchá (Bombina 
variegata), ropucha zelená (Bufo viridis), jašterica obyčajná (Lacerta agilis), jašterica 
zelená (Lacerta viridis), rak riečny (Astacus astacus). 

kultúrno-historické hodnoty územia 
Najstaršia písomná zmienka o meste Bardejov pochádza z roku 1214. 

Archeologické výskumy však vierohodne doložili už praveké osídlenie regiónu Bardejova. 
Sídelným predchodcom neskoršieho mesta bola slovenská osada ležiaca na tzv. Slovenskej 
ulici, vedúcej k dnešnému mostu cez Topľu a potom na Zborov. Postupná premena výsadnej 
osady na mesto vyvrcholila r.1376, keď Bardejov postavili na úroveň Budína a Košíc a 
dostal úplnú samosprávu. V poslednej tretine 14.storočia bolo mesto už význačným 
výrobným a obchodným centrom, ktorého prosperita sa stále zväčšovala a v 15.stor. viedla 
k urbanistickej stavebnej úprave. V 2.pol.15.stor. dosiahol Bardejov vrchol svojho vývinu, 
mal asi 500 domov a 3000 obyvateľov. Krátko nato však postupne upadal. Svoj niekdajší 
význam už nedosiahol a len od 80.rokov 19.stor. je možné spozorovať určité znaky oživenia. 

Mesto Bardejov je od roku 1923 je okresným sídlom. Mestské časti: Bardejov, 
Mihaľov, Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, Bardejovská Zábava, Bardejovské kúpele. 
Územie okresu je osídlené rovnomerne.  

výrub porastov 
V navrhovanom úseku rekonštrukcie je uvažované iba s výrubom brehových porastov. 

16 Odolnosť a zabezpečenie z hľadiska požiarnej ochrany 

Stavbu nie je potrebné riešiť z hľadiska protipožiarnej ochrany. 

17 Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 

Stavba nemá trvalú obsluhu v rámci prevádzky. Na stavbe sa nevyskytujú vyhradené 
technické zariadenia. 

Počas výstavby musí zhotoviteľ dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane – 
vyhláška č. 147/2013 Z.z.., vyhláška č. 508/2009 Z.z., vyhláška č. 59/82 Z.z., 454/90 Z.z. ., 
vyhláška č. 395/06 Z.z., zákon č. 124/06 Z.z., zákon č. 314/01 Z.z., nariadenie vlády č. 396/06 
Z.z., nariadenie vlády č. 391/06 Z.z. v znení neskorších predpisov a ďalšie súvisiace predpisy 
a STN.  

Pracovníci musia byť oboznámení s predpismi o bezpečnosti práce pre výkon svojej 
funkcie a oboznámenie musí byť nimi podpísané. Pri príprave a vykonávaní stavebných, 
montážnych prác a pri prácach s nimi súvisiacich, na zaistenie bezpečnosti práce a 
technických zariadení je potrebné dodržiavať vyhl. č. 147/2013 Zb. Zhotoviteľ je povinný pri 
vykonávaní prác v ochranných pásmach jestvujúcich vedení a zariadení dodržiavať 
podmienky výkonu prác v zmysle platných predpisov a STN. 

Prístupové komunikácie a pracoviská sa musia počas výstavby udržiavať v bezpečnom 
stave. 
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18 Požiadavky civilnej ochrany vrátane mierového využívania 

Požiadavky CO obyvateľstva je potrebné riešiť v rámci celého územia. Jedná sa 
predovšetkým o riešenie evakuácie obyvateľstva a spôsobe výstrahy pri mimoriadnej udalosti. 

V riešení projektu stavby je potrebné rešpektovať Zákon č.42/1994 Z.z. v znení 
neskorších predpisov o civilnej ochrane obyvateľstva a Vyhlášku č.297/1994 Z.z. v znení 
neskorších predpisov o stavebných a technických požiadavkách na stavby a súčasne vyhlášku 
o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických 
podmienok zariadení CO v znení neskorších predpisov (Vyhláška č.532/2006 Z.z. v znení 
neskorších predpisov). 

19 Návrh spôsobu riešenia koncepcie protikoróznej ochrany nadzemných a podzemných 
kovových konštrukcií, zariadení a káblových vedení 

Na stavbe sa s protikoróznou ochranou neuvažuje. 

20 Predpokladané obmedzenia existujúcich prevádzok 

Výstavba protipovodňových opatrení si vyžiada obmedzenie plochy prevádzky zberných 
surovín v km 1,275 , vzhľadom na uvažovaný trvalý záber. K dočasnému obmedzeniu môže 
dôjsť pri riešení preložiek resp. ochrán jednotlivých inžinierskych sieti a ich odberateľov. 

Na predmetnom úseku Tople sa nachádza pstruhovitý  rybársky revír č.4-2850-1-1 Topľa č.5a 
a revír č.4-2851-1-4 Topľa č.5b, kde členovia počas výstavby nebudú môcť využívať. 

21 Pripojenie na existujúce technické vybavenie územia, bilancie kapacitných nárokov a 
možností 

Stavba si nevyžaduje napojenie na energetické zdroje a ani na vodné zdroje. Vyžaduje 
si však prepojenie na verejnú dopravnú sieť. Na stavbe nebude stanovené ochranné pásmo. 
Pred začatím realizácie stavby sa musia všetky siete vytýčiť a vyznačiť. 

22 Vzťahy k existujúcemu verejnému a občianskemu vybaveniu územia vrátane verejnej 
dopravy a možnosti jeho využívania 

Stavba síce bude slúžiť pre širokú verejnosť tým, že ju bude ochraňovať pred 
povodňami, ale jej prevádzkovanie nebude zasahovať, a ani obmedzovať ďalší rozvoj v 
záujmovom území. 

23 Zabezpečenie energií a ich racionálne využívanie, zabezpečenie vodného hospodárstva 
a dopravy pre výrobné zariadenia 

Stavba nemá výrobné zariadenia, nevytvára požiadavky na telekomunikácie, 
nepotrebuje zabezpečiť vodné hospodárstvo, dopravné trasy a parkovacie priestory. Prístup k 
stavbe bude po existujúcich komunikáciách. 

24 Záver 

Realizácia navrhovanej stavby bude znamenať prínos vo zvýšení protipovodňovej 
ochrany dotknutej oblasti a jeho environmentálnej úrovne. 

Predkladaným stavebným zámerom sú preukazované účinky a prínosy stavby, jej 
vodohospodárske a ekologické prínosy vrátane kvantifikácie zdrojov na jej vyhodnotenie.  
 
 
Prešov, december 2017                                    Vypracovala: Ing. Beáta Škripková 
                  Ing. Štefan Krištof 


