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1. VSEOBECNA CAST

SPRIEVODNA SPRAVA

1.1 Identifikacné udaje mosta

Stavba

Nazov stavby:
Miesto stavby:

Katastralne Gzemie:

Druh stavby:
Stuperi dokumentacie:

Stavebnik
Nazov stavebnika:

Nadriadeny organ:

Zhotovitel’ dokumentacie
Nazov a adresa, ICO:

Spracovatelsky utvar.

Zodpovedny projektant:
Projektanti:

1/68 - 024 pred odb. Sarisské Jastrabie most

PreSovsky kraj

okres Stara Lubovia

Kyjov

rekon$trukcia

Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP),

ktora vyhovuje poziadavkam dokumentacie na ponuku (DP)

Slovenska sprava ciest Bratislava
Investi€na vystavba a sprava ciest KoSice
Kasarenské namestie 4, 040 01 KosSice
Ministerstvo dopravy a vystavby SR
Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava

Valbek s.r.o.

Kutuzovova 11, 831 01 Bratislava

ICO: 36 612 642

info@valbek.sk

Valbek s.r.o., stredisko KoSice

Rozvojova 2, 040 11 Kosice

Ing. Rastislav Pisarcik

D.1 Ing. Stanislav Prcuch

D.2 Ing. Stanislav Prcuch

D.3 Ing. Martin Kostka, Bc. Vladimir Stefko

1.2 Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

Druh stavby a jej funkcia

Valbek e

Predmetom stavebnej akcie je rekon$trukcia mostného objektu ev. €. 68-024 a prifahlych Usekov cesty

1/68.

Ugelom mosta je prevedenie dopravy na ceste 1/68 cez bezmenny potok v k.4. Kyjov. Mostny objekt

bol postaveny v roku 1942.

Cesta 1/68 na uzemi Slovenskej republiky patri do siete $tatnych ciest I. triedy. Tvori déleziti spojnicu

v smere sever-juh (MniSek nad Popradom, §t. hranica SR/PR - Stara Lubovna - PreSov) s napojenim na 1/20
(Budimir - PreSov) a I/17 po S$tatnu hranicu SR/MR (Milhost). Jej funkciou je zabezpec€enie bezpecného,
kapacitného a rychleho cestného spojenia s vy$Sou Uroviiou komfortu, pricom zabezpecuje vy$Siu dopravnu
funkciu v dotknutom Uzemi s nadregionalnou funkciou. V predmetnom Uzemi tato cesta tvori zakladny
dopravny systém.

Most ev. €. 68-024 na ceste 1/68 cez bezmenny potok v k.u. Kyjov je v su€asnosti v nevyhovujicom
stavebno-technickom stave. Po hlavnej prehliadke mosta, ktora sa uskutoc¢nila v roku 2016, bol stavebno-
technicky stav mosta vyhodnoteny ako velmi zly (VI.).

Cielom stavby je rekonstrukcia mosta ev. €. 68-024 a prilahlych Usekov cesty 1/68 podla aktualnych
STN a EU noriem kvoli zabezpec€eniu bezpecnosti cestnej premavky na tomto délezitom cestnom tahu.

A - Sprievodna sprava
Valbek s.r.o., stredisko KoSice
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Zdbévodnenie potreby stavby

Dovodom rekonstrukcie je nevyhovujuci stavebno-technicky stav mosta ev. ¢. 68-024. Stav mosta je
na zaklade hlavnej mostnej prehliadky stanoveny ako velmi zly. V ramci hlavnej mostnej prehliadky boli
zistené tieto zavady:

- spodna stavba: rozpad ulozného prahu, vymole a podomletie zakladov, rozpad a odlamovanie
beténu, erézia u€inkami pradiacej vody

- nosna konstrukcia: vihké 8kvrny, inkrustacie, obnazena vystuz, kordzia vystuze

- mostny zvrdok: nadmerna hrubka vozovky, odlamovanie beténu

- prisluSenstvo mosta: chybajuce bezpecnostné prvky na moste

- Upravy v okoli mosta: neziaduca vegetacia, erézia svahov, zosuv svahu, nezabezpecené koryto
potoka, znecistené a zanesené koryto
Spésob dosiahnutia ciela

Vzhfadom na sucasny stavebno-technicky stav mosta ev. €. 68-024 a poZiadaviek objednavatela
rekonstrukcie bude rekonstrukcia mosta pozostavat zjeho Upiného odstranenia (zburania) a vystavby
nového mostného objektu a rekonstrukcie prifahlého useku cesty 1/68 v dizke cca 100 m.
Celkovy rozsah prdc

Celkovy rozsah prac v ramci akcie ,1/68 pred odb. Sarigské Jastrabie most“ bol dohodnuty na zaklade
vzajomnej konzultacie medzi investorom - Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava ciest KoSice
a projektantom.

Samotnu stavbu tvoria tri stavebné objekty:
- 101-00 Rekonstrukcia cesty 1/68

- 102-00 Obchadzkova trasa

- 201-00 Rekonstrukcia mosta ev. €. 68-024

Postup vystavby:

- vytyCenie staveniska a inzinierskych sieti

- priprava Uzemia

- do¢asné zatrubenie potoka v mieste obchadzky (1. faza)

- zhotovenie obchadzky mosta a do€asného dopravného znacenia
- prevedenie dopravy na obchadzkovu trasu

- odfrézovanie vozovky

- provizérne zatribenie potoka cez jestvujucu komunikaciu (2. faza)
- vykop do urovne zakladovej Skary existujuceho mosta

- baracie prace na existujucom moste - kompletné zburanie

- vykop do urovne zakladovej Skary nového mosta

- zhotovenie Strkopieskového vankusa so separa¢nou geotextiliou
- zhotovenie podkladového betonu

- zhotovenie ramovej nosnej konstrukcie mosta

- zhotovenie izolacie proti zemnej vlhkosti

- zhotovenie podkladovych blokov pod drenaz

- zhotovenie drenaze na rube stojky ramovej konstrukcie

- zhotovenie spevnenia koryta na vtoku a odtoku

- prevedenie toku pod most

- odstranenie provizérneho zatribnenia potoka (2. faza)

- zhotovenie prechodovych oblasti mosta a obsypu kridel

- zhotovenie izolacie NK

- zhotovenie rims na moste

- rozSirenie cesty 1/68 na danom uUseku a Uprava priekop

- Uprava existujuceho vjazdu na prifahly pozemok

- zhotovenie odvodnovacich zlabov, prechodovych blokov rims, Upravy svahov, ulozenie tazkého
kamenného zahozu, uprava koryta pred a za spevnenim

A - Sprievodna sprava
Valbek s.r.o., stredisko KoSice 3
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- zhotovenie vozovky na moste a ceste

- dosypanie krajnic

- osadenie zvodidiel na moste a ceste

- presmerovanie dopravy na zrekon$truovany usek cesty a most

- odstranenie do€asného dopravného znacenia

- odstranenie obchadzkovej trasy a provizérneho zatribnenia potoka (1. faza)
- dokoncovacie prace a terénne Upravy

1.3 Prehlad vychodiskovych podkladov

Podklady, ktoré poskytol objednavatel pre plnenie predmetu akcie:

Nazov podkladu

Poziadavky na vypracovanie PD

Mostny zoSit

Protokol z hlavnej mostnej prehliadky mosta z dria 22.09.2016
Fotodokumentacia z hlavnej mostnej prehliadky mosta

Pre spracovanie projektovej dokumentacie v stupni ,Dokumentacie na stavebné povolenie“ (DSP),
ktora vyhovuje poziadavkam ,Dokumentacie na ponuku® (DP) boli vyuzité podklady a prieskumy podfa
uvedeného zoznamu:

Nazov podkladu

Zameranie mostného objektu (Hrdlicka-SLOVAKIA, Kosice)
Podrobny inziniersko-geologicky prieskum (GEO Slovakia, KoSice)
Hydrologické udaje (SHMU OHMPV, Kosice)

Fotodokumentacia z prehliadky projektantom pred realizaciou

Pri spracovani projektovej dokumentacie boli reSpektované ¢lanky uvedenych noriem:
STN 73 6100 Nazvoslovie cestnych komunikacii

STN 73 6101 Projektovanie ciest a dialnic

STN 73 6200 Mostné nazvoslovie

STN 73 6201 Projektovanie mostnych objektov

STN 73 3050 Zemné prace

STN 73 6114 Vozovky pozemnych komunikacii. Zakladné ustanovenia pre navrhovanie
STN 13108-1-6 Asfaltové zmesi. Poziadavky na materialy

ostatné normy, zakony, vyhlasky, technické podmienky, vzorové listy, ...

1.4 Zmeny oproti predchadzajucemu stupniu projektovej dokumentacie
Pre danu stavebnu akciu nebol spracovany predosly stupen projektovej dokumentacie.

1.5 Clenenie stavby
Stavbu tvoria tri stavebné objekty:
101-00 Rekonstrukcia cesty 1/68
102-00 Obchadzkova trasa
201-00 Rekonstrukcia mosta ev. €. 68-024

1.6 Vecné a ¢asové viazby

Na okolitu zastavbu

RieSena lokalita sa nachadza v extravilane obce Kyjov. Okolité Uzemie danou stavbou nebude
dotknuté.
Na inZinierske siete

V bezprostrednej blizkosti existujuceho mostného objektu je vedena podzemnd telekomunikacna siet
Telekom.

A - Sprievodna sprava
Valbek s.r.o., stredisko KoSice 4
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Na prilahla siet a miestne komunikacie

Vzhladom na charakter rekonstrukcie vSetky vazby na jestvujucu cestnu siet ostanu zachované.
Rekonstrukcia mosta a cesty bude prebiehat na zaklade poziadavky stavebnika za uplnej uzavery cesty
v useku rekonstrukcie, s vedenim dopravy po obchadzkovej trase mimo rekonstruovany usek (v obvode
staveniska).
Védzby na rozostavené a pripravované useky, koordindcia so zamermi inych stavebnikov

V okoli stavby nebola zistena planovana vystavba.

1.7 Prehlad oddielov/objektov podl'a spravcov

¢.st. Nazov Easti stavby UvazZovany spravca

SSC IVSC KosSice

. . Kasarenské namestie 4, 040 01 KoSice
101-00 Rekonstrukcia cesty 1/68 Oddelenie prevadzky Stara Luboviia
LevoCska 359/25, 064 01 Stara Lubovnia

102-00 Obchadzkova trasa Docasny objekt

SSC IVSC Kosice

Kasarenské namestie 4, 040 01 KoSice
Oddelenie prevadzky Stara Lubovna
Levocska 359/25, 064 01 Stara Lubovna

201-00 Rekonstrukcia mosta ev. ¢. 68-024

1.8 Udaje o pripadnom postupnom odovzdavani éasti stavby do uzivania
V rozsahu predpokladanych stavebnych prac nie je predpoklad postupného odovzdavania do uzivania.

A - Sprievodna sprava
Valbek s.r.o., stredisko KoSice 5



/68 - 024 pred odb. Sari$ské Jastrabie most
Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP),

ktora vyhovuje poziadavkam dokumentacie na ponuku (DP)

Valbek e

2. TECHNICKA CAST

2.1 Charakteristika Uzemia stavby

2.1.1 Zhodnotenie umiestnenia objektu a popis staveniska

] Mostny objekt sa nachadza v extravilane obce Kyjov, v okrese Stara Lubovna, v PreSovskom kraji.
Uzemie v blizkosti mosta je s nadmorskou vySkou cca 550 m n.m..

V bezprostrednej blizkosti existujtceho mostného objektu sa nachadza podzemné telekomunikacné

vedenie.

Pred zahajenim stavebnych prac je potrebné tuto siet’ vytycit’ a pri pracach v jej ochrannom
pasme jej venovat’ zvySenu pozornost’. Predovsetkym pri vykopovych pracach !!!

2.1.2 Vysledky a zavery spracovanych prieskumov

Diagnosticky prieskum

Vzhladom na charakter rieSenia mostného objektu, jeho upIné odstranenie,

diagnosticky prieskum.

Hydrologické udaje
Hydrologické Gdaje pre bezmenny tok (maximalne prietoky) boli poskytnuté od SHMU Odbor
Hydrologické monitorovanie, predpovede a vystrahy KoSice.

InZiniersko-geologicky prieskum
Podrobny inziniersko-geologicky prieskum v mieste rekonstrukcie mosta spracovala spolo¢nost GEO-
Slovakia s.r.o., KoSice.

2.1.3 Pouzité mapové a geodetické podklady

nebol vykonany

Pre ucely projektovej dokumentacie bolo spracované geodetické zameranie mosta ev. €. 68-024,
Useky cesty 1/68 a prilahlého uzemia spolo€nostou Hrdlicka-SLOVAKIA, KoSice. Sucastou tohto zamerania
bolo aj overenie inZinierskych sieti ich spravcami, resp. majitefmi v predmetnom uzemi.

2.1.4 Priprava pre vystavbu

Uvorlnenie objektov a pozemkov

Pred zacatim vystavby obstaravatel - investor zabezpec€i vztah k pozemkom, ktoré budi pouzivané
pocas vystavby (doCasny zaber) a odovzda stavenisko zhotovitelovi stavby. Rozsah stavby predpoklada len
docasny zéber.

Pred zahajenim stavebnych prac zhotovitel stavby da vyty€it znovu vSetky inzinierske siete. Stavebné
prace okolo zivych inzinierskych sieti je nutné robit v zmysle bezpecnostnych predpisov za uc€asti dozoru
majitelov (spravcov) sieti, aby nedoslo k ich poskodeniu.

Nakladanie s odpadmi

Nakladanie s odpadmi bude vykonavané podla zakona o dopadoch €. 79/2015 Z.z.. Odpady

vznikajlce vystavbou su zaradené podia vyhlasky MZP SR ¢&. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov v zneni neskorsich predpisov.

Pri realiz&cii stavby ,1/68 - 024 pred odb. Sarigské Jastrabie most“ budu vznikat nasledovné odpady z
demolacnych, demontaznych a zemnych prac:

Druh Nézov Pbévod odpadu Kategéria®* | Nakladanie s odpadom
Piliny, hobliny, odrezky, odpadové
rezivo alebo drevotrieskové . . . spoplatnena skladka
030105 (drevovlaknité dosky, dyhy iné ako debnenie, zabradlie o TKO
uvedené v 03 01 04)
. beténova NK, spodna Spoplatnena skladka
170101 beton stavba, kridla, rimsy o TKO
bitimenové zmesi iné ako na skladku pre dalSie
170302 uvedenév 17 03 01 asfalty o zhodnotenie
17 04 05 Zelezo a ocel betonarska vystuz @) zberné suroviny

A - Sprievodna sprava
Valbek s.r.o., stredisko KoSice
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17 05 04 zemina a kamenivo iné ako demolacie vozoviek spoplatnena skladka
uvedenév 17 05 03 na predmosti TKO
vykopova zemina ina ako . .
17 05 06 uvedena v 17 05 05 vykopy odvoz na skladku
izolaéné materialy iné ako T spoplatnena skladka
17 06 04 uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 hydroizolacia mostovky o TKO
* N — nebezpecné odpady, O — ostatné odpady
Supis hlavnych vymer
Odpady:
1. Beton, kamen 305,26 t
2. Vozovka 207,77 t
3. Hydroizolacia 0,55 t
4, Zemina a kamenivo 167162 md

Vyburany material bude odvezeny na riadenu skladku odpadov alebo do zbernych dvorov. Uvazuje sa
do vzdialenosti 20 km od stavby. Zhotovitel predlozi doklad o spésobe nakladania s odpadmi vzniknutymi
podas rekonstrukcie mosta. Dalej pouzitelny material ako st vyfrézované vrstvy vozovky preberie SSC IVSC
Kosice, stredisko Stara Lubovria.

Dotknuté ochranné pasma

Cestné ochranné pasmo podFa §15 Vyhlasky ¢. 35/1984 Zb
- 50 m od osi vozovky cesty |. triedy

VSeobecné podmienky ochrany SEK

- vid PD cCast E Dokladova Cast - Vyjadrenie k existencii telekomunikacnych vedeni a radiovych
zariadeni a vSeobecné podmienky ochrany sieti spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0.
2.2 Urbanistické, architektonické, dopravné a stavebnotechnické rieSenie stavby

2.2.1 Zdoévodnenie rieSenia stavby

Jedna sa o rekon$trukciu mostného objektu z dévodu nevyhovujuceho stavebno-technického stavu
mosta, predovSetkym spodnej stavby, priestorového usporiadania ha moste a chybajucich bezpeénostnych
zariadeni. Rekonstrukcia mosta pozostava z jeho Uplného zburania a zhotovenia nového mosta.

2.2.2 RieSenie dopravnych problémov

Rekonstrukcia mosta bude prebiehat na zaklade poziadavky stavebnika za uzatvorenej premavky
s vedenim dopravy po obchadzkovej trase mimo rekonstruovany Usek. Schvalenie, zmeny a odsuhlasenie
osadenia DDZ vykonal zastupca OR PZ ODI v Starej Lubovni.

2.2.3 Uprava pléch, sadové a vegetaéné Gpravy

V existujucom stave zatravnené plochy v okoli mosta dotknuté rekonStrukciou mosta a prilahlého
Useku cesty budu opatovne zatravnené. Svahy budu zahumusované minimalne 15 cm hrubou vrstvou
zeminy.

2.2.4 Starostlivost’ o zivotné prostredie

Vzhladom na charakter a umiestnenie stavby sa nepredpoklada negativny vplyv stavby na zZivotné
prostredie poCas prevadzky. PoCas vystavby vSak moze dojst k zvySeniu hlukovej zataze, vibracii a
prasnosti v okoli staveniska vzhladom na zvySeny pohyb stavebnych mechanizmov.
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Opatrenia na ochranu proti hluku a na minimalizaciu ucinkov vibracii

Pocas vystavby je mozné eliminovat Gcinky hluku a vibracii vhodnym technickym a technologickym
postupom budovania Casti stavby.

Opatrenia na zamedzenie nadmernej prasnosti

Polas vystavby sa predpoklada poskodzovanie ovzduSia a ohrozovanie obyvatelstva v désledku
zvySenej prasnosti a vysSieho obsahu vyfukovych splodin od nakladnej staveniskovej dopravy. Preto bude
potrebné pristupové komunikacie udrziavat v bezpraSnom stave a pouzivat’ postrekovacie vozidla.

Spdésob odstrariovania odpadov z vystavby a prevadzky na komunikaciach

Spdsob nakladania s uvedenymi druhmi odpadov, ktoré boli zaradené do kategodrie odpad ostatny,
bude pdvodca zabezpedovat najma nasledovnymi &innostami: Z, R13, D15. Dal$ie nakladanie s odpadmi
bude zabezpeCované opravnenymi osobami na zmluvnom z&klade. Podla Programu odpadového
hospodarstva SR a nasledne aj Programu odpadového hospodarstva prisluSnych okresov je potrebné pri
nakladani s prezentovanymi druhmi odpadov uprednostnit ich materidlové zhodnocovanie pred
zhodnocovanim energetickym a zneSkodriovanie spalovanim pred sklddkovanim. Vyburané materialy, ktoré
nebudu vyuzité na recyklaciu alebo spatne zabudované do stavby a odpady z prevadzky, badu ulozené na
povolené skladky odpadu (TKO).

Navrh ostatnych opatreni

Za ostatné netechnické opatrenia budu zhotovitelovi stavby v ramci zvlastnych technicko-kvalitativnych
podmienok stanovené:

= vypracovanie povodfiového planu (nutné odsuhlasit’ so spravcom toku)

Kompenzacéné opatrenia

VSetky doCasne zabrané plochy a pristupové komunikacie na stavenisko budu po ukonceni
stavebnych prac odstranené, uzemie uvedené do povodného stavu a zrekultivované. V zmysle zakona budu
vykonané kompenzacéné opatrenia pri zabere pddy.

Organizaéné opatrenia pocas vystavby

Dopravno-inzinierske opatrenie je spracované pre docasnu regulaciu cestnej premavky po dobu
rekonstrukcie mosta ev. €. 68-024 a rekonstrukcie cesty 1/68 medzi obcami Lubotin a Kamenica. Pred
realizaciou stavenych prac bude zriadena obchadzkova trasa na prevedenie premavky mimo rekon$truovany
usek.

Dopravno-inzinierske opatrenie je navrhnuté tak pre vozidla do 3,5 tony ako aj vozidla nad 3,5 tony.
Vozidla budu pred uzavierkou useku odklonené na obchadzkovu trasu vedenu subezZne s cestou 1/68 po
pravej strane v smere na Kamenicu (Sabinov).

Tieto doCasné dopravné rieSenia budu platit poas stavby od zahdjenia rekon$trukcie az do doby
ukoncenia rekonstrukcie mosta a Useku cesty 1/68 a plynulé obnovenie dopravy v rekon$truovanom Useku
cesty.

Navrhované rieSenie bolo prerokované a odsuhlasené OR PZ ODI Stara Lubovna.
Dizka obchadzky bude priblizne 210 m.

Technické rieSenie doasného dopravného znacenia je zrejmé v prilohe C.2 - 2 Doc¢asné dopravné
znacenie.

Ziadatel' vopred oznami presny datum zahajenia prac a osadenie DDZ na Gtvar ODI Stara Lubovia.
Zhotovitel ihned po ukoncCeni rekons$trukcie odstrani DDZ, priCcom zodpoveda za uvedenie TDZ do
pévodného stavu a obnovenie riadnej cestnej premavky.

Poclas vystavby vybrany dodavatel stavby na zaklade podmienok zakotvenych v zvlastnych technicko-
kvalitativnych podmienkach (ZTKP) bude zaviazany:

*na vyjazdoch zo staveniska znizovat pradnost (postrekovanie), v zrazkovom obdobi dCistit od
pripadnych nanosov blata z ndkladnej dopravy.

2.2.5 Navrh systémov a vybavenia pre zabezpecenie bezpeénosti dopravy

Bezpednostné zariadenia na dotknutej komunikacii tvoria poéas vystavby beténové zvodidla dizky 4,0
m pre rekonstruovanym usekom v pravom jazdnom pruhu v smere jazdy, zvislé a vodorovné dopravné
znacenie a svetelné signalizacné zariadenia v smere jazdy na oboch koncoch mosta. VSetky bezpecnostné
zariadenia su navrhnuté v sulade s platnymi STN a vSeobecne platnymi predpismi.
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2.2.6 Ochrana podzemnych kovovych konstrukcii

Vzhladom na rozsah navrhovanej stavby posudenie zaujmového Uzemia z hfadiska vplyvu korézie
(geoelektrické parametre koréznej agresivity prostredia - hodnoty r; zdanlivého merného elektrického odporu
a Jp hustotu bludnych pradov) na betdnové konstrukcie a inZinierske siete nebolo realizované.

Primarna ochrana spociva v uplatneni zasad noriem STN EN 1992-1-1:2006-07 (73 1201), STN EN
1992-1-2:2007-11 (73 1201), STN EN 1992-3:2007-11 (73 1208), STN EN 206, ktoré zahfnhaju
predov8etkym minimalne hodnoty krytia vystuze, obmedzenie vzniku trhlin, pouZitie nevodivych distanénych
podlozZiek, pouzivanie portlandskych cementov (pripadne ich zmesi), obmedzenie obsahu chloridov v
cementoch, vode, prisadach a kamenive.

Sekundarna ochrana spo€iva v navrhnuti vhodného systému ochrany povrchu beténu, napr.
impregnacie, povlaky, natery, nastreky, félie, izolatné pasy a pod.

2.3 Hlavné stavebné prace

2.3.1 Zemné prace

Pre pripravu, zhotovovanie, kontrolu a preberanie zemnych prac pozemnych komunikacii, chodnikov a
inych spevnenych ploch platia Technicko-kvalitativne podmienky MDaV SR, Cast 2: Zemné prace s
ucinnostou od 01.01.2011. Ucelom tychto TKP je spresnenie poziadaviek stanovenych v STN 73 6133.

Vzhladom na rozsah stavby sa zabezpecenie vSetkych materidlov predpoklada z prifahlych zdrojov
bez potreby otvarania novych zemnikov &i deponii.
Zasypy a obsypy objektov, prechodova oblast’ mostov

Pre zasyp stavebnych jam mimo prechodovu oblast mosta sa pouzije ,zemina vhodna do nasypov*
podla STN 73 6133.

Hutnenie do urovne okolitého existujuceho terénu bude po vrstvach maximalnej hrabky 0,30 m a
spbsobom, ktory je zavisly od druhu pouzitej zeminy:

hrubozrnné zeminy: Strkovité ID=0,75
piescité ID=0,80
jemnozrnné zeminy: D =95%

2.3.2 Vozovky

Konstrukcia vozovky na moste:

Asfalt. koberec mastixovy SMA 11 O; PMB; | 40 mm STN EN 13 108-5
Spojovaci postrek PS; CBP; 0,5 kg/m? STN 73 6129
Asfaltovy beton AC 11 obrus; PMB; | 45 mm STN EN 13 108-1
Spojovaci postrek PS; CBP; 0,5 kg/m? STN 73 6129
Izolacia z asfaltovych pasov NAIP 5mm

Zapecatujuca vrstva

Celkova hrubka vozovky 90 mm

Obnovenie celej konstrukcie v prechodovej oblasti a v mieste zazubenia konstrukcie:

Asfalt. koberec mastixovy SMA 11 O; PMB; | 50mm STN EN 13 108-5
Spojovaci postrek PS; CBP; 0,5 kg/m? STN 73 6129
Asfaltovy beton pre loznua vrstvu AC 16 L; PMB; | 70 mm STN EN 13 108-1
Emulzny spojovaci postrek PS; CBP; 0,5 kg/m? STN 73 6129
Asfaltovy betdn pre podkladovu vrstvu AC 22 P; PMB; | 60 mm STNEN 13 108-1
Infiltraény postrek PI; B; 1,0 kg/m? STN 73 6129
Cementom stmelena zmes CBGM Css 180 mm STN EN 14 227-1
Nestmelena vrstva zo Strkodrviny 8D; 62,5 Gc 200mm STN EN 73 6126
Celkova hrubka vozovky min. 560 mm
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Konstrukcia vozovky v mieste existujucej komunikacie:

Asfalt. koberec mastixovy SMA 11 O; PMB; | 50 mm STN EN 13 108-5
Spojovaci postrek PS; CBP; 0,5 kg/m? STN 73 6129
Asfaltovy betdn pre loznu vrstvu AC 16 L; PMB; I 70 mm STN EN 13 108-1
Emulzny spojovaci postrek PS; CBP; 0,5 kg/m? STN 73 6129
Celkova hrubka vozovky 120 mm

Konstrukcia vozovky na obchadzke:

Asfaltovy betdn pre obrusnu vrstvu AC 11 O; PMB; | 40 mm STN EN 13108-1
Spojovaci postrek PS; CBP; 0,5 kg/m? STN 73 6129
Asfaltovy betdn pre loznu vrstvu AC 16 L; PMB; | 60 mm STN EN 13108-1
Emulzny spojovaci postrek PS; CBP; 0,5 kg/m? STN 73 6129
Asfaltovy betdn pre podkladovu vrstvu AC 16 P; | 50 mm STN EN 13108-1
Infiltraény postrek Pl; B; 1,0 kg/im? STN 73 6129
Nestmelena zmes zo Strkodrviny 8D 62,5 Gc 150 mm STN 73 6126
Nestmelena zmes zo Strkodrviny SD 62,5 Gc 150 mm STN 73 6126
Celkova hrubka vozovky min.450 mm

~ Predpokladom dlhodobej Zivotnosti navrhnutej vozovky je, Zze vSetky pouzité stavebné materialy
splhaju poziadavky prisluSnych noriem a technicko-kvalitativnych poziadaviek investora na ich fyzikalne
parametre a technologiu spracovania.

2.3.3 Mostné objekty

V ramci stavby sa uvazuje s rekonstrukciou mostného objektu ev. &. 68-024.

2.4 Podzemna voda

Hladina podzemnej vody bola v &ase vrtnych prac zistena v hibke 3,5 m p.t. Uroveni hladiny méze byt
ovplyvnena zmenou poveternostnych podmienok, zrazok v priebehu roka. Podzemnu vodu modzeme
charakterizovat’ ako neagresivnu na betén a velmi vysoko agresivnu na kovy.

2.5 Odvodnenie

Odvodnenie povrchu vozovky bude zaistené pozdiznym a prieénym sklonom. Voda z vozovky mosta
arims bude odvedena pozdlZ rims na niZSej strane prie€neho rezu do mostného odvodriovaca s odtokom
vyustenym vofne pod most a Zlabmi pred a za mostom do priekopy avoda z vozovky na ceste bude
odvedend cez krajnicu do priekopy.

2.6 Zasobovanie vodou, teplom, plynom a palivom
Stavba nevyZaduje pre svoju prevadzku zasobovanie teplom, plynom a palivom.

2.7 Rozvod elektrickej energie

Vzhladom na rozsah stavby nie su zvlast velké naroky na zdroje energii. Zdroje si zabezpedi
dodavatel stavby.

2.8 Osvetlenie
V ramci predmetnej stavby sa verejné osvetlenie nenavrhuje.

2.9 Slaboprudové rozvody
Stavba nevyzaduje pre svoju prevadzku slaboprudové rozvody

2.10 Stavenisko a realizacia stavby

Stavebné dvory

Pocgas vystavby je potrebné, aby buduci zhotovitel stavby mal k dispozicii plochy, na ktorych bude
mat’ moznost’ umiestnit’ svoje socialne, prevadzkové a technologické zariadenia, zriadit’ skladky materiélov a
vytvorit r6zne manipulacné plochy.
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Vzhladom na charakter a umiestnenie stavby projekt nepredpisuje ani neur€uje umiestnenie takychto
pléch - stavebnych dvorov. Vysledny navrh a ich umiestnenia bude zavisiet od konkrétneho zhotovitela
stavby a od pouZitych technoldgii. Zhotovitel si zabezpeli stavebné dvory podfa vlastnych potrieb a
moznosti na okolitych spevnenych plochach resp. priamo na rekonstruovanom useku.

Na vSetkych plochach uréenych pre ucel stavebnych dvorov bude nevyhnutné dodrzZiavat hlavné
zasady technologickej discipliny s dérazom na ochranu Zivotného prostredia. V dotknutom uzemi sa tato
poZiadavka tyka hlavne ochrany povrchovych a podzemnych véd, ochrany obyvatelstva pred hlukom a
imisiami a udrziavania Cistoty na suvisiacich komunikaciach.

Zhotovitel stavby nesmie zriadovat’ skladky materialu nad podzemnymi siet'ami!

Zdroje materialov

Vzhladom na rozsah stavby a charakter stavby sa zabezpec€enie vSetkych materidlov predpoklada z
prifahlych zdrojov bez potreby otvarania novych zemnikov &i depénii a budovania technologickych zariadeni.
Zdroje materidlov potrebnych pre zabudovanie do stavby si zabezpec€i zhotovitel stavby.

Pristupové cesty na stavenisko

Stavba je pristupna z existujiceho komunikaéného systému ciest. Navrh dopravnych obmedzeni je
spracovany v €asti C.2 Dopravné znacenie celej stavby.

Doporuceny postup stavebnych prac

Zhotovitel musi zabezpecit nadvaznost prac a zvolit' taky postup prac, aby pocas nich boli stale v
prevadzke verejné inzZinierske siete a komunikécie pre verejnu dopravu v poZadovanom rozsahu. Pritom
musi zvolit podla svojich kapacitnych a technologickych mozZnosti taky postup, aby zdsahy do verejnej
premavky a jestvujucich inZinierskych sieti boli €o najkratSie. Podla zvoleného postupu prac je sucastou
dodavky zhotovitela vSetko potrebné, aj projektova dokumentacia pre docasné dopravné znacenie (vratane
ur€enia) a povolenia (uzavierky, vyluky, rozkopavky a pod.) podla poziadaviek spravcov. V Case realizacie
prac je nutné tieto povolenia zaktualizovat' na prislusnych uradoch.

Predpokladany postup vystavby je popisany v odstavci 1.2, odsek Celkovy rozsah prac

Doprava pocas vystavby

Vystavba bude prebiehat, na zaklade poziadavky stavebnika, za uzatvorenej premavky
s presmerovanim dopravy na obchadzkovu trasu. Technické rieSenie vratane doCasného dopravného
znacenia je ukazané v prilohe C.2 Doprané znacenie celej stavby.

Vjazdy a vyjazdy zo staveniska budu udrziavané v nalezitom stave a znecistenie sa bude okamzite
odstranovat. Vyuzivanie miestnych komunikacii po€as vystavby sa bude minimalizovat.

2.11 Poziadavky na doplnujice prieskumy a projektové prace
Nepozaduje sa.
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3. RIESENIE OBJEKTOV
3.1 Cestné objekty
3.1.1 101-00 Rekonstrukcia cesty 1/68
V ramci stavebnej akcie sa uvazuje s vymenou obrusnej a loznej vrstvy vozovky.

Identifikacné udaje

Miesto stavby: PreSovsky kraj

okres Stara Lubovnia
Katastralne tzemie: Kyjov
Druh stavby: rekonstrukcia
Kategoéria: C9,5/70,C 7,5/70
Zodpovedny projektant: Ing. Rastislav Pisar¢ik
Projektant: Ing. Stanislav Prcuch

Popis technického rieSenia

V ramci objektu 101-00 bude zrekon$truovana jestvujica cesta 1/68 v dizke cca 100 m. V dizke 92 m
bude vyfrézovana vozovka v hrubke 120 mm pod novou niveletou. Na ZU a KU bude vyfrézovana vozovka
v hribke 50 mm v dizke 4,0 m. Po odfrézovani konétrukcie vozovky bude jestvujice zemné teleso rozsirené
na taku Sirku, aby bolo mozné realizovat cestu v kategorii C9,5/70 v km 0,40-0,60 a C7,5/70 vo zvySnom
Useku. Sirka vozovky je 7,0 - 8,5 m a nespevnené krajnice $irky 0,5 - 1,5 m. V mieste jestvujliceho mosta,
ktory bude odstraneny bude vybudovany novy most. Z ddvodu zachovania prejazdnosti cesty 1/68 po dobu
rekon$trukcie predmetného Useku bude vybudovana obchadzkova trasa v tesnej blizkosti rekonstruovaného
useku.

Zakladné udaje
Smerové vedenie cesty
Navrhnuté smerové vedenie reSpektuje existujuce smerové pomery.

VySkové vedenie cesty

Vyskové vedenie trasy vychadza z vy$kového rieSenia existujlcej cesty 1/68. Pozdizne vedenie
trasy je navrhnuté v sklone 0,5% a 1,66%, vydutym vySkovym oblukom R = 5000 m.

Priestorové riesenie trasy

Vzhladom na rozsah stavby a jej charakter, je priestorové rieSenie trasy zavislé od velkosti staveniska
objektu, miestnych pomerov a existujucich IS.

Popis krizovatiek
V predmetnom useku sa nenachadza ziadna krizovatka.

Uprava rezimu povrchovych a podzemnych véd aich ochrana

Dazdova voda z vozovky volne stekéd cez nespevnenu krajnicu a svahy zemného telesa do prifahlého
terénu a spevnenej priekopy vlavo.

Rezim podzemnych véd nebude dotknuty.

Vozovky

Konstrukcia vozovky v mieste existujucej komunikacie:
Asfalt. koberec mastixovy SMA 11 O; PMB; | 50 mm STN EN 13 108-5
Spojovaci postrek PS; CBP; 0,5 kg/m? STN 73 6129
Asfaltovy beton pre loznua vrstvu AC 16 L; PMB; | 70 mm STNEN 13 108-1
Emulzny spojovaci postrek PS; CBP; 0,5 kg/m? STN 73 6129
Celkova hrubka vozovky 120 mm
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Konstrukcia vozovky v mieste rozSirenia cestného telesa:

Asfalt. koberec mastixovy SMA 11 O; PMB; | 50 mm STN EN 13 108-5
Spojovaci postrek PS; CBP; 0,5 kg/m? STN 73 6129
Asfaltovy betdn pre loznu vrstvu AC 16 L; PMB; | 70mm STNEN 13 108-1
Emulzny spojovaci postrek PS; CBP; 0,5 kg/m? STN 73 6129
Asfaltovy betdn pre podkladovu vrstvu AC 22 P; PMB; | 60 mm STN EN 13 108-1
InfiltraCny postrek Pl; B; 1,0 kg/m? STN 73 6129
Cementom stmelena zmes CBGM Csre 180 mm STN EN 14 227-1
Nestmelena vrstva zo Strkodrviny 8D; 62,5 Gc 200mm STN EN 73 6126
Celkova hrubka vozovky min. 560 mm

Technické poziadavky na realizaciu

Pouzité stavebné materidly musia spifiat poZiadavky prislusnych noriem a technicko-kvalitativnych
poziadaviek na ich fyzikalne parametre a technolégiu spracovania.

Zemné prace

Vykopy, ndsypy

V ramci zemnych prac budu zrealizované vykopy, vratane zazubeni existujucich svahov telesa cesty
I/68, a nasypy z doévodu potreby rozSirenia telesa komunikacie Sklon svahov je navrhnuty jednotne v sklone
1:1,75.

Zakladnou normou na vykonavanie zemnych prac je STN 73 3050. Norma presne definuje zakladné
pojmy, suvisiace so zemnymi pracami, zaobera sa pripravnymi pracami, vykopavkami v trase, manipulaciou
s vykopom, budovanim sypanych konstrukcii, ich zhutfiovanim, Upravou podlozia, svahov a plane zemného
telesa, ako aj dalSimi pomocnymi, zabezpecovacimi a dokon€ovacimi pracami. V dodatku tejto normy su
citované vsetky technické normy, pravne a bezpe€nostné predpisy, smernice a vyhlasky, ktoré musi
zhotovitel' pri vykonavani zemnych prac dodrziavat. Pre stavbu a skuSanie telesa pozemnych komunikacii
plati STN 73 6133. Pri vykonavani zemnych prac je potrebné dodrziavat Technicko-kvalitativne podmienky
SSC/MDaV SR — TKP 02 Zemné prace.

- do zemného telesa sa nesmu pouzit organické zeminy, bahno, radelina, humus a ornica s obsahom
organickych latok vacsim nez 5%;

- pred zahajenim zemnych prac musi zhotovitel predlozit stavebnému dozoru a projektantovi na
odsuhlasenie technologicky postup tazby a spracovania sypaniny;

- vSetky plochy pod buducimi nasypmi, zarezmi i v zemnikoch musia byt este pred zacatim vlastnych
zemnych prac vycistené od stromov, phov, krovia, travin, plotov, marov a inych objektov. Zarovern sa musi
odstranit’ vSetok nevhodny a odpadovy material, zeminy s vaésim obsahom organickych latok a dalSie
prekazky tak, aby sa zamedzilo ich pripadnému zabudovaniu do ndsypového telesa;

- v8etky druhy vykopavok maju byt vykonavané podla geometrického tvaru predpisaného v PD. V
pripad, Zze sa pri vykopavkach striedaju v prie€nom reze po vrstvach rézne druhy hornin, zniveluje sa kazda
vrstva a urci sa objem vykopku v prislusnej triede tazitelnosti;

- pazenie stien hibenych vykopov zabezpeé&i zhotovitel véade tam, kde je to predpisané projektovou
dokumentaciou stavby alebo uréené objednavatelom, pripadne uréené normou STN 73 3050 "Zemné
prace";

- medzery medzi stenou vykopu a novou konstrukciou musia byt vyplnené zhutnenou sypaninou alebo
beténom podla PD;

- pred kazdym budovanim nasypov (i skladok) sa musi patricne upravit podlozie, t.j. odstranit
vegetacia, kulturna vrstva pédy, nevhodny material a zabezpe it jeho odvodnenie. Ak sa v podlozi vyskytuju
nevhodné zeminy (bahno, raselina a pod.), nahradia sa tieto vhodnejSou sypaninou alebo sa na zaklade
posudenia kvality podlozia pouzivaju iné vhodné technické opatrenia (napr. geotextilie v kombinacii s
priepustnou zeminou, zlepSenie zeminy podlozia cementom, vapnom a pod.). V pripade ak sa v niektorom z
Uusekov stavby vyskytni v podloZzi nevhodné zeminy zhotovitel tuto skutonost neodkladne oznami
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objednavatelovi a projektantovi. Nasledne zhotovitel vypracuje navrh na sanaciu oblasti s vyskytom
nevhodnych zemin, ktori musi odsuhlasit’ projektant a objednavatel.

- nasypové zemné teleso sa zhotovi v sulade s vytyéenymi smerovymi prvkami a vzorovym prie¢nym
rezom podla PD stavby.

- vlhkost' rozprestretej zeminy sa pred zacatim zhutfiovacich prac nesmie odliSovat od hodnoty
optimalnej vlhkosti stanovenej skiSkou PS o viac ako 3% (pri zeminach s Ip va¢sim ako 17 o viac ako 5%).
V pripade vacSej odchylky odsuhlasi objednavatel spdsob Upravy navrhnutej zhotovitefom alebo uloZenie
previhéenej zeminy vobec nepovoli. Zhotovitel je povinny pocas celej doby vystavy zabezpedit odvedenie
povrchovych véd zo vSetkych budovanych konstrukcii. Pri dazdivom pocasi musi zhotovitel pozorne
sledovat vlhkost zemin. Znehodnotené zeminy vplyvom vody musi zhotovitel odstranit zo zemného telesa aj
z jeho bokov. Povrch nasypu zo sudrznych zemin ma mat’ prie€ny sklon najmenej 3%. Pred ukon&enim prac
je nutné kazdy defi navezen( zeminu zhutnit, aby v pripade zréZok voda z nasypu stiekla. V pozdiZznom
smere nesmu jednotlivé vrstvy vykazovat miestne prehibeniny. Technologickd doprava musi byt
usmerfiovana po nasypovom telese tak, aby sa vylucil pohyb vozidiel v jednej stope;

- spatné zasypy, dosypavky a zasypy objektov sa musia zhotovit podla PD a to sypaninou hutnenou
po vrstvach, ktorej vlhkost zodpoveda pozadovanému zhutneniu. Spatny zasyp (napr. pri priepustoch,
klenbovych a rdmovych konstrukciach) sa musi realizovat su€asne po oboch stranach objektu tak, aby sa
prediSlo nerovhomernym tlakom na vlastny objekt;

- plan zemného telesa musi tvorit’ hladky, rovny a homogénny povrch;

- zatravnenie doporuc€ujeme aplikovat’ v obdobi mimo vydatnej zraZkovej €innosti. Ak to nebude mozné
je potrebné splaveny hydroosev opatovne aplikovat na svahy. Po zarasteni (prerasteni) povrchov svahov
travnatou zmesou je svah chraneny proti erézii. Ak by spdsob ochrany svahov nebol rieSeny v PD stavby a
stavebny dozor rozhodne o ich realizacii, zhotovitel vypracuje navrh ochrany svahov a predlozi ho
objednavatelovi na odsuhlasenie ako dodato¢né prace.

- zhotovovanie nasypov sa neméze zasadne povolit zo zmrznutej zeminy, zo zeminy premrznutej do
hlbky 50 mm a viac, na zamrznutom podloZi, pri mrznicom dazdi alebo snezZeni a pri teplotach vzduchu
nizsich ako -2°C.

Postup budovania rozsSirenia existujuceho cestného nasypu:

Stavba rozSirenia nasypového telesa bude zac¢inat odstranenim povrchovej travnatej vrstvy (vrstva
prerastena korefiovym systémom) hrubky 0,20 m z jestvujucich svahov nasypu a podlozia v miestach
rozsirenia nasypového telesa.

Na kontakte hrubozrnnych a jemnozrnnych zemin musi byt zabezpefena separacia materialu
(zamedzenie infiltracie zemin). Vhodnost materidlov bude overena pred realizaciou na zaklade kriviek
zrnitosti zabudovavanych zemin (opat je pozadované krivky zrnitosti predlozit’ projektantovi).

Lokalne ak by niekde nevychadzala podmienka zamedzenia infiltracie je potrebné v danych miestach
pouZzit separaénu geotextiliu.

Sanacna vrstva musi zabrarovat’ pripadnej vzlinavosti podzemnej vody do novobudovanych asti
telesa nasypu, ako aj musi zabezpe it dosiahnutie pozadovaného modulu deformacie podla STN 73 6133
pre podloZie nasypu.

Zazubenie doporucujeme realizovat odspodu nasypu po vrstvach (nerealizovat zazubenie na celom
svahu naraz po vyske). Vrstvou zazubenia sa mysli jeden zub. Zrealizuje sa zazubenie podla projektu.
Maximalna vyska jedného zazubenia bude cca 1,2 m. Maximalna dizka odkopu zazubenia sa uvazuje 20 m
pre ilovité zeminy (vrstvy) a 10 m pre piesCité zeminy (vrstvy). Ak sa in situ preukaze bezproblémova
stabilita stien vykopu zazubenia je mozné dizku odkopu predizit.

Nasyp bude realizovany po vrstvach hr. 0,40 m s technologickou prestavkou 3 dni medzi jednotlivymi
vrstvami. Hutnenie zemin sa navrhuje po 0,40 m na pozadované parametre v zmysle STN 73 6133.

Na budovanie nasypu budu pouzité zeminy triedy G1-G2.

Budovanie prisypov, pri zabezpeceni poZadovanej stability, je mozZné
nasledovnym postupom:

1) Zrealizovanie sanaénej vrstvy.

2) Po sanatnej vrstve mOze hned nasledovat realizacia prisypu po vrstvach hr. 0,40 m s
technologickou prestavkou 3 dni medzi jednotlivymi vrstvami. Nasyp je mozné s danymi technologickymi
prestavkami vybudovat z ¢asového hladiska po aktivnu zénu vozovky.

A - Sprievodna sprava
Valbek s.r.o., stredisko KoSice 14



/68 - 024 pred odb. Sari$ské Jastrabie most

Dokumentéacia na stavebné povolenie (DSP), ValbekN
ktora vyhovuje poziadavkam dokumentacie na ponuku (DP)

3) Realizacia konstrukénych vrstiev vozovky. Po technologickych ¢asoch potrebnych pre vytvrdnutie
vrstiev vozovky mdze byt zahajena premavka na komunikacii.

Uprava nespevnenej krajnice

Zemna krajnica cesty bude dosypana min. malo vhodnym materidlom a hutnena na 100% PS. Povrch
nespevnenej krajnice bude spevneny v hrubke 0,10 m Strkodrvinou fr. 0-32. Nespevnena krajnica je znizena
0 3 cm oproti prilahlej vozovke v prie€nom sklone 8 %.

Vybavenie komunikdacie
e Vegetacné upravy
- ha svahoch sa navrhuje zahumusovanie hr. 0,15 m + hydroosev

- na svahu vlavo sa navrhuje spevnenie vegetaCnymi betonovymi tvarnicami hr. 80mm a vyplnenie
otvor zeminou zmieSanou s travovymi semenami

e Bezpecénostné zariadenia
- v ramci rekonstrukcie Useku bude osadené ocelové zvodidlo trovne zachytenia H1 dizky 41 m v
Useku km 0,034 — 0,075 vlavo + dlhé vyskové nabehy a dizky 77 m v iseku km 0,012 — 0,088 vpravo + dihé
vyskové nabehy (pozri prilohu &. 2 Situacia a &. 3 PozdlZny rez).
e Dopravné znacenie
- v ramci rekon$trukcie Useku bude realizované vodorovné dopravné znacenie
- projekt dopravného znacenia je sucastou prilohy C.2 Dopravné znacéenie celej stavby.

Vytycéenie objektu

Presnost vytyCenia priestorovej polohy bude zodpovedat STN 73 0422, Ill. trieda presnosti.
Suradnicovy systém S-JTSK. VySkovy systém Bpv.

3.1.2 102-00 Obchadzkova trasa

Identifikacné udaje

Miesto stavby: PreSovsky kraj

okres Stara Lubovia
Katastralne tzemie: Kyjov
Druh stavby: Docasna stavba
Zodpovedny projektant: Ing. Rastislav Pisar¢ik
Projektant: Ing. Stanislav Prcuch

Popis technického rieSenia

Docasna obchadzka nahradza cestu 1/68 v mieste mostného objektu ev. & 68-024. Docasna
komunikacia je navrhnutd ako dvojpruhova obojsmerna so Sirkou pruhu 3,25 m s ohladom na stiesnené
pomery. Sirka krajnice je 0,75 m.

V ramci budovania do€asnej obchadzky sa odstrani humus v hrabke 0,2 m. Zrealizuju sa vykopy,
vybuduju sa nasypy a nasledne konstrukéné vrstvy Ucelovej komunikacie. Zhotovi sa dosypavka krajnice.

Po rekonstrukcii mosta ev. €. 68-024 a rekonstrukcii cesty 1/68 sa obchadzka odstrani.

Pre navrhované technické rieSenie a podmienky nie je mozné pouZit premostenie zo Spravy Statnych
hmotnych rezerv SR.

Smerové vedenie cesty

Smerové vedenie je navrhnuté s ohfadom na rozmery staveniska SO 101-00. Polomery smerovych
oblukov a Sirka komunikacie umoznuje prejazd osobnych automobilov, autobusov a nakladnych
automobilov.

Zaciatok obchadzkovej trasy je na existujucej ceste 1/68 cca 47 m pred rekonStruovanym usekom
cesty 1/68, kde sa plynulo odpaja na pravu stranu od cesty 1/68. Koniec obchadzkovej trasy je na existujucej
ceste 1/68 cca 52 m za rekonsStruovanym usekom cesty 1/68. Smerové vedenie trasy tvoria use¢ky a prosté
kruznicové obluky s polomerom R = 75 m — vid prilohu D.2 - 2 Situacia.

Vyskové vedenie cesty
Niveleta je navrhnuta s plynulym napojenim na existujucu komunikaciu.

Priestorové rieSenie trasy

Vzhladom na rozsah stavby ajej charakter, je priestorové rieSenie trasy zavislé od velkosti
staveniskového objektu 101-00, miestnych pomerov a existujucich IS.
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Odvodnenie komunikdcie

Odvodnenie komunikacie je zabezpedené jej pozdiznym a prieénym sklonom do okolitého terénu.
Odvodnenie plane vozovky je zabezpecené jej prienym sklonom 3,0 % na svah.
Vozovka

Konstrukcia vozovky na obchadzke:

Asfaltovy betdn pre obrusnu vrstvu AC 11 O; PMB; | 40 mm STN EN 13108-1
Spojovaci postrek PS; CBP; 0,5 kg/m? STN 73 6129
Asfaltovy betdn pre loznu vrstvu AC 16 L; PMB; | 60 mm STN EN 13108-1
Emulzny spojovaci postrek PS; CBP; 0,5 kg/m? STN 73 6129
Asfaltovy betdn pre podkladovu vrstvu AC 16 P; | 50 mm STNEN 13108-1
Infiltracny postrek Pl; B; 1,0 kg/m? STN 73 6129
Nestmelena zmes zo Strkodrviny 8D 62,5 Gc 150 mm STN 73 6126
Nestmelena zmes zo Strkodrviny 8D 62,5 Gc 150 mm STN 73 6126
Celkova hrubka vozovky min.450 mm

pozadované Edef,2 = min. 45 MPa na plani, pomer Edef2/Edeft,1 < 2,5
pozadované Eget2 = min. 70 MPa na 1. vrstve SD, pomer Edef2/Ede.1 < 2,2
pozadované Eger2 = min. 100 MPa na 2. vrstve SD, pomer Edef,2/Edef1 < 2,2

Technické poziadavky na realizaciu
Pouzité stavebné materidly musia splfat poziadavky prisluSnych noriem a technicko-kvalitativnych
poziadaviek na ich fyzikalne parametre a technolégiu spracovania.

Zemné prace

Svah nasypu a zarezu navrhujeme v sklone 1:1,5. Zeminy pouzité na stavbu nasypu a dosypavku
krajnice musia splfnat poziadavky STN 73 6133 a TKP Cast 2 — Zemné prace. Zemné prace budu spocivat
vo vybudovani nasypu a v dosypavke krajnice.

Pozadovana miera zhutnenia podla STN 73 6133:

* Teleso nasypu — sucinitel zhutnenia Dps > 92 % sudrzné zeminy

* Aktivha zéna — sucinitel zhutnenia Des > 102 % resp. 100 % (v zavislosti na pouzitej zemine)
* PodloZie nasypu — sucinitel zhutnenia Des > 92 % sudrzné zeminy

* Nesudrzna zemina — relativna ulahnutost Io > 0,7 - 0,8 (v zavislosti na pouzitej zemine)

Pri budovani zemného telesa je nutné postupovat v zmysle poziadaviek STN 73 6133 ,Teleso
pozemnych komunik&cii“ a pri zhotovovani konstrukcie vozovky postupovat’ v sulade s prisluSnymi normami
pre jednotlivé konStrukéné vrstvy vozovky, suvisiacimi normami a technickymi predpismi. Pred zacatim
zemnych prac je nutné vytycCit vSetky existujuce inZinierske siete.

Uprava nespevnenej krajnice
Zemna krajnica obchadzky bude dosypana min. malo vhodnym materidlom a hutnena na 100% PS.

Povrch nespevnenej krajnice bude spevneny v hribke 0,10 m $trkodrvinou fr. 0-32. Nespevnena krajnica je
v prie€nom sklone 8 %.

Unosnost podloZia
V mieste komunikacie bol vykonany inzZiniersko-geologicky prieskum, ktory bol zamerany na

posudenie inzZiniersko-geologickych pomerov v mieste rekonstrukcie. Pozadované hutnenie podlozia pod
nasypom Des > 92 %.

Vybavenie komunikdcie
o Vegetacné upravy
- nenavrhuju sa
e Bezpecénostné zariadenia ’
- km 0,017 — 0,170 beténové zvodidlo vpravo dl. 157 m, G.z. H1 + 2 x vySkovy nabeh dlhy
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- km 0,048 — 0,160 beténové zvodidlo viavo di. 108 m, G.z. H1 + 2 x vy$kovy nabeh dihy
e Dopravné znacenie

- v ramci obchadzkovej trasy bude realizované vodorovné a zvislé dopravné znacenie

- projekt dopravného znacenia je sucastou prilohy C.2 Dopravné znacenie celej stavby

Vytycenie objektu

Presnost vytyCenia priestorovej polohy bude zodpovedat STN 73 0422, Ill. trieda presnosti.
Suradnicovy systém S-JTSK. VySkovy systém Bpv.

3.2 Mostné objekty
3.2.1 201-00 Rekonstrukcia mosta ev. ¢. 68-024

Identifikacné udaje

Miesto stavby: PreSovsky kraj

okres Stara Lubovna
Katastralne tzemie: Kyjov
Druh stavby: rekonstrukcia
Zodpovedny projektant: Ing. Rastislav Pisarcik
Vypracoval: Ing. Martin Kostka
Bod krizenia: s vodnym tokom

komunikacia 1/68 km 39,40
uhol krizenia 90,49 (81,4°)

Zakladné udaje o moste

Udaje po rekonstrukcii
Charakteristika mostného objektu (¢l. 15): a) na pozemnej komunikacii
b) -
c) cez potok
d) sjednym otvorom
e) jednopodlazny
f) s hornou mostovkou
g) nepohyblivy

h) trvaly

i) v smerovom a vySkovom obluku
i) Sikmy

k) s normovanou zataZzitelnostou
)  masivny

m) -

n) ramovy

0) otvorene usporiadany
p) s neobmedzenou volhou vyskou

Dizka premostenia: 4,046 m (kolmo 4,00 m)
Dizka mosta: 11,046 m

Sikmost mosta: 90,49 - lava

Di?ka nosnej konstrukcie: 4,552 m (kolmo 4,50 m)
Rozpétia jednotlivych poli: 4,299 m (kolmo 4,25 m)
Sirka mosta: 11,10 m

Volna Sirka mosta: 9,50 m

Sirka medzi zvysenymi obrubami: 9,50 m

VySka mosta: 2,142 m

Stavebna vySka mosta: 0,34 m

Plocha mostného objektu

(dizka premostenia x $irka mosta):

ZataZenie mosta: podla STN EN 1990 a STN EN 1991
zatazovaci model LM1 a LM2

4,046 m x 11,10 m = 44,91 m?
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Ucel a funkcia &asti stavby

Ugelom mosta ev. &. 68-024 je previest cestni komunikaciu 1/68 cez bezmenny potok v extravilane
obce Kyjov. Most sa nachadza v katastralnom uzemi Kyjov.

Jedna sa o rekonstrukciu existujuceho mosta, jeho Uplné odstranenie (vyburanie) a zhotovenie nového
mosta. Navrh rekon$trukcie mostného objektu bol spracovany v sulade so sutaznymi podkladmi investora,
ktory je zaroven spravcom mostného objektu.

Popis existujuceho technického riesenia

~ Mostny objekt ev. ¢. 68-024 je rieSeny ako jednopofovy cestny most s dizkou premostenia 4,045 m
a dizkou mosta 5,45 m. Mostny objekt bol postaveny v roku 1942.

Existujuci mostny objekt je tvoreny doskovou nosnou konstrukciou hr. 350 mm. Na nosnej konstrukcii
je zhotoveny vyrovnavaci betén a vozovka zo Ziviénych vrstiev. Sirka mosta je 9,155 m, so Sirkou vozovky
7,150 m a Sirkou krajnic 0,760 a 0,535 m. Po oboch stranach mosta su rimsy Sirky 0,35 a 0,36 m. Na kazde;j
rimse su tri monolitické betonové stipiky rozmerov 0,5 x 0,3 x 0,65 m, medzi ktorymi je na lavej strane
drevena vypli zabradlia, na pravej strane zabradlie chyba. Prie€ny sklon vozovky na moste je strechovity 2,3
- 2,4 %. Pozdizny sklon na moste je priblizne 1,40 % v stipani v smere stani¢enia. Nosna konétrukcia je na
spodnu stavbu uloZzena priamo. Most je bez mostnych zaverov. Spodnu stavbu tvoria dve kamenné opory
ulozené na beténovom zaklade. Opora 2 bola po poslednej hlavnej mostnej prehliadke zosilnena
monolitickym beténom hr. 0,35 m a premennej vysky z dévodu podomletia opory te€lcou vodou. Zalozenie
mosta sa predpoklada plosné.

Tok pod mostom sa rozlieva medzi oporami. Dno koryta je nespevnené.

Popis technického rieSenia po rekonstrukcii
Pdvodny mostny objekt bude kompletne zburany.

Mostny objekt je po rekonstrukcii navrhnuty ako priamopojazdna ramova doskova konstrukcia svetlosti
4,045 m (kolmo 4,0 m).

Priestorové usporiadanie mosta sa po rekonstrukcii meni. V mieste mosta je cesta I. triedy 1/68
v Sirkovej kategorii C 9,5 s navrhovou rychlostou 70 km/h. Komunikacia je v mieste mostného objektu
smerovo Vv lavoto¢ivom obluku s polomerom 1 500 m. Prie¢ny sklon vozovky na moste je jednostranny so
sklonom 2,5 %. Niveleta komunikacie je na moste vedena v stipani 1,5 %. Dopravny priestor na moste Sirky
9,5 m je ohrani¢eny zvy$enymi obrubami a schvalenymi zabradlovymi zvodidlami s Uroviiou zachytenia H2
po oboch stranach komunikacie. Celkova Sirka mostného objektu je 11,1 m. Na okrajoch nosnej konstrukcie
su navrhnuté monolitické rimsy.

4. ZAVER

Prioritou rekonstrukcie mosta ev. €. 68-024 a prilahlého Useku cesty 1/68 je uUpIné odstranenie
existujiceho mosta, nahradenie ho novym mostnym objektom a zlepSenie parametrov na ceste 1/68,
dosiahnutie lepSieho technického stavu, astym suvisiaca dalSia bezpecna a plynula premavka na
predmetnej ceste. Rekonstrukciou mosta sa zlepSia podmienky pre automobilovi dopravu.

Rekonstrukcia mosta i obmedzenia premavky boli prerokované s dotknutymi organmi a organizaciami.

V KoSiciach, 11/2019 Ing. Martin Kostka
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