

# **Zmluva o dielo**

**č. SE-OVO-243-018/2010**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení  
na vypracovanie projektovej dokumentácie a obstaranie výkonu odborného  
autorského dohľadu projektanta na akciu:

**„Vranov na Topľou OR PZ, rekonštrukcia budovy pre OR“**

Čl. I.  
ZMLUVNÉ STRANY

**1.1 Objednávateľ**

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
Pribinova č. 2  
812 72 Bratislava

V zastúpení:

**Mgr. Ján Lazar**  
generálny riaditeľ SE MV SR

Osoba oprávnená na rokovanie vo  
veciach zmluvných:

**Ing. Martina Hrnčiarová**

Osoba oprávnená na rokovanie vo  
veciach technických:

**Ing. Peter Moravčík,**  
**Ing. Ján Skonc, Ing. Andrej Šíma**

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000180023/8180

IČO:

00 151 866

tel.:

████████████████████

fax:

████████████████

**1.2 Zhotoviteľ**

Názov a sídlo:

**ISPO spol. s r.o, inžinierske stavby**  
Slovenská 86  
080 01 Prešov

V zastúpení:

**Ing. Jozef Antol**  
konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená na rokovanie vo  
veciach zmluvných:

████████████████████

Osoba oprávnená na rokovanie  
vo veciach technických :

██

Bankové spojenie:

██

Číslo účtu:

████████████████████

IČO:

17 085 501

DIČ:

██

tel.:

████████████████████

fax:

████████████████████

Zapísaný: OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 262/P zo dňa 13.12.1991

## Čl. II.

### PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „ZoD“) pre objednávateľa vypracuje, zabezpečí a objednávateľovi dodá nasledovné dielo pre akciu:

#### „Vranov nad Topľou OR PZ, rekonštrukcia budovy pre OR“

- 2.1.1 **Zabezpečenie vstupných podkladov**  
zameranie **súčasného stavu** objektu v rozsahu potrebnom pre spracovanie nasledovných stupňov projektovej dokumentácie.
- 2.1.2 **Zabezpečenie projektovej prípravy stavby**
- 2.1.2.1 **vypracovanie stavebného zámeru** verejnej práce – stavby podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. (ďalej len „zákon o verejných prácach“), v rozsahu podľa § 2 vyhlášky MVRR SR č. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach, ktorý bude súčasne použitý ako **dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia**.
- 2.1.2.2 **zabezpečenie dokladov** - rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo iných opatrení dotknutých orgánov štátnej správy a obce **k dokumentácii stavebného zámeru** potrebných pre vydanie **územného rozhodnutia**.
- 2.1.3 **Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre stavebné konanie**
- 2.1.3.1 na základe schváleného stavebného zámeru **vypracovanie projektu stavby** v rozsahu § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona;
- 2.1.3.2 **zabezpečenie dokladov** - rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo iných opatrení dotknutých orgánov štátnej správy a obce **k projektu stavby**, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o stavebné povolenie.
- 2.1.4 **Dopracovanie projektu pre realizáciu stavby**  
**dopracovanie projektu pre realizáciu** v rozsahu podľa prílohy č. 4 „*Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA*“, so zapracovaním podmienok z dokladov spracovaných k projektu stavby pre stavebné povolenie, vrátane popisu prác s výkazom výmer, špecifikácií strojov a zariadení a kontrolného rozpočtu.
- 2.1.5 **Počas realizácie stavby**
- 2.1.5.1 bude **spolupracovať so zhotoviteľom** verejnej práce – stavby **pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu** verejnej práce (§ 12 ods. 1, písm. a), bod 3 zákona o verejných prácach);
- 2.1.5.2 v spolupráci so zhotoviteľom **spracuje plán užívania verejnej práce** tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehľadok, údržby a opráv (§ 12 ods. 1, písm. a), bod 6 zákona o verejných prácach);
- 2.1.5.3 zabezpečí **výkon odborného autorského dohľadu** projektanta nasledovnom v rozsahu:
- poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,
  - účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi,
  - účasť na kontrolných dňoch stavby,
  - zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby,
  - posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania

- technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov,
- vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,
  - sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska,
  - účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania,
  - účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania.
- 2.2 Spôsob vypracovania a dodania projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“):
- 2.2.1 *Vstupné podklady* podľa čl. II. bod 2.1.1 tejto ZoD budú dodané objednávateľovi v troch (3) vyhotoveniach.
- 2.2.2 *Stavebný zámer* podľa čl. II. bod 2.1.2.1 a 2.1.2.2 tejto ZoD bude dodaný objednávateľovi v šiestich vyhotoveniach.
- 2.2.3 *Projekt stavby pre stavebné povolenie* podľa čl. II. bod 2.1.3.1 a 2.1.3.2 tejto ZoD bude dodaný objednávateľovi v ôsmich vyhotoveniach.
- 2.2.4 *Projekt stavby pre realizáciu* podľa čl. II. bod 2.1.4 tejto ZoD bude dodaný objednávateľovi v ôsmich vyhotoveniach nasledovne:
- výkresová časť ..... 8x,
  - dokladová časť ..... 8x,
  - výkaz výmer ..... 1x,
  - položkový rozpočet ..... 1x.
- 2.2.5 *Plán užívania verejnej práce* podľa čl. II. bod 2.1.5.2 tejto ZoD bude dodaný objednávateľovi v troch vyhotoveniach.
- 2.3 Pri spracovaní PD sa bude zhotoviteľ riadiť všeobecne záväznými predpismi a technickými normami platnými v čase realizácie, záväzkami tejto ZoD, východiskovými podkladmi objednávateľa odovzdanými pri uzatvorení ZoD a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
- 2.4 Vymedzenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD: predmetom ZoD je vypracovanie PD rekonštrukcie objektu OR PZ Vranov nad Topľou, Nemocničná 578.
- 2.5 *Východzie podklady*:
- základná požiadavka č. p.: KRP-200-9/EO-2008 zo dňa 13. 03. 2008,
- 2.6 Zhotoviteľ dodá na požiadanie objednávateľa ďalšie vyhotovenia tejto dokumentácie pre potreby zabezpečenia verejného obstarávania na základe osobitnej objednávky za úhradu.

### Čl. III.

#### ČAS PLNENIA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:
- 3.1.1 **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD podľa : **dňom podpísania ZoD**  
 čl. II. bod 2.1.1, 2.1.2.1, 2.1.2.2  
**Koniec doby plnenia** predmetu ZoD podľa : **.100 dní od podpisu ZoD**  
 čl. II. bod 2.1.1, 2.1.2.1, 2.1.2.2
- 3.1.2 **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD podľa : **do 5 dní**  
 čl. II. bod 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.4  
**Koniec doby plnenia** predmetu ZoD podľa : **.160 dní od začiatku doby plnenia podľa tohto bodu**  
 čl. II. bod 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.4
- 3.1.3 **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD podľa : **dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby**  
 čl. II. bod 2.1.5.1

- Koniec doby plnenia** predmetu ZoD podľa : **podľa požiadaviek budúceho zhotoviteľa stavby**  
 čl. II. bod 2.1.5.1
- 3.1.4 **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD podľa : **dňom odovzdania staveniska**  
 čl. II. bod 2.1.5.2
- Koniec doby plnenia** predmetu ZoD podľa : **do dvoch mesiacov od odovzdania staveniska**  
 čl. II. bod 2.1.5.2
- 3.1.5 **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD podľa : **dňom odovzdania staveniska**  
 čl. II. bod 2.1.5.3
- Koniec doby plnenia** predmetu ZoD podľa : **dňom ukončenia kolaudačného konania**  
 čl. II. bod 2.1.5.3
- 3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 3.3. Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

#### Čl. IV.

##### MIESTO PLNENIA

Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne dokončené dielo podľa čl. II. bod 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 a 2.1.5.2 tejto ZoD na adrese: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia ekonomiky, odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby, Košická 47, 812 72 Bratislava.

#### Čl. V.

##### CENA ZA DIELO

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

**66 946,31€**

slovom: šesťdesiatšesťtisícdeväťstoštyridsaťšesť EUR a tridsaťjeden CENTOV

Cena za dielo predstavuje:

5.1.1	zameranie súčasného stavu podľa čl. II. bod 2.1.1 tejto ZoD	2 871,80 €
5.1.2.1	stavebný zámer podľa čl. II. bod 2.1.2.1 tejto ZoD	10 109,40 €
5.1.2.2	doklady podľa čl. II. bod 2.1.2.2 tejto ZoD	1 012,60 €
5.1.3.1	projekt stavby podľa čl. II. bod 2.1.3.1 tejto ZoD	18 359,60 €
5.1.3.2	doklady podľa čl. II. bod 2.1.3.2 tejto ZoD	1 012,60 €
5.1.4	projekt stavby pre realizáciu podľa čl. II. bod 2.1.4 tejto ZoD	18 907,40 €
5.1.5.1	spolupráca so zhotoviteľom stavby podľa čl. II. bod 2.1.5.1 tejto ZoD	597,60 €
5.1.5.2	plán užívania verejnej práce podľa čl. II. bod 2.1.5.2 tejto ZoD	996,00 €
5.1.5.3	autorský dohľad projektanta podľa čl. II. bod 2.1.5.3 tejto ZoD	2 390,40 €
cena bez DPH .....		56 257,40 €
DPH 19% .....		10 688,91 €
<b>cena celkom vrátane DPH .....</b>		<b>66 946,31 €</b>

- 5.2 Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť iba v prípade vzniku navyše prác a zmeny DPH. Ich rozsah a cena musia byť prerokované,

- odsúhlasené a doriešené medzi zhotoviteľom a objednávateľom formou písomného dodatku k tejto ZoD.
- 5.3 Cena za dielo je dokladovaná „Špecifikáciou ceny“, ktorá tvorí prílohu č.1 k tejto ZoD.

## Čl. VI.

### PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Objednávateľ prehlasuje, že na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD má zabezpečené finančné prostriedky.
- 6.2. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela objednávateľ uhradí zhotoviteľovi samostatnými faktúrami nasledovne:
- 6.2.1 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.1, 2.1.2.1, 2.1.2.2, tejto ZoD, ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.1, 5.1.2.1, 5.1.2.2 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.2.2 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.3.1, 2.1.3.2 tejto ZoD, ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.3.1, 5.1.3.2 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.2.3 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.4 tejto ZoD, ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.4 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.2.4 Po ukončení spolupráce so zhotoviteľom, ktorú preverí a potvrdí objednávateľ, podľa čl. II. bod 2.1.5.1 tejto ZoD zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.5.1 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.2.5 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.5.2 tejto ZoD zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.5.2 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.2.6 Za autorský dozor podľa čl. II. bod 2.1.5.3 tejto ZoD zhotoviteľ vystaví do 30 dní po ukončení kolaudačného konania samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.5.3 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.3 Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá na 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
- 6.4 Objednávateľ má právo vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.5 Objednávateľ neposkytuje preddavky.

## Čl. VII.

### ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1. tejto ZoD.
- 7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.5. tejto ZoD.
- 7.4 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi písomný návrh na prepracovanie,

- dopracovanie, resp. iný spôsob odstránenia vady; v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do desiatich (10) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom, ak sa nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistenej závady.
- 7.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. VII. bod 7.2. tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady a tiež uhradí zvýšené finančné náklady pri realizácii diela spôsobené vadami projektu stavby.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný uzavrieť poisťnú zmluvu zo zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom jeho činnosti, resp. poisťnú zmluvu na krytie rizík z činnosti pri realizácii zákazky, a to do výšky škody 300.000,- EUR.

## Čl. VIII.

### SANKCIE

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v zmysle čl. III. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 EUR za každý začatý deň omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 EUR za každý začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela.
- 8.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 20 EUR za každý začatý deň omeškania.
- 8.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. VIII. bodov 8.1. až 8.3. tejto ZoD v prípadoch vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámi druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.

## Čl. IX.

### SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 9.1 Objávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie dopĺňujúcich údajov a upresnení podkladov.
- 9.2 Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenia diela podľa tejto ZoD je zodpovedný za zhotoviteľa [REDAKOVANÉ]. K technickým rokovaniam za objednávateľa je oprávnený Ing. Ján Skonc, Ing. Andrej Šíma – pracovníci KR PZ v Prešove.
- 9.3 Zmeny osôb uvedených v čl. IX. bod 9.2 tejto ZoD sú obe strany povinné písomne oznámiť do desiatich (10) pracovných dní a riešiť písomným dodatkom k tejto ZoD.
- 9.4 Objávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri realizácii dohodnutého diela podľa tejto ZoD a prevziať riadne dokončené dielo.
- 9.5 Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k východiskovým a závažným zmenám v rozpracovanosti predmetných častí ZoD zo strany objednávateľa alebo orgánov štátnej správy, resp. dotknutých organizácií.
- 9.6 Zhotoviteľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne však na začiatku, v rozpracovanosti podľa zväženia zhotoviteľa a pred ukončením prác

spracovania projektovej dokumentácie zvolať technickú radu za účelom prerokovania rozpracovanej projektovej dokumentácie s objednávateľom. Z rokovania každej technickej rady je zhotoviteľ povinný spracovať písomný záznam, ktorý sa stane súčasťou projektovej dokumentácie. Pri realizácii predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný riadiť sa závermi týchto rokovaní.

## Čl. X.

### ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle čl. III. bod 3.1. tejto ZoD.

## Čl. XI.

### OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase realizácie a podmienky tejto ZoD.
- 11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi, návrhmi na riešenie a dohodami oprávnených pracovníkov podľa čl. IX., bod 9.2, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a obce.
- 11.3 Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise oboch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 11.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu čl. II. tejto ZoD.
- 11.5 V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ faktúrovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa čl. V bod 5.1. tejto ZoD.
- 11.6 Objávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení použiť dielo - predmet tejto ZoD, výhradne iba pre účely vyplývajúce z tejto ZoD. Jeho iné využitie, najmä prenechanie na použitie tretím osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom objednávateľa a zhotoviteľa.
- 11.7 Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 11.8 Východiskové podklady a matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa. Objávateľ si vyhradzuje právo bezplatného zapožičania matric podľa čl. II tejto ZoD od zhotoviteľa pre ďalšie použitie.

## Čl. XII.

### PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa, pričom nie sú dotknuté práva zhotoviteľa v zmysle autorského zákona.

## Čl. XIII.

### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Objávateľ môže od tejto ZoD okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného



- odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedel.
- 13.2 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, keď objednávateľ nezaplatí cenu za riadne vykonané dielo do 20 pracovných dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.
- 13.3 Od tejto ZoD je možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným.
- 13.4 Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD.
- 13.5 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 13.6 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
- 13.7 Výpovedná lehota je 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 13.8 Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
- 13.9 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- 13.10 Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 13.11 Táto ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovená v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.


Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa 12. 10. 2010

V \_\_\_\_\_ dňa \_\_\_\_\_

za objednávateľa

za zhotoviteľa



**Mgr. Ján Lazar**  
generálny riaditeľ SE MV SR

**Ing. Jozef Antol**  
konateľ spoločnosti



SPO spol. s r.o.  
inžinierske stavby  
Slovenská 66  
080 01 PREŠOV  
-3-