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1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

1.1 Stavba: 

Názov stavby: Rekonštrukcia mosta M6883 (III/3216-009), most cez potok 
Kanišov v obci Nižný Slavkov 

Kraj: Prešovský kraj 
Okres: Sabinov 
Katastrálne územie: Nižný Slavkov 
Druh stavby: rekonštrukcia 
Stupeň dokumentácie: Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), ktorá spĺňa 

požiadavky na dokumentáciu na ponuku (DP) 
 

1.2 Stavebník: 

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 
Adresa: Jesenná 14, 080 05 Prešov 
Nadriadený orgán: Prešovský samosprávny kraj 
 

1.3 Zhotoviteľ dokumentácie: 

Názov a adresa, IČO:  VALBEK&PRODEX, spol. s r.o. 
 Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava 
 IČO: 17 314 569 
  info@vpx.sk 
 
Spracovateľský útvar:  VALBEK&PRODEX, spol. s r.o., stredisko Košice 
    Rozvojová 2, 040 11 Košice 
 

1.4 Projektant: 

Zodpovedný projektant: Ing. Rastislav Pisarčík, VALBEK&PRODEX, spol. s r.o. 
Projektant mosta:  Ing. Ján Juhás, VALBEK&PRODEX, spol. s r.o. 
Projektant komunikácie: Ing. Jakub Štaffen, VALBEK&PRODEX, spol. s r.o. 
Geodetické zameranie: Ing. Martin Zelman, VALBEK&PRODEX, spol. s r.o. 
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1.5 Budúci správca objektu 

Správcom objektu bude: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 
    Jesenná 14 
    080 05 Prešov 

1.6 Body kríženia 

Most s potokom:  v km 0,052 781, (rkm 5,00),  Slavkovský potok 
Uhol kríženia:   67,778 g (61,0°) 
Voľná výška pod mostom: Q100 + min.0,66m (výtok) 

Q100 + min.0,85m (vtok) 
 

2. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

2.1 Predchádzajúce dokumentácie stavby 

Predchádzajúce stupne projektovej dokumentácie neboli vypracované. Kvôli naliehavosti 
riešenia nevyhovujúcemu stavu mostného objektu je projekt rekonštrukcie vypracovaný 
na úrovni jednostupňovej dokumentácie na realizáciu stavby. 

2.2 Nadväznosť objektu na predchádzajúci stupeň projektovej 
dokumentácie 

Predchádzajúce stupne projektovej dokumentácie neboli vypracované. 

2.3 Ostatné podklady 

Projektová dokumentácia mostného objektu z minulosti sa nezachovala. Objednávateľ 
v rámci Podkladov a požiadaviek na vypracovanie DRS/ DP poskytol: 
 

− Súťažné podklady  

− Mostný list 

− Mostný zošit 

− Protokol z bežných a kontrolných prehliadok mosta  
 
Pre spracovanie projektovej dokumentácie v stupni „Dokumentácia na realizáciu stavby 
(DRS), ktorá spĺňa požiadavky dokumentácie na ponuku (DP)“ boli využité podklady 
a prieskumy podľa uvedeného zoznamu: 
 

− Zameranie dotknutého územia  

− Hydrologické údaje – SHMU, Ďumbierska 26, 041 17 Košice 

− Účelová mapa, (apríl 2021) zdroj www.cdb.sk ) 

− Fotodokumentácia  

− Príslušné zákony, vyhlášky, právne predpisy, platné normy a pod. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cdb.sk/
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3. ZÁKLADNE ÚDAJE O MOSTE (PODĽA STN 73 6200) 

Charakteristika mosta(čl.15):   a/ pozemná komunikácia 

    b/ - 

   c/ nad potokom 

    d/ jednopoľový 

    e/ jednopodlažný 

    f/ s hornou mostovkou 

    g/ nepohyblivý 

    h/ trvalý 

    i/ v smerovom a výškovom oblúku 

    j/ šikmý (šikmosť pravá) 

    k/ s normovanou zaťažiteľnosťou 

    l/ masívny 

    m/ plnostenný 

    n/ trámový 

    o/ otvorene usporiadaný 

    p/ s neobmedzenou voľnou výškou 

 

Dĺžka premostenia (čl.60):   šikmá = 20,200 m  (kolmá = 17,650 m) 

Rozpätie mosta:    šikmá = 21,000 m  (kolmá = 18,350 m) 

Dĺžka nosnej konštrukcie:   šikmá = 22,030 m  (kolmá = 19,250 m) 

Dĺžka mosta (čl.61):    šikmá = 28,100 m  (kolmá = 24,550 m) 

Šikmosť mosta (čl.65):   pravá (67,778 g) 

Šírka vozovky medzi obrubníkmi 

(čl. 69):     kolmá = 8,000 m + rozšírenie v oblúku 

Šírka chodníka:    -  

Šírka mosta medzi zábradliami:  kolmá = 9,000 m + rozšírenie v oblúku 

Výška mosta (čl. 74):    3,100 m 

Stavebná výška (čl. 75):   1,400 m 

Plocha mosta 

(dĺžka premostenia x šírka mosta):  20,20 x prem. = 199,55 m2 

 

Zaťaženie mosta: podľa STN EN 1990, STN EN1991,  

STN EN 1992, STN EN 1997, STN EN 1998 

 

Zaťaženie mosta dopravou:   zaťažovacie modely LM1, LM2, LM3 a LM4 
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4. POUŽITÉ NORMY A PREDPISY 

STN 73 1001 Geotechnické konštrukcie. Zakladanie stavieb 

STN 73 1002 Pilótové základy 

STN 73 0037 Zemný tlak na stavebné konštrukcie 

STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 

STN 73 6200 Mostné názvoslovie 

STN 73 6201 Projektovanie mostných objektov 

STN 73 6209 Zaťažovacie skúšky mostov 

STN EN 206 Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda 

STN EN 1990 Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií 

STN EN 1991-1-1 
Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia. 
Objemová tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov 

STN EN 1991-1-4 
Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia. 
Zaťaženie vetrom 

STN EN 1991-1-5 
Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-5: Všeobecné zaťaženia. 
Zaťaženia účinkami teploty 

STN EN 1991-1-6 
Eurokód 1: Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-6: Všeobecné zaťaženia. 
Zaťaženia počas výstavby 

STN EN 1991-1-7 
Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-7: Všeobecné zaťaženia. 
Mimoriadne zaťaženia 

STN EN 1991-2 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou 

STN EN 1992-1-1 
Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné 
pravidlá a pravidlá pre budovy 

STN EN 1992-2 
Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 2: Betónové 
mosty. Navrhovanie a konštruovanie 

 EN 1997-1 
Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 1: 
Všeobecné pravidlá 

STN EN 1997-2 
Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 2: Prieskum 
a skúšanie horninového prostredia 

STN EN 1998-1 
Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1: 
Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy 

STN EN 1998-2 
Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 2: 
Mosty 

STN EN 1536 Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Vŕtané pilóty 

 

▪ Ostatné súvisiace STN EN, technicko-kvalitatívne podmienky SSC, MDV SR a Technické 
predpisy (TP). 
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5. CHARAKTER PREKÁŽKY A PREVÁDZANEJ CESTY 

5.1 Premosťovaná prekážka 

Trasa komunikácie sa križuje v km 0,052 781 so Slavkovským potokom v rkm 5,00. Koryto 
premosťovanej prekážky Slavkovského potoka je v predmetnom úseku prečistené 
a spevnenie okolo opôr spevnené kamennou dlažbou do betónu. Na výšku h = 0,56 m. 
Svahy okolo mosta na vtokovej a výtokovej strane sa spevnia kamennou dlažbou do 
betónového lôžka. Zostávajúce časti svahov sa osejú trávnym semenom. Nad hladinou Q100 

je pod mostom zabezpečená min. výška 0,66 m na strane výtoku. 

5.2 Komunikácia vedená po moste 

Mostný objekt zabezpečuje prevedenie komunikácie III/3216 ponad Slavkovský potok. 
V mieste mosta je trasa komunikácie v priamej a v prechodnici smerového oblúka. Niveleta 
cesty je v mieste mosta vo vrcholovom oblúku. Šírkové usporiadanie komunikácie v mieste 
mosta pozostáva z dvojpruhovej komunikácie. Priečny sklon na moste je jednostranný 4,0%. 
Os cesty a niveleta je v mieste mosta vedená v osi mosta. 
 
Kategória komunikácie na moste:   MZ 8,0/50 
Výška nivelety v ev. staničení:  503,642 m. n. m. 
 
Šírkové usporiadanie cesty III/3216 na moste: 

 

− rímsa s odrazovým obrubníkom s ochranným zábradlím: 0,80 m 

− vozovka, voľná šírka:  8,00 m + rozšírenie  

− rímsa s odrazovým obrubníkom s ochranným zábradlím: 0,80 m 

Celková šírka mosta:  9,60 m + rozšírenie 
 

6. ÚZEMNÉ PODMIENKY 

Most sa nachádza na ceste III/3216 v obci Nižný Slavkov smerom na obec Brezovička.  
Mostný objekt je situovaný dopravne v pomerne kľudnej oblasti, v blízkosti rodinných domov 
a záhrad v stabilnom území. Terén pod mostom je mierne svahovitý s výskytom náletových 
krovín. V mieste kríženia sa nachádza Slavkovský potok. 
 
V záujmovom území mostného objektu sa nenachádzajú žiadne aktívne zosuvy ani 
stabilizované zosuvy, čomu napovedá morfológia rovinatého územia v okolí mostného 
objektu. Z toho dôvodu projektová dokumentácia neuvažuje so žiadnymi aktívnymi 
a pasívnymi opatreniami na zamedzenie potenciálnych zosuvov. 
 
Údaje o vedeniach a sieťach uložených pod terénom v blízkosti mosta ako aj na moste sa 
overili na mieste a na základe prieskumu sietí. V oblasti budúceho staveniska sa nachádza 
vzdušné oznamovacie vedenie, vzdušné NN elektrické vedenie , podzemný vodovod LT 
DN350 mm a podzemná kanalizácia PVC DN 300 mm. 
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7. GEOLOGICKÉ PODMIENKY 

 
Geologická mapa Slovenska – obec Nižný Slavkov a okolie  
(zdroj: http://apl.geology.sk/gm50js/ – prístupné v máji 2021) 

 
Prevažná väčšina územia je vybudovaná z paleogénnych flyšových súvrství pieskovcov, 
ílovcov a slieňovcov, v ktorých sú ostrovy bazálnych zlepencov. V smere severozápad-
juhovýchod sa okresom ťahá bradlové pásmo, kde z flyšu vystupujú druhohorné vápence. 
 
Vzhľadom na absenciu geologického prieskumu bude počas výkopových prác požadovaná 
prítomnosť kvalifikovaného geotechnika (geológa), ktorý rozhodne o úprave a spôsobe 
zakladania. 
 

8. TECHNICKÉ RIEŠENIE MOSTA 

8.1 Charakteristika jestvujúceho mosta 

Most M6883 bol postavený v roku 1951 a tvoria ho dve prosté polia. Nosná konštrukcia je 
dosková z monolitického železobetónu. Stavebnotechnický stav mosta je vo veľmi zlom 
stave (Stupeň VI.). Celková dĺžka premostenia je 20,25 m. Opory spodnej stavby vykazujú 
výkvety, vlhké škvrny, odlupovanie a odlamovanie betónu, inkrustácie a trvalé pretvorenie. 
Na podperách sú zrejmé trhliny a praskliny. Na hlavnej nosnej konštrukcii sú viditeľné 
výkvety, inkrustácie, degradácia a odlupovanie betónu. Taktiež sú zrejme trhliny a rozpad 
betónu čo má za následok obnaženie betonárskej výstuže, jej koróziu a zoslabnutie. Rímsy 
sú znečistené, viditeľné je odlamovanie a rozpad betónu, obnaženie a korózia betonárskej 
výstuže. Na ložiskách je zrejme zablokovanie, znečistenie a korózia ocele. Mostné zábradlie 
je znečistené a skorodované. Koryto vodného toku pod mostom je znečistené a okolie mosta 
zrastené vegetáciou. Časť existujúceho mostného objektu sa po zriadení dočasnej 
obchádzkovej trasy vybúra. 

• Most M6883 

http://apl.geology.sk/gm50js/


 
 
 
 

 
 

  

201-00 Technická správa 

VALBEK&PRODEX, spol. s r.o., stredisko Košice                                                                                   strana  9/36 
 
 
  

 

 

PD - Rekonštrukcia mosta M6883 (III/3216-009),  
most cez potok Kanišov v obci Nižný Slavkov 

Dokumentácia na realizáciu stavby, ktorá spĺňa požiadavky dokumentácie na ponuku (DRS/DP) 

8.2 Charakteristika navrhovaného mosta 

Mostný objekt 201-00 je navrhnutý ako jednopoľový most. Zo statického hľadiska ide 
o jednopoľovú proste uloženú  nosnú konštrukciu tvorenú predpätými tyčovými prefabrikátmi 
a spriahajúcou monolitickou doskou. Rozpätie mosta je 21,00 m (18,35 m kolmo). Šikmosť 
mosta je pravá 67,778 g (61,0°). 

Priečny rez nosnej konštrukcie je tvorený predpätými tyčovými prefabrikátmi s osovými 
vzdialenosťami 1000 mm, ktoré sú spriahnuté monolitickou doskou hr. min. 200mm. Šírka 
spriahajúcej dosky je premenná od 9,0 m plus rozšírenie v smerovom oblúku. Horná plocha 
dosky bude betónovaná v priečnom jednostrannom sklone 4,0% pod vozovkou a s 
protispádom 4,0% pod krajnou vonkajšou rímsou. Takto vznikne os odvodnenia vzdialená od 
zvýšenej obruby 0,25 m, v ktorej sa vynechajú otvory na osadenie drenážnych tvaroviek na 
odvodnenie povrchu izolácie mosta a odvodňovačov. Uvažovaná výška nosníkov je 950 mm, 
celková výška nosnej konštrukcie je tak 1150 mm. Pre tuhosť konštrukcie sú navrhnuté 
koncové priečniky široké rovnako ako spriahajúca doska. Nosníky budú ukladané na 
elastomérove ložiská, ktoré budú uložené na samostatných ložiskových blokoch.  
Debnenie spriahajúcej dosky osadené medzi nosníkmi je navrhnuté ako stratené. Na krajné 
konzoly sa použije tradičné drevené debnenie. Betonáž spriahajúcej dosky a priečnikov sa 
zrealizuje v jednom zábere.  
 
Po odbúraní existujúcej časti spodnej stavby sa zrealizuje hlbinné založenie mosta na 
mikropilótách a nový úložný prah spodnej stavby s ložiskovými blokmi. Prechodová oblasť 
mosta je tvorená samostatným prechodovým klinom.  
 
Postup výstavby: 
Jestvujúci mostný objekt sa po zriadení dočasnej obchádzkovej trasy vybúra. Doprava bude 
presmerovaná na obchádzkovú trasu. 
 

8.3 Použité materiály 

8.3.1 Betón 

PODKLADNÝ BETÓN C12/15-X0 (SK) - Cl 1,0 - Dmax 16 - S3 
MIKROPILÓTY  C25/30 - XC2, XA1 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S4 
SPEVNENIE OKOLO MOSTA C25/30-XC2, XF1 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S1 
ZÁLIEVKOVÝ BETÓN  C30/37-XC4,XD1,XF2 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 8 - S4 
SPODNÁ STAVBA C30/37-XC4,XD1,XF2 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3 
PREFABRIKOVANÉ NOSNÍKY C45/55-XC4,XD1,XF2 (SK) - Cl 0,1 - Dmax 16 - S3 
SPRIAHAJÚCA DOSKA   C30/37-XC4,XF2,XD1 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3 
RÍMSY C35/45-XC4,XD3,XF4 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3 
 vlákna z polypropylénu min. 0,9 kg/m3 

 

ZÁHRADNÝ OBRUBNÍK hr.100 mm XF2 (SK) 
CESTNÝ OBRUBNÍK hr. 150 mm XD3, XF4 (SK) 

8.3.2 Betonárska výstuž 

Na prvky mosta sa použije betonárska výstuž triedy B500B, fyk=500 MPa, trieda ťažnosti „B“, 
podľa STN EN 1992-1-1. Špecifikácia ocele je uvedená aj v príslušných výkresoch. 
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8.3.3 Oceľové konštrukcie 

8.3.3.1 Príslušenstvo 

Použitý materiál:   Konštrukčná oceľ S235JR+N  
Trieda zhotovenia konštrukcie:  EXC2 podľa STN EN 1090-2 
Stupeň koróznej agresivity:  C4 – vysoká 
Spojovací materiál:   nerez A4, trieda pevnosti 80 

8.4 Popis konštrukcie mosta 

8.4.1 Vytýčenie mosta všeobecne 

Základné vytyčovacie body sú dané súradnicami v súradnicovom systéme S-JTSK, 
realizácia JTSK. Trieda presnosti podľa STN 73 0422. Výškový systém Bpv. Pred začatím 
geodetických prác je nutné overiť si platnosť súradníc a výšok bodov vytyčovacej siete 
stavby u hlavného geodeta zhotoviteľa. 

8.4.2 Dočasná obchádzková trasa a zatrúbnenie potoka 

Navrhovaná obchádzková cesta má voľnú šírku 4m  pozostáva z cestného telesa 
obchádzkovej trasy a dočasného zatrúbnenia potoka. Násyp cestného telesa bude tvorený 
nesúdržnou zeminou vhodnou do násypov podľa STN 73 6133. 
 
Šírkové usporiadanie obchádzkovej cesty: 
 
Jazdné pruhy   1x3,00 m, t.j. spolu 3,00 m + Δš 
Nespevnená krajnica  2x0,50 m, t.j. spolu 1,00 m 

 
Základná voľná šírka min. 4,0 m 
 
Rozšírenie nespevnenej krajnice je navrhnuté pre zvodidlo 1,00 m a smerový stĺpik 0,25 m. 
 
Dĺžka trasy: 73,20 m 
Smerový oblúk, min. 50 m 
Smerový oblúk, max. 50 m 
Pozdĺžny sklon, min. 0,72 % 
Pozdĺžny sklon, max. 0,72 % 
 
Smerové vedenie 
Navrhnuté smerové vedenie začína napojením na existujúcej komunikácií pokračuje 
v priamej dĺžke do km 0,008 30, následne pokračuje pravotočivým smerovým oblúkom 
s R=50m, pokračuje priamy úsek km 0,032 01 – km 0,034 86, potom nasleduje pravotočivý 
smerový oblúk s R=50m, ktorý sa napojí na existujúcu komunikáciu v km 0,073 20. 
 
Výškové vedenie 
Na začiatku a konci úseku je výškové vedenie napojené na existujúci stav komunikácie. 
Pozdĺžne vedenie trasy je navrhnuté v stúpaní 0,72%. 
 
Priečny sklon 
Základný priečny sklon je navrhnutý ako jednostranný v sklone 2%. Maximálny jednostranný 
priečny sklon je 2%. Minimálny priečny sklon zemnej pláne je 3,0%. Začiatok a koniec úseku 
na napája na priečny sklon cesty III/3216. 
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Úprava režimu povrchových a podzemných vôd a ich ochrana 
Odvodnenie vozovky je zabezpečené jej pozdĺžnym a priečnym sklonom do otvorených 
spevnených priekop, rigolov resp. do okolitého terénu. Sklony svahov priekopy sú navrhnuté 
v sklone 1:1,5. 
 
Nespevnená priekopa 
- v km 0,032 40 – km 0,063 19, dĺžky 44 m, vľavo 
 
Návrh systémov a vybavenia pre zabezpečenie bezpečnosti dopravy 
Súčasťou cesty III/3216 je nasledovné vybavenie: 
· Bezpečnostné zariadenie – záchytné 
 
- v km 0,023 00 – km 0,064 77 – vpravo, betónové zvodidlo úroveň zachytenia H2 

dĺžky 16m + 2x dlhý výškový nábeh 
- v km 0,021 00 – km 0,037 00 - vľavo, betónové zvodidlo úroveň zachytenia H2 dĺžky 

16m + 2x dlhý výškový nábeh 
 
Konštrukcia vozovky dočasnej obchádzkovej trase je navrhnutá v celkovej hrúbke min. 
380 mm. 
 
Konštrukcia vozovky č.4: 
Cestný panel IZD IZD180 (3000x2000x180) 180 mm  
Štrkopiesok 0-64 ŠD C- deklarované min. 200 mm STN 73 6126 
Spolu  min. 380 mm 
 
Požadovaná miera zhutnenia (modul deformácie) na pláni vozovky Edef,2 min. 45 MPa. 
Pomer Edef,2/Edef,1 < 2,5. 
 
Dočasné zatrúbnenie potoka je navrhnuté na prietok Q5 = 18,0 m3/s. Pre zatrúbnenie potoka 
je navrhnutá dvojica rámových železobetónových prefabrikátov svetlosti IZM DN250/150. 
Rámové prefabrikáty sa uložia v pozdĺžnom sklone 1,5% na podsyp zo štrkodrviny hrúbky 
min. 250 mm. Nadnásyp ako aj svahy obchádzkovej trasy sú navrhnuté zo štrkodrviny 0-64 
mm. Svahy násypov v blízkosti koryta budú zabezpečené pomocou prefabrikovaných 
železobetónových oporných stien výšky 2,0m. 

8.4.2.1 Zvodidla na obchádzkovej trase 

Obchádzková trasa v mieste nad križovaním potoka a v blízkosti výkopov pre nové časti 
spodnej stavby mosta bude lemovaná betónovým zvodidlom úrovne zachytenia H2 
s koncovými dielcami . 

8.4.2.2 Dopravné značenie 

Počas prác na obchádzkovej trase bude zriadené dočasné dopravné značenie podľa časti 
„C. Dopravné značenie celej stavby, dočasné a trvalé“. 

8.4.3 Demolácie jestvujúcich častí mosta 

Demolácia časti konštrukcie mosta bude prebiehať po zrealizovaní obchádzkovej trasy 
a zriadení dočasného dopravného značenia. Odstráni sa príslušenstvo mosta, ktoré 
pozostáva zo zábradlia, vrstiev vozovky, vyrovnávacej vrstvy a monolitických ríms. Následne 
sa vybúra železobetónová dosková nosná konštrukcia, ktorá je tvorená dvoma prostými 
poliami. Pod búraným poľom sa potok presmeruje do vedľajšieho poľa. Po odbúraní 
vodorovnej nosnej konštrukcie sa prejde plynulo k vybúraniu časti spodnej stavby. Vybúra sa 
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celý stredový pilier až do hĺbky min. 0,5 m pod prečistené koryto. Následne sa vybúra časť 
spodnej stavy opôr do výšky upresnenej vo výkrese tvaru nových časti spodnej stavby. 
V rámci búracích prác sa priestor pod mostom a v jeho okolí očisti od náletových drevín 
a vyčisti koryto pod mostom, pred vtokom a za vtokom na dĺžke 5 m.  
 
Pri búracích prácach je nutné postupovať tak, aby neboli poškodené časti, ktoré majú zostať 
zachované. Pri búracích prácach používať primerané stroje a vypracovať technologický 
postup búracích prác, ktorý zhotoviteľ predloží na schválenie autorskému dozoru.  

8.4.4 Zemné práce a zakladanie mosta  

Pri výkope jám pre základy mosta je potrebné, aby všetky práce boli vykonávané so 
zvýšenou opatrnosťou. Zemnými prácami nesmie byť narušená funkcia ani stabilita dočasnej 
obchádzkovej trasy a iných stavieb. Osobitný dôraz je potrebné klásť pri križovaní a súbehu 
s existujúcimi sieťami. Výkopy v ochrannom pásme inžinierskych sietí sa musia vykonávať 
ručne. Výkopové práce prostredníctvom hĺbiacich mechanizmov sú v ochrannom pásme 
inžinierskych sietí zakázané.  
 
Výkopové práce na mostnom objekte budú prebiehať v dvoch fázach po zrealizovaní 
dočasnej obchádzkovej trasy a demolácie pôvodného mosta. Vo fáze I. sa vyhotoví 
výkopová jama pre oporu 1. Strana výkopu od obchádzkovej trasy  sa zabezpečí pomocou 
štetovníc. Po zrealizovaní opory 1 a úpravy potoka sa plynulo prejde do fázy II. Vo fáze II. sa 
vyhotoví výkopová jama pre oporu 2. Strana výkopu od obchádzkovej trasy  sa zabezpečí 
pažením pomocou štetovníc. Potok sa presmeruje k opore 1. 
 Potok sa presmeruje k opore 2. Paženie sa zrealizuje v čase budovania obchádzkovej trasy. 
 
Stavebné jamy budú zhotovené ako nezapažené, steny výkopov budú zhotovené v sklone 
1:1. 
 
Neuvažujeme s využitím zeminy z výkopových prác. Nevhodná zemina bude odvezená na 
skládku odpadov. Do násypov odporúčame použiť zeminy vhodné do násypu tak, aby bola 
zabezpečená stabilita a trvácnosť. 
 
Všetky stavebné jamy musia byť odvodnené, zabezpečené voči možnému prítoku 
povrchovej a podzemnej vody. Po obvode stavebnej jamy sa zrealizujú odvodňovacie rigoly, 
z ktorých sa voda gravitačne odvedie mimo stavebnú jamu pomocou potrubia z PVC. 
 
Pri zistených väčších prítokoch vody sa v rohoch odvodňovacích rigolov zriadia studne, 
z ktorých sa voda odčerpá čerpadlami do potrubia. V obidvoch prípadoch, t.j. pri riešení 
odvodnenia gravitačne, alebo čerpaním vody zo studní, sa potrubie z PVC vhodne zaústi do 
potoka. 
 
Počas výkopových prác je požadovaná prítomnosť kvalifikovaného geotechnika (geológa), 
ktorý rozhodne o  úprave a spôsobu zakladania. 
 
Prechodovú oblasť mostného objektu tvorí samostatný prechodový klin. Prechodová oblasť 
za mostom je upravená podľa VL4. Prechodový klin sa vybuduje zo zemín veľmi vhodných 
do násypov. 
 
Po odbúraní existujúcej časti spodnej stavby sa zrealizuje hlbinné založenie mosta na sérii 
zvislých mikropilót vŕtaných cez vrstvu podkladného betónu alebo cez zvyšné časti pôvodnej 
spodnej stavby mosta. Mikropilóty Ø189 mm s výstužnou rúrkou Ø89/10 mm z ocele S355 
 sú navrhnuté  v dvoch radoch. Korene mikropilót budú dĺžky 5 a 10 m od spodnej hrany 
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pôvodných častí  opôr. Mikropilóty sú opatrené roznášacími doskami a centrátormi.  Etáže sú 
navrhnuté vo vzdialenostiach 500 mm. Materiál injektážnej zmesi bude CEMII/A-42,5R. 
Postupy pre precíznu injektáž musia byť realizované v súlade s normou STN EN 446.  
Zhotoviteľom bude spracovaný technologický postup výroby mikropilót. 

Pre vyhotovenie a skúšanie mikropilót platia TKP 30 špeciálne zakladanie.  
Zaťažovacie skúšky mikropilót budú realizované na 1 systémovej mirkopilóte pri každej 
opore. Na všetkých mikropilótach budú realizované skúšky integrity PIT. Typ a počet skúšok 
bude upresnený v rámci vykonávacieho projektu (DVP). 

8.4.5 Spodná stavba 

Nové časti opôr mosta budú pozostávať z úložných prahov votknutých do únosného podložia 
pomocou mikropilót. Opory mosta sú navrhnuté tak, aby ich bolo možné vybudovať po 
jednotlivých pracovných záberoch. Každú oporu tvorí úložný prah s deviatimi úložnými 
blokmi pre elastomérové ložiská. 
 
Úložný prah je šírky 1,50m v kolmom smere. Horná plocha úložného prahu je navrhnutá 
v sklone 4% smerom od záverného múrika. Na hornej ploche sa na každej opore zhotovia 
podložiskové bloky s rozmermi 500 x 400 mm na osadenie elastomérových ložísk. Horná 
plocha podložiskových blokov je vodorovná. Vzdialenosť medzi hornou plochou úložného 
prahu a spodnou plochou krajných priečnikov je 300 mm.  
 
Presné výšky úložných blokov sa upresnia na základe VTD ložísk. 
 
Pracovná škára medzi úložným prahom a záverným múrikom je navrhnutá 100 mm nad 
povrchom úložného prahu. Záverný múrik má hrúbku 500 mm. Zo záverného múrika smerom 
k nosnej konštrukcii prečnievajú konzoly na osadenie mostného záveru. Kapsy pre mostný 
záver sa dobetónuju po osadení mostného záveru. Záverný múrik sa vybetónuje až po 
zhotovení nosnej konštrukcie. Medzi nosnou konštrukciou a záverným múrikom bude 
priestor šírky min.150 mm.  
 
Mostné krídla sú železobetónové, rovnobežné, zavesené na oporách. Krajné zavesené 
krídla sú so šírkou steny 500 mm.  
 
Všetka betonárska výstuž vyčnievajúca z pracovných škár sa ochráni po zabetónovaní 
v celej svojej dĺžke protikoróznym náterom. Výstuž vystupujúca z pracovných škár musí byť 
pred realizáciou ďalšej časti dôkladne očistená, aby sa zabezpečila predpísaná súdržnosť 
prútov výstuže s betónom. 
 
Povrch spodnej stavby sa po betonáži ošetrí podľa schválených technologických podmienok. 
Opatrenia musia byť také, aby došlo k obmedzeniu vzniku zmrašťovacích trhlín. 
 
Pracovné škáry sa realizujú podľa detailov vo výkresovej dokumentácii. 
 
Prechodovú oblasť mostného objektu tvorí samostatný prechodový klin. Prechodová oblasť 
za mostom je upravená podľa VL4. Prechodový klin sa vybuduje zo zemín veľmi vhodných 
do násypov. 
 
Zasypané časti betónových konštrukcií v styku so zeminou sa do úrovne terénu opatria 
izolačnými nátermi proti zemnej vlhkosti v zložení: 

− asfaltový lak penetračný – 1 x ALP 

− náter asfaltový – 2 x NA. 
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Na rube opôr a krídel sa vyhotoví plošná drenáž, ktorá sa skladá z 2x drenážnej geotextílie 
(min. 300 g/m2) a 1 vrstvy nopovej fólie. Na rube opôr bude osadená drenážna rúrka Ø150 
mm v sklone 3,0%. 
 
Skosenie hrán bude trojuholníkovou lištou 25x25mm, pokiaľ nieje uvedené inak. 
 
Na spodnej stavbe, na vonkajších plochách opory 1 a opory 2  sa trvalým spôsobom vyznačí 
rok ukončenia výstavby nosnej konštrukcie (odtlačkom gumenej matrice do betónu) v zmysle 
STN 73 6201. 

8.4.6 Nosná konštrukcia 

Mostný objekt 201-00 je navrhnutý ako jednopoľový most. Zo statického hľadiska ide 
o jednopoľovú proste uloženú  nosnú konštrukciu tvorenú predpätými tyčovými prefabrikátmi 
a spriahajúcou monolitickou doskou. Rozpätie mosta je 21,00 m (18,35 m kolmo). Šikmosť 
mosta je pravá 67,778 g (61,0°). 

Priečny rez nosnej konštrukcie je tvorený predpätými tyčovými prefabrikátmi s osovými 
vzdialenosťami 1000 mm, ktoré sú spriahnuté monolitickou doskou hr. min. 200mm. 
Pozdĺžny sklon mosta tvorí vrcholový oblúk približne v strede rozpätia s polomerom R=2000 
m. 
 
Šírka spriahajúcej dosky je premenná od 9,0 m plus rozšírenie v smerovom oblúku. Horná 
plocha dosky bude betónovaná v priečnom jednostrannom sklone 4,0% pod vozovkou a s 
protispádom 4,0% pod krajnou vonkajšou rímsou. Takto vznikne os odvodnenia vzdialená od 
zvýšenej obruby 0,25 m, v ktorej sa vynechajú otvory na osadenie drenážnych tvaroviek na 
odvodnenie povrchu izolácie mosta a odvodňovačov.  
 
Uvažovaná výška nosníkov je 950 mm, celková výška nosnej konštrukcie je tak 1150 mm. 
Pre tuhosť konštrukcie sú navrhnuté koncové priečniky široké rovnako ako spriahajúca 
doskaa hrúbky 800 mm v kolmom smere. Nosníky budú ukladané na elastomérove ložiská, 
ktoré budú uložené na samostatných ložiskových blokoch.  
Debnenie spriahajúcej dosky osadené medzi nosníkmi je navrhnuté ako stratené. Na krajné 
konzoly sa použije tradičné drevené debnenie. Betonáž spriahajúcej dosky a priečnikov sa 
zrealizuje v jednom zábere.  
 
Pred betonážou priečnikov a dosky je potrebné osadiť chráničky pre odvodňovače. Náliatky 
pre uloženie nosnej konštrukcie sa upresnia po zhotovení VTD ložísk. Výška náliatkov je 
min.20mm. Všetky viditeľné ostré hrany na konštrukcii budú mať skosené hrany vložením 
trojuholníkovej laty do debnenia (skosenie 25x25mm). 

8.5 Príslušenstvo 

8.5.1 Vozovka na moste 

Mostný zvršok je navrhnutý v štandardnej zostave podľa platnej STN 73 6242 a VL4 s 
celoplošnou izoláciou (pod rímsami s dvojnásobnou izoláciou) z asfaltových pásov a 
konštrukciou vozovky s celkovou hrúbkou 90 mm. Priečny sklon na moste je jednostranný, 
konštantný 4,0 % s protispádom v mieste krajných ríms 4,0 %.  
 
Odvodnenie hydroizolácie je pozdĺžnymi a priečnymi drenážnymi kanálikmi z drenážneho 
plastbetónu. Na hornom povrchu nosnej konštrukcie sa pred položením izolácie vyspravia 
lokálne nerovnosti a následne sa obrokuje (na celej ploche kladenia izolácie). 
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Konštrukcia vozovky v priestore jazdných pásov: 

− asfaltový betón modifikovaný (AC 11 OBRUS, PMB) 40 mm 

− emulzný spojovací postrek (PS; CBP 0,3 kg/m2) – 

− asfaltový betón modifikovaný (AC 11 OBRUS, PMB) 45 mm 

− emulzný spojovací postrek (PS; CBP 0,3 kg/m2) – 

− izolácia z natavovaných asfaltových izolačných pásov (AIP) 5 mm 

− zapečaťujúca vrstva – 

Spolu 90 mm 
 
Konštrukcia vozovky v priestore pod mostnými rímsami: 

− izolácia z natavovaných asfaltových izolačných pásov (AIP) 5 mm 

− izolácia z natavovaných asfaltových izolačných pásov (AIP) 5 mm 

− zapečaťujúca vrstva – 

Spolu 10 mm 
 
Horná plocha mostovky je vyspádovaná k úžľabiu drenážneho kanálika. Pred kladením 
izolácie sa povrch mostovky upraví otrieskaním (obrokovaním). Pod rímsami sa ako 
ochranná vrstva izolácie použije druhá vrstva natavovacieho izolačného pásu s presahom 
200 mm za hranu rímsy. Izolačné pásy je nutné natavovať na celú šírku izolačného pásu 
viacplamenným horákom na dosiahnutie celoplošného prilepenia izolácie na mostovku. 
Škáry medzi vozovkou a rímsou, mostnými závermi a odvodňovačmi sa vydebnia latou 
a vyplnia zálievkou s predtesnením. V miestach odvodňovačov a tvaroviek je trvalo pružná 
zálievka s predtesnením len vo vrstve krytu (v obrusnej vrstve) – podľa VL4 502.01. 

8.5.2 Cesta III/3216 

Materiály na konštrukciu vozovky a vybavenie komunikácie musia spĺňať požiadavky kladené 
na tieto výrobky podľa príslušných STN a TP. Ide o nakupovaný materiál, ktorý si 
zabezpečuje zhotoviteľ stavby, preto projektant nepredpisuje jeho pôvod. 
 
Navrhovaná trasa je navrhnutá ako dvojpruhová smerovo nerozdelená miestna komunikácia. 
Kategória cesty je MZ 8,0/50. 
 
Šírkové usporiadanie cesty III/3216: 
Jazdné pruhy   2x3,00 m, t.j. spolu 6,00 m 
Vodiaci prúžok  2x0,50 m, t.j. spolu 1,00 m 
Nespevnená krajnica  2x0,50 m, t.j. spolu 1,00 m 

 
Základná voľná šírka min. 8,0 m 
 
Rozšírenie nespevnenej krajnice je navrhnuté pre zvodidlo 1,00 m a smerový stĺpik 0,25 m. 
Dĺžka trasy: 123,66 m 
Dĺžka úpravy: 85,67 m 
Smerový oblúk, min. 45 m 
Smerový oblúk, max. 90 m 
Pozdĺžny sklon, min. 0,0 % 
Pozdĺžny sklon, max. 1,6 % 
Smerové vedenie 
Navrhnuté smerové vedenie rešpektuje existujúce smerové pomery v km 0,000 00 – km 
0,030 72. Následne pokračuje v priamej dĺžke po km 0,0053 26, kde pokračuje pravotočivým 
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smerovým oblúkom s R=45m s prechodnicami dĺžky 30m, v km 0,108 00 sa napojí na 
existujúce smerové vedenie. 
 
Výškové vedenie 
Pozdĺžne vedenie trasy rešpektuje existujúce výškové vedenie v km 0,000 00 – km 0,025 33 
a km 0,100 32 – km 0,123 66. Následne je navrhnutá zmena výškové vedenia, kde je 
navrhnuté stúpanie v sklone 1,6% pokračuje vypuklým výškovým oblúkom s R=2000m, 
následne klesaním v sklone 1,25% a napojením na existujúce výškové vedenie. 
 
Priečny sklon 
Základný priečny sklon je navrhnutý ako jednostranný v sklone 2,5%. Maximálny 
jednostranný priečny sklon je 6%. Minimálny priečny sklon zemnej pláne je 3,0%. Začiatok a 
koniec úseku sa napája na exitujúci priečny sklon. 
 
Úprava režimu povrchových a podzemných vôd a ich ochrana 
Odvodnenie vozovky je zabezpečené jej pozdĺžnym a priečnym sklonom do otvorených 
spevnených priekop, rigolov resp. do okolitého terénu. Existujúce nespevnené priekopy sa 
prečistia. Sklony svahov priekopy sú navrhnuté v sklone 1:1,5, 1:2. 
 
V dôsledku navrhovanej rekonštrukcie je nutná výšková úprava kanalizačného poklopu  
v km 0,032 87 min. 1m.  
 
Žľab v km 0,075 28 – km 0,101 06, dĺžky 29 m, vľavo 
Spevnená priekopa v km 0,06122 – km 0,075 28, dĺžky 15,5 m, vľavo 
 
Návrh systémov a vybavenia pre zabezpečenie bezpečnosti dopravy 
Súčasťou cesty III/3216 je nasledovné vybavenie: 
· Bezpečnostné zariadenie – záchytné 
 
- v km 0,024 18 – km 0,036 12 – vpravo, odstránenie časti existujúceho zvodidla dĺžky 12m, 
nahradené oceľovým zvodidlom úroveň zachytenia N2 dĺžky 12m vrátane dlhého výškového 
nábehu 
-v km 0,019 07 – km 0,031 15 - vľavo, odstránenie časti existujúceho zvodidla dĺžky 12m, 
nahradené oceľovým zvodidlom úroveň zachytenia N2 dĺžky 12m vrátane dlhého výškového 
nábehu. 
Vzhľadom na porušené teleso cesty dôsledkom výkopov opory, krídla a prechodovú dosku 
mosta, dôjde k výmene celej konštrukcie vozovky pred mostom a za mostom. Odstránenie 
existujúcej komunikácie hr. 0,50 m.  
 
Konštrukcia vozovky č.1: 
Asfaltový betón pre obrusnú vrstvu   AC 11 O, B 50/70, II    40 mm      STN EN 13 108-1; STN 73 6121 
Asfaltový spojovací postrek   PS, B 0,5 kg/m2           STN EN 73 6129 
Asfaltový betón pre ložnú vrstvu   AC 16 L, B 50/70, II     50 mm       STN EN 13 108-1 
Asfaltový spojovací postrek   PS, B 0,5 kg/m2           STN EN 73 6129 
Asfaltový betón pre hornú podklad. vrstvu   AC 16P, B 50/70, II      60 mm      STN EN 13 108-1 
Asfaltový infiltračný postrek    PI, B 0,8 kg/m2           STN 73 6129 
Cementom stmelená zmes   CBGM C5/6                  150 mm      STN 73 6124-1 
Nestmelená vrstva zo štrkodrviny    UM ŠD 0/63, Gc         200 mm      STN 73 6126 

 
Spolu                              min. 500 mm 

 
Podľa rozsahu rekonštrukcie bude potrebné vymeniť celú konštrukciu vozovky aj na zjazde  
v km 0,073 33, ktorý bude napojený v 10% pozdĺžnom sklone. 
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Pre plynulé napojenie existujúcej konštrukcie vozovky na novú konštrukciu vozovky sa 
odfrézuje vrstva hrúbky 40 mm v km 0,000 00 – 0,025 34 a v km 0,100 32 – km 0,108 00, 
kde sa nahradí novou vrstvou asfaltovej zmesi. Nová vrstva vozovky v celkovej hrúbke 40 
mm sa zrealizujú na vyčistený a upravený povrch podľa platných STN, TP a TKP. 
 
Konštrukcia vozovky č.2: 
Frézovanie hr. 0,04m 
Asfaltový betón pre obrusnú vrstvu   AC 11 O, B 50/70, II    40 mm      STN EN 13 108-1; STN 73 6121 
Asfaltový spojovací postrek   PS, B 0,5 kg/m2          STN EN 73 6129 

 
Spolu                               min. 40 mm 

 
Následne sa odfrézuje vrstva hrúbky 70 mm v km 0,082 00 – km 0,092 00 (vpravo)  
a nahradí sa novými dvoma vrstvami asfaltovej zmesi. Nové vrstvy vozovky v celkovej 
hrúbke 90 mm sa zrealizujú na vyčistený a upravený povrch podľa platných STN, TP a TKP. 
Pre dorovnanie nerovností sa uvažuje aj s vyrovnávacou vrstvou asfaltovej zmesi AC 16 L,  
B 50/70, II, maximálnej hrúbky 30 mm. 
 
Konštrukcia vozovky č.3: 
Frézovanie hr. 0,07m 
Asfaltový betón pre obrusnú vrstvu   AC 11 O, B 50/70, II    40 mm      STN EN 13 108-1; STN 73 6121 
Asfaltový spojovací postrek   PS, B 0,5 kg/m2          STN EN 73 6129 
Asfaltový betón pre ložnú vrstvu   AC 16 L, B 50/70, II     50 mm      STN EN 13 108-1 
Asfaltový spojovací postrek   PS, B 0,5 kg/m2          STN EN 73 6129 

 
Spolu                               min. 90 mm 

 
Požadovaná miera zhutnenia (modul deformácie) na pláni vozovky Edef,2 min. 50 MPa. 
Pomer Edef,2/Edef,1 < 2,6. 
 
Po ukončení prác na moste a konštrukcii vozovky bude doplnené vodorovné dopravné 
značenie podľa časti „C. Dopravné značenie celej stavby, dočasné a trvalé“. 

8.5.3 Ložiská 

Uloženie nosnej konštrukcie na spodnú stavbu bude na oporách pomocou elastomérových 
ložísk. Pre osadenie ložísk budú na povrchu úložných prahov vybetónované úložné bloky. 
Mostné ložiská sa uložia do plastmalty. Povrch na uloženie ložísk musí byť vodorovný, 
zbavený prachu, nečistôt a mastnoty. Rozmery a výšky úložných blokov budú upresnené po 
stanovení presného typu ložísk. Podkladové bloky spolu s konštrukciou ložiska vytvárajú 
priestor (min. 300 mm), ktorý umožní osadenie lisov pri prípadnej výmene ložísk. 
 
Na výrobu ložísk si zhotoviteľ zabezpečí výrobno-technickú dokumentáciu (VTD). 
Povrchová úprava mostných ložísk sa realizuje náterovým systémom so životnosťou min. 15 
rokov podľa TP 68. Stupeň prípravy povrchov Sa 3. Skladba náteru: 

− metalizácia, žiarové striekanie za tepla 100 µm 

− 1 x MN EP sealer 30 µm 

− 1 x MN EP 100 µm 

− 1 x VN PUR 80 µm. 
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8.5.4 Mostné závery 

Nad oporami  sú navrhnuté povrchové mostné závery s úpravou na zníženie hlučnosti. 
Mostné závery budú osadené na celú šírku NK a budú kopírovať tvar nosnej konštrukcie so 
zalomením v oblasti ľavej mostnej rímsy. 
 
Mostné závery budú v dopravnom priestore cesty osadené v jej vozovkových vrstvách. 
V mieste ríms bude povrchový MZ prekrytý oplechovaním (vodorovný a zvislý plech). Voda 
pretekajúca MZ bude odvedená zvodmi mimo oporu do koryta potoka. Škára medzi 
konštrukciou mostného záveru a vozovkou sa vyplní trvale pružnou zálievkou 
s predtesnením (potrebné použiť vydebnenú škáru, realizovať aj ríms). Tmel musí byť odolný 
voči poveternostným vplyvom, UV žiareniu a rozmrazovacím prostriedkom obsahujúcim 
chloridy.  

Presný typ mostných záverov musí zhotoviteľ predložiť na odsúhlasenie objednávateľovi. Na 
výrobu mostných záverov si Zhotoviteľ zabezpečí výrobno-technickú dokumentáciu (VTD). 
 
Pre návrh, výrobu a kontrolu mostných záverov platia TKP 24  
 
Povrchová úprava mostných záverov sa realizuje náterovým systémom so životnosťou min. 
15 rokov podľa TP 068. Stupeň prípravy povrchov Sa 3. Skladba náteru: 

− metalizácia, žiarové striekanie kovu 100 µm 

− 1 x MN EP 80 µm 

− 1 x MN EP 100 µm 

− 1 x VN PUR 80 µm. 

8.5.5 Prechodové dosky 

Nenavrhujú sa 

8.5.6 Prechodová oblasť 

Prechodovú oblasť mostného objektu tvorí samostatný prechodový klin. Prechodová oblasť 
za mostom je upravená podľa VL4. Prechodový klin sa vybuduje zo zemín veľmi vhodných 
do násypov. 
 
Prechodová oblasť siaha po koniec prechodových výkopu. Prechodový klin bude 
vybudovaný zo zemín veľmi vhodných do násypov (štrkodrva frakcie 0-63mm), hutnením po 
vrstvách hrúbky max.0,3m na mieru zhutnenia ID=0,90. Izolácia rubu opory bude chránená 
štrkopieskovým zásypom šírky 600mm. 
Na vyvedenie presiaknutej vody spoza rubu opôr je pozdĺž osadená drenážna rúrka DN150 
s drenážnym obsypom na podkladnom betóne, ktorá odvádza vodu do potoka. Pod 
drenážou sa nachádza tesniaca vrstva hr. 300mm (alt. Tesniaca PE fólia). 

8.5.7 Rímsy 

Na vonkajšej strane mosta sú navrhnuté monolitické železobetónové rímsy šírky 800 mm 
s rímsovým prefabrikátom z polymerbetónu vo farebnom odtieni RAL 7042. Rímsy 
prečnievajú za okraj nosnej konštrukcie 300 mm. Výška čela rímsy je 600 mm. Dopravný 
priestor na moste vymedzuje zábradlie zo zvislou výplňou výšky 1,1 m.  
 
Rímsy sa do nosnej konštrukcie zakotvia pomocou kotevných prípravkov s protikoróznou 
ochranou. Vzdialenosť kotiev je 1 000 mm.  
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Rímsy na mostných krídlach sa ukotvia pomocou výstuže vyčnievajúcej z driekov krídiel. 
Kotvenie ríms ako celok musí byť v súlade s platnými technickými podmienkami výrobcu 
použitého zvodidla a vzorovými listami VL 4 – Mosty. 
Povrch rímsy je spádovaný v sklone 4% k vozovke. V rámci povrchovej úpravy sa 
nepožaduje použitie ochranného, alebo farebne zjednocujúceho náteru ríms. (Pozn.: platí len 
v prípade, ak sa na rímsach nevyskytnú trhliny).  
 
Náter ríms sa preto nenavrhuje. Výška odrazných pruhov ríms je min. 150 mm.  
 
Betonáž ríms sa navrhuje tak, aby sa obmedzil vplyv zmrašťovania betónu na celistvosť 
povrchu ríms. Rímsy sú rozdelené pracovnými škárami. Vybetónujú sa úseky uvedenej dĺžky 
striedavo tak, aby sa súčasne nebetónovali susedné úseky. Časový posun betónovania 
susedných úsekov je min. 7 dní. V prípade súvislého betónovania ríms (bez striedania 
záberov) musí zhotoviteľ prijať také opatrenia, aby nedochádzalo k vzniku trhlín. Do betónu 
ríms sa použijú polypropylénové vlákna dĺžky 12 mm (min. množstvo polypropylénových 
vlákien je 0,9 kg/m3 betónovej zmesi). Povrchová úprava betónu ríms je striážou 
(metličkovaním). Pracovné škáry sa vydebnia a po vybetónovaní aj susedných úsekov ríms 
sa vytmelia trvale pružným tmelom. Skosenie ostrých hrán sa zabezpečí trojuholníkovou 
latou 20x20 mm vloženou do debnenia. Pozdĺžna škára medzi vozovkou a rímsami bude 
v celej dĺžke ríms tesnená asfaltovou modifikovanou zálievkou s predtesnením gumovým 
profilom. 

8.5.8 Služobné chodníky 

Obslužné chodníky sa na moste nenavrhujú 

8.5.9 Odvodnenie 

Odvodnenie mosta je zabezpečené kombináciou pozdĺžneho a priečneho sklonu vozovky 
k mostným odvodňovačom, ktoré sú umiestnené 0,25 m od líca obruby rímsy. Mostný 
odvodňovač je nutné osadiť v úrovni vozovky s maximálnym zapustením 5 mm. Škára medzi 
konštrukciou odvodňovačov a vozovkou bude vyplnená trvale pružnou zálievkou 
s predtesnením. Voda z povrchu mosta bude vyvedená pod most do koryta potoka 
odpadovým potrubím, ktoré je zapustené v NK mosta a vyvedené zvislo cez most min. 150 
mm pod spodnú hranu. V mieste vyvedenia odpadového potrubia pod spodnú hranu nosnej 
konštrukcie mosta bude realizovaná úprava pre odkvapkávanie vody. Vzdialenosť osi 
úžľabia od osi odvodnenia závisí od použitia konkrétneho mostného odvodňovača. 

Odvedenie vody z povrchu izolácie je zabezpečené systémom pozdĺžnych a priečnych 
drenážnych kanálikov š. 100 mm, ktoré budú zaústené do mostného odvodňovača resp. 
odvodňovacej trubičky. 
 
Odvodnenie za rubom opôr zabezpečuje drenáž DN150 mm, uložená na podkladovom 
betóne. Drenáž je vyvedená cez krídla na spevnený terén pod mostom. Na zhotovenie 
odvodnenia si zhotoviteľ zabezpečí výrobnotechnickú dokumentáciu (VTD). 

8.5.10 Bezpečnostné zariadenia 

8.5.10.1 Zábradlie 

Oceľové zábradlie má výšku 1 100 mm. Základný segment zábradlia má skladobnú dĺžku 
2 000 mm. Stĺpiky zábradlia sú ukončené pätnými doskami, kotevnými platňami, sa do 
betónu ríms kotvia pomocou nerezových lepených kotiev. Okraje dosiek sa utesnia trvalo 
pružným tmelom. Kotevné platne sa podlejú plastmaltou. Kotevné skrutky musia byť 
chránené plastovými krytkami odolnými voči UV žiareniu a nepriaznivým podmienkam 
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spôsobenými napr. chemickým posypom. Na kotevné skrutky budú osadené plastové krytky. 
V oblasti mostných záverov je navrhnutá kombinácia dielov zábradlia, umožňujúca dĺžkovú 
dilatáciu zábradlia. 
 
Na obslužných schodiskách je navrhnuté bezpečnostné zábradlie výšky 1 100 mm. Zábradlie 
kopíruje tvar monolitických železobetónových schodísk. Stĺpiky a madlo zábradlia je 
z valcovaných profilov. Pätná, kotevná doska stĺpika je tvorená kovovou platňou. Výplň 
zábradlia je z oceľových profilov L. Stĺpiky sú do betónovej obruby na schodisku kotvené 
pomocou lepených kotiev. Matice kotiev sa ošetria vazelínou a ochránia sa plastovými 
krytkami odolnými voči UV žiareniu a chemickým vplyvom. Kotevné dosky zábradlia sa 
podlejú plastmaltou hrúbky. Okraje dosiek sa utesnia trvalo pružným tmelom. 
 
Povrchová úprava konštrukčných dielcov zábradlí sa realizuje náterovým systémom so 
životnosťou min. 15 rokov podľa TP 068 Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov. 
Stupeň prípravy povrchov Sa 21/2/ Be sweeping. Skladba náteru: 

− metalizácia žiarovým zinkovaním ponorom  

− 1 x ZN EP 80 µm 

− 1 x MN EP 100 µm 

− 1 x VN PUR 60 µm  

Na výrobu zábradlia si Zhotoviteľ zabezpečí výrobnotechnickú dokumentáciu (VTD). 
Modul rozmiestnenia kotvenia zábradlí musí zohľadňovať polohu pracovných škár pri 
zhotovení rímsových dosiek (ríms), nesmie dochádzať ku kolíziám. 

8.5.11 Úprava potoka a terénne úpravy v okolí mosta 

V okolí mosta 201-00 je navrhnutá úprava potoka. Pozdĺžny sklon potoka 1,5 % vychádza z 
existujúceho spádu. Koryto potoka je navrhnuté na prietok storočnej vody Q100 = 52,0 m3/s.  
 
Podľa výpočtu je pri prietoku Q100 = 52,0 m3/s hladina potoka vo výške 1,10  m. Koryto pod 
mostom bude bez zahltenia vtoku spoľahlivo prevádzať požadovaný prietok. Minimálna 
výška medzi Q100 a najnižšou hranou nosnej konštrukcie bude 660 mm (výtok). 
 
Spevnenie svahov koryta pod mostom je navrhnuté v sklone 1:1,5. Svahy budú opevnené 
kamennou dlažbou hr. 200 mm do betónového lôžka hr. 150 mm. V päte svahov sa 
zrealizuje betónový zaisťovací prah. Dno koryta sa po celej šírke na navrhovanej dĺžke 
prečistí. Pre stabilitu a ochranu proti vymieľaniu sú navrhnuté betónové prahy.  
 
Opevnenie svahov pod mostom na šírku 0,5 m od priemetu mosta, spevnenie pred oporami 
a mostných krídlach je navrhnuté z lomového kameňa hrúbky 150 mm do podkladného 
betónu hrúbky 100 mm.  
 
Pri oporách sa nachádzajú revízne chodníky min. šírky 0,6 m na kontrolu ložísk. Výškový 
rozdiel medzi spodným povrchom nosnej konštrukcie a povrchom revíznych chodníkov je 
min.1 200 mm. Kraje spevnenia sa ohraničia obrubníkom  do betónu.  
 
Kvôli zabezpečeniu prístupu k mostu sa navrhli obslužné schodiská z monolitického 
železobetónu pre každú oporu jedno schodisko. 
 
Schodiská sú vystužené zváranými sieťami vzájomným presahom sietí. Schodiskové ramená 
majú svetlú šírku 600 mm, šírka obruby okolo ramien je 200 mm. Schodiskové stupne sa 
vybetónujú do dosky hrúbky 250 mm. Na začiatku a konci schodiskového ramena sú 
navrhnuté betónové stabilizačné pásy.  
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Okolitý terén v rámci uvažovanej úpravy sa očistí od krovia a tráv. V dĺžke 3,0 m od úpravy 
koryta sa pred vtokom a výtokom zrealizuje prečistenie koryta a vyrovnanie ťažkým 
kamenným záhozom. 
 
Ostatné zatrávnené plochy zatrávnené plochy v okolí mosta dotknuté rekonštrukciou mosta 
a priľahlého úseku cesty budú opätovne zatrávnené. 

V súčasnosti sú zrážkové vody z povrchu cesty odvádzané priečnym a pozdĺžnym sklonom 
vozovky ku krajniciam a po svahu cestného telesa do terénu,  resp. do cestných priekop. 
 
Vzhľadom na charakter stavby (rekonštrukcia komunikácie III/3216 na úsekoch priľahlých k 
mostu) v plnej miere rešpektuje jestvujúci systém odvodnenia. Jestvujúci systém odvodnenia 
zostane nezmenený, jeho dotknuté časti (nespevnené priekopy, spevnené priekopy) sa 
v potrebnej miere prečistia a zrekonštruujú  tak, aby bola zabezpečená ich funkčnosť. 

8.5.12 Pozorované a pozorovacie body  

Na moste sa osadia pozorované body (meracie značky) na sledovanie trvalých deformácií 
zakladania, spodnej stavby a nosnej konštrukcie počas výstavby a prevádzky mosta. 
Na moste sú nasledovné typy pozorovaných bodov: 

− „K“ – klincové značky: nachádzajú sa na monolitických rímsach a slúžia na meranie 
zvislých deformácií nosnej konštrukcie 

− „T“ – terčové značky: nachádzajú sa v hornej časti podpier, resp. opôr a pri dolnom 
povrchu nosnej konštrukcie a slúžia na meranie natočenia podpier, resp. vodorovného 
vychýlenia, príp. meranie zvislosti podpier a opôr a posunom nosnej konštrukcie voči 
podperám 

− „C“ – čapové značky: nachádzajú sa v dolnej časti podpier, resp. opôr a slúžia na 
meranie sadania spodnej stavby mosta. 

Okrem týchto bodov sa v tesnej blízkosti mosta osadia pozorovacie body, z ktorých sa 
uskutočňujú merania prípadných pohybov pozorovaných bodov. Kontrola presnosti 
pozorovacích bodov sa zrealizuje zo vzťažných bodov osadených v blízkosti mosta tak, že je 
z nich možná zámera na pozorovacie body. Polohu pozorovacích a vzťažných bodov urči 
hlavný geodet stavby (na prístupných miestach). Pozorované značky „K“, „T“, „C“ sa 
umiestnia po oboch stranách mosta. Všetky geodetické značky zhotovia z nekorodujúceho 
materiálu. 

8.6 Ostatné zariadenia na moste 

8.6.1 Ochranné zariadenia  

Ochranné zariadenia na moste nie sú navrhnuté 

8.6.2 Stále zariadenia 

Na návrh stáleho zariadenia na ničenie mostného objektu nie je požiadavka 

8.6.3 Cudzie zariadenia 

Na moste sa nenachádza žiadne cudzie zariadenie 
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8.7 Povrchové úpravy 

8.7.1 Povrchové úpravy betónových konštrukcií 

Povrchové úpravy betónových konštrukcií sú v zmysle predpisu TKP časť 16 Debnenie, 
lešenie a podperné skruže. Debnenie betónových konštrukcií sa navrhlo tak, aby nebolo 
nutné po oddebnení realizovať úpravy povrchu betónových častí. Potrebné je dôsledne 
ošetrovať pracovné a technologické škáry. Pri betónovaní je potrebné dodržiavať normové a 
technologické predpisy pre ukladanie čerstvého betónu. 
 
Pohľadová časť rímsy (prefabrikovaná časť rímsy z polymérbetónu) bude vyhotovená 
v odtieni RAL 7042 (rímsy, chodníky).  

8.7.2 Povrchové úpravy oceľových konštrukcií 

Protikorózna ochrana jednotlivých oceľových častí na moste je podľa TP 068 (TP 05/2013) 
Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov, korózne atmosférické prostredie C4. 
Použité náterové systémy musia spĺňať podmienky minimálnej životnosti 15 a viac rokov 
s prvou vrstvou zhotovenou žiarovým zinkovaním alebo žiarovým striekaním kovom. 
Povrchová úprava je kompletne zhotovená vo výrobni. 

− vrchný náter všetkých oceľových častí sa vyhotoví v odtieni , ktorý určil investično 
prevádzkový úsek SÚC PSK. (dopravná modrá RAL 5017) Spojovacie prvky (skrutky, 
matice, podložky, kotviace prvky, ...) sa ponechajú v nerezovom vyhotovení 

− farebný odtieň ostatných prvkov je potrebné schváliť individuálne. 

8.8 Ochrana proti bludným prúdom a atmosférickému prepätiu 

Korózny a geoelektrický prieskum pre danú stavbu nebol zrealizovaný. Pre ochranu proti 
bludným prúdom a atmosférickému prepätiu boli zrealizované základné ochranné opatrenia 
pre 3. Stupeň agresivity prostredia. 
 

Základné ochranné opatrenia pre 3. stupeň agresivity prostredia tvorí: 

• primárna ochrana 

• sekundárna ochrana 

• konštrukčné opatrenia podľa bodu 6.4 TP 081 bez prepojenia výstuže a vyvedenia 
výstuže na povrch. 

Primárna ochrana 
V závislosti od stupňa vplyvu prostredia podľa STN EN 206 musia byť splnené požiadavky 
na požadovanú životnosť stavby, na hrúbku krycej vrstvy pre betonársku výstuž a výstuž 
predpätia, na triedu betónu, vrátane ďalších podmienok a požiadavky na nepriepustnosť 
vody. Z hľadiska ochrany proti účinkom bludných prúdov je považované za vyhovujúce krytie 
výstuže na vonkajších stenách v styku so zeminou hrubé min. 50 mm. 
Pri aplikácii sekundárnej ochrany v podobe celoplošnej kompaktnej (zváranej) izolácie, ktorá 
je súčasťou komplexného návrhu ochranných opatrení, je možné z hľadiska ochrany pred 
účinkami bludných prúdov znížiť požiadavku na zvýšené krytie výstuže na 40 mm. 
Použitie elektricky vodivých (kovových) dištančných podložiek pre krytie výstuže je 
neprípustné. 

 
Sekundárna ochrana 
Sekundárnou ochranou spodnej stavby (betónovej konštrukcie) z hľadiska ochrany pred 
účinkami bludných prúdov sa rozumejú najmä ochranné systémy pred agresívnymi vplyvmi 
zemín, pred zemnou vlhkosťou a stekajúcou a tlakovou vodou, pred agresívnymi vplyvmi 
kvapalných, plynných aj tuhých látok a pred klimatickými vplyvmi. 
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Pre vodotesnú vrstvu v celej ploche styku chránenej stavby so zeminou navrhnúť materiály 
z elektricky nevodivých materiálov v podobe natavovaných pásov a vysoko pevnostných 
a pružných zváraných fólií. 
Materiály pre vodotesné izolácie, ktoré sa použijú aj pre účely ochrany stavby pred účinkami 
bludných prúdov musia vykazovať merný elektrický odpor minimálne 1.1010 Ωm. 

 
Konštrukčné opatrenia 
Hlavnou zásadou konštrukčných opatrení je z korózneho (elektrochemického) hľadiska 
minimalizovať tvorbu makročlánkov a mikročlánkov na úrovni výstuž – betón – výstuž 
vhodným elektricky definovaným pospájaním výstuže, eliminovať priechod bludných prúdov 
elektrickým oddelením jednotlivých častí stavby (najmä spodnej stavby od nosnej 
konštrukcie), prípadne riadene odvádzať bludné prúdy z konštrukcie. 
Ochranné opatrenia zabraňujúce vzniku korózie priechodom bludných prúdov medzi 
výstužami spočívajú v elektrickom spojení výstuží zváraním. 
Výstuž nemusí byť pri kratších mostoch (do 30 až 50 m) prepojená ani vyvedená, na dlhších 
mostoch sa vyvedenie odporúča.  

9. VÝSTAVBA MOSTA 

9.1 Všeobecné práce 

Budúci zhotoviteľ stavby musí predložiť vo svojej ponuke harmonogram výstavby, v ktorom 
preukáže zabezpečenie požadovaných termínov výstavby a míľnikov vykonania niektorých 
prác a súčasne preukáže ich vykonanie kapacitným zabezpečením. Tento harmonogram sa 
potom aktualizuje v zmysle zmluvných podmienok v predpísaných intervaloch. 
 
Ďalej projektant predpokladá všeobecné postupy prác. Zhotoviteľ na základe vlastných 
skúseností, technického a technologického vybavenia môže navrhnúť aj iné postupy. Postup 
prác navrhnutý zhotoviteľom musí odsúhlasiť projektant stavby.  

9.2 Postup stavebných prác 

9.2.1 Cestné komunikácie 

Zhotoviteľ musí zabezpečiť nadväznosť prác na všetkých stavebných objektoch, a zvoliť taký 
postup prác, aby počas nich boli stále v prevádzke verejné inžinierske siete a komunikácie 
pre verejnú dopravu v požadovanom rozsahu. Pritom musí zvoliť podľa svojich kapacitných a 
technologických možností taký postup, aby zásahy do verejnej premávky a jestvujúcich 
inžinierskych sietí boli čo najkratšie. Podľa zvoleného postupu prác je súčasťou dodávky 
zhotoviteľa všetko potrebné, aj projektová dokumentácia pre dočasné dopravné značenie 
(vrátane určenia) a povolenia (uzávierky, výluky, rozkopávky a pod.) podľa požiadaviek 
správcov. 
 
Predpokladaný postup výstavby 

• vytýčenie staveniska, 

• príprava územia (odstránenie vegetačného krytu, odhumusovanie ap.), 

• odstránenie existujúcich vrstiev vozovky, 

• prekládky, rekonštrukcie a úpravy inžinierskych sietí, 

• postupná realizácia zemných prác, recyklácia podkladových vrstiev (pri dodržiavaní 

predpísaných technologických predpisov a rešpektovaní klimatických obmedzení) 

• odvodňovacie zariadenia (odvodňovacie priekopy a rigoly, trativody, atď.), 

• pokládka nových konštrukčných vrstiev vozovky. 
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9.2.2 Mostný objekt 

Rekonštrukcia mostného objektu 201-00 pozostáva z týchto prác (rekonštrukcia mostného 
objektu je možná až po stavebných úpravách a príprave obchádzkovej trasy): 
 
I. Etapa: 

− Vytýčenie inžinierskych sietí a príprava staveniska 

− Výstavba obchádzkovej trasy 

− Spustenie obchádzkovej trasy do prevádzky 
 

II. Etapa: 

− Vybúranie asfaltových vrstiev vozovky na moste a na predpolí 

− Demontáž príslušenstva a búracie práce na nosnej konštrukcii (demontáž oceľových 
záchytných zariadení, odbúranie ríms na moste,  

− Búranie NK po etapách. Búranie 1 poľa presmerovanie koryta do 2 poľa. Búranie 2 poľa 
presmerovanie koryta do 1 poľa. 

− Búracie práce na spodnej stavbe (odkopanie prechodových oblastí a časti spodnej 
stavby mosta podľa projektovej dokumentácie). 

 
III. Etapa: 

− Vyhotovenie podkladného betónu a vyhotovenie mikropilót 

− Vybudovanie železobetónových opôr po pracovnú škáru 

− Dobetónovanie ložiskových blokov a osadenie ložísk 

− Osadenie prefabrikovaných nosníkov 

− Vyhotovenie spriahajúcej dosky a priečnikov 
 

IV. Etapa: 

− Dobetónovanie záverného múrika a krídel opôr 

− Zhotovenie štrkopieskového klinu a násypu za oporami 

− Realizácia hydroizolácie mostovky  

− Realizácia ríms mosta 

− Úprava svahov koryta a terénne úpravy 

− Uloženie vozovkových vrstiev a osadenie ostatného príslušenstva mosta 

− Dokončovacie práce 
 
V. Etapa: 

− Odstránenie obchádzkovej trasy 

− Dokončovacie práce 

− Zaťažovacia skúška   
 

9.3 Súvisiace (dotknuté ) objekty stavby 

V rámci stavby sa uvažuje s  ochranou oznamovacieho vedenia a to dočasným vyvesením 
alebo zvesením. 

9.4 Bezpečnosť práce 

Pri stavebnej činnosti je nutné riadiť sa platnými predpismi pre zaistenie bezpečnosti práce a 
ochrany zdravia pri práci a plánom bezpečnosti práce spracovaným pre stavbu. 
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10. POŽIADAVKY NA MERANIA, ZAŤAŽOVACIE SKÚŠKY 

10.1 Zaťažovacia skúška mosta 

Po ukončení stavebných prác na moste sa vykoná v zmysle STN 73 6209 statická 
zaťažovacia skúška. V rámci statickej zaťažovacej skúšky sa overí maximálny zvislý priehyb 
nosnej konštrukcie (vo vybraných prierezoch), pokles podpier, resp. natočenie podpier. Pred 
vykonaním zaťažovacej skúšky je potrebné vypracovať projekt zaťažovacej skúšky, ktorú 
odsúhlasí projektant mosta. 

10.2 Meranie počas výstavby 

Počas výstavby mosta dochádza k deformáciám nosnej konštrukcie a spodnej stavby, takže 
je nevyhnutné upraviť výškovú polohu jednotlivých bodov tak, aby výsledná konštrukcia mala 
minimálne rozdiely voči ideálnej polohe. Výšková úprava jednotlivých bodov a množstvo 
meraní závisia od technológie výstavby jednotlivých častí nosnej konštrukcie. 
Meranie spodnej stavby (výšková poloha a natočenie podpier, resp. vodorovné vychýlenie) je 
vo všeobecnosti rozdelené do fáz : 

− meranie po vybudovaní spodnej stavby (bez ďalšieho priťaženia) 

− meranie po betonáži nosnej konštrukcie 

− ďalšie kontrolné merania á 1 mesiac (v prípade zrýchleného sadania sa upraví 
frekvencia meraní). 

Z meraní výškovej polohy spodnej stavby sa následne určí sadanie mosta. 
Meranie nosnej konštrukcie (výšková poloha) je vo všeobecnosti rozdelené do 2 fáz: 

− meranie po betonáži nosnej konštrukcie 

− meranie horného povrchu, pred realizáciou príslušenstva – meranie sa využije na 
vyhodnotenie nerovností povrchu nosnej konštrukcie. 

Kontrolou meraní výškovej polohy nosnej konštrukcie sa preverí celkové správanie mosta 
počas výstavby. Nulté meranie mostného objektu je potrebné vykonať pred realizáciou 
statickej zaťažovacej skúšky. V prípade, že výsledky meraní neprekročia limitné hodnoty je 
možné pristúpiť k zaťažovacej skúške mosta. 

11. DLHODOBÉ GEODETICKÉ SLEDOVANIE A MERANIE MOSTOV 

Po uvedení mosta do prevádzky a odovzdaní do užívania správcovi mosta je nevyhnutné 
vykonávať kontrolu, resp. opravy mosta tak, aby objekt zostal v prevádzke po celú dobu 
plánovanej životnosti. Dlhodobé sledovanie a merania mosta sa uskutoční minimálne v čase 
hlavných prehliadok mostov, ktorých rozsah a predmet je popísaný v technických 
predpisoch: 

− TP 060 (TP 08/2012) Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií, mosty 

− TP 061 (TP 09/2012) Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných 
cestách a cestách I., II., a III. triedy. 

Dlhodobé sledovanie a meranie mosta nadväzuje na meranie počas výstavby mosta. 
Meranie mosta pred uvedením do prevádzky predstavuje „nulté meranie“. Z výsledkov 
nameraných v nultom meraní projektant prekontroluje limitné hodnoty jednotlivých meraní, 
určí hodnoty aktuálnych diferenciálnych sadaní mosta a stanoví limitné hodnoty deformácií 
mosta, pre jednotlivé časti mosta (spodná stavba, nosná konštrukcia). 
Rozsah meraní mosta: 

− meranie spodnej stavby (výšková poloha a natočenie podpier, resp. vodorovné 
vychýlenie) 
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− meranie nosnej konštrukcie (výšková poloha). 

12. OZNAČENIE MOSTA 

12.1 Označenie roku výstavby 

Na spodnej stavbe sa trvalým spôsobom vyznačí rok ukončenia výstavby nosnej konštrukcie 
(odtlačkom gumenej matrice do betónu) v zmysle STN 73 6201. 

12.2 Identifikačné a evidenčné číslo mosta 

 
 

Tabuľka s identifikačným číslom mosta IDM – vzor 
 

Súčasťou výstavby mosta je osadenie tabuľky s evidenčným číslom mosta (správcovské 
číslo) a s identifikačným číslom mosta IDM v smere jazdy vpravo podľa zásad TP 075 
Evidencia cestných mostov a lávok. Identifikačné číslo mosta IDM určí SÚC PSK v 
spolupráci so Slovenskou správou ciest, evidenčné číslo mosta (správcovské číslo) 
určí správca objektu. 

13. ODPADY 

Navrhované technické riešenie stavby si nevyžiada demoláciu obytných ani priemyselných 
objektov. Predmetná stavba si vyžiada demolácie nespevnených a spevnených častí 
vozovky a existujúcej nosnej konštrukcie a časti spodnej stavby. 
 
Najbližšia skládka odpadov podľa zoznamu skládok odpadov v Slovenskej republike 
(https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-
obaly/registre-a-zoznamy/skladky_2017_web.pdf, prístupné máji 2021) sa nachádza 
v okrese Sabinov v obci Ražňany vo vzdialenosti 30 km od stavby. Ide o skládku odpadov, 
ktoré nie sú nebezpečné odpady. Nebezpečné odpady je možné odovzdať na najbližšej 
skládke odpadov  v okrese Kežmarok v obci Žakovce, ktorá je vzdialená do 60 km od miesta 
stavby. 
 
V súvislosti s realizáciou stavby sa predpokladá, že odpad bude produkovaný:  

− počas realizácie stavebných prác 

− počas prevádzky mosta sa produkcia odpadu nezmení, pretože nedochádza k zmene 
účelu stavby. 

Bilancia odpadov je spracovaná podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Materiál z demolovaných 
konštrukcií sa odvezie na skládku odpadov charakterizovanú ako ostatný odpad. V zmysle 
tejto vyhlášky je možné vznikajúce odpady pri rekonštrukcii mosta a súvisiacich úsekov ciest  
zaradiť nasledovne: 

 

https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/skladky_2017_web.pdf
https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/skladky_2017_web.pdf
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Číslo skupiny, 
podskupiny, 
druhu a 
poddruhu 
odpadu 

Názov skupiny, podskupiny, 
druhu a poddruhu odpadu 

Pôvod odpadu 
Kategória 
odpadu 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky Materiál pre stavbu O 

15 01 02 Obaly z plastov Materiál pre stavbu O 

15 01 04 Obaly z kovu Materiál pre stavbu O 

15 01 06 Zmiešané obaly Materiál pre stavbu O 

15 02 03 

Absorbenty, filtračné materiály, 
handry na čistenie a ochranné 
odevy iné ako uvedené v 15 02 

02 

Materiál pre stavbu O 

17 01 01 Betón Stavba O 

17 02 01 Drevo Debnenie, lešenie O 

17 03 02 
Bitúmenové zmesi iné ako 

uvedené v 17 03 01 
Stavba O 

17 04 05 Železo a oceľ Stavba O 

17 05 04 
Zemina a kamenivo iné ako 

uvedené v 17 05 03 
Stavba O 

17 05 06 
Výkopová zemina iná ako 

uvedená v 17 05 05 
Stavba O 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad Stavebné práce O 

Vysvetlivky: O – Ostatný odpad; N – Nebezpečný odpad 

 
 

− odpady vznikajúce počas výstavby a prevádzky zhodnocovať alebo zneškodňovať 
v súlade so zákonom o odpadoch 

− zabezpečiť nakladanie s odpadmi oprávnenou osobou na nakladanie s príslušným 
druhom odpadu 

− produkty stavebných a výkopových prác odviesť na riadenú skládku. 

Stavebník je povinný v spolupráci zhotoviteľom stavby nakladať so stavebnými odpadmi 
a odpadmi z demolácií v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  
 

14. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA 

Pri stavebnej činnosti je nutné sa riadiť platnými predpismi pre zaistenie bezpečnosti práce 
a ochrany zdravia pri práci a plánom bezpečnosti stavby. Zhotovovateľ určí koordinátora 
bezpečnosti a vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia 
vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko. Zabezpečenie zdravotne vyhovujúcich a bezpečných pracovných podmienok je 
úlohou zhotoviteľa. S tým súvisiace úlohy: 

− musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo 
všetkých fázach výstavby a pri všetkých pracovných operáciách. 

− účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie) sa musí predísť vstupu 
nepovolaných osôb na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostalo do nebezpečnej 
situácie a neutrpelo výstavbou žiadnu nehodu.  
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− počas vykonávania prác musia byť dodržané a dokončené stavby musia spĺňať 
nariadenia z hľadiska požiarnej ochrany a bezpečnostné predpisy pri práci stanovené 
zákonmi a normami. 

Krátky súhrn platných predpisov: 
a) vyhláška MPSVR č. 147/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení 
neskorších predpisov 

b) nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko 

c) vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie 
bezpečnosti práce a technických zariadení v znení  vyhlášky SÚBP č. 484/1990 Zb. 

d) nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 

e) nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri práci s bremenami 

f) zákon č. 355//2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

g) zákon č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

h) vyhláška SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
prevádzke, údržbe a opravách vozidiel 

i) nariadenie vlády SR č. 387/2006  Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného 
a zdravotného označenia pri práci v znení neskorších predpisov 

j) nariadenie vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a 
používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 

k) nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 
v znení nariadenia vlády SR č. 555/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 
SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na 
ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku a nariadenia vlády 
SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na 
ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám  v znení 
nariadenia vlády SR č. 629/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 
Slovenskej republiky č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 
vibráciám 

l) STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach 
m) STN 34 3108 Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickým zariadením osobami 

bez elektrotechnickej kvalifikácie 
n) STN 01 8012 Bezpečnostné farby a značky. 

Zásady bezpečnosti počas pre realizovanie trvalého a dočasného dopravného značenia: 

− použité zvislé dočasné dopravné značky (ZDZ) musia byť vyhotovené v základných 
rozmeroch a v reflexnej úprave v zmysle STN 01 8020 

− dočasné dopravné značenie musí byť osadené na pruhovaných červeno-bielych 
stĺpikoch 

− pracovné miesto sa môže označovať a zriaďovať až po vyhotovení projektu, po získaní 
a nadobudnutí právoplatnosti povolenia od príslušného cestného správneho orgánu 

− označovanie pracovného miesta na pozemnej komunikácii (PK) vykonáva odborne 
spôsobilá osoba (organizácia) 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/115/
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− vedenie dopravy v oblasti pracovného miesta musí byť pre všetkých účastníkov 
premávky na PK jednoznačne pochopiteľné a dobre rozpoznateľné 

− na zabezpečenie pracovného miesta sa vykonajú len také opatrenia, ktoré sú bezpečné 
a potrebné 

− práce spojené s označovaním pracovného miesta sa vykonávajú, ak je to možné, v čase 
malej intenzity cestnej premávky (mimo dopravnej špičky) podľa STN 73 6100 

− zvislé dopravné značky (ZDZ), vodorovné dopravné značky (VDZ), dopravné zariadenia 
(DZ) a svetelná signalizácia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie pracovného miesta, sa 
inštalujú až tesne pred začiatkom prác; ak sa dopravné značky, dopravné zariadenia 
alebo svetelné signály nainštalujú skôr, musí byť ich platnosť vhodným spôsobom (napr. 
zakrytím) zrušená do času začatia práce 

− s prácami na pracovnom mieste možno začať až po umiestnení všetkých dopravných 
značiek, svetelnej signalizácie a DZ 

− pri umiestňovaní jednotlivých dopravných značiek, DZ a svetelnej signalizácie sa 
postupuje v smere jazdy, pri odstraňovaní sa postupuje proti smeru jazdy 

− ZDZ, VDZ, DZ a svetelná signalizácia použité na zabezpečenie pracovného miesta 
musia byť po celé obdobie prác funkčné, správne aplikované, umiestnené v bezpečnej 
vzdialenosti tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, nesmú byť 
poškodené a musia sa udržiavať v čistote 

− použité dopravné značky a dopravné zariadenia musia spĺňať ustanovenia §5 až §8 
a prílohy č. 1 vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej 
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
ustanovenia zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia príslušnej STN 01 8020 

− pracovníci pohybujúci sa po vozovke počas stavebných prác musia mať na sebe 
ochranný odev oranžovej farby 

− v prípade, že prekážka v cestnej premávke zostane aj počas nočnej doby alebo za 
zníženej viditeľnosti, je potrebné, aby bola náležite osvetlená v zmysle platných noriem 

− vozovka nesmie byť dopravnými prostriedkami a stavebnými mechanizmami 
znečisťovaná a poškodzovaná. Stavebník je v zmysle zákona NR SR č. 193/1997 Z. z., 
ktorým sa vyhlásilo úplné znenie zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 27/1984 Zb., 
zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z. a zákonom č. 58/1997 Z. 
z. povinný počas výstavby udržiavať čistotu na verejných komunikáciách využívaných 
stavebnou činnosťou. V prípade znečistenia alebo poškodenia musí komunikáciu 
bezodkladne očistiť alebo opraviť a ďalšiu stavebnú činnosť zabezpečovať bez rušenia 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

− pred začatím prác je nutné prizvať okresný dopravný inšpektorát (ODI) na kontrolu 
umiestnenia dočasného dopravného značenia. 

 
 
V Košiciach 08/2021       Ing. Ján Juhás 

 
 
 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1961/135/
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15. VÝPOČTY 

15.1 Hydrotechnické posúdenie potoka na prietok Q100 
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15.2 Hydrotechnické posúdenie zatrúbnenia potoka 
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15.3 Výpočet odvodnenia mosta 

 


	Listy a pohledy
	D_TS


