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1. VSEOBECNA CAST

1.1 Identifikaéné udaje

Stavba:
Nazov stavby:

Kraj:

Okres:

Katastralne Uzemie:
Druh stavby:

Stupen dokumentacie:

Stavebnik:
Nazov:

Adresa:
Nadriadeny organ:

Zhotovitel dokun)entécie:
Nazov a adresa, |ICO:

Spracovatel'sky uUtvar:

Projektanti:
Zodpovedny projektant:
Projektant mosta:
Projektant komunikacie:
Geodetické zameranie:

A. Sprievodna sprava

Rekonstrukcia mosta M6883 (111/3216-009), most cez potok
KaniSov v obci Nizny Slavkov

PreSovsky kraj

Sabinov

Nizny Slavkov

rekonstrukcia

Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS), ktora spifia
poziadavky na dokumentaciu na ponuku (DP)

Sprava a udrzba ciest PreSovského samospravneho kraja
Jesenna 14, 080 05 PreSov
PreSovsky samospravny kraj

VALBEK&PRODEX, spol. s r.o.
Rvusovské cesta 16, 851 01 Bratislava
ICO: 17 314 569
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1.2 Prehlad pouzitych noriem a literatury

1.2.1 Druh stavby a funkcia

Druh stavby: rekon$trukcia mosta M6883

Druh komunikacie: cesta 111/3216

Navrhova kategoria: kategdria komunikacie MZ 8,0/50

Funkcia: ucelom rekonstrukcie mosta je zabezpecenie prejazdu ponad
Slavkovsky potok.

Most M6883 bol postaveny v roku 1951 a tvoria ho dve prosté polia. Nosna konstrukcia je
doskova z monolitického Zelezobetdénu. Stavebnotechnicky stav mosta je vo velmi zlom
stave (Stupeni VI.). Celkova dizka premostenia je 20,25 m. Opory spodnej stavby vykazuju
vykvety, vlhké Skvrny, odlupovanie a odlamovanie beténu, inkrustacie a trvalé pretvorenie.
Na podperach su zrejmé trhliny a praskliny. Na hlavnej nosnej konStrukcii su viditefné
vykvety, inkrustacie, degradacia a odlupovanie betdénu. TaktieZ su zrejme trhliny a rozpad
beténu ¢o ma za nasledok obnazenie betonarskej vystuze, jej koréziu a zoslabnutie. Rimsy
su znecistené, viditelné je odlamovanie a rozpad betdnu, obnazenie a kordzia betonarskej
vystuze. Na loziskach je zrejme zablokovanie, znecistenie a kordzia ocele. Mostné zabradlie
je znedistené a skorodované. Koryto vodného toku pod mostom je znecistené a okolie mosta
zrastené vegetaciou.

Mostny objekt spolu s prifahlym Gsekom komunikécie nespifiaji poziadavky na dostatoény
dopravny priestor na zabezpelenie plynulej premavky v predmetnej Casti komunikacie.
Cielom stavby je realizacia rekonstrukcie mostnej konstrukcie podfla aktualnych noriem STN
a EN, kvéli zabezpeleniu plynulej a bezpelnej cestnej premavky na spominanom Uuseku
cesty.

1.2.2 Zdoévodnenie potreby stavby

Stavebno-technicky stav mosta a prifahlej komunikacie 111/3216 nezodpoveda poziadavkam
na bezpeénu, plynuld a efektivnu premavku. Vzhladom ktomu je vyprojektovana
rekon$trukcia mostného objektu a prilahlej komunikacie.

1.2.3 Ugel a ciele stavby

Ugelom stavby je navrh a realizacia rekonstrukcie mostného objektu a prifahlej komunikéacie
[11/3216. Cielom projektu z hlfadiska funkéného, bezpecnostného a environmentalneho je
odstranenie velmi zlého stavu na moste ako trvalého a koncepcného rieSenia cestnej
dopravy v predmetnom Uzemi, ochrana spodnej stavby mosta a rekonstrukcia prilahlych
usekov ciest.

1.2.4 Sposob dosiahnutia ciela

Technickymi opatreniami a vykonanim stavebnych prac v zmysle predloZzenej dokumentacie
sa zabezpeci spofahlivost nosnej konstrukcie. Déjde tiez k zvySeniu bezpecCnosti uzivatefov
cestnej komunikacie a k zlepSeniu zivotného prostredia v okoli stavby.

A. Sprievodna sprava
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1.2.5 Celkovy rozsah
Stavbu tvoria tieto stavebné objekty:

201-00 RekonsStrukcia M6883

Pri¢om v ramci objektu 201-00 Rekonstrukcia mosta M6883 je zohladnena aj Uprava cesty.

Zakladné udaje o projekte:

Sirka cesty 111/3216: premenna
Mostné objekty: 1ks
Suvisiace prace: vybudovanie obchadzkovej trasy s doasnym zatrabnenim

Slavkovského potoka,
vymena, respektive navrh nového vodorovného a zvislého
dopravného znacenia.

1.3 Prehlad vychodiskovych podkladov

Projektova dokumentacia mostného objektu z minulosti sa nezachovala. Objednavatel
v ramci Podkladov a poziadaviek na vypracovanie DRS/ DP poskytol:

— Sutazné podklady

—  Mostny list

—  Mostny zosit

—  Protokol z beznych a kontrolnych prehliadok mosta

Pre spracovanie projektovej dokumentacie v stupni ,Dokumentacia na realizaciu stavby
(DRS), ktora splha poziadavky dokumentacie na ponuku (DP)“ boli vyuZité podklady
a prieskumy podla uvedeného zoznamu:

—  Zameranie dotknutého uzemia

—  Hydrologické udaje — SHMU, Dumbierska 26, 041 17 KoSice

—  Ugelova mapa, (april 2021) zdroj www.cdb.sk )

— Fotodokumentacia

—  Prisludné zakony, vyhlasky, pravne predpisy, platné normy a pod.

1.4 Zmeny oproti predchadzajucemu stupnu projektovej dokumentacie

Pre danu stavbu nebol spracovany predosly stupen projektovej dokumentacie. Predlozeny
projekt v stupni DRS /DP rieSi nevyhovujuci stav mostného objektu.

1.5 Vecné a éasové vazby stavby

Predmetna stavba ma charakter rekonstrukcie a rieSi zly technicky stav mostného objektu.
Planované investi¢né akcie v bezprostrednom okoli pripravovanej stavby projektantovi nie su
zname.

1.6 Udaje o pripadnom postupnom odovzdavani éasti stavby do
uzivania

Stavba nie je ¢lenena na samostatné prevadzkové subory a €asti. Do uzivania sa po

ukonceni stavebnych prac odovzda ako jeden celok.

A. Sprievodna sprava
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1.7 Prehlad objektov podla spravcov a uzivatelov

Nazov objektu Spravca objektu

201-00 RekonsStrukcia mosta M6883 SUC PSK

2. TECHNICKA CAST

2.1 Charakteristika uUzemia stavby

2.1.1 Zhodnotenie umiestnenia stavby a popis staveniska

Most sa nachadza na ceste 111/3216 v obci Nizny Slavkov smerom na obec Brezovicka.
Komunikacia na moste ma Sirku medzi zvySenymi obrubami 8,00 m s rozSirenim v obluku
pricom volna Sirka mosta je 9,00 m srozSirenim v obluku. Prieény sklon na moste je
jednostranny 4,0%. Terén pod mostom je mierne svahovity s vyskytom naletovych krovin.
V mieste kriZzenia sa nachadza Slavkovsky potok.

Mostny objekt je situovany dopravne v pomerne kfudnej oblasti, v blizkosti rodinnych domov
a zahrad. Udaje o vedeniach a sietach ulozenych pod terénom v blizkosti mosta ako aj na
moste sa overili na mieste a na zaklade prieskumu sieti. V oblasti buduceho staveniska sa
nachadza vzdus$né oznamovacie vedenie, vzdusné NN elektrické vedenie , podzemny
vodovod LT DN350 mm a podzemna kanalizacia PVC DN 300 mm.

2.1.1.1Umiestnenie stavby

Podla administrativneho c¢lenenia Slovenskej republiky (https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/Z7/2002/597/20110401, pristupné: maj 2021) sa zaujmové Uzemie stavby
nachadza v PreSovskom kraji (7), v okrese Sabinov (708).

Identifikatné  uUdaje  uzemia  (http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/geodezia-
kartografia/standardizacia-geografickeho-nazvoslovia/nazvy-katastralnych-

uzemi/ku sr 5 2016 upr.pdf, pristupné maj 2021):

Nazov okresu: Sabinov

Kod okresu: 708

Cislo obce: Nizny Slavkov — 524 921
Identifikacné Cislo katastralneho Uzemia: Nizny Slavkov — 8 411 188
Vymera katastralneho uzemia: 23142120 m?

Pocet objektov: 1.

Okres Sabinov lezi na severovychode Slovenska a svojou rozlohou 484 km? patri medzi
menSie okresy. Hranici s 5 okresmi PreSovského kraja, na severe je to okres Stara Lubovia
a Bardejov, od zapadu okres Kezmarok, juzne susedi s okresom LevoCa a s okresom PreSov
ma juznu aj vychodnu hranicu. Sidla aj hospodarstvo okresu su sustredené hlavne v
Spigsko-ari§skom medzihori, ktoré z juhu lemuje Bachuref a Sari§ska vrchovina, zo severu
pohorie Cergov. Osou Uzemia je rieka Torysa, do ktorej sa vlieva niekolko malych pritokov.
Spravnym sidlom okresu je mesto Sabinov, na jeho Uzemi sa nachadza 43 obci, z toho su 2
mesta - Sabinov (12 731 obyv.) a Lipany (6 553 obyv.). Najvac¢Sou obcou, nielen v okrese
Sabinov, je obec Jarovnice, ktora svojim podtom obyvatelov 6 918 (k 31. 08. 2019) spina
podmienky pre ziskanie Statutu mesta. Osidleny je rovnomerne, v okresnom meste Zije len
22 % obyvatelov, ide o okres s prevladajucim vidieckym osidlenim. Sabinov mbézeme podfa

A. Sprievodna sprava
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poCtu obyvatelov zaradit medzi stredne velké okresy, s priblizne rovnakou hustotou
obyvatel'stva ako je celoslovensky priemer (110,97 obyv./km2 ). Ku koncu roka 2019 zilo na
uzemi okresu Sabinov spolu 60 530 obyvatelov.
(https://www.minv.sk/?ruses-sabinov&subor=389677, pristupné maj 2021)

2.1.1.2 Geomorfologické pomery

Z hladiska geomorfologického €lenenia je Slovensko sucastou Alpsko-himalajskej sustavy
(https://www.google.sk/search?g=geologick%C3%A9+jednotky+slovenska&tbm=isch&hl=sk
&sa=X&ved=2ahUKEwiZ74fQ44TuAhUMNhoKHSIAZEQgowBegQIARAV&biw=2537&bih=1
409#imgrc=HIIAh-zSeLPJbM — pristupné v maji 2021).

N
ieguiibi shlast’
Unuterni Wshednd petineki obiast

panva

Paranehi panve

Sickmdupan brski sanes
Geomorfologické €lenenie Slovens

Okres Sabinov lezi na severovychode Slovenska a svojou rozlohou 484 km? patri medzi
mensie okresy. Hranici s 5 okresmi PreSovského kraja, na severe je to okres Stara Lubovia
a Bardejov, od zapadu okres Kezmarok, juzne susedi s okresom Levoca a s okresom PreSov
ma juznu aj vychodnu hranicu. Sidla aj hospodarstvo okresu su sustredené hlavne v
Spissko-8aridskom medzihori, ktoré z juhu lemuje Bachurenr a Sari§ska vrchovina, zo severu
pohorie Cergov. Osou Uzemia je rieka Torysa, do ktorej sa vlieva niekolko malych pritokov.
Spravnym sidlom okresu je mesto Sabinov, na jeho uzemi sa nachadza 43 obci, z toho su 2
mesta - Sabinov (12 731 obyv.) a Lipany (6 553 obyv.). Najva¢Sou obcou, nielen v okrese
Sabinov, je obec Jarovnice, ktora svojim poétom obyvatelov 6 918 (k 31. 08. 2019) spina
podmienky pre ziskanie Statutu mesta. Osidleny je rovnomerne, v okresnom meste Zije len
22 % obyvatelov, ide o okres s prevladajucim vidieckym osidlenim. Sabinov mézeme podla
poltu obyvatelov zaradit medzi stredne velké okresy, s priblizne rovnakou hustotou
obyvatel'stva ako je celoslovensky priemer (110,97 obyv./km2 ). Ku koncu roka 2019 Zilo na
uzemi okresu Sabinov spolu 60 530 obyvatelov.
(https://www.minv.sk/?ruses-sabinov&subor=389677, pristupné maj 2021)
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2.1.1.3Geologické pomery

(zdroj: http://apl.geology.sk/gm50js/ — pristupné v maji 2021)

Prevazna vacsina uzemia je vybudovana z paleogénnych flySovych suvrstvi pieskovcov,
ilovcov a slienovcov, v ktorych su ostrovy bazalnych zlepencov. V smere severozapad-
juhovychod sa okresom taha bradlové pasmo, kde z flySu vystupuju druhohorné vapence.

Vzhladom na absenciu geologického prieskumu bude poc¢as vykopovych prac pozadovana
pritomnost kvalifikovaného geotechnika (geoldga), ktory rozhodne o uprave a spésobe
zakladania.

2.1.1.4Udaje o existujicej cestnej sieti

Cesta lll/3216

Cesta lll. triedy 111/3216 (Bijacovce - Brezovica) ma vyznam najma pre dopravu medzi
mensimi obcami a doplfiuje cestnu siet ekonomicky a dopravne zddvodnenymi cestnymi
prepojeniami. Dalej zabezpeduje napojenie okolitych obci na dialnicu D1 ako aj prepojenie
okresov Sabinov a Levoéa. Dizka cesty 111/3216 je 14,259 km.

2.1.1.5Udaje o objektoch, rozvodoch (podzemnych, pozemnych a nadzemnych)

Stavba vyvola upravy prilahlych usekov cestnej komunikacie 111/3216.

v blizkosti stavby nachadza:

V oblasti budiceho staveniska sa nachadza:
- Vzdusné oznamovacie vedenie, vzdusné NN elektrické vedenie
- Podzemny vodovod LT DN350 mm
- Podzemna kanalizacia PVC DN 300 mm.
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VSetky vyvolané prelozky a upravy, ak knim dbojde, sa prerokuji a odsuhlasia sich
spravcami. Prelozky, pripadne upravy dotknutych inzinierskych sieti sa realizuju tak, aby
reSpektovali priestorové potreby cestného telesa a ostatnych €asti stavby.

Tesne pred realizaciou prac je nutné aktualizovat’ inzinierske siete — nanovo ich vSetky overit
u spravcov a vytycit, pripadné zistené zmeny rieSit vo vykonavacom projekte (DVP).

2.1.1.6 Udaje o existujucej zastavbe a zeleni

Mostny objekt je situovany na okraiji intravilanu obce, dopravne v kfudnej oblasti, v blizkosti
rodinnych domov a zahrad.

Stavba je lokalizovana v pdvodnej polohe. Po vyty€eni staveniska sa odstrania nizke
porasty. Vyty€ia sa vSetky existujuce podzemné inzinierske siete nachadzajlce sa v obvode
staveniska, zrealizuju sa ich upravy a prelozky.

2.1.1.7 Ochranné pasma
Podmienky dodrziavania ochrannych pasiem su zrejmé z prislusnych zakonnych predpisov
a noriem. Potrebné je reSpektovat nasledovné ochranné pasma (vSeobecne):

Cesty ((zakon ¢&. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni
neskorsich predpisov)) — od osi vozovky prilahlého jazdného pasu

— dialnice, rychlostné cesty, cesty . triedy mimo sidiel 100 m
— | triedy 50 m
— Il. triedy 25m
— I, triedy 20m

Zelezniéna trat (zakon &. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov)

— od osi krajnej kolaje 60 m
— od hranice obvodu drahy 30m

Elektrické vedenia vonkajSie nadzemné (zékon €. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov) — od krajného vodi¢a

— pri napati od 1 kV do 35 kV (vratane) — podla druhu vedenia a Uzemia 1az10m
— pri napati od 35 kV do 110 kV (vratane) 15m
— pri napati od 110 kV do 220 kV (vratane) 20m
— pri napati od 220 kV do 400 kV (vratane) 25m
— pri napati nad 400 kV 35m

Elektrické vedenia zavesené kabloveé (zakon &. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov) — od krajného vodica
— s napatim od 35 kV do 110 kV (vratane) 2m

Elektrické vedenia podzemné (zakon €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov) — od osi krajného kabla

— pri napati do 110 kV vratane vedenia riadiacej regulacnej a zabezpecovacej techniky 1 m
— pri napati nad 110 KV 3m

Elektricka stanica vonkajSieho vyhotovenia (zakon €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov) — od hranice objektu

— s napatim 110 kV a viac 30m
— s napatim do 110 kV 10m
— s vnutornym vyhotovenim Om
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Vodovodné a kanalizacné potrubia (zakon ¢&. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a
verejnych kanalizaciach a o zmene a doplneni zakona &. 276/2001 Z. z. o regulacii v
sietovych odvetviach v zneni neskorSich predpisov) — od okraja potrubia

— do DN 500 mm (vratane) 1,5m
— nad DN 500 mm 25m

Plynovody a ich pripojky (zakon €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov) — od osi plynovodu

— DN do 200 mm 4m
— DN do 500 mm 8m
— DN do 700 mm 12m
— DN nad 700 mm 50 m
— plynovody v zastavanom uzemi obce s prevadzkovym tlakom do 0,4 MPa Im
— technologické objekty 8m
— sondy 150 m
— iné plynarenské zariadenia neuvedené vyssie 50 m

Bezpecnostné pasma (zakon €. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov) — od osi plynovodu

— tlak niz&i ako 0,4 MPa na vofnom priestranstve a nezastavanom uzemi 10m
— tlak 0,4 MPa - 4 MPa a DN do 350 mm 20m
— tlak 0,4 MPa - 4 MPa a DN nad 350 mm 50m
— tlak nad 4 MPa a DN do 150 mm 50m
— tlak nad 4 MPa a DN do 300 mm 100 m
— tlak nad 4 MPa a DN do 500 mm 150 m
— tlak nad 4 MPa a DN nad 500 mm 200 m
— regulaéné afiltracné stanice, armaturne uzly 50 m.

2.1.2 Priprava na vystavbu

2.1.2.1 Rozsah a sp6sob vykonania demolacii, vratane likvidacie vSetkych odpadov
v ramci stavby

Navrhované technické rieSenie stavby si nevyZiada demolaciu obytnych ani priemyselnych
objektov. Predmetnéa stavba si vyZiada demolacie nespevnenych a spevnenych Casti
vozovky a existujucej nosnej konstrukcie a Casti spodnej stavby.

Najbliz8ia skladka odpadov podfa zoznamu skladok odpadov v Slovenskej republike
(https://Iwww.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-
obaly/reqistre-a-zoznamy/skladky 2017 web.pdf, pristupné maji 2021) sa nachadza
v okrese Sabinov v obci Razfany vo vzdialenosti 30 km od stavby. Ide o skladku odpadov,
ktoré nie su nebezpetné odpady. Nebezpetné odpady je mozné odovzdat na najblizSej
skladke odpadov v okrese KeZmarok v obci Zakovce, ktora je vzdialena do 60 km od miesta
stavhby.

V suvislosti s realizaciou stavby sa predpoklada, Ze odpad bude produkovany:

— pocas realizacie stavebnych prac

— pocCas prevadzky mosta sa produkcia odpadu nezmeni, pretoze nedochadza k zmene
ucelu stavby.

Bilancia odpadov je spracovana podla vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej
republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katal6g odpadov. Materiél z demolovanych
konStrukcii sa odvezie na skladku odpadov charakterizovanu ako ostatny odpad. V zmysle
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tejto vyhlasky je mozné vznikajuce odpady pri rekonstrukcii mosta a suvisiacich usekov ciest
zaradit nasledovne:

Cislo skupiny,
podskupiny, . . : . .
druhu a Nazov skupiny, podskupiny, Pévod odpadu Kategoria
druhu a poddruhu odpadu odpadu
poddruhu
odpadu
150101 Obaly z papiera a lepenky Material pre stavbu (0]
1501 02 Obaly z plastov Materiél pre stavbu (0]
1501 04 Obaly z kovu Material pre stavbu (0]
1501 06 ZmieSané obaly Material pre stavbu (0]
Absorbenty, filtraéné materialy,
handry na Cistenie a ochranné .
1502 03 odevy iné ako uvedené v 15 02 Material pre stavbu (0]
02
170101 Betén Stavba 0]
170201 Drevo Debnenie, leSenie (0]
Bitumenové zmesi iné ako
170302 uvedené v 17 03 01 Stavba 0
17 04 05 Zelezo a ocel Stavba o)
Zemina a kamenivo iné ako
170504 uvedené v 17 05 03 Stavba 0
Vykopova zemina ina ako
170506 uvedena v 17 05 05 Stavba 0
200301 Zmesovy komunalny odpad Stavebné prace (0]
Vysvetlivky: O — Ostatny odpad; N — Nebezpecny odpad

— odpady vznikajuce poCas vystavby a prevadzky zhodnocovat alebo zneSkodrovat
v sulade so zakonom o odpadoch

— zabezpecit nakladanie s odpadmi opravnenou osobou na nakladanie s prisluSnym
druhom odpadu

— produkty stavebnych a vykopovych prac odviest na riadenu skladku.

Stavebnik je povinny v spolupraci zhotovitefom stavby nakladat’ so stavebnymi odpadmi
a odpadmi z demolacii v zmysle zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

2.1.2.2Rozsah a spo6sob likvidacie porastov

Pred vystavbou je potrebné zlikvidovat kriky rastice mimo lesa. Likvidacia porastov sa
zrealizuje v ramci stavebnych prac. Kroviny sa umiestnia na evidovanu skladku odpadov.
Drevna hmota, ktora sa nevyuzije sa zlikviduje Stiepkovanim. Likvidacia porastov sa vykona
podla postupu a potrieb stavby na uvolfiovanie staveniska.

2.1.2.3Zabezpecenie ochrannych pasiem, chranenych objektov a porastov po dobu
vystavby

V priestore staveniska su evidované ochranné pasma inzinierskych sieti. Podmienky
dodrziavania uvedenych ochrannych pasiem su zrejmé z prislusnych zakonnych predpisov
a noriem. Pocas vystavby je potrebné zabezpedit ochranu vetkych stromov nachadzajicich
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sa v tesnej blizkosti stavby, ktoré nie su uréené na vyrub. Okolo kmeriov sa vyhotovi drevené
debnenie, vykopy pri korefioch sa vykopu ru¢ne a Setrne voc&i stromom, okolo korun stromov
je potrebné jazdit vozidlami stavby tak, aby nedochadzalo k ich poskodeniu.

2.1.2.40bmedzujuce alebo bezpeénostné opatrenie pri priprave staveniska
a v priebehu vystavby

Polas realizacie prac déjde na prifahlych uUsekoch cesty 111/3216 k obmedzeniu cestnej
premavky (zuzenie jazdnych pruhov, znizenie rychlosti, znizenie jazdnych pruhov —
usmernenie pomocou cestnej svetelnej signalizacie a dopravnych znaciek) na obchadzkovu
trasu. Pri vykopovych pracach je potrebné dodrzat zasady bezpeénosti pre prace v hibkach.
Pri pracach na moste dodrzat bezpe€nostné opatrenia pre pracu vo vyskach.

2.1.2.5Pasportizacia objektov

Buduci zhotovitel stavby vykona este pred samotnym zacCatim vystavby pasportizaciu
existujucich objektov v celej linii stavby a v jej blizkosti v miestach, kde by mohlo dojst
k narueniu ich technickej funkénosti a stability v doésledku vystavby. Vlastna pasportizacia
pozostava z prehliadky objektu, fotodokumentacie poruch, osadenia meracich bodov —
deformetrov, zapisu s majitefom/spravcom objektu o stave predmetného objektu. Nasledne
sa vykona kompletna obhliadka pozostavajuca z pasportizacie exteriéru a interiéru objektu
vratane oplotenia, studni, chodnikov a pod. s vyhotovenim podrobného zapisu. Vysledkom
vyhotovenej pasportizacie je zdokumentovanie stavebno-technického stavu objektov pred
zacCiatkom stavebnych prac. Po skoneni prac sa prehliadka dotknutych budov zopakuje
vratane zmerania osadenych deformetrov (repasportizacia).

V ramci pasportizacie sa vyhotovi:

— zameranie existujucich objektov

— vykonanie vizualnej kontroly a technického stavu objektov pomocou fotodokumentéacie
a videozaznamov (deformacie, poskodenia objektu a pod.)

— vyhotovenie z4pisu o vysledkoch kontroly — pasportizacie.

Rovnakym spb6sobom je zhotovitel stavby povinny postupovat aj pofas samotnej vystavby,
hlavne pri ohlaseni vzniknutych $kéd maijitefmi objektov a pozorovatelnych zmenach
objektov a ich blizkeho okolia.

V miestach zasahu do telesa cesty, jeho nasypovych svahov je potrebné sledovat ich
pripadné deformacie. Rovnako sa postupuje aj v pripade mostného objektu a inych objektov
na komunikacii a v jej blizkosti v pripade zasahu do ich konStrukcie (sledovanie deformacii,
rozsah pripadného poSkodenia a pod.).

2.2 Urbanistické, architektonické, dopravné a stavebnotechnické
rieSenie stavby

2.2.1 Zdévodnenie navrhnutého rieSenia stavby

Zakladné urbanisticko — architektonické rieSenie stavby je dané existujucou polohou mosta.
Spéjajucim prvkom ¢€asti obce Nizny Slavkov je most. V priebehu rokov do$lo k degradacii
beténu nosnej konstrukcie a vplyvom zatazenia k narastu trvalych deformacii. NerieSenim
tohto stavu méze déjst’ k dalSim Skodam, pripadne az k deStrukcii mosta.

Samotny mostny objekt je v nevyhovujucom stave. Stavba je zamerana na rekonStrukciu
mosta, Upravu Uusekov cesty pred a za mostom a na upravu koryta pod mostom.

Cielom projektu z hladiska funkéného, bezpecnostného a environmentalneho je odstranenie
havarijného stavu mostného objektu a vybudovanie nového mostného objektu ako trvalého
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a koncepcéného rieSenia cestnej dopravy v predmetnom Uzemi, ochrana spodnej stavby
mosta a rekonstrukcia prifahlych usekov ciest.

2.2.2 Riesenie dopravnych problémov, pristup na pozemky

V rieSenom useku dochadza ku stretu s cestou 111/3216. RieSenie organizacie dopravy je
navrhované v suvislosti s predpokladanym postupom vystavby. Doprava sa usmerni
doCasnym dopravnym znacenim pocas celej doby vystavby s vybudovanim jednosmernej
obchadzky riadenej semaforom.

2.2.3 Upravy pléch, vegetaéné tpravy, drobna architektira

V mieste zariadenia staveniska sa po skonceni stavby predpoklada Uprava zabratych ploch
do poévodného stavu. Vegetaéné upravy ani drobna architektira sa nenavrhuju.

2.2.4 Starostlivost’ o zivotné prostredie

2.2.4.1 Navrh opatreni na eliminaciu, minimalizaciu alebo kompenzaciu uc¢inkov na
prostredie v priebehu vystavby a za prevadzky

Starostlivost o zivotné prostredie, potreba opatreni na eliminaciu, minimalizaciu alebo
kompenzaciu negativnych ucinkov stavby na jednotlivé zloZky Zivotného prostredia sa na
predmetnej stavbe da vyjadrit nasledovnym okruhom opatreni.

Opatrenia na ochranu proti hluku a vibrdciam poc¢as vystavby a v prevadzke

Na hodnotenie suladu posudzovaného zdroja hluku s poziadavkami zakona &. 355/2007 Z. z.

0 ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov

v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MZ SR €. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju

podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na

objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov

sa pouZiju stanovené posudzované hodnoty, ktoré sa porovnaju s pripustnymi hodnotami.

Ochrana zdravia pred hlukom je zabezpecend, ak posudzované hodnoty hluku nie su vysSie

ako pripustné hodnoty.

PoCas vystavby je mozné eliminovat uCinky hluku a vibracii vhodnym technickym

a technologickym postupom budovania ¢€asti stavby. Z opatreni na zdroji hluku ako vhodnym

na znizenie hluénosti zdroja hluku je realizacia krytov avozovky z materialov, ktoré

v interakcii s valenim kolies cestnych vozidiel generuju menej akustickej energie.

V ramci realizacie stavby je potrebné vykonat tieto opatrenia:

— vylucit hluéné prace pocas dni pracovného pokoja a od 17:00 hod. v piatok do pondelka
rana 7:00 hod.

— stavebné prace, pri ktorych je prekracovana dovolena hladina hluku sa nesmu vykonavat
v oblastiach s blizkou obytnou zastavbou v hodinach no¢ného kfudu od 22:00 hod. do
06:00 hod.

Opatrenia na zamedzenie nadmernej prasnosti po¢as vystavby a prevadzky

PoCas vystavby sa predpoklada poskodzovanie ovzduSia a ohrozovanie obyvatelstva

v dosledku zvySenej prasnosti a vySSieho obsahu vyfukovych splodin od néakladnej

staveniskovej dopravy. V ramci realizacie stavby je potrebné vykonat' tieto opatrenia:

— v suchom obdobi kropit prasné plochy staveniska

— pocas vystavby pristupové komunikacie udrziavat v bezpednom stave, t.j. pouzivat
postrekové vozidla a Cistit’ cesty

— staveniskovu dopravu viest po navrhnutych cestach a dopravnych trasach

— v obdobi vystavby je mozné vplyv emisii na obyvatelstvo zmiernit obmedzenim pohybu
stavebnych mechanizmov v intravilane obce na najnevyhnutejSiu potrebnu mieru.
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Spésob odstrariovania odpadov pocas vystavby a v prevadzke

Pri vystavbe dbjde k nakladaniu s beZznymi stavebnymi odpadmi (prebytoéna zemina,

vyburany inertny material, odpady zo zelene a pod.), ktoré sa formou recyklovania vracaju

spat do stavebného procesu. Bilancia odpadov je spracovana podla vyhlasky Ministerstva

Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg

odpadov.

Zasady pre manipulaciu s odpadom:

— odpady vznikajuce poCas vystavby a prevadzky zhodnocovat alebo zneSkodrovat
v sulade so zakonom o odpadoch

— zabezpedit nakladanie s odpadmi opravnenou osobou na nakladanie s prislusnym
druhom odpadu

— produkty demolacnych a vykopovych prac odviest na riadenu skladku.

Spésob zachytenia a odstranenia ropnych latok z odvodriovacich sustav a opatrenia
pri prechode ochrannym pasmom vodnych zdrojov

Likvidacia zachytenych ropnych latok sa uskutoéni v zmysle “Programu odpadového
hospodarstva”, ktory zabezpedi obstaravatel stavby. Obstaravatel zabezpecuje likvidaciu
vyluéne v spolupraci s opravnenymi organizaciami v danej lokalite, pripadne v jej okoli.
Priame vplyvy na podzemnu ani povrchovi vodu sa vzhfadom na terénne prace
neoCakavaju.

2.2.5 Navrh systémov a vybavenia

2.2.5.1 Bezpecnost’ dopravy, dopravné znacéenie a navrh obchadzok

Zakladnym predpokladom bezpecCnosti cestnej premavky pocCas vystavby je dodrZiavanie
pravidiel cestnej premavky. Rovnako dbéleZité je udrziavanie stavebnych mechanizmov
v dobrom technickom stave. Pre zabezpeclenie cestnej premavky pocas vystavby sa pouziju
prenosné dopravné znacky a dopravné zariadenia, bezpecnostné zariadenia. Navrhované
dopravné znacenie poCas vystavby rieSi napojenie obchadzkovej trasy na existujucu cestu
[11/3216. Trvalé dopravné znacenie (zvislé, aj vodorovné) je spolu s ostatnymi vodiacimi
a bezpecnostnymi zariadeniami dolezitym faktorom pre bezpelnost cestnej premavky po
ukonceni vystavby.

2.2.5.2Prva pomoc a havarijna sluzba

V pripade mimoriadnej udalosti vzniknutej po¢as vystavby alebo v prevadzke, pri ktorej je
ohrozeny Zivot, zdravie alebo majetok je mozné vyuzit nasledujuce teleféonne Cisla:

— zachranna sluzba, hasicska sluzba, policia 112
— zachranna sluzba, prva pomoc 155
— poziarna zachranna sluzba 150
— policia 158
— letecka zachranna sluzba 18 155
— havarijna sluzba 0123.

Stavba nie je vybavena telefonmi nadzového volania, SOS hlaskami.

2.2.6 Ochrana podzemnych kovovych zariadeni pred koréziou uéinkami agresivnych
vod a ucinkami elektrickych bludnych pradov

Konstrukcie zvodidiel, zabradlia a trvalych dopravnych znaciek sa ochrania pozinkovanim.
Pre pripravovanu stavbu sa korézny a geoelektricky prieskum nevykonal.

A. Sprievodna sprava
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2.2.7 Zariadenie civilnej ochrany a protipoziarne zabezpecenie stavby

Rekonstrukcia mosta M6883 na ceste 111/3216 nema navrhnuté prvky civilnej ochrany ani
prvky na protipoziarne zabezpelenie stavby. Realizacia stavby zlepsi prejazdnost
a dostupnost okolitého uzemia, priaznivo ovplyvni pohyb oséb a dopravnych prostriedkov pri
zabezpecovani civilnej ochrany. Zaroven sa vytvoria podmienky na rychleji presun vozidiel
zachrannej sluzby, hasiCov, policie a vozidiel udrzby ciest.

2.3 Hlavné stavebné prace

Tazisko stavebnych prac na stavbe spoéiva v rekonstrukcii mostného objektu.

2.3.1 Zemné prace

Zemné prace v maximalnej moznej miere zohladnia jestvujuce zemné teleso. Stavebné
upravy su navrhnuté s ohladom na snahu o minimalizovanie zaberov.

Uprava cesty 111/3216 suvisi s rekonstrukciou mosta. Uprava pozostava z vymeny krytu
vozovky. Pred a za mostom ddjde aj k vymene celej konstrukcie vozovky.

Existujuce vrstvy vozovky sa odfrézuju tak, aby sa zabezpecilo ich plynulé napojenie na
vrstvy vozovky na moste. V miestach nefunkénych nespevnenych krajnic sa prevedie ich
Uprava dosypanim Strkodrvinou.

RozsiahlejSie zemné prace su pri realizacii SO 201-00, pri vykope jam pre zaklady mosta. Je
potrebné, aby vSetky prace boli vykonavané so zvy3enou opatrnostou. Zemnymi pracami
nesmie byt narusena funkcia ani stabilita do¢asnej obchadzkovej trasy a inych stavieb.
Osobitny déraz je potrebné klast pri krizovani a subehu s existujucimi sietami. Vykopy v
ochrannom pasme inZinierskych sieti sa musia vykonavat rucne. Vykopové prace
prostrednictvom hibiacich mechanizmov su v ochrannom péasme inzinierskych sieti
zakazané.

Vykopové prace na mostnom objekte budu prebiehat v dvoch fazach po zrealizovani
doCasnej obchadzkovej trasy a demolacie povodného mosta. Vo faze |. sa vyhotovi
vykopova jama pre oporu 1. Strana vykopu od obchadzkovej trasy sa zabezpec&i pomocou
Stetovnic. Potok sa presmeruje k opore 2.

Po zrealizovani opory 1 a Upravy potoka sa plynulo prejde do fazy Il. Vo faze Il. sa vyhotovi
vykopova jama pre oporu 2. Strana vykopu od obchadzkovej trasy sa zabezpeéi pazenim
pomocou Stetovnic. Potok sa presmeruje k opore 1.

Ostatné strany vykopu budu so sklonmi svahov 1:1. Vykopové jamy sa zrealizuju s rampami
pre pristup strojov.

Vsetky stavebné jamy musia byt odvodnené, zabezpefené voCi moznému pritoku
povrchovej a podzemnej vody. Po obvode stavebnej jamy sa zrealizuju odvodiovacie rigoly,
z ktorych sa voda gravitatne odvedie mimo stavebnu jamu pomocou potrubia z PVC.

Pri zistenych vacésich pritokoch vody sa v rohoch odvodfiovacich rigolov zriadia studne,
z ktorych sa voda od&erpa Cerpadlami do potrubia. V obidvoch pripadoch, t.j. pri rieSeni
odvodnenia gravitacne, alebo ¢erpanim vody zo studni, sa potrubie z PVC vhodne zausti do
potoka.

PocCas vykopovych prac je pozadovana pritomnost kvalifikovaného geotechnika (geoldga),
ktory rozhodne o uprave a spésobu zakladania.

A. Sprievodna sprava
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Prechodovu oblast mostného objektu tvori samostatny prechodovy klin. Prechodova oblast
za mostom je upravena podla VL4. Prechodovy klin sa vybuduje zo zemin velmi vhodnych
do nasypov.

2.3.1.1Zdévodnenie navrhu nivelety cesty €. lll/3216 vo vztahu k zemnym pracam

Pri rekonstrukcii mosta nedochadza k zasadnym zasahom do vedenia nivelety cestnej
komunikacie 111/3216. Navrhuju sa Upravy nivelety spocivajuce v prispésobeni vozovky mimo
most nivelete vozovky na moste.

2.3.1.20dporuéené miesta zemnikov a skladok
So zriadenim zemnikov a miest skladok materialov ha zemné prace sa v projekte neuvazuije.

2.3.1.3Udaje o hospodareni so skryvkou vrstiev pody (ornica, podorniéné vrstvy)

Zhrnutd vrstva humoznej zeminy z trvalého a docasného zaberu pbddy sa pouzije prednostne
na spatné zahumusovanie doCasne odnatej pody. PoCas realizacie stavebnych prac je
potrebné Setrné zaobchadzanie s kultirnou humoznou vrstvou, tak aby nedochadzalo k jej
odnosu a znehodnocovaniu. Znamena to, Ze uZz pocas pripravnych zemnych prac je
potrebné starostlivo dodrziavat hrubku skryvky humodznej vrstvy a tuto nehrnut do vacsej
vzdialenosti.

Kvoli nedostatku humoznej zeminy sa na zahumusovanie svahov cestného telesa a
doCasnych zaberov musi zabezpecit dovoz humoznej zeminy.

2.3.1.4Udaje o pouzitelnosti a vhodnosti zemin do nasypov

V ramci zemnych prac sa pouziju do nasypov vsetky vhodné zeminy ako aj zeminy
podmieneéne vhodné, pri ktorych sa uvazuje s chemickou Upravou v kombinacii s vhodnou
technolégiou budovania nasypov a konstrukcie vozovky. Zeminy nevhodné, ktoré nie je
mozné upravit sa odvezu na riadenu skladku.

2.3.2 Vozovky

2.3.2.1Vozovka na moste

Dvojvrstvova mostna vozovka na moste sa navrhla v sulade so Vzorovymi listami stavieb
pozemnych komunikacii VL 4 — Mosty avyhovuje poZiadavkdm normy STN 73 6242
Vozovky na mostoch pozemnych komunikacii, Navrhovanie a poZiadavky na materialy.
Celkova hrubka vozovky je 90 mm.

Konstrukcia vozovky ma skladbu:
Asfaltovy betén, modifikovany polymérom AC 11 OBRUS, PMB 40 mm STN EN 13108-1

Emulzny spojovaci postrek PS; CBP, 0,3 kg/m?> - STN 73 6129
Asfaltovy betdn, modifikovany polymérom AC 11 OBRUS, PMB 45 mm STN EN 13108-1
Emulzny spojovaci postrek PS; CBP, 0,3 kg/m? — STN 73 6129
Natavované asfaltové izolacné pasy AIP 5 mm STN 73 6242
Zapec&atujuca vrstva — STN 73 6242
Spolu 90 mm

A. Sprievodna sprava
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2.3.3 Cesta lll/3216

Materialy na konstrukciu vozovky a vybavenie komunikacie musia spifat poziadavky kladené
na tieto vyrobky podfa prisluSnych STN a TP. Ide o nakupovany material, ktory si
zabezpecuje zhotovitel stavby, preto projektant nepredpisuje jeho pévod.

Navrhovana trasa je navrhnuta ako dvojpruhova smerovo nerozdelena miestna komunikacia.
Kategoria cesty je MZ 8,0/50.

Sirkové usporiadanie cesty 111/3216:

Jazdné pruhy 2x3,00 m, t.j. spolu 6,00 m
Vodiaci pruzok 2x0,50 m, t.j. spolu 1,00 m
Nespevnena krajnica 2x0,50 m, t.j. spolu 1,00 m

Zakladna volna Sirka min. 8,0 m
Rozsirenie nespevnenej krajnice je navrhnuté pre zvodidlo 1,00 m a smerovy stipik 0,25 m.

Dizka trasy: 123,66 m
Dizka Gpravy: 85,67 m
Smerovy obluk, min. 45 m
Smerovy obluk, max. 90 m
Pozdizny sklon, min. 0,0 %
Pozdizny sklon, max. 1,6 %

Smerové vedenie

Navrhnuté smerové vedenie reSpektuje existujuce smerové pomery v km 0,000 00 —
km 0,030 72. Nasledne pokraduje v priamej dizke po km 0,0053 26, kde pokraduje
pravoto&ivym smerovym oblikom s R=45m s prechodnicami dizky 30m, v km 0,108 00
sa napoji na existujuce smerové vedenie.

Vy8kové vedenie

PozdiZne vedenie trasy respektuje existujice vyskové vedenie v km 0,000 00 — km 0,025 33
akm 0,100 32 — km 0,123 66. Nasledne je navrhnuta zmena vySkové vedenia, kde je
navrhnuté stupanie v sklone 1,6% pokracuje vypuklym vySkovym obliukom s R=2000m,
nasledne klesanim v sklone 1,25% a napojenim na existujuce vySkové vedenie.

Prie¢ny sklon
Zakladny prie€ny sklon je navrhnuty ako jednostranny v sklone 2,5%. Maximalny

jednostranny prie¢ny sklon je 6%. Minimalny prie€ny sklon zemnej plane je 3,0%. Zaciatok a
koniec useku sa napaja na exitujuci prieény sklon.

Uprava rezimu povrchovych a podzemnych vod a ich ochrana

Odvodnenie vozovky je zabezpedené jej pozdizZnym a prie¢nym sklonom do otvorenych
spevnenych priekop, rigolov resp. do okolitého terénu. Existujuce nespevnené priekopy sa
precistia. Sklony svahov priekopy su navrhnuté v sklone 1:1,5, 1:2.

V désledku navrhovanej rekonstrukcie je nutna vySkova uprava kanalizatného poklopu
v km 0,032 87 (vpravo) min. 1m.

A. Sprievodna sprava
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Zlab
- vkm 0,075 28 — km 0,101 06, dizky 29 m, vlavo

Spevnena priekopa )
- vkm0,06122 — km 0,075 28, dizky 15,5 m, vlavo

Navrh systémov a vybavenia pre zabezpelenie bezpelnosti dopravy
Sucastou cesty [11/3216 je nasledovné vybavenie:
- Bezpec&nostné zariadenie — zachytné

- vkm 0,024 18 — km 0,036 12 — vpravo, odstranenie Casti existujuceho
zvodidla dizky 12m, nahradené ocelovym zvodidlom uroveri zachytenia N2
dizky 12m vratane dihého vyskového nabehu

- vkm 0,019 07 — km 0,031 15 - vlavo, odstranenie Casti existujuceho zvodidla
dizky 12m, nahradené ocelovym zvodidlom droveri zachytenia N2 dizky 12m
vratane dlhého vyskového nabehu.

Vzhladom na poruSené teleso cesty désledkom vykopov opory, kridla a prechodovu dosku
mosta, dbéjde k vymene celej konstrukcie vozovky pred mostom a za mostom. Odstranenie
existujucej komunikacie hr. 0,50 m.

Konstrukcia vozovky €.1:

Asfaltovy betdn pre obrusnu vrstvu AC 11 0,B50/70,1I 40 mm  STN EN 13 108-1; STN 73 6121

Asfaltovy spojovaci postrek

Asfaltovy betdn pre loznu vrstvu

Asfaltovy spojovaci postrek

PS, B 0,5 kg/m?
AC16L,B50/70,1 50 mm
PS, B 0,5 kg/m?

STN EN 73 6129
STN EN 13 108-1
STN EN 73 6129

Asfaltovy betdn pre hornu podklad. vrstvu AC 16P, B 50/70,11 60 mm  STN EN 13 108-1
Asfaltovy infiltracny postrek PI, B 0,8 kg/m2 STN 73 6129
Cementom stmelena zmes CBGM Css 150 mm  STN 73 6124-1

Nestmelend vrstva zo Strkodrviny UM SD 0/63, Ge 200mm  STN 73 6126

Spolu min. 500 mm

PoZadovana miera zhutnenia (modul deformacie) na plani vozovky Eger> min. 50 MPa.
Pomer Edef,z/Edef,1< 2,6.

Podla rozsahu rekonstrukcie bude potrebna aj sanacia podlozia nasypu hrubky 0,50m za
vrstvu Strkodrviny fr. 0-63mm so separaCnou geotextiliou netkanou. Nasledna uprava bude
v km 0,062 00 — km 0,100 00.

Podfa rozsahu rekonstrukcie bude potrebné vymenit celu konstrukciu vozovky aj na zjazde
v km 0,073 33, ktory bude napojeny v 10% pozdlznom sklone.
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Pre plynulé napojenie existujucej konStrukcie vozovky na novu konstrukciu vozovky sa
odfrézuje vrstva hribky 40 mm v km 0,000 00 — 0,025 34 av km 0,100 32 — km 0,108 00,
kde sa nahradi novou vrstvou asfaltovej zmesi. Nova vrstva vozovky v celkovej hrubke 40
mm sa zrealizuju na vyc¢isteny a upraveny povrch podfa platnych STN, TP a TKP.

KonsStrukcia vozovky €.2:
Frézovanie hr. 0,04m

Asfaltovy betdn pre obrusnu vrstvu AC110,B50/70,1I 40 mm  STN EN 13 108-1; STN 73 6121
Asfaltovy spojovaci postrek PS, B 0,5 kg/m?2 STN EN 73 6129
Spolu min. 40 mm

Nasledne sa odfrézuje vrstva hrabky 70 mm v km 0,082 00 — km 0,092 00 (vpravo)
a nahradi sa novymi dvoma vrstvami asfaltovej zmesi. Nové vrstvy vozovky v celkovej
hrabke 90 mm sa zrealizuju na vycisteny a upraveny povrch podla platnych STN, TP a TKP.
Pre dorovnanie nerovnosti sa uvazuje aj s vyrovnavacou vrstvou asfaltovej zmesi AC 16 L,
B 50/70, I, maximalnej hrabky 30 mm.

Konstrukcia vozovky €.3:
Frézovanie hr. 0,07m

Asfaltovy betén pre obrusnui vrstvu AC 11 0,B50/70,1I 40 mm  STN EN 13 108-1; STN 73 6121
Asfaltovy spojovaci postrek PS, B 0,5 kg/m? STN EN 73 6129

Asfaltovy betén pre loznu vrstvu AC16L,B50/70,1 50mm  STNEN 13 108-1

Asfaltovy spojovaci postrek PS, B 0,5 kg/m?2 STN EN 73 6129

Spolu min. 90 mm

2.3.4 Obchadzkova komunikacia

Navrhovana obchadzkova cesta ma volnu Sirku 4m pozostava z cestného telesa
obchadzkovej trasy a dofasného zatrubnenia potoka. Nasyp cestného telesa bude tvoreny
nesudrznou zeminou vhodnou do nasypov podla STN 73 6133.

Sirkové usporiadanie obchadzkovej cesty:

Jazdné pruhy 1x3,00 m, t.j. spolu 3,00 m + A3 0,90 m
Nespevnena krajnica 2x0,50 m, t.j. spolu 1,00 m

Zakladna volna Sirka min. 4,0 m
Roz$irenie nespevnenej krajnice je navrhnuté pre zvodidlo 1,00 m a smerovy stipik 0,25 m.

Dizka trasy: 73,20 m
Smerovy oblik, min. 50 m
Smerovy obluk, max. 50 m
Pozdizny sklon, min. 0,72 %
Pozdizny sklon, max. 0,72 %

Smerové vedenie

Navrhnuté smerové vedenie zacCina napojenim na existujucej komunikacii pokraCuje
v priamej dizke do km 0,008 30, nasledne pokraduje pravotodivym smerovym oblikom
s R=50m, pokracuje priamy usek km 0,032 01 — km 0,034 86, potom nasleduje pravotoCivy
smerovy obluk s R=50m, ktory sa napoji na existujucu komunikaciu v km 0,073 20.
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Vyskové vedenie
Na zaciatku a konci Useku je vySkové vedenie napojené na existujuci stav komunikacie.
PozdlZne vedenie trasy je navrhnuté v stupani 0,72%.

Prie€ny sklon
Zakladny prie€ny sklon je navrhnuty ako jednostranny v sklone 2%. Maximalny jednostranny

prieCny sklon je 2%. Minimalny prieCny sklon zemnej plane je 3,0%. Zaciatok a koniec useku
na napaja na prie€ny sklon cesty I11/3216.

Uprava rezimu povrchovych a podzemnych vod a ich ochrana

Odvodnenie vozovky je zabezpedené jej pozdiznym a prieénym sklonom do otvorenych
spevnenych priekop, rigolov resp. do okolitého terénu. Sklony svahov priekopy su navrhnuté
v sklone 1:1,5.

Nespevnena priekopa )
- vkm 0,032 40 — km 0,063 19, diZky 44 m, vlavo

Navrh systémov a vybavenia pre zabezpecenie bezpecnosti dopravy

Pred za¢atim budovania obchadzkovej trasy bude potrebné do¢asne demontovat existujice
ocelové zvodidlo na lavej strane pribliznej dizky 24m aby bol mozny prejazd a napojenie na
obchadzkovu trasu a nasledne po dokonceni rekonstrukcie mosta bude zvodidlo umiestnené
na pévodné miesto.

Sucastou cesty [11/3216 je nasledovné vybavenie:

- Bezpe&nostné zariadenie — zachytné

- vkm 0,023 00 — km 0,064 77 — vpravo, betonové zvodidlo uroveri zachytenia
H2 dizky 16m + 2x dlhy vy$kovy nabeh

- vkm 0,021 00 — km 0,037 00 - vlavo, betdnové zvodidlo uroven zachytenia H2
dizky 16m + 2x dlhy vyskovy nabeh

Konstrukcia vozovky doCasnej obchadzkovej trase je navrhnuta v celkovej hrubke min.
380 mm.

KonsStrukcia vozovky €.4:

Cestny panel 1ZD 1ZD180 (3000x2000x180) 180 mm
Strkopiesok 0-64 SD C- deklarované min. 200 mm STN 73 6126
Spolu min. 380 mm

Pozadovana miera zhutnenia (modul deformacie) na plani vozovky Eger> min. 50 MPa.
Pomer Edget2/Eder,1 < 2,6.

2.3.5 Technické rieSenie mosta

Mostny objekt 201-00 prekonava vodny tok Slavkovského potoka, pricom jeho poloha je pre
obsluznost okolitého uzemia velmi zasadna.

2.3.5.1 Charakteristika jestvujuceho mosta

Most M6883 bol postaveny v roku 1951 a tvoria ho dve prosté polia. Nosna konstrukcia je
doskova z monolitického Zelezobeténu. Stavebnotechnicky stav mosta je vo vefmi zlom
stave (Stupeni VI.). Celkova dizka premostenia je 20,25 m. Opory spodnej stavby vykazuju
vykvety, vlhké Skvrny, odlupovanie a odlamovanie betonu, inkrustacie a trvalé pretvorenie.
Na podperach su zrejmé trhliny a praskliny. Na hlavnej nosnej konStrukcii su viditelné
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vykvety, inkrustacie, degradacia a odlupovanie beténu. Taktiez su zrejme trhliny a rozpad
betonu ¢o ma za nasledok obnazenie betonarskej vystuze, jej kordziu a zoslabnutie. Rimsy
su znedistené, viditelné je odlamovanie a rozpad betdnu, obnaZenie a kordzia betonarskej
vystuze. Na loziskach je zrejme zablokovanie, znedistenie a kordzia ocele. Mostné zabradlie
je znedistené a skorodované. Koryto vodného toku pod mostom je znecistené a okolie mosta
zrastené vegetaciou. Cast existujiceho mostného objektu sa po zriadeni dodasnej
obchadzkovej trasy vybura.

2.3.5.2 Charakteristika navrhovaného mosta

Mostny objekt 201-00 je navrhnuty ako jednopolovy most. Zo statického hladiska ide
0 jednopolovu proste ulozenu nosnu konstrukciu tvorenu predpatymi tyCovymi prefabrikatmi
a spriahajucou monolitickou doskou. Rozpatie mosta je 21,00 m (18,35 m kolmo). Sikmost
mosta je prava 67,778 g (61,0°).

PrieCny rez nosnej konstrukcie je tvoreny predpatymi tyCovymi prefabrikatmi s osovymi
vzdialenostami 1000 mm, ktoré su spriahnuté monolitickou doskou hr. min. 200mm. Sirka
spriahajucej dosky je premenna od 9,0 m plus rozSirenie v smerovom obluku. Horna plocha
dosky bude betdénovana v prie€nom jednostrannom sklone 4,0% pod vozovkou a s
protispadom 4,0% pod krajnou vonkajSou rimsou. Takto vznikne os odvodnenia vzdialena od
zvysenej obruby 0,25 m, v ktorej sa vynechaju otvory na osadenie drenaznych tvaroviek na
odvodnenie povrchu izolacie mosta a odvodnovacov. Uvazovana vySka nosnikov je 950 mm,
celkova vysSka nosnej konstrukcie je tak 1150 mm. Pre tuhost konstrukcie su navrhnuté
koncové prieCniky Siroké rovnako ako spriahajuca doska. Nosniky budu ukladané na
elastomérove loziska, ktoré budu ulozené na samostatnych loZiskovych blokoch.

Debnenie spriahajucej dosky osadené medzi nosnikmi je navrhnuté ako stratené. Na krajné
konzoly sa pouzije tradiéné drevené debnenie. Betonaz spriahajlicej dosky a prie¢nikov sa
zrealizuje v jednom zabere.

Po odburani existujucej Casti spodnej stavby sa zrealizuje hlbinné zaloZenie mosta na
mikropilétach a novy ulozny prah spodnej stavby s loziskovymi blokmi. Prechodova oblast
mosta je tvorena samostatnym prechodovym klinom.

2.3.6 Docasné zatrubnenie potoka

Docasné zatribnenie potoka je navrhnuté na prietok Qs = 18,0 m®/s. Pre zatribnenie potoka
je navrhnuta dvojica ramovych Zelezobetonovych prefabrikatov svetlosti 1ZM DN250/150.
Ramové prefabrikaty sa uloZia v pozdiznom sklone 1,5% na podsyp zo $trkodrviny hribky
min. 250 mm. Nadnasyp ako aj svahy obchadzkovej trasy su navrhnuté zo Strkodrviny 0-64
mm.

2.3.7 Uprava Slavkovského potoka a tupravy v okoli mosta

V okoli mosta 201-00 je navrhnuta uprava potoka. Pozdizny sklon potoka 1,5 % vychadza z
existujuceho spadu. Koryto potoka je navrhnuté na prietok storo¢nej vody Qo0 = 52,0 m?/s.

Podla vypodtu je pri prietoku Qi00 = 52,0 m®/s hladina potoka vo vyske 1,10 m. Koryto pod
mostom bude bez zahltenia vtoku spofahlivo prevadzat poZadovany prietok. Minimalna
vySka medzi Q100 a najniz&ou hranou nosnej konstrukcie bude 660 mm (vytok).

Spevnenie svahov koryta pod mostom je navrhnuté v sklone 1:1,5. Svahy budu opevnené
kamennou dlazbou hr. 200 mm do beténového 16zka hr. 150 mm. Dno koryta sa po celej
Sirke na navrhovanej dizke pregisti. Pre stabilitu a ochranu proti vymielaniu si navrhnuté
betonové prahy.
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Opevnenie svahov pod mostom na Sirku 0,5 m od priemetu mosta, spevnenie pred oporami
a mostnych kridlach je navrhnuté zlomového kamefia hrubky 150 mm do podkladného
beténu hrabky 100 mm.

Pri oporach sa nachadzaju revizne chodniky min. Sirky 0,6 m na kontrolu lozisk. VySkovy
rozdiel medzi spodnym povrchom nosnej konstrukcie a povrchom reviznych chodnikov je
min.1 200 mm. Kraje spevnenia sa ohranicia obrubnikom do beténu.

Kvéli zabezpeceniu pristupu k mostu sa navrhli obsluzné schodiska z monolitického
zelezobetdnu pre kazdu oporu jedno schodisko.

Schodiska su vystuzené zvaranymi sietami vzajomnym presahom sieti. Schodiskové ramena
maju svetlu Sirku 600 mm, Sirka obruby okolo ramien je 200 mm. Schodiskové stupne sa
vybeténuju do dosky hrubky 250 mm. Na zadiatku a konci schodiskového ramena su
navrhnuté beténové stabilizacné pasy.

Okolity terén v ramci uvazovanej Upravy sa ogisti od krovia a trav. V dizke 3,0 m od Upravy
koryta sa pred vtokom a vytokom zrealizuje precistenie koryta a vyrovnanie tazkym
kamennym zahozom.

Ostatné zatravnené plochy zatravnené plochy v okoli mosta dotknuté rekonStrukciou mosta
a prifahlého useku cesty budu opatovne zatravnené.

V stgasnosti su zrazkové vody z povrchu cesty odvadzané prieénym a pozdiZznym sklonom
vozovky ku krajniciam a po svahu cestného telesa do terénu, resp. do cestnych priekop.

Vzhladom na charakter stavby (rekonstrukcia komunikacie [11/3216 na usekoch prifahlych k
mostu) v plnej miere reSpektuje jestvujuci systém odvodnenia. Jestvujuci systém odvodnenia
zostane nezmeneny, jeho dotknuté Casti (nespevnené priekopy, spevnené priekopy) sa
v potrebnej miere precistia a zrekonstruuju tak, aby bola zabezpecena ich funkénost.

2.4 Podzemna voda

Fyzikalno-chemicky rozbor véd sa nevykonal. Predpokladame, Ze podzemna voda nie je
agresivna na betdonové konstrukcie. Pretoze sa jedna o rekonStrukciu Casti jestvujucej
komunikacie, ktorej prace nezasahuju mimo cestné teleso, ovplyvnenie podzemnej vody
nenastane.

2.5 Zasobovanie vodou, teplom, plynom a palivom

Z charakteru stavby vyplyva, Ze v na stavbe je potrebné zasobovanie len elektrickou
energiou. PoCas vystavby si pre zariadenie staveniska zabezpe€i dodavku potrebnych
energii dodavatel. Predpoklada sa napojenie na elektricku energiu ziskavanu pomocou
prenosnych dieselovych agregéatov.

2.6 Rozvod elektrickej energie

V ramci stavby sa neuvazuje s vystavbou novych, alebo s Upravou jestvujucich rozvodov
elektrickej energie.

2.7 Osvetlenie

Stavba nerieSi Upravu verejného osvetlenia.
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2.8 Slaboprudové rozvody

V ramci stavby sa uvazuje s ochranou oznamovacieho vedenia a to doCasnym vyvesenim
alebo zvesenim.

2.9 Stavenisko a realizacia stavby

Zvlastnu pozornost je potrebné venovat existujucim inzinierskym sietam. Tie je potrebné
pred zacCiatkom stavebnych prac vytyCit a reSpektovat ich vedenie. V pripade potreby je
mozne, po dohode s prislusnym spravcom a vlastnikom, zrealizovat' Upravu alebo prelozku
inzinierskych sieti podla prislusnych STN a TP.

Projekt zariadenia staveniska spracuje zhotovitel a musi byt vypracovany v sulade s plathou
legislativou SR. Technické a organizaCné rieSenie pripravy a naslednej realizacie objektov
zariadenia staveniska musi zabezpec€it maximalne moznu hospodarnost’ s prihliadnutim na
minimalizaciu stavebnych nakladov, lehoty vystavby a doCasnych zaberov verejnych
priestranstiev. Projekt zariadenia staveniska zdokumentuje navrh zhotovitela stavby na
budovanie objektov a zariadeni, ktoré su nevyhnutné na uskutoChovanie stavby.

2.9.1 Pozemky a existujuce budovy vhodné na zariadenie staveniska

Polas upravy ciest a mostného objektu je potrebné, aby buduci zhotovitel stavby mal k
dispozicii plochy, na ktorych umiestni svoje socidlne, prevadzkové a technologické
zariadenia, zriadi skladky materialov a vytvori rézne manipulaéné plochy. Pokial to samotna
stavba dovoluje, je potrebné na tieto ucely vyuzivat v o najvacsej miere plochy staveniska.
Na vSetkych plochach uréenych pre ucel stavebnych dvorov je nevyhnutné dodrzZiavat hlavné
zasady technologickej discipliny s dbérazom na ochranu zivotného prostredia. Tato
pozZiadavka sa tyka hlavne ochrany povrchovych a podzemnych véd, ochrany porastov vo
v8eobecnosti, ochrany genofondovych lokalit, ochrany obyvatelstva pred hlukom a imisiami
a udrZiavania Cistoty na suvisiacich komunikaciach.

Stavebny dvor sa umiestni na pozemkoch obce v blizkosti mostného objektu. UvaZuje sa, Ze
v priestore sustredenej vystavby, teda v blizkosti rekonStruovaného mosta a Upravy cesty sa
umiestnia 2 unimobunky a jedno prenosné WC. Unimobunky budu sluzit ako kancelarska
miestnost’ a sklad naradia. Do¢asné budovy (kancelarie, socialne priestory, sklady, dielne a
pod.) maju byt vyhotovené z nehorlavych materialov, alebo aspori z materidlov s
obmedzenou horlavostou. Medzi jednotlivymi objektmi treba dodrzat adekvatne odstupové
vzdialenosti.

Vzhladom na charakter stavby sa na stavenisku nenachadzaju Ziadne objekty, ktoré by sa
dali pouzit pre potreby vystavby.

2.9.2 Zdroje a miesta napojenia na privod vody a energie k stavenisku, zavedenie
telefonu

VSetky odbery energii pre zariadenie staveniska musia byt vopred prerokované so
spravcami sieti a uskutocnené v zmysle ich poziadaviek na technické rieSenie i obchodné
zabezpecenie. Ich miesta napojenia si spresni zhotovitel stavby. Predmetna stavba pri svojej
prevadzke nepotrebuje zasobovanie vodou. Stavba si nevyZiada zasobovanie zemnym
plynom. Na komunikaciu vedenia stavby s okolim sa pouziju mobilné telefony a internet.

2.9.3 Zasady odvodnenia staveniska, moznost’ napojenia na kanalizaciu

Vzhladom na charakter stavby nie je potrebné navrhovat zvlastne opatrenia na odvodnenie
staveniska. Napojenie na kanalizaciu nenavrhujeme, pre pracovnikov sa vybuduju suché
WC.
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2.9.4 Mozné a odporucéené zdroje hlavnych materialov s popisom a bilanciou
mozného vyuzitia materialu, vytazeného v trase zo zarezov

Je na zhotovitelovi, ktoré zdroje materialov vyuzije pre svoje potreby. Vzhladom na charakter
stavby su ako zdroje hlavnych materialov uvaZované lokality v blizkosti staveniska.

2.9.5 Umiestnenie prebyto€éného a nevhodného materialu, medziskladky humusu,
plochy pre rozprestretie prebytoéného humusu

Nevhodny vyburany material sa odvezie na skladku tuhého komunalneho odpadu.

2.9.6 Nakladanie s odpadom - zaradenie, kvantifikacia a sposob nakladania s
odpadom

Bilancia odpadov je spracovana podla vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej
republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov. Material z demolovanych
kons$trukcii sa odvezie na skladku odpadov charakterizovanu ako ostatny odpad.

Samotna prevadzka stavby nie je zdrojom odpadov. Odpad vznika pri realizacii stavby.
Stavebna sut sa po dohode s investorom stavby a so spravcom komunikacie odvezie na
regulovanu skladku s nekontaminovanym odpadom.

Znedkodnovanie vSetkych odpadov vznikajucich realizaciou stavby zabezpecli dodavatefl
stavby na zaklade uzatvorenych zmluv s organizaciami zabezpec&ujucimi spracovanie
a zneskodnovanie odpadov.

Stavebnik je povinny v spolupraci zhotovitelom stavby nakladat so stavebnymi odpadmi
a odpadmi z demolacii v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

2.9.7 Moznost’ pristupu na stavenisko

Stavba je pristupna z existujuceho komunikaéného systému cesty [11/3216. Pred zaciatkom
prac sa urobi pasportizacia cesty 111/3216 a miestnych komunikacii. Po ukon&eni vystavby sa
vykona pasportizacia vyuzivanych komunikacii a cesty sa uvedu do pdévodného stavu.
Vzhladom na to, Ze rekonstrukcia mosta sa zrealizuje pri uplnej uzavierke, je potrebné pred
jej zacCiatkom vybudovat obchadzkovu trasu.

2.9.8 Dopravné trasy na presun hmoét, udaje o potrebnych opatreniach alebo
upravach na dopravnych trasach

Pri spracovani organizacie dopravy musi zhotovitel navrhnut dopravné trasy tak, aby
minimalizoval vplyv dopravy na obyvatelov.

Na vsSetkych jestvujucich cestach, ktoré bude stavba pouzivat, je nutné osadit dopravné
znaCky podla projektu. V pripade, Zze dbéjde k zmenam, je potrebné dopravné znacenie
odsuhlasit so zainteresovanymi organmi. Organizacia dopravy pocas rekonstrukcie mosta je
rieSena v prilohe C. Do¢asné znacenie celej stavby, do¢asné a trvalé.

Jestvujuce cesty, ktoré sa poskodia zvySenym pohybom stavebnych mechanizmov pocas
vystavby sa musia po ukonceni stavebnych prac opravit v potrebnom rozsahu.

2.9.9 Doporuceny postup stavebnych prac
Navrh projektu organizacie vystavby spracuje zhotovitel.
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V priebehu stavebnych prac sa obmedzi doprava na samotnej ceste 111/3216, v dbésledku
¢oho sa znizi povolena rychlost a doprava sa presmeruje ha obchadzkovu komunikaciu.
Stavebné prace sa zaénu vytyCenim v8etkych inzinierskych sieti.

2.9.9.1 Priprava na vystavbu

VSeobecne

Postup vystavby je dany ¢asovym harmonogramom vystavby. V harmonograme buduci
zhotovitel preukaze zabezpecenie plnenia pozadovanych terminov vystavby a milnikov
vykonania prac a sucasne preukaze dostatocné kapacitné vybavenie. Harmonogram prac sa
aktualizuje v zmysle zmluvnych podmienok v predpisanych intervaloch.

Pri priprave uzemia je potrebné vytycit, upravit' alebo prelozit' vSetky inZinierske siete, ktoré
su v kolizii s rekonstrukciou objektu. Uprava alebo prelozka inZinierskych sieti sa zrealizuje
po dohode s prislusnym spravcom a vlastnikom podla prisluSnych STN a technickych
predpisov. Pristup na stavenisko sa zabezpeci po ceste 111/3216.

Vytyéenie

Ak sa pocas prac zistia nové siete a vznikne pozZiadavka na ich prelozku, inZinierske siete sa
musia prelozit, resp. upravit tak, aby aj v buducnosti zodpovedali prislusnym normam a
predpisom. Zhotovitel musi preto pred zaciatkom stavebnych prac zabezpedit vytyCenie
vSetkych inzinierskych sieti ich spravcami.

Pri vSetkych inzinierskych sietach sa prace musia vykonavat tak, aby bolo dodrzané
prislusné ochranné pasmo. Pri pracach v ochrannom pasme inzinierskych sieti je potrebné
dodrzat’ prislusné predpisy a podmienky spravcu. V kazdom pripade je nutné spravcu siete
pred zaCatim stavebnych prac kontaktovat a uskutoCnit’ obhliadku miesta vyskytu siete.

Zakladné vytyCovacie body su dané suradnicami v suradnicovom systéme S-JTSK,
realizacia JTSK. Objekt sa vyty¢€i z bodov vytyCovacej siete stavby.
Trieda presnosti podla STN 73 0422. VySkovy systém Bpv.

Pred zagatim geodetickych prac je nutné overit si platnost suradnic avy3ok bodov
vytyCovacej siete stavby u hlavného geodeta zhotovitela stavby.

Vykup pozemkov

Zhotovitel je opravneny realizovat stavebné prace len na pozemkoch, ku ktorym bol
preukazany pravny vztah investora stavby.
Stavebné prace sa uskutoCnia na parcelach vo vlastnictve investora stavby a obce.

Demolacie

Rekonstrukcia mostného objektu sa uskutolni po odstraneni pdvodnej nosnej konstrukcie
a Casti op6r. V miestach vymeny celej konsStrukcie vozovky sa odstrani existujuca v hrubke
0,5m.

Likvidacia porastov

Pred vystavbou je potrebné odstranit kry braniace rekonstrukcii mostného objektu. Drevna
hmota — kroviny sa umiestnia na evidovanu skladku odpadov. Drevna hmota, ktora sa
nevyuzije, sa zlikviduje Stiepkovanim. Likvidacia porastov sa vykona podfa postupu a potrieb
stavby na uvolfiovanie staveniska. Uvazujeme s odstranenim maciny hrabky 0,10 m na Sirke
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podla potreby a s odstranenim zelene a naletovych drevin nepodliehajucich povoleniu na
vyrub Sirky minimalne 1,0 m — 3,0 m braniacim vo vystavbe.

Ochranné pasma a chranené objekty
V priestore staveniska su evidované ochranné pasma inzinierskych sieti. Podmienky

dodrziavania uvedenych ochrannych pasiem su zrejmé z prislusnych zakonnych predpisov a
noriem.

2.9.9.2 Postup stavebnych prac

Buduci zhotovitel stavby musi predlozit vo svojej ponuke harmonogram vystavby, v ktorom
preukaze zabezpeclenie pozadovanych terminov vystavby a mifnikov vykonania niektorych
prac a suCasne preukaze ich vykonanie kapacitnym zabezpecenim. Tento harmonogram sa
potom aktualizuje v zmysle zmluvnych podmienok v predpisanych intervaloch.

Dalej projektant predpoklada vSeobecné postupy prac. Zhotovitel na zaklade vlastnych
skusenosti, technického a technologického vybavenia méze navrhnut aj iné postupy. Postup
prac navrhnuty zhotovitelom musi odsuhlasit’ projektant stavby.

Cestné komunikacie

Zhotovitel musi zabezpedit nadvaznost prac na vSetkych stavebnych objektoch, a zvolit taky
postup prac, aby pocas nich boli stale v prevadzke verejné inZinierske siete a komunikacie
pre verejnu dopravu v poZzadovanom rozsahu. Pritom musi zvolit podla svojich kapacitnych a
technologickych moznosti taky postup, aby zasahy do verejnej premavky a jestvujucich
inZinierskych sieti boli ¢o najkratSie. Podla zvoleného postupu prac je su€astou dodavky
zhotovitela vSetko potrebné, aj projektova dokumentacia pre doCasné dopravné znacenie
(vratane uréenia) a povolenia (uzavierky, vyluky, rozkopavky a pod.) podla poziadaviek
sSpravcov.

Predpokladany postup vystavby
o vytyCenie staveniska,
e priprava uzemia (odstranenie vegetacného krytu, odhumusovanie ap.),
e odstranenie existujucich vrstiev vozovky,
o prekladky, rekonstrukcie a Upravy inZinierskych sieti,
e postupna realizacia zemnych prac, recyklacia podkladovych vrstiev (pri dodrziavani
predpisanych technologickych predpisov a reSpektovani klimatickych obmedzenti)
e odvodnovacie zariadenia (odvodfiovacie priekopy a rigoly, trativody, atd.),
o pokladka novych konstrukénych vrstiev vozovky.

Mostny objekt

Rekonstrukcia mostného objektu 201-00 pozostava z tychto prac (rekonstrukcia mostného
objektu je mozna az po stavebnych upravach a priprave obchadzkovej trasy):

I. Etapa:

— VytycCenie inzinierskych sieti a priprava staveniska
Vystavba obchadzkovej trasy

Spustenie obchadzkovej trasy do prevadzky

Il. Etapa:
Vyburanie asfaltovych vrstiev vozovky na moste a na predpoli
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— Demontaz prisluSenstva a buracie prace na nosnej konstrukcii (demontadz ocefovych
zachytnych zariadeni, odburanie rims na moste,

— Buranie NK po etapach. Buranie 1 pola presmerovanie koryta do 2 pola. Buranie 2 pola
presmerovanie koryta do 1 pola.

— Buracie prace na spodnej stavbe (odkopanie prechodovych oblasti a Casti spodnej
stavby mosta podla projektovej dokumentacie).

ll. Etapa:

— Vyhotovenie podkladného beténu a vyhotovenie mikropildt
— Vybudovanie zelezobeténovych opor po pracovnu Skaru

— Dobetdnovanie loziskovych blokov a osadenie lozisk

—  Osadenie prefabrikovanych nosnikov

— Vyhotovenie spriahajucej dosky a prie¢nikov

IV. Etapa:

—  Dobeténovanie zaverného murika a kridel opér

—  Zhotovenie Strkopieskového klinu a nasypu za oporami

— Realizacia hydroizolacie mostovky

— Realizacia rims mosta

—  Uprava svahov koryta a terénne Gpravy

— UlozZenie vozovkovych vrstiev a osadenie ostatného prisluSenstva mosta
— Dokoncovacie prace

V. Etapa:

Odstranenie obchadzkovej trasy
— Dokoncovacie prace
Zatazovacia skuska

2.9.10 Poziadavky na doplnujuce prieskumy a projektové prace

Tesne pred realizaciou je nutné zaktualizovat' inZinierske siete — nanovo ich v3etky overit

u spravcov a vytycit, pripadné zistené zmeny riesit’ v realizacnom projekte.

Po spracovani harmonogramu vystavby vybranym zhotovitelom bude potrebné vyhotovit

podrobné projekty dopravného znacenia pocas vystavby a zabezpedit ich schvalenie

s prisludnymi dradmi.

Buduci zhotovitel stavby vykona eSte pred samotnym zacatim prac pasportizaciu existujucich

objektov v celej linii stavby a v jej blizkosti v miestach, kde by mohlo déjst vystavbou

k naruSeniu ich technickej funkénosti a stability nasledovnym spdsobom:

— zameranim existujucich objektov

— vykonanim vizualnej kontroly a technického stavu objektov pomocou fotodokumentacie
a videozaznamov (deformacie, poSkodenia objektu a pod.)

— vyhotovenim zapisu o vysledkoch kontroly — pasportizacie.

V miestach zasahu do telesa cesty je potrebné sledovat ich pripadné deformacie. Rovhako
sa bude postupovat’ aj v pripade mostného a inych objektov na ceste a jej blizkosti v pripade
zasahu do ich konstrukcie (sledovanie deformacii, rozsah pripadného poSkodenia a pod.).

Po ukonceni stavebnych prac na moste sa vykona v zmysle STN 73 6209 staticka
zatazovacia skuska. V ramci statickej zatazovacej skusky sa overi maximalny zvisly priehyb
nosnej konstrukcie (vo vybranych prierezoch), pokles podpier, resp. natoenie podpier. Pred

A. Sprievodna sprava
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vykonanim zatazovacej skusky je potrebné vypracovat projekt zatazovacej skusky, ktoru
odsuhlasi projektant mosta.

Po ukonéeni vystavby sa vyhotovi dokumentacia skutoéného realizovania stavby (DSRS).

V KoSiciach, 08/2021 Ing. Jan Juhas

—
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3. PRILOHY SPRIEVODNEJ SPRAVY
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3.1 Harmonogram vystavby

HARMONOGRAM PRAC
Stavba: Rekonstrukcia mosta M6883
Stupen: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)/ dokumentacia na ponuku (DP)

Rok | 2022
5 . Mesiac JUN | JUL AUGUST
CINNOST Tyzden | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Fo7 [ 28 [ 29 [30 I' 31 [ 32 33 [ 34 [ 35

Den 1-5 | 6-12 [13-19]20-26{27-30| 1-3 | 4-10 |11-17{18-24]|25-31( 1-7 | 8-14 [15-21]|22-28|29-31

Prevzatie staveniska

VytyCenie inzinierskych sieti

Zriadenie obchadzkowej trasy a do€asného dopramého znacenia
SO 201-00

Odstranenie obchadzkowej trasy a do€asného dopramého znacenia
Terénne Upravy

DokonCovacie prace

Rok | 2022

Mesiac SEPTEMBER | OKTOBER L NOVEMBER

CINNOST Tyzderi | 35 | 36 [37 Fss [ 39 T a0 [41 [ 42 [43-44] 44 [45 [ a6 [ a7 T 48

Den 1-4 | 5-11 [12-18]19-25(26-30| 1-2 | 3-9 [10-16|17-23|24-31| 1-6 | 7-13 [14-20]|21-27|28-30

Prevzatie staveniska

VytyCenie inzinierskych sieti

Zriadenie obchadzkowej trasy a do€asného dopramého znacenia

SO 201-00

Odstranenie obchadzkowej trasy a do€asného dopramého znacenia

Terénne Upravy

DokonCovacie prace

KoSice jun 2021
Vypracoval: Ing. J. Juhas
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