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1. VŠEOBECNÁ ČASŤ 

1.1 Identifikačné údaje 

Stavba: 
Názov stavby: Rekonštrukcia mosta M6883 (III/3216-009), most cez potok 

Kanišov v obci Nižný Slavkov 
Kraj: Prešovský kraj 
Okres: Sabinov 
Katastrálne územie: Nižný Slavkov 
Druh stavby: rekonštrukcia 
Stupeň dokumentácie: Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), ktorá spĺňa 

požiadavky na dokumentáciu na ponuku (DP) 
 
Stavebník: 
Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 
Adresa: Jesenná 14, 080 05 Prešov 
Nadriadený orgán: Prešovský samosprávny kraj 
 
Zhotoviteľ dokumentácie: 
Názov a adresa, IČO:  VALBEK&PRODEX, spol. s r.o. 
 Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava 
 IČO: 17 314 569 
  info@vpx.sk 
 
Spracovateľský útvar:  VALBEK&PRODEX, spol. s r.o., stredisko Košice 
    Rozvojová 2, 040 11 Košice 
 
Projektanti: 
Zodpovedný projektant: Ing. Rastislav Pisarčík, VALBEK&PRODEX, spol. s r.o. 
Projektant mosta:  Ing. Ján Juhás, VALBEK&PRODEX, spol. s r.o. 
Projektant komunikácie: Ing. Jakub Štaffen, VALBEK&PRODEX, spol. s r.o. 
Geodetické zameranie: Ing. Martin Zelman, VALBEK&PRODEX, spol. s r.o. 
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1.2 Prehľad použitých noriem a literatúry 

1.2.1   Druh stavby a funkcia 

Druh stavby: rekonštrukcia mosta M6883 

Druh komunikácie: cesta III/3216 

Návrhová kategória: kategória komunikácie MZ 8,0/50 

Funkcia: účelom rekonštrukcie mosta je zabezpečenie prejazdu ponad 

Slavkovský potok. 

Most M6883 bol postavený v roku 1951 a tvoria ho dve prosté polia. Nosná konštrukcia je 
dosková z monolitického železobetónu. Stavebnotechnický stav mosta je vo veľmi zlom 
stave (Stupeň VI.). Celková dĺžka premostenia je 20,25 m. Opory spodnej stavby vykazujú 
výkvety, vlhké škvrny, odlupovanie a odlamovanie betónu, inkrustácie a trvalé pretvorenie. 
Na podperách sú zrejmé trhliny a praskliny. Na hlavnej nosnej konštrukcii sú viditeľné 
výkvety, inkrustácie, degradácia a odlupovanie betónu. Taktiež sú zrejme trhliny a rozpad 
betónu čo má za následok obnaženie betonárskej výstuže, jej koróziu a zoslabnutie. Rímsy 
sú znečistené, viditeľné je odlamovanie a rozpad betónu, obnaženie a korózia betonárskej 
výstuže. Na ložiskách je zrejme zablokovanie, znečistenie a korózia ocele. Mostné zábradlie 
je znečistené a skorodované. Koryto vodného toku pod mostom je znečistené a okolie mosta 
zrastené vegetáciou.  

Mostný objekt spolu s priľahlým úsekom komunikácie nespĺňajú požiadavky na dostatočný 
dopravný priestor na zabezpečenie plynulej premávky v predmetnej časti komunikácie. 
Cieľom stavby je realizácia rekonštrukcie mostnej konštrukcie podľa aktuálnych noriem STN 
a EN, kvôli zabezpečeniu plynulej a bezpečnej cestnej premávky na spomínanom úseku 
cesty. 

1.2.2   Zdôvodnenie potreby stavby 

Stavebno-technický stav mosta a priľahlej komunikácie III/3216 nezodpovedá požiadavkám 
na bezpečnú, plynulú a efektívnu premávku. Vzhľadom k tomu je vyprojektovaná 
rekonštrukcia mostného objektu a priľahlej komunikácie. 

1.2.3   Účel a ciele stavby 

Účelom stavby je návrh a realizácia rekonštrukcie mostného objektu a priľahlej komunikácie 
III/3216. Cieľom projektu z hľadiska funkčného, bezpečnostného a environmentálneho je 
odstránenie veľmi zlého stavu na moste ako trvalého a koncepčného riešenia cestnej 
dopravy v predmetnom území, ochrana spodnej stavby mosta a rekonštrukcia priľahlých 
úsekov ciest. 

1.2.4   Spôsob dosiahnutia cieľa 

Technickými opatreniami a vykonaním stavebných prác v zmysle predloženej dokumentácie 
sa zabezpečí spoľahlivosť nosnej konštrukcie. Dôjde tiež k zvýšeniu bezpečnosti užívateľov 
cestnej komunikácie a k zlepšeniu životného prostredia v okolí stavby. 
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1.2.5   Celkový rozsah 

Stavbu tvoria tieto stavebné objekty: 

201-00 Rekonštrukcia M6883 
 
Pričom v rámci objektu 201-00 Rekonštrukcia mosta M6883 je zohľadnená aj úprava cesty. 
 

Základné údaje o projekte:  
Šírka cesty III/3216: premenná 
Mostné objekty: 1 ks 
Súvisiace práce: vybudovanie obchádzkovej trasy s dočasným zatrúbnením 

Slavkovského potoka,  
 výmena, respektíve návrh nového vodorovného a zvislého 
dopravného značenia. 

1.3 Prehľad východiskových podkladov 

Projektová dokumentácia mostného objektu z minulosti sa nezachovala. Objednávateľ 
v rámci Podkladov a požiadaviek na vypracovanie DRS/ DP poskytol: 
 

− Súťažné podklady  

− Mostný list 

− Mostný zošit 

− Protokol z bežných a kontrolných prehliadok mosta  
 
Pre spracovanie projektovej dokumentácie v stupni „Dokumentácia na realizáciu stavby 
(DRS), ktorá spĺňa požiadavky dokumentácie na ponuku (DP)“ boli využité podklady 
a prieskumy podľa uvedeného zoznamu: 
 

− Zameranie dotknutého územia  

− Hydrologické údaje – SHMU, Ďumbierska 26, 041 17 Košice 

− Účelová mapa, (apríl 2021) zdroj www.cdb.sk ) 

− Fotodokumentácia  

− Príslušné zákony, vyhlášky, právne predpisy, platné normy a pod. 

1.4 Zmeny oproti predchádzajúcemu stupňu projektovej dokumentácie 

Pre danú stavbu nebol spracovaný predošlý stupeň projektovej dokumentácie. Predložený 
projekt v stupni DRS /DP rieši nevyhovujúci stav mostného objektu. 

1.5 Vecné a časové väzby stavby  

Predmetná stavba má charakter rekonštrukcie a rieši zlý technický stav mostného objektu. 
Plánované investičné akcie v bezprostrednom okolí pripravovanej stavby projektantovi nie sú 
známe. 

1.6 Údaje o prípadnom postupnom odovzdávaní častí stavby do 
užívania 

Stavba nie je členená na samostatné prevádzkové súbory a časti. Do užívania sa po 
ukončení stavebných prác odovzdá ako jeden celok. 
 

http://www.cdb.sk/
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1.7 Prehľad objektov podľa správcov a užívateľov 

Názov objektu Správca objektu 

201-00 Rekonštrukcia mosta M6883 SÚC PSK 

 

2. TECHNICKÁ ČASŤ 

2.1 Charakteristika územia stavby 

2.1.1   Zhodnotenie umiestnenia stavby a popis staveniska 

Most sa nachádza na ceste III/3216 v obci Nižný Slavkov smerom na obec Brezovička. 
Komunikácia na moste má šírku medzi zvýšenými obrubami 8,00 m s rozšírením v oblúku 
pričom voľná šírka mosta je 9,00 m s rozšírením v oblúku. Priečny sklon na moste je 
jednostranný 4,0%. Terén pod mostom je mierne svahovitý s výskytom náletových krovín. 
V mieste kríženia sa nachádza Slavkovský potok. 
 
Mostný objekt je situovaný dopravne v pomerne kľudnej oblasti, v blízkosti rodinných domov 
a záhrad. Údaje o vedeniach a sieťach uložených pod terénom v blízkosti mosta ako aj na 
moste sa overili na mieste a na základe prieskumu sietí. V oblasti budúceho staveniska sa 
nachádza vzdušné oznamovacie vedenie, vzdušné NN elektrické vedenie , podzemný 
vodovod LT DN350 mm a podzemná kanalizácia PVC DN 300 mm. 

2.1.1.1 Umiestnenie stavby 

Podľa administratívneho členenia Slovenskej republiky (https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2002/597/20110401, prístupné: máj 2021) sa záujmové územie stavby 
nachádza v Prešovskom kraji (7), v okrese  Sabinov (708). 
Identifikačné údaje územia (http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/geodezia-
kartografia/standardizacia-geografickeho-nazvoslovia/nazvy-katastralnych-
uzemi/ku_sr_5_2016_upr.pdf, prístupné máj 2021):  
 
Názov okresu: Sabinov 
Kód okresu: 708 
Číslo obce: Nižný Slavkov – 524 921 
Identifikačné číslo katastrálneho územia: Nižný Slavkov – 8 411 188 
Výmera katastrálneho územia: 23142120 m2 
Počet objektov: 1. 
 
Okres Sabinov leží na severovýchode Slovenska a svojou rozlohou 484 km2 patrí medzi 
menšie okresy. Hraničí s 5 okresmi Prešovského kraja, na severe je to okres Stará Ľubovňa 
a Bardejov, od západu okres Kežmarok, južne susedí s okresom Levoča a s okresom Prešov 
ma južnú aj východnú hranicu. Sídla aj hospodárstvo okresu sú sústredené hlavne v 
Spišsko-šarišskom medzihorí, ktoré z juhu lemuje Bachureň a Šarišská vrchovina, zo severu 
pohorie Čergov. Osou územia je rieka Torysa, do ktorej sa vlieva niekoľko malých prítokov. 
Správnym sídlom okresu je mesto Sabinov, na jeho území sa nachádza 43 obcí, z toho sú 2 
mestá - Sabinov (12 731 obyv.) a Lipany (6 553 obyv.). Najväčšou obcou, nielen v okrese 
Sabinov, je obec Jarovnice, ktorá svojim počtom obyvateľov 6 918 (k 31. 08. 2019) spĺňa 
podmienky pre získanie štatútu mesta. Osídlený je rovnomerne, v okresnom meste žije len 
22 % obyvateľov, ide o okres s prevládajúcim vidieckym osídlením. Sabinov môžeme podľa 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/597/20110401
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/597/20110401
http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/geodezia-kartografia/standardizacia-geografickeho-nazvoslovia/nazvy-katastralnych-uzemi/ku_sr_5_2016_upr.pdf
http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/geodezia-kartografia/standardizacia-geografickeho-nazvoslovia/nazvy-katastralnych-uzemi/ku_sr_5_2016_upr.pdf
http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/geodezia-kartografia/standardizacia-geografickeho-nazvoslovia/nazvy-katastralnych-uzemi/ku_sr_5_2016_upr.pdf
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počtu obyvateľov zaradiť medzi stredne veľké okresy, s približne rovnakou hustotou 
obyvateľstva ako je celoslovenský priemer (110,97 obyv./km2 ). Ku koncu roka 2019 žilo na 
území okresu Sabinov spolu 60 530 obyvateľov. 
(https://www.minv.sk/?ruses-sabinov&subor=389677, prístupné máj 2021) 

2.1.1.2 Geomorfologické pomery 

Z hľadiska geomorfologického členenia je Slovensko súčasťou Alpsko-himalájskej sústavy 
(https://www.google.sk/search?q=geologick%C3%A9+jednotky+slovenska&tbm=isch&hl=sk
&sa=X&ved=2ahUKEwiZ74fQ44TuAhUMNhoKHSiAZEQgowBegQIARAV&biw=2537&bih=1
409#imgrc=HIlAh-zSeLPJbM – prístupné v máji 2021). 

 
Geomorfologické členenie Slovenska 

 
Okres Sabinov leží na severovýchode Slovenska a svojou rozlohou 484 km2 patrí medzi 
menšie okresy. Hraničí s 5 okresmi Prešovského kraja, na severe je to okres Stará Ľubovňa 
a Bardejov, od západu okres Kežmarok, južne susedí s okresom Levoča a s okresom Prešov 
ma južnú aj východnú hranicu. Sídla aj hospodárstvo okresu sú sústredené hlavne v 
Spišsko-šarišskom medzihorí, ktoré z juhu lemuje Bachureň a Šarišská vrchovina, zo severu 
pohorie Čergov. Osou územia je rieka Torysa, do ktorej sa vlieva niekoľko malých prítokov. 
Správnym sídlom okresu je mesto Sabinov, na jeho území sa nachádza 43 obcí, z toho sú 2 
mestá - Sabinov (12 731 obyv.) a Lipany (6 553 obyv.). Najväčšou obcou, nielen v okrese 
Sabinov, je obec Jarovnice, ktorá svojim počtom obyvateľov 6 918 (k 31. 08. 2019) spĺňa 
podmienky pre získanie štatútu mesta. Osídlený je rovnomerne, v okresnom meste žije len 
22 % obyvateľov, ide o okres s prevládajúcim vidieckym osídlením. Sabinov môžeme podľa 
počtu obyvateľov zaradiť medzi stredne veľké okresy, s približne rovnakou hustotou 
obyvateľstva ako je celoslovenský priemer (110,97 obyv./km2 ). Ku koncu roka 2019 žilo na 
území okresu Sabinov spolu 60 530 obyvateľov. 
(https://www.minv.sk/?ruses-sabinov&subor=389677, prístupné máj 2021) 

https://www.minv.sk/?ruses-sabinov&subor=389677
https://www.google.sk/search?q=geologick%C3%A9+jednotky+slovenska&tbm=isch&hl=sk&sa=X&ved=2ahUKEwiZ74fQ44TuAhUMNhoKHSiAZEQgowBegQIARAV&biw=2537&bih=1409#imgrc=HIlAh-zSeLPJbM
https://www.google.sk/search?q=geologick%C3%A9+jednotky+slovenska&tbm=isch&hl=sk&sa=X&ved=2ahUKEwiZ74fQ44TuAhUMNhoKHSiAZEQgowBegQIARAV&biw=2537&bih=1409#imgrc=HIlAh-zSeLPJbM
https://www.google.sk/search?q=geologick%C3%A9+jednotky+slovenska&tbm=isch&hl=sk&sa=X&ved=2ahUKEwiZ74fQ44TuAhUMNhoKHSiAZEQgowBegQIARAV&biw=2537&bih=1409#imgrc=HIlAh-zSeLPJbM
https://www.minv.sk/?ruses-sabinov&subor=389677
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2.1.1.3 Geologické pomery 

 
Geologická mapa Slovenska – obec Nižný Slavkov a okolie  
(zdroj: http://apl.geology.sk/gm50js/ – prístupné v máji 2021) 

 
Prevažná väčšina územia je vybudovaná z paleogénnych flyšových súvrství pieskovcov, 
ílovcov a slieňovcov, v ktorých sú ostrovy bazálnych zlepencov. V smere severozápad-
juhovýchod sa okresom ťahá bradlové pásmo, kde z flyšu vystupujú druhohorné vápence. 
 
Vzhľadom na absenciu geologického prieskumu bude počas výkopových prác požadovaná 
prítomnosť kvalifikovaného geotechnika (geológa), ktorý rozhodne o úprave a spôsobe 
zakladania. 

2.1.1.4 Údaje o existujúcej cestnej sieti 

Cesta III/3216 

Cesta III. triedy III/3216 (Bijacovce - Brezovica) má význam najmä pre dopravu medzi 
menšími obcami a doplňuje cestnú sieť ekonomicky a dopravne zdôvodnenými cestnými 
prepojeniami. Ďalej zabezpečuje napojenie okolitých obci na diaľnicu D1 ako aj prepojenie 
okresov Sabinov a Levoča. Dĺžka cesty III/3216 je 14,259 km. 

2.1.1.5 Údaje o objektoch, rozvodoch (podzemných, pozemných a nadzemných) 

Stavba vyvolá úpravy priľahlých úsekov cestnej komunikácie III/3216.  
v blízkosti stavby nachádza: 
V oblasti budúceho staveniska sa nachádza: 

- Vzdušné oznamovacie vedenie, vzdušné NN elektrické vedenie 
- Podzemný vodovod LT DN350 mm 
- Podzemná kanalizácia PVC DN 300 mm. 

 

• Most M6883 

http://apl.geology.sk/gm50js/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Doprava
https://sk.wikipedia.org/wiki/Obec
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Všetky vyvolané preložky a úpravy, ak k nim dôjde, sa prerokujú a odsúhlasia s ich 
správcami. Preložky, prípadne úpravy dotknutých inžinierskych sietí sa realizujú tak, aby 
rešpektovali priestorové potreby cestného telesa a ostatných častí stavby. 
Tesne pred realizáciou prác je nutné aktualizovať inžinierske siete – nanovo ich všetky overiť 
u správcov a vytýčiť, prípadné zistené zmeny riešiť vo vykonávacom projekte (DVP). 

2.1.1.6 Údaje o existujúcej zástavbe a zeleni 

Mostný objekt je situovaný na okraji intravilánu obce, dopravne v kľudnej oblasti, v blízkosti 
rodinných domov a záhrad. 
Stavba je lokalizovaná v pôvodnej polohe. Po vytýčení staveniska sa odstránia nízke 
porasty. Vytýčia sa všetky existujúce podzemné inžinierske siete nachádzajúce sa v obvode 
staveniska, zrealizujú sa ich úpravy a preložky. 

2.1.1.7 Ochranné pásma 

Podmienky dodržiavania ochranných pásiem sú zrejmé z príslušných zákonných predpisov 
a noriem. Potrebné je rešpektovať nasledovné ochranné pásma (všeobecne): 

Cesty ((zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov)) – od osi vozovky priľahlého jazdného pásu 

− diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I. triedy mimo sídiel 100 m 

− I. triedy 50 m 

− II. triedy 25 m 

− III. triedy 20 m 

Železničná trať (zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov) 

− od osi krajnej koľaje  60 m 

− od hranice obvodu dráhy 30 m 

Elektrické vedenia vonkajšie nadzemné (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) – od krajného vodiča 

− pri napätí od 1 kV do 35 kV (vrátane) – podľa druhu vedenia a územia 1 až 10 m 

− pri napätí od 35 kV do 110 kV (vrátane) 15 m 

− pri napätí od 110 kV do 220 kV (vrátane) 20 m 

− pri napätí od 220 kV do 400 kV (vrátane) 25 m 

− pri napätí nad 400 kV 35 m 

Elektrické vedenia zavesené káblové (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) – od krajného vodiča 

− s napätím od 35 kV do 110 kV (vrátane) 2 m 

Elektrické vedenia podzemné (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) – od osi krajného kábla 

− pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky 1 m 

− pri napätí nad 110 KV  3 m 

Elektrická stanica vonkajšieho vyhotovenia (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) – od hranice objektu 

− s napätím 110 kV a viac 30 m 

− s napätím do 110 kV 10 m 

− s vnútorným vyhotovením 0 m 
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Vodovodné a kanalizačné potrubia (zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a 
verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v 
sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov) – od okraja potrubia 

− do DN 500 mm (vrátane) 1,5 m 

− nad DN 500 mm 2,5 m 

Plynovody a ich prípojky (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) – od osi plynovodu 

− DN do 200 mm 4 m 

− DN do 500 mm 8 m 

− DN do 700 mm 12 m 

− DN nad 700 mm 50 m 

− plynovody v zastavanom území obce s prevádzkovým tlakom do 0,4 MPa 1 m 

− technologické objekty 8 m 

− sondy 150 m 

− iné plynárenské zariadenia neuvedené vyššie 50 m 

Bezpečnostné pásma (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov) – od osi plynovodu 

− tlak nižší ako 0,4 MPa na voľnom priestranstve a nezastavanom území 10 m 

− tlak 0,4 MPa - 4 MPa a DN do 350 mm 20 m 

− tlak 0,4 MPa - 4 MPa a DN nad 350 mm  50 m 

− tlak nad 4 MPa a DN do 150 mm 50 m 

− tlak nad 4 MPa a DN do 300 mm 100 m 

− tlak nad 4 MPa a DN do 500 mm 150 m 

− tlak nad 4 MPa a DN nad 500 mm 200 m 

− regulačné a filtračné stanice, armatúrne uzly 50 m. 

2.1.2   Príprava na výstavbu 

2.1.2.1 Rozsah a spôsob vykonania demolácií, vrátane likvidácie všetkých odpadov 
v rámci stavby 

Navrhované technické riešenie stavby si nevyžiada demoláciu obytných ani priemyselných 
objektov. Predmetná stavba si vyžiada demolácie nespevnených a spevnených častí 
vozovky a existujúcej nosnej konštrukcie a časti spodnej stavby. 
 
Najbližšia skládka odpadov podľa zoznamu skládok odpadov v Slovenskej republike 
(https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-
obaly/registre-a-zoznamy/skladky_2017_web.pdf, prístupné máji 2021) sa nachádza 
v okrese Sabinov v obci Ražňany vo vzdialenosti 30 km od stavby. Ide o skládku odpadov, 
ktoré nie sú nebezpečné odpady. Nebezpečné odpady je možné odovzdať na najbližšej 
skládke odpadov  v okrese Kežmarok v obci Žakovce, ktorá je vzdialená do 60 km od miesta 
stavby. 
 
V súvislosti s realizáciou stavby sa predpokladá, že odpad bude produkovaný:  

− počas realizácie stavebných prác 

− počas prevádzky mosta sa produkcia odpadu nezmení, pretože nedochádza k zmene 
účelu stavby. 

Bilancia odpadov je spracovaná podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Materiál z demolovaných 
konštrukcií sa odvezie na skládku odpadov charakterizovanú ako ostatný odpad. V zmysle 

https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/skladky_2017_web.pdf
https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/skladky_2017_web.pdf
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tejto vyhlášky je možné vznikajúce odpady pri rekonštrukcii mosta a súvisiacich úsekov ciest  
zaradiť nasledovne: 

 
Číslo skupiny, 
podskupiny, 
druhu a 
poddruhu 
odpadu 

Názov skupiny, podskupiny, 
druhu a poddruhu odpadu 

Pôvod odpadu 
Kategória 
odpadu 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky Materiál pre stavbu O 

15 01 02 Obaly z plastov Materiál pre stavbu O 

15 01 04 Obaly z kovu Materiál pre stavbu O 

15 01 06 Zmiešané obaly Materiál pre stavbu O 

15 02 03 

Absorbenty, filtračné materiály, 
handry na čistenie a ochranné 
odevy iné ako uvedené v 15 02 

02 

Materiál pre stavbu O 

17 01 01 Betón Stavba O 

17 02 01 Drevo Debnenie, lešenie O 

17 03 02 
Bitúmenové zmesi iné ako 

uvedené v 17 03 01 
Stavba O 

17 04 05 Železo a oceľ Stavba O 

17 05 04 
Zemina a kamenivo iné ako 

uvedené v 17 05 03 
Stavba O 

17 05 06 
Výkopová zemina iná ako 

uvedená v 17 05 05 
Stavba O 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad Stavebné práce O 

Vysvetlivky: O – Ostatný odpad; N – Nebezpečný odpad 

 
 

− odpady vznikajúce počas výstavby a prevádzky zhodnocovať alebo zneškodňovať 
v súlade so zákonom o odpadoch 

− zabezpečiť nakladanie s odpadmi oprávnenou osobou na nakladanie s príslušným 
druhom odpadu 

− produkty stavebných a výkopových prác odviesť na riadenú skládku. 

Stavebník je povinný v spolupráci zhotoviteľom stavby nakladať so stavebnými odpadmi 
a odpadmi z demolácií v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  

2.1.2.2 Rozsah a spôsob likvidácie porastov 

Pred výstavbou je potrebné zlikvidovať kríky rastúce mimo lesa. Likvidácia porastov sa 
zrealizuje v rámci stavebných prác. Kroviny sa umiestnia na evidovanú skládku odpadov. 
Drevná hmota, ktorá sa nevyužije sa zlikviduje štiepkovaním. Likvidácia porastov sa vykoná 
podľa postupu a potrieb stavby na uvoľňovanie staveniska. 

2.1.2.3 Zabezpečenie ochranných pásiem, chránených objektov a porastov po dobu 
výstavby 

V priestore staveniska sú evidované ochranné pásma inžinierskych sietí. Podmienky 
dodržiavania uvedených ochranných pásiem sú zrejmé z príslušných zákonných predpisov 
a noriem. Počas výstavby je potrebné zabezpečiť ochranu všetkých stromov nachádzajúcich 
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sa v tesnej blízkosti stavby, ktoré nie sú určené na výrub. Okolo kmeňov sa vyhotoví drevené 
debnenie, výkopy pri koreňoch sa vykopú ručne a šetrne voči stromom, okolo korún stromov 
je potrebné jazdiť vozidlami stavby tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu. 

2.1.2.4 Obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenie pri príprave staveniska 
a v priebehu výstavby 

Počas realizácie prác dôjde na priľahlých úsekoch cesty III/3216 k obmedzeniu cestnej 
premávky (zúženie jazdných pruhov, zníženie rýchlosti, zníženie jazdných pruhov – 
usmernenie pomocou cestnej svetelnej signalizácie a dopravných značiek) na obchádzkovú 
trasu. Pri výkopových prácach je potrebné dodržať zásady bezpečnosti pre práce v hĺbkach. 
Pri prácach na moste dodržať bezpečnostné opatrenia pre prácu vo výškach. 

2.1.2.5 Pasportizácia objektov 

Budúci zhotoviteľ stavby vykoná ešte pred samotným začatím výstavby pasportizáciu 
existujúcich objektov v celej línii stavby a v jej blízkosti v miestach, kde by mohlo dôjsť 
k narušeniu ich technickej funkčnosti a stability v dôsledku výstavby. Vlastná pasportizácia 
pozostáva z prehliadky objektu, fotodokumentácie porúch, osadenia meracích bodov – 
deformetrov, zápisu s majiteľom/správcom objektu o stave predmetného objektu. Následne 
sa vykoná kompletná obhliadka pozostávajúca z pasportizácie exteriéru a interiéru objektu 
vrátane oplotenia, studní, chodníkov a pod. s vyhotovením podrobného zápisu. Výsledkom 
vyhotovenej pasportizácie je zdokumentovanie stavebno-technického stavu objektov pred 
začiatkom stavebných prác. Po skončení prác sa prehliadka dotknutých budov zopakuje 
vrátane zmerania osadených deformetrov (repasportizácia). 

V rámci pasportizácie sa vyhotoví: 

− zameranie existujúcich objektov 

− vykonanie vizuálnej kontroly a technického stavu objektov pomocou fotodokumentácie 
a videozáznamov (deformácie, poškodenia objektu a pod.) 

− vyhotovenie zápisu o výsledkoch kontroly – pasportizácie. 

Rovnakým spôsobom je zhotoviteľ stavby povinný postupovať aj počas samotnej výstavby, 
hlavne pri ohlásení vzniknutých škôd majiteľmi objektov a pozorovateľných zmenách 
objektov a ich blízkeho okolia. 

V miestach zásahu do telesa cesty, jeho násypových svahov je potrebné sledovať ich 
prípadné deformácie. Rovnako sa postupuje aj v prípade mostného objektu a iných objektov 
na komunikácii a v jej blízkosti v prípade zásahu do ich konštrukcie (sledovanie deformácií, 
rozsah prípadného poškodenia a pod.). 
 

2.2 Urbanistické, architektonické, dopravné a stavebnotechnické 
riešenie stavby 

2.2.1   Zdôvodnenie navrhnutého riešenia stavby 

Základné urbanisticko – architektonické riešenie stavby je dané existujúcou polohou mosta. 
Spájajúcim prvkom časti obce Nižný Slavkov je most. V priebehu rokov došlo k degradácii 
betónu nosnej konštrukcie a vplyvom zaťaženia k nárastu trvalých deformácií. Neriešením 
tohto stavu môže dôjsť k ďalším škodám, prípadne až k deštrukcii mosta. 
Samotný mostný objekt je v nevyhovujúcom stave. Stavba je zameraná na rekonštrukciu 
mosta, úpravu úsekov cesty pred a za mostom a na úpravu koryta pod mostom. 
Cieľom projektu z hľadiska funkčného, bezpečnostného a environmentálneho je odstránenie 
havarijného stavu mostného objektu a vybudovanie nového mostného objektu ako trvalého 
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a koncepčného riešenia cestnej dopravy v predmetnom území, ochrana spodnej stavby 
mosta a rekonštrukcia priľahlých úsekov ciest. 

2.2.2   Riešenie dopravných problémov, prístup na pozemky 

V riešenom úseku dochádza ku stretu s cestou III/3216. Riešenie organizácie dopravy je 
navrhované v súvislosti s predpokladaným postupom výstavby. Doprava sa usmerní 
dočasným dopravným značením počas celej doby výstavby s vybudovaním jednosmernej 
obchádzky riadenej semaforom.  

2.2.3   Úpravy plôch, vegetačné úpravy, drobná architektúra 

V mieste zariadenia staveniska sa po skončení stavby predpokladá úprava zabratých plôch 
do pôvodného stavu. Vegetačné úpravy ani drobná architektúra sa nenavrhujú. 

2.2.4   Starostlivosť o životné prostredie 

2.2.4.1 Návrh opatrení na elimináciu, minimalizáciu alebo kompenzáciu účinkov na 
prostredie v priebehu výstavby a za prevádzky 

Starostlivosť o životné prostredie, potreba opatrení na elimináciu, minimalizáciu alebo 
kompenzáciu negatívnych účinkov stavby na jednotlivé zložky životného prostredia sa na 
predmetnej stavbe dá vyjadriť nasledovným okruhom opatrení. 

Opatrenia na ochranu proti hluku a vibráciám počas výstavby a v prevádzke 

Na hodnotenie súladu posudzovaného zdroja hluku s požiadavkami zákona č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov 
sa použijú stanovené posudzované hodnoty, ktoré sa porovnajú s prípustnými hodnotami. 
Ochrana zdravia pred hlukom je zabezpečená, ak posudzované hodnoty hluku nie sú vyššie 
ako prípustné hodnoty. 
Počas výstavby je možné eliminovať účinky hluku a vibrácií vhodným technickým 
a technologickým postupom budovania častí stavby. Z opatrení na zdroji hluku ako vhodným 
na zníženie hlučnosti zdroja hluku je realizácia krytov a vozovky z materiálov, ktoré 
v interakcii s valením kolies cestných vozidiel generujú menej akustickej energie. 
V rámci realizácie stavby je potrebné vykonať tieto opatrenia:  

− vylúčiť hlučné práce počas dní pracovného pokoja a od 17:00 hod. v piatok do pondelka 
rána 7:00 hod. 

− stavebné práce, pri ktorých je prekračovaná dovolená hladina hluku sa nesmú vykonávať 
v oblastiach s blízkou obytnou zástavbou v hodinách nočného kľudu od 22:00 hod. do 
06:00 hod. 

Opatrenia na zamedzenie nadmernej prašnosti počas výstavby a prevádzky 

Počas výstavby sa predpokladá poškodzovanie ovzdušia a ohrozovanie obyvateľstva 
v dôsledku zvýšenej prašnosti a vyššieho obsahu výfukových splodín od nákladnej 
staveniskovej dopravy. V rámci realizácie stavby je potrebné vykonať tieto opatrenia: 

− v suchom období kropiť prašné plochy staveniska 

− počas výstavby prístupové komunikácie udržiavať v bezpečnom stave, t.j. používať 
postrekové vozidlá a čistiť cesty 

− staveniskovú dopravu viesť po navrhnutých cestách a dopravných trasách 

− v období výstavby je možné vplyv emisií na obyvateľstvo zmierniť obmedzením pohybu 
stavebných mechanizmov v intraviláne obce na najnevyhnutejšiu potrebnú mieru. 
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Spôsob odstraňovania odpadov počas výstavby a v prevádzke 

Pri výstavbe dôjde k nakladaniu s bežnými stavebnými odpadmi (prebytočná zemina, 
vybúraný inertný materiál, odpady zo zelene a pod.), ktoré sa formou recyklovania vracajú 
späť do stavebného procesu. Bilancia odpadov je spracovaná podľa vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov. 
Zásady pre manipuláciu s odpadom: 

− odpady vznikajúce počas výstavby a prevádzky zhodnocovať alebo zneškodňovať 
v súlade so zákonom o odpadoch 

− zabezpečiť nakladanie s odpadmi oprávnenou osobou na nakladanie s príslušným 
druhom odpadu 

− produkty demolačných a výkopových prác odviesť na riadenú skládku. 

Spôsob zachytenia a odstránenia ropných látok z odvodňovacích sústav a opatrenia 
pri prechode ochranným pásmom vodných zdrojov 

Likvidácia zachytených ropných látok sa uskutoční v zmysle “Programu odpadového 
hospodárstva”, ktorý zabezpečí obstarávateľ stavby. Obstarávateľ zabezpečuje likvidáciu 
výlučne v spolupráci s oprávnenými organizáciami v danej lokalite, prípadne v jej okolí. 
Priame vplyvy na podzemnú ani povrchovú vodu sa vzhľadom na terénne práce 
neočakávajú. 

2.2.5   Návrh systémov a vybavenia 

2.2.5.1 Bezpečnosť dopravy, dopravné značenie a návrh obchádzok 

Základným predpokladom bezpečnosti cestnej premávky počas výstavby je dodržiavanie 
pravidiel cestnej premávky. Rovnako dôležité je udržiavanie stavebných mechanizmov 
v dobrom technickom stave. Pre zabezpečenie cestnej premávky počas výstavby sa použijú 
prenosné dopravné značky a dopravné zariadenia, bezpečnostné zariadenia. Navrhované 
dopravné značenie počas výstavby rieši napojenie obchádzkovej trasy na existujúcu cestu 
III/3216. Trvalé dopravné značenie (zvislé, aj vodorovné) je spolu s ostatnými vodiacimi 
a bezpečnostnými zariadeniami dôležitým faktorom pre bezpečnosť cestnej premávky po 
ukončení výstavby. 

2.2.5.2 Prvá pomoc a havarijná služba 

V prípade mimoriadnej udalosti vzniknutej počas výstavby alebo v prevádzke, pri ktorej je 
ohrozený život, zdravie alebo majetok je možné využiť nasledujúce telefónne čísla: 

− záchranná služba, hasičská služba, polícia 112 

− záchranná služba, prvá pomoc 155 

− požiarna záchranná služba 150 

− polícia 158 

− letecká záchranná služba 18 155 

− havarijná služba 0123. 

Stavba nie je vybavená telefónmi núdzového volania, SOS hláskami. 
 

2.2.6   Ochrana podzemných kovových zariadení pred koróziou účinkami agresívnych 
vôd a účinkami elektrických bludných prúdov 

Konštrukcie zvodidiel, zábradlia a trvalých dopravných značiek sa ochránia pozinkovaním. 
Pre pripravovanú stavbu sa korózny a geoelektrický prieskum nevykonal. 
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2.2.7   Zariadenie civilnej ochrany a protipožiarne zabezpečenie stavby 

Rekonštrukcia mosta M6883 na ceste III/3216 nemá navrhnuté prvky civilnej ochrany ani 
prvky na protipožiarne zabezpečenie stavby. Realizácia stavby zlepší prejazdnosť 
a dostupnosť okolitého územia, priaznivo ovplyvní pohyb osôb a dopravných prostriedkov pri 
zabezpečovaní civilnej ochrany. Zároveň sa vytvoria podmienky na rýchlejší presun vozidiel 
záchrannej služby, hasičov, polície a vozidiel údržby ciest. 

2.3 Hlavné stavebné práce 

Ťažisko stavebných prác na stavbe spočíva v rekonštrukcii mostného objektu. 

2.3.1   Zemné práce 

Zemné práce v maximálnej možnej miere zohľadnia jestvujúce zemné teleso. Stavebné 
úpravy sú navrhnuté s ohľadom na snahu o minimalizovanie záberov. 
Úprava cesty III/3216 súvisí s rekonštrukciou mosta. Úprava pozostáva z výmeny krytu 
vozovky. Pred a za mostom dôjde aj k výmene celej konštrukcie vozovky. 
Existujúce vrstvy vozovky sa odfrézujú tak, aby sa zabezpečilo ich plynulé napojenie na 
vrstvy vozovky na moste. V miestach nefunkčných nespevnených krajníc sa prevedie ich 
úprava dosypaním štrkodrvinou. 
 
Rozsiahlejšie zemné práce sú pri realizácii SO 201-00, pri výkope jám pre základy mosta. Je 
potrebné, aby všetky práce boli vykonávané so zvýšenou opatrnosťou. Zemnými prácami 
nesmie byť narušená funkcia ani stabilita dočasnej obchádzkovej trasy a iných stavieb.  
Osobitný dôraz je potrebné klásť pri križovaní a súbehu s existujúcimi sieťami. Výkopy v 
ochrannom pásme inžinierskych sietí sa musia vykonávať ručne. Výkopové práce 
prostredníctvom hĺbiacich mechanizmov sú v ochrannom pásme inžinierskych sietí 
zakázané.  
 
Výkopové práce na mostnom objekte budú prebiehať v dvoch fázach po zrealizovaní 
dočasnej obchádzkovej trasy a demolácie pôvodného mosta. Vo fáze I. sa vyhotoví 
výkopová jama pre oporu 1. Strana výkopu od obchádzkovej trasy  sa zabezpečí pomocou 
štetovníc. Potok sa presmeruje k opore 2. 
 
Po zrealizovaní opory 1 a úpravy potoka sa plynulo prejde do fázy II. Vo fáze II. sa vyhotoví 
výkopová jama pre oporu 2. Strana výkopu od obchádzkovej trasy  sa zabezpečí pažením 
pomocou štetovníc. Potok sa presmeruje k opore 1. 
 
Ostatné strany výkopu budú so sklonmi svahov 1:1. Výkopové jamy sa zrealizujú s rampami 
pre prístup strojov.  
 
Všetky stavebné jamy musia byť odvodnené, zabezpečené voči možnému prítoku 
povrchovej a podzemnej vody. Po obvode stavebnej jamy sa zrealizujú odvodňovacie rigoly, 
z ktorých sa voda gravitačne odvedie mimo stavebnú jamu pomocou potrubia z PVC. 
 
Pri zistených väčších prítokoch vody sa v rohoch odvodňovacích rigolov zriadia studne, 
z ktorých sa voda odčerpá čerpadlami do potrubia. V obidvoch prípadoch, t.j. pri riešení 
odvodnenia gravitačne, alebo čerpaním vody zo studní, sa potrubie z PVC vhodne zaústi do 
potoka. 
 
Počas výkopových prác je požadovaná prítomnosť kvalifikovaného geotechnika (geológa), 
ktorý rozhodne o  úprave a spôsobu zakladania. 
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Prechodovú oblasť mostného objektu tvorí samostatný prechodový klin. Prechodová oblasť 
za mostom je upravená podľa VL4. Prechodový klin sa vybuduje zo zemín veľmi vhodných 
do násypov. 

2.3.1.1 Zdôvodnenie návrhu nivelety cesty č. III/3216 vo vzťahu k zemným prácam 

Pri rekonštrukcii mosta nedochádza k zásadným zásahom do vedenia nivelety cestnej 
komunikácie III/3216. Navrhujú sa úpravy nivelety spočívajúce v prispôsobení vozovky mimo 
most nivelete vozovky na moste. 

2.3.1.2 Odporučené miesta zemníkov a skládok 

So zriadením zemníkov a miest skládok materiálov na zemné práce sa v projekte neuvažuje. 

2.3.1.3 Údaje o hospodárení so skrývkou vrstiev pôdy (ornica, podorničné vrstvy) 

Zhrnutá vrstva humóznej zeminy z trvalého a dočasného záberu pôdy sa použije prednostne 
na spätné zahumusovanie dočasne odňatej pôdy. Počas realizácie stavebných prác je 
potrebné šetrné zaobchádzanie s kultúrnou humóznou vrstvou, tak aby nedochádzalo k jej 
odnosu a znehodnocovaniu. Znamená to, že už počas prípravných zemných prác je 
potrebné starostlivo dodržiavať hrúbku skrývky humóznej vrstvy a túto nehrnúť do väčšej 
vzdialenosti. 
Kvôli nedostatku humóznej zeminy sa na zahumusovanie svahov cestného telesa a 
dočasných záberov musí zabezpečiť dovoz humóznej zeminy.  

2.3.1.4 Údaje o použiteľnosti a vhodnosti zemín do násypov 

V rámci zemných prác sa použijú do násypov všetky vhodné zeminy ako aj zeminy 
podmienečne vhodné, pri ktorých sa uvažuje s chemickou úpravou v kombinácii s vhodnou 
technológiou budovania násypov a konštrukcie vozovky. Zeminy nevhodné, ktoré nie je 
možné upraviť sa odvezú na riadenú skládku. 

2.3.2    Vozovky 

2.3.2.1 Vozovka na moste 

Dvojvrstvová mostná vozovka na moste sa navrhla v súlade so Vzorovými listami stavieb 
pozemných komunikácií VL 4 – Mosty a vyhovuje požiadavkám normy STN 73 6242 
Vozovky na mostoch pozemných komunikácií, Navrhovanie a požiadavky na materiály. 
Celková hrúbka vozovky je 90 mm. 
 
Konštrukcia vozovky má skladbu: 
Asfaltový betón, modifikovaný polymérom AC 11 OBRUS, PMB 40 mm STN EN 13108-1 
Emulzný spojovací postrek PS; CBP, 0,3 kg/m2 – STN 73 6129 
Asfaltový betón, modifikovaný polymérom AC 11 OBRUS, PMB 45 mm STN EN 13108-1 
Emulzný spojovací postrek PS; CBP, 0,3 kg/m2 – STN 73 6129 
Natavované asfaltové izolačné pásy AIP   5 mm STN 73 6242 
Zapečaťujúca vrstva  – STN 73 6242 
Spolu  90 mm 
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2.3.3 Cesta III/3216 

Materiály na konštrukciu vozovky a vybavenie komunikácie musia spĺňať požiadavky kladené 
na tieto výrobky podľa príslušných STN a TP. Ide o nakupovaný materiál, ktorý si 
zabezpečuje zhotoviteľ stavby, preto projektant nepredpisuje jeho pôvod. 
 
Navrhovaná trasa je navrhnutá ako dvojpruhová smerovo nerozdelená miestna komunikácia. 
Kategória cesty je MZ 8,0/50. 
 
Šírkové usporiadanie cesty III/3216: 
 
Jazdné pruhy   2x3,00 m, t.j. spolu 6,00 m 
Vodiaci prúžok  2x0,50 m, t.j. spolu 1,00 m 
Nespevnená krajnica  2x0,50 m, t.j. spolu 1,00 m 

 
Základná voľná šírka min. 8,0 m 
 
Rozšírenie nespevnenej krajnice je navrhnuté pre zvodidlo 1,00 m a smerový stĺpik 0,25 m. 
 
Dĺžka trasy: 123,66 m 
Dĺžka úpravy: 85,67 m 
Smerový oblúk, min. 45 m 
Smerový oblúk, max. 90 m 
Pozdĺžny sklon, min. 0,0 % 
Pozdĺžny sklon, max. 1,6 % 
 
Smerové vedenie 
Navrhnuté smerové vedenie rešpektuje existujúce smerové pomery v km 0,000 00 –  
km 0,030 72. Následne pokračuje v priamej dĺžke po km 0,0053 26, kde pokračuje 
pravotočivým smerovým oblúkom s R=45m s prechodnicami dĺžky 30m, v km 0,108 00  
sa napojí na existujúce smerové vedenie. 
 
Výškové vedenie 
Pozdĺžne vedenie trasy rešpektuje existujúce výškové vedenie v km 0,000 00 – km 0,025 33 
a km 0,100 32 – km 0,123 66. Následne je navrhnutá zmena výškové vedenia, kde je 
navrhnuté stúpanie v sklone 1,6% pokračuje vypuklým výškovým oblúkom s R=2000m, 
následne klesaním v sklone 1,25% a napojením na existujúce výškové vedenie. 
 
Priečny sklon 
Základný priečny sklon je navrhnutý ako jednostranný v sklone 2,5%. Maximálny 
jednostranný priečny sklon je 6%. Minimálny priečny sklon zemnej pláne je 3,0%. Začiatok a 
koniec úseku sa napája na exitujúci priečny sklon. 
 
Úprava režimu povrchových a podzemných vôd a ich ochrana 
Odvodnenie vozovky je zabezpečené jej pozdĺžnym a priečnym sklonom do otvorených 
spevnených priekop, rigolov resp. do okolitého terénu. Existujúce nespevnené priekopy sa 
prečistia. Sklony svahov priekopy sú navrhnuté v sklone 1:1,5, 1:2. 
 
V dôsledku navrhovanej rekonštrukcie je nutná výšková úprava kanalizačného poklopu  
v km 0,032 87 (vpravo) min. 1m.  
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Žľab 
- v km 0,075 28 – km 0,101 06, dĺžky 29 m, vľavo 

 
Spevnená priekopa 

- v km 0,06122 – km 0,075 28, dĺžky 15,5 m, vľavo 
 
Návrh systémov a vybavenia pre zabezpečenie bezpečnosti dopravy 
Súčasťou cesty III/3216 je nasledovné vybavenie: 
· Bezpečnostné zariadenie – záchytné 
 

- v km 0,024 18 – km 0,036 12 – vpravo, odstránenie časti existujúceho 
zvodidla dĺžky 12m, nahradené oceľovým zvodidlom úroveň zachytenia N2 
dĺžky 12m vrátane dlhého výškového nábehu 

- v km 0,019 07 – km 0,031 15 - vľavo, odstránenie časti existujúceho zvodidla 
dĺžky 12m, nahradené oceľovým zvodidlom úroveň zachytenia N2 dĺžky 12m 
vrátane dlhého výškového nábehu. 

 
Vzhľadom na porušené teleso cesty dôsledkom výkopov opory, krídla a prechodovú dosku 
mosta, dôjde k výmene celej konštrukcie vozovky pred mostom a za mostom. Odstránenie 
existujúcej komunikácie hr. 0,50 m.  
 
Konštrukcia vozovky č.1: 
Asfaltový betón pre obrusnú vrstvu   AC 11 O, B 50/70, II    40 mm      STN EN 13 108-1; STN 73 6121 
Asfaltový spojovací postrek   PS, B 0,5 kg/m2           STN EN 73 6129 
Asfaltový betón pre ložnú vrstvu   AC 16 L, B 50/70, II     50 mm       STN EN 13 108-1 
Asfaltový spojovací postrek   PS, B 0,5 kg/m2           STN EN 73 6129 
Asfaltový betón pre hornú podklad. vrstvu   AC 16P, B 50/70, II      60 mm      STN EN 13 108-1 
Asfaltový infiltračný postrek    PI, B 0,8 kg/m2           STN 73 6129 
Cementom stmelená zmes   CBGM C5/6                  150 mm      STN 73 6124-1 
Nestmelená vrstva zo štrkodrviny    UM ŠD 0/63, Gc         200 mm      STN 73 6126 

 
Spolu                              min. 500 mm 

 
Požadovaná miera zhutnenia (modul deformácie) na pláni vozovky Edef,2 min. 50 MPa. 
Pomer Edef,2/Edef,1 < 2,6. 
 
Podľa rozsahu rekonštrukcie bude potrebná aj sanácia podložia násypu hrúbky 0,50m za 
vrstvu štrkodrviny fr. 0-63mm so separačnou geotextíliou netkanou. Následná úprava bude 
v km 0,062 00 – km 0,100 00. 
 
Podľa rozsahu rekonštrukcie bude potrebné vymeniť celú konštrukciu vozovky aj na zjazde  
v km 0,073 33, ktorý bude napojený v 10% pozdĺžnom sklone. 
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Pre plynulé napojenie existujúcej konštrukcie vozovky na novú konštrukciu vozovky sa 
odfrézuje vrstva hrúbky 40 mm v km 0,000 00 – 0,025 34 a v km 0,100 32 – km 0,108 00, 
kde sa nahradí novou vrstvou asfaltovej zmesi. Nová vrstva vozovky v celkovej hrúbke 40 
mm sa zrealizujú na vyčistený a upravený povrch podľa platných STN, TP a TKP. 
 
Konštrukcia vozovky č.2: 
Frézovanie hr. 0,04m 
Asfaltový betón pre obrusnú vrstvu   AC 11 O, B 50/70, II    40 mm      STN EN 13 108-1; STN 73 6121 
Asfaltový spojovací postrek   PS, B 0,5 kg/m2          STN EN 73 6129 

 
Spolu                               min. 40 mm 

 
Následne sa odfrézuje vrstva hrúbky 70 mm v km 0,082 00 – km 0,092 00 (vpravo)  
a nahradí sa novými dvoma vrstvami asfaltovej zmesi. Nové vrstvy vozovky v celkovej 
hrúbke 90 mm sa zrealizujú na vyčistený a upravený povrch podľa platných STN, TP a TKP. 
Pre dorovnanie nerovností sa uvažuje aj s vyrovnávacou vrstvou asfaltovej zmesi AC 16 L,  
B 50/70, II, maximálnej hrúbky 30 mm. 
 
Konštrukcia vozovky č.3: 
Frézovanie hr. 0,07m 
Asfaltový betón pre obrusnú vrstvu   AC 11 O, B 50/70, II    40 mm      STN EN 13 108-1; STN 73 6121 
Asfaltový spojovací postrek   PS, B 0,5 kg/m2          STN EN 73 6129 
Asfaltový betón pre ložnú vrstvu   AC 16 L, B 50/70, II     50 mm      STN EN 13 108-1 
Asfaltový spojovací postrek   PS, B 0,5 kg/m2          STN EN 73 6129 

 
Spolu                               min. 90 mm 

2.3.4 Obchádzková komunikácia 

Navrhovaná obchádzková cesta má voľnú šírku 4m pozostáva z cestného telesa 
obchádzkovej trasy a dočasného zatrúbnenia potoka. Násyp cestného telesa bude tvorený 
nesúdržnou zeminou vhodnou do násypov podľa STN 73 6133. 
 
Šírkové usporiadanie obchádzkovej cesty: 
 
Jazdné pruhy   1x3,00 m, t.j. spolu 3,00 m + Δš 0,90 m 
Nespevnená krajnica  2x0,50 m, t.j. spolu 1,00 m 

 
Základná voľná šírka min. 4,0 m 
 
Rozšírenie nespevnenej krajnice je navrhnuté pre zvodidlo 1,00 m a smerový stĺpik 0,25 m. 
 
Dĺžka trasy: 73,20 m 
Smerový oblúk, min. 50 m 
Smerový oblúk, max. 50 m 
Pozdĺžny sklon, min. 0,72 % 
Pozdĺžny sklon, max. 0,72 % 
 
Smerové vedenie 
Navrhnuté smerové vedenie začína napojením na existujúcej komunikácií pokračuje 
v priamej dĺžke do km 0,008 30, následne pokračuje pravotočivým smerovým oblúkom 
s R=50m, pokračuje priamy úsek km 0,032 01 – km 0,034 86, potom nasleduje pravotočivý 
smerový oblúk s R=50m, ktorý sa napojí na existujúcu komunikáciu v km 0,073 20. 
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Výškové vedenie 
Na začiatku a konci úseku je výškové vedenie napojené na existujúci stav komunikácie. 
Pozdĺžne vedenie trasy je navrhnuté v stúpaní 0,72%. 
 
Priečny sklon 
Základný priečny sklon je navrhnutý ako jednostranný v sklone 2%. Maximálny jednostranný 
priečny sklon je 2%. Minimálny priečny sklon zemnej pláne je 3,0%. Začiatok a koniec úseku 
na napája na priečny sklon cesty III/3216. 
 
Úprava režimu povrchových a podzemných vôd a ich ochrana 
Odvodnenie vozovky je zabezpečené jej pozdĺžnym a priečnym sklonom do otvorených 
spevnených priekop, rigolov resp. do okolitého terénu. Sklony svahov priekopy sú navrhnuté 
v sklone 1:1,5. 
 
Nespevnená priekopa 

- v km 0,032 40 – km 0,063 19, dĺžky 44 m, vľavo 
 
Návrh systémov a vybavenia pre zabezpečenie bezpečnosti dopravy 
Pred začatím budovania obchádzkovej trasy bude potrebné dočasne demontovať existujúce 
oceľové zvodidlo na ľavej strane približnej dĺžky 24m aby bol možný prejazd a napojenie na 
obchádzkovú trasu a následne po dokončení rekonštrukcie mosta bude zvodidlo umiestnené 
na pôvodné miesto. 
Súčasťou cesty III/3216 je nasledovné vybavenie: 
· Bezpečnostné zariadenie – záchytné 
 

- v km 0,023 00 – km 0,064 77 – vpravo, betónové zvodidlo úroveň zachytenia 
H2 dĺžky 16m + 2x dlhý výškový nábeh 

- v km 0,021 00 – km 0,037 00 - vľavo, betónové zvodidlo úroveň zachytenia H2 
dĺžky 16m + 2x dlhý výškový nábeh 

 
Konštrukcia vozovky dočasnej obchádzkovej trase je navrhnutá v celkovej hrúbke min. 
380 mm. 
 
Konštrukcia vozovky č.4: 
Cestný panel IZD IZD180 (3000x2000x180) 180 mm  
Štrkopiesok 0-64 ŠD C- deklarované min. 200 mm STN 73 6126 
Spolu  min. 380 mm 
 
Požadovaná miera zhutnenia (modul deformácie) na pláni vozovky Edef,2 min. 50 MPa. 
Pomer Edef,2/Edef,1 < 2,6. 

2.3.5   Technické riešenie mosta 

Mostný objekt 201-00 prekonáva vodný tok Slavkovského potoka, pričom jeho poloha je pre 
obslužnosť okolitého územia veľmi zásadná.  

2.3.5.1 Charakteristika jestvujúceho mosta 

Most M6883 bol postavený v roku 1951 a tvoria ho dve prosté polia. Nosná konštrukcia je 
dosková z monolitického železobetónu. Stavebnotechnický stav mosta je vo veľmi zlom 
stave (Stupeň VI.). Celková dĺžka premostenia je 20,25 m. Opory spodnej stavby vykazujú 
výkvety, vlhké škvrny, odlupovanie a odlamovanie betónu, inkrustácie a trvalé pretvorenie. 
Na podperách sú zrejmé trhliny a praskliny. Na hlavnej nosnej konštrukcii sú viditeľné 
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výkvety, inkrustácie, degradácia a odlupovanie betónu. Taktiež sú zrejme trhliny a rozpad 
betónu čo má za následok obnaženie betonárskej výstuže, jej koróziu a zoslabnutie. Rímsy 
sú znečistené, viditeľné je odlamovanie a rozpad betónu, obnaženie a korózia betonárskej 
výstuže. Na ložiskách je zrejme zablokovanie, znečistenie a korózia ocele. Mostné zábradlie 
je znečistené a skorodované. Koryto vodného toku pod mostom je znečistené a okolie mosta 
zrastené vegetáciou. Časť existujúceho mostného objektu sa po zriadení dočasnej 
obchádzkovej trasy vybúra. 

2.3.5.2 Charakteristika navrhovaného mosta 

Mostný objekt 201-00 je navrhnutý ako jednopoľový most. Zo statického hľadiska ide 
o jednopoľovú proste uloženú  nosnú konštrukciu tvorenú predpätými tyčovými prefabrikátmi 
a spriahajúcou monolitickou doskou. Rozpätie mosta je 21,00 m (18,35 m kolmo). Šikmosť 
mosta je pravá 67,778 g (61,0°). 

Priečny rez nosnej konštrukcie je tvorený predpätými tyčovými prefabrikátmi s osovými 
vzdialenosťami 1000 mm, ktoré sú spriahnuté monolitickou doskou hr. min. 200mm. Šírka 
spriahajúcej dosky je premenná od 9,0 m plus rozšírenie v smerovom oblúku. Horná plocha 
dosky bude betónovaná v priečnom jednostrannom sklone 4,0% pod vozovkou a s 
protispádom 4,0% pod krajnou vonkajšou rímsou. Takto vznikne os odvodnenia vzdialená od 
zvýšenej obruby 0,25 m, v ktorej sa vynechajú otvory na osadenie drenážnych tvaroviek na 
odvodnenie povrchu izolácie mosta a odvodňovačov. Uvažovaná výška nosníkov je 950 mm, 
celková výška nosnej konštrukcie je tak 1150 mm. Pre tuhosť konštrukcie sú navrhnuté 
koncové priečniky široké rovnako ako spriahajúca doska. Nosníky budú ukladané na 
elastomérove ložiská, ktoré budú uložené na samostatných ložiskových blokoch.  
Debnenie spriahajúcej dosky osadené medzi nosníkmi je navrhnuté ako stratené. Na krajné 
konzoly sa použije tradičné drevené debnenie. Betonáž spriahajúcej dosky a priečnikov sa 
zrealizuje v jednom zábere.  
 
Po odbúraní existujúcej časti spodnej stavby sa zrealizuje hlbinné založenie mosta na 
mikropilótach a nový úložný prah spodnej stavby s ložiskovými blokmi. Prechodová oblasť 
mosta je tvorená samostatným prechodovým klinom.  

2.3.6   Dočasné zatrúbnenie potoka 

Dočasné zatrúbnenie potoka je navrhnuté na prietok Q5 = 18,0 m3/s. Pre zatrúbnenie potoka 
je navrhnutá dvojica rámových železobetónových prefabrikátov svetlosti IZM DN250/150. 
Rámové prefabrikáty sa uložia v pozdĺžnom sklone 1,5% na podsyp zo štrkodrviny hrúbky 
min. 250 mm. Nadnásyp ako aj svahy obchádzkovej trasy sú navrhnuté zo štrkodrviny 0-64 
mm.  

2.3.7   Úprava Slavkovského potoka a úpravy v okolí mosta 

V okolí mosta 201-00 je navrhnutá úprava potoka. Pozdĺžny sklon potoka 1,5 % vychádza z 
existujúceho spádu. Koryto potoka je navrhnuté na prietok storočnej vody Q100 = 52,0 m3/s.  
 
Podľa výpočtu je pri prietoku Q100 = 52,0 m3/s hladina potoka vo výške 1,10  m. Koryto pod 
mostom bude bez zahltenia vtoku spoľahlivo prevádzať požadovaný prietok. Minimálna 
výška medzi Q100 a najnižšou hranou nosnej konštrukcie bude 660 mm (výtok). 
 
Spevnenie svahov koryta pod mostom je navrhnuté v sklone 1:1,5. Svahy budú opevnené 
kamennou dlažbou hr. 200 mm do betónového lôžka hr. 150 mm. Dno koryta sa po celej 
šírke na navrhovanej dĺžke prečistí. Pre stabilitu a ochranu proti vymieľaniu sú navrhnuté 
betónové prahy.  
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Opevnenie svahov pod mostom na šírku 0,5 m od priemetu mosta, spevnenie pred oporami 
a mostných krídlach je navrhnuté z lomového kameňa hrúbky 150 mm do podkladného 
betónu hrúbky 100 mm.  
 
Pri oporách sa nachádzajú revízne chodníky min. šírky 0,6 m na kontrolu ložísk. Výškový 
rozdiel medzi spodným povrchom nosnej konštrukcie a povrchom revíznych chodníkov je 
min.1 200 mm. Kraje spevnenia sa ohraničia obrubníkom  do betónu.  
 
Kvôli zabezpečeniu prístupu k mostu sa navrhli obslužné schodiská z monolitického 
železobetónu pre každú oporu jedno schodisko. 
 
Schodiská sú vystužené zváranými sieťami vzájomným presahom sietí. Schodiskové ramená 
majú svetlú šírku 600 mm, šírka obruby okolo ramien je 200 mm. Schodiskové stupne sa 
vybetónujú do dosky hrúbky 250 mm. Na začiatku a konci schodiskového ramena sú 
navrhnuté betónové stabilizačné pásy.  
 
Okolitý terén v rámci uvažovanej úpravy sa očistí od krovia a tráv. V dĺžke 3,0 m od úpravy 
koryta sa pred vtokom a výtokom zrealizuje prečistenie koryta a vyrovnanie ťažkým 
kamenným záhozom. 
 
Ostatné zatrávnené plochy zatrávnené plochy v okolí mosta dotknuté rekonštrukciou mosta 
a priľahlého úseku cesty budú opätovne zatrávnené. 

V súčasnosti sú zrážkové vody z povrchu cesty odvádzané priečnym a pozdĺžnym sklonom 
vozovky ku krajniciam a po svahu cestného telesa do terénu,  resp. do cestných priekop. 
 
Vzhľadom na charakter stavby (rekonštrukcia komunikácie III/3216 na úsekoch priľahlých k 
mostu) v plnej miere rešpektuje jestvujúci systém odvodnenia. Jestvujúci systém odvodnenia 
zostane nezmenený, jeho dotknuté časti (nespevnené priekopy, spevnené priekopy) sa 
v potrebnej miere prečistia a zrekonštruujú  tak, aby bola zabezpečená ich funkčnosť. 

2.4 Podzemná voda 

Fyzikálno-chemický rozbor vôd sa nevykonal. Predpokladáme, že podzemná voda nie je 
agresívna na betónové konštrukcie. Pretože sa jedná o rekonštrukciu časti jestvujúcej 
komunikácie, ktorej práce nezasahujú mimo cestné teleso, ovplyvnenie podzemnej vody 
nenastane.  

2.5 Zásobovanie vodou, teplom, plynom a palivom 

Z charakteru stavby vyplýva, že v na stavbe je potrebné zásobovanie len elektrickou 
energiou. Počas výstavby si pre zariadenie staveniska zabezpečí dodávku potrebných 
energií dodávateľ. Predpokladá sa napojenie na elektrickú energiu získavanú pomocou 
prenosných dieselových agregátov. 

2.6 Rozvod elektrickej energie 

V rámci stavby sa neuvažuje s výstavbou nových, alebo s úpravou jestvujúcich rozvodov 
elektrickej energie. 

2.7 Osvetlenie 

Stavba nerieši úpravu verejného osvetlenia. 
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2.8 Slaboprúdové rozvody 

V rámci stavby sa uvažuje s  ochranou oznamovacieho vedenia a to dočasným vyvesením 
alebo zvesením. 

2.9 Stavenisko a realizácia stavby 

Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať existujúcim inžinierskym sieťam. Tie je potrebné 
pred začiatkom stavebných prác vytýčiť a rešpektovať ich vedenie. V prípade potreby je 
možné, po dohode s príslušným správcom a vlastníkom, zrealizovať úpravu alebo preložku 
inžinierskych sietí podľa príslušných STN  a TP. 
Projekt zariadenia staveniska spracuje zhotoviteľ a musí byť vypracovaný v súlade s platnou 
legislatívou SR. Technické a organizačné riešenie prípravy a následnej realizácie objektov 
zariadenia staveniska musí zabezpečiť maximálne možnú hospodárnosť s prihliadnutím na 
minimalizáciu stavebných nákladov, lehoty výstavby a dočasných záberov verejných 
priestranstiev. Projekt zariadenia staveniska zdokumentuje návrh zhotoviteľa stavby na 
budovanie objektov a zariadení, ktoré sú nevyhnutné na uskutočňovanie stavby.  

2.9.1   Pozemky a existujúce budovy vhodné na zariadenie staveniska 

Počas úpravy ciest a mostného objektu je potrebné, aby budúci zhotoviteľ stavby mal k 
dispozícii plochy, na ktorých umiestni svoje sociálne, prevádzkové a technologické 
zariadenia, zriadi skládky materiálov a vytvorí rôzne manipulačné plochy. Pokiaľ to samotná 
stavba dovoľuje, je potrebné na tieto účely využívať v čo najväčšej miere plochy staveniska. 
Na všetkých plochách určených pre účel stavebných dvorov je nevyhnutné dodržiavať hlavné 
zásady technologickej disciplíny s dôrazom na ochranu životného prostredia. Táto 
požiadavka sa týka hlavne ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany porastov vo 
všeobecnosti, ochrany genofondových lokalít, ochrany obyvateľstva pred hlukom a imisiami 
a udržiavania čistoty na súvisiacich komunikáciách. 
 
Stavebný dvor sa umiestni na pozemkoch obce v blízkosti mostného objektu. Uvažuje sa, že 
v priestore sústredenej výstavby, teda v blízkosti rekonštruovaného mosta a úpravy cesty sa 
umiestnia 2 unimobunky a jedno prenosné WC. Unimobunky budú slúžiť ako kancelárska 
miestnosť a sklad náradia. Dočasné budovy (kancelárie, sociálne priestory, sklady, dielne a 
pod.) majú byť vyhotovené z nehorľavých materiálov, alebo aspoň z materiálov s 
obmedzenou horľavosťou. Medzi jednotlivými objektmi treba dodržať adekvátne odstupové 
vzdialenosti. 
 
Vzhľadom na charakter stavby sa na stavenisku nenachádzajú žiadne objekty, ktoré by sa 
dali použiť pre potreby výstavby. 

2.9.2   Zdroje a miesta napojenia na prívod vody a energie k stavenisku, zavedenie 
telefónu 

Všetky odbery energií pre zariadenie staveniska musia byť vopred prerokované so 
správcami sietí a uskutočnené v zmysle ich požiadaviek na technické riešenie i obchodné 
zabezpečenie. Ich miesta napojenia si spresní zhotoviteľ stavby. Predmetná stavba pri svojej 
prevádzke nepotrebuje zásobovanie vodou. Stavba si nevyžiada zásobovanie zemným 
plynom. Na komunikáciu vedenia stavby s okolím sa použijú mobilné telefóny a internet. 

2.9.3   Zásady odvodnenia staveniska, možnosť napojenia na kanalizáciu 

Vzhľadom na charakter stavby nie je potrebné navrhovať zvláštne opatrenia na odvodnenie 
staveniska. Napojenie na kanalizáciu nenavrhujeme, pre pracovníkov sa vybudujú suché 
WC. 
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2.9.4   Možné a odporučené zdroje hlavných materiálov s popisom a bilanciou 
možného využitia materiálu, vyťaženého v trase zo zárezov 

Je na zhotoviteľovi, ktoré zdroje materiálov využije pre svoje potreby. Vzhľadom na charakter 
stavby sú ako zdroje hlavných materiálov uvažované lokality v blízkosti staveniska. 

2.9.5   Umiestnenie prebytočného a nevhodného materiálu, medziskládky humusu, 
plochy pre rozprestretie prebytočného humusu 

Nevhodný vybúraný materiál sa odvezie na skládku tuhého komunálneho odpadu.  

2.9.6   Nakladanie s odpadom – zaradenie, kvantifikácia a spôsob nakladania s 
odpadom 

Bilancia odpadov je spracovaná podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Materiál z demolovaných 
konštrukcií sa odvezie na skládku odpadov charakterizovanú ako ostatný odpad. 
 
Samotná prevádzka stavby nie je zdrojom odpadov. Odpad vzniká pri realizácii stavby. 
Stavebná suť sa po dohode s investorom stavby a so správcom komunikácie odvezie na 
regulovanú skládku s nekontaminovaným odpadom.  
 
Zneškodňovanie všetkých odpadov vznikajúcich realizáciou stavby zabezpečí dodávateľ 
stavby na základe uzatvorených zmlúv s organizáciami zabezpečujúcimi spracovanie 
a zneškodňovanie odpadov.  
 
Stavebník je povinný v spolupráci zhotoviteľom stavby nakladať so stavebnými odpadmi 
a odpadmi z demolácií v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

2.9.7   Možnosť prístupu na stavenisko 

Stavba je prístupná z existujúceho komunikačného systému cesty III/3216. Pred začiatkom 
prác sa urobí pasportizácia cesty III/3216 a miestnych komunikácií. Po ukončení výstavby sa 
vykoná pasportizácia využívaných komunikácií a cesty sa uvedú do pôvodného stavu. 
Vzhľadom na to, že rekonštrukcia mosta sa zrealizuje pri úplnej uzávierke, je potrebné pred 
jej začiatkom vybudovať obchádzkovú trasu. 

2.9.8   Dopravné trasy na presun hmôt, údaje o potrebných opatreniach alebo 
úpravách na dopravných trasách 

Pri spracovaní organizácie dopravy musí zhotoviteľ navrhnúť dopravné trasy tak, aby 
minimalizoval vplyv dopravy na obyvateľov. 
 
Na všetkých jestvujúcich cestách, ktoré bude stavba používať, je nutné osadiť dopravné 
značky podľa projektu. V prípade, že dôjde k zmenám, je potrebné dopravné značenie 
odsúhlasiť so zainteresovanými orgánmi. Organizácia dopravy počas rekonštrukcie mosta je 
riešená v prílohe C. Dočasné značenie celej stavby, dočasné a trvalé.  
Jestvujúce cesty, ktoré sa poškodia zvýšeným pohybom stavebných mechanizmov počas 
výstavby sa musia po ukončení stavebných prác opraviť v potrebnom rozsahu. 

2.9.9   Doporučený postup stavebných prác 

Návrh projektu organizácie výstavby spracuje zhotoviteľ. 
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V priebehu stavebných prác sa obmedzí doprava na samotnej ceste III/3216, v dôsledku 
čoho sa zníži povolená rýchlosť a doprava sa presmeruje na obchádzkovú komunikáciu. 
Stavebné práce sa začnú vytýčením všetkých inžinierskych sietí. 

2.9.9.1 Príprava na výstavbu 

Všeobecne 

Postup výstavby je daný časovým harmonogramom výstavby. V harmonograme budúci 
zhotoviteľ preukáže zabezpečenie plnenia požadovaných termínov výstavby a míľnikov 
vykonania prác a súčasne preukáže dostatočné kapacitné vybavenie. Harmonogram prác sa 
aktualizuje v zmysle zmluvných podmienok v predpísaných intervaloch. 
 
Pri príprave územia je potrebné vytýčiť, upraviť alebo preložiť všetky inžinierske siete, ktoré 
sú v kolízii s rekonštrukciou objektu. Úprava alebo preložka inžinierskych sietí sa zrealizuje 
po dohode s príslušným správcom a vlastníkom podľa príslušných STN a technických 
predpisov. Prístup na stavenisko sa zabezpečí po ceste III/3216. 

Vytýčenie 

Ak sa počas prác zistia nové siete a vznikne požiadavka na ich preložku, inžinierske siete sa 
musia preložiť, resp. upraviť tak, aby aj v budúcnosti zodpovedali príslušným normám a 
predpisom. Zhotoviteľ musí preto pred začiatkom stavebných prác zabezpečiť vytýčenie 
všetkých inžinierskych sietí ich správcami. 
 
Pri všetkých inžinierskych sieťach sa práce musia vykonávať tak, aby bolo dodržané 
príslušné ochranné pásmo. Pri prácach v ochrannom pásme inžinierskych sietí je potrebné 
dodržať príslušné predpisy a podmienky správcu. V každom prípade je nutné správcu siete 
pred začatím stavebných prác kontaktovať a uskutočniť obhliadku miesta výskytu siete. 
 
Základné vytyčovacie body sú dané súradnicami v súradnicovom systéme S-JTSK, 
realizácia JTSK. Objekt sa vytýči z bodov vytyčovacej siete stavby. 
Trieda presnosti podľa STN 73 0422. Výškový systém Bpv. 
 
Pred začatím geodetických prác je nutné overiť si platnosť súradníc a výšok bodov 
vytyčovacej siete stavby u hlavného geodeta zhotoviteľa stavby. 

Výkup pozemkov 

Zhotoviteľ je oprávnený realizovať stavebné práce len na pozemkoch, ku ktorým bol 
preukázaný právny vzťah investora stavby.  
Stavebné práce sa uskutočnia na parcelách vo vlastníctve investora stavby a obce.  

Demolácie 

Rekonštrukcia mostného objektu sa uskutoční po odstránení pôvodnej nosnej konštrukcie 
a časti opôr. V miestach výmeny celej konštrukcie vozovky sa odstráni existujúca v hrúbke 
0,5 m. 

Likvidácia porastov 

Pred výstavbou je potrebné odstrániť kry brániace rekonštrukcii mostného objektu. Drevná 
hmota – kroviny sa umiestnia na evidovanú skládku odpadov. Drevná hmota, ktorá sa 
nevyužije, sa zlikviduje štiepkovaním. Likvidácia porastov sa vykoná podľa postupu a potrieb 
stavby na uvoľňovanie staveniska. Uvažujeme s odstránením mačiny hrúbky 0,10 m na šírke 
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podľa potreby a s odstránením zelene a náletových drevín nepodliehajúcich povoleniu na 
výrub šírky minimálne 1,0 m – 3,0 m brániacim vo výstavbe. 

Ochranné pásma a chránené objekty 

V priestore staveniska sú evidované ochranné pásma inžinierskych sietí. Podmienky 
dodržiavania uvedených ochranných pásiem sú zrejmé z príslušných zákonných predpisov a 
noriem. 

2.9.9.2 Postup stavebných prác 

Budúci zhotoviteľ stavby musí predložiť vo svojej ponuke harmonogram výstavby, v ktorom 
preukáže zabezpečenie požadovaných termínov výstavby a míľnikov vykonania niektorých 
prác a súčasne preukáže ich vykonanie kapacitným zabezpečením. Tento harmonogram sa 
potom aktualizuje v zmysle zmluvných podmienok v predpísaných intervaloch. 
 
Ďalej projektant predpokladá všeobecné postupy prác. Zhotoviteľ na základe vlastných 
skúseností, technického a technologického vybavenia môže navrhnúť aj iné postupy. Postup 
prác navrhnutý zhotoviteľom musí odsúhlasiť projektant stavby.  

Cestné komunikácie 

Zhotoviteľ musí zabezpečiť nadväznosť prác na všetkých stavebných objektoch, a zvoliť taký 
postup prác, aby počas nich boli stále v prevádzke verejné inžinierske siete a komunikácie 
pre verejnú dopravu v požadovanom rozsahu. Pritom musí zvoliť podľa svojich kapacitných a 
technologických možností taký postup, aby zásahy do verejnej premávky a jestvujúcich 
inžinierskych sietí boli čo najkratšie. Podľa zvoleného postupu prác je súčasťou dodávky 
zhotoviteľa všetko potrebné, aj projektová dokumentácia pre dočasné dopravné značenie 
(vrátane určenia) a povolenia (uzávierky, výluky, rozkopávky a pod.) podľa požiadaviek 
správcov. 
 
Predpokladaný postup výstavby 

• vytýčenie staveniska, 

• príprava územia (odstránenie vegetačného krytu, odhumusovanie ap.), 

• odstránenie existujúcich vrstiev vozovky, 

• prekládky, rekonštrukcie a úpravy inžinierskych sietí, 

• postupná realizácia zemných prác, recyklácia podkladových vrstiev (pri dodržiavaní 

predpísaných technologických predpisov a rešpektovaní klimatických obmedzení) 

• odvodňovacie zariadenia (odvodňovacie priekopy a rigoly, trativody, atď.), 

• pokládka nových konštrukčných vrstiev vozovky. 

Mostný objekt 

Rekonštrukcia mostného objektu 201-00 pozostáva z týchto prác (rekonštrukcia mostného 
objektu je možná až po stavebných úpravách a príprave obchádzkovej trasy): 
 
I. Etapa: 

− Vytýčenie inžinierskych sietí a príprava staveniska 

− Výstavba obchádzkovej trasy 

− Spustenie obchádzkovej trasy do prevádzky 
 

II. Etapa: 

− Vybúranie asfaltových vrstiev vozovky na moste a na predpolí 
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− Demontáž príslušenstva a búracie práce na nosnej konštrukcii (demontáž oceľových 
záchytných zariadení, odbúranie ríms na moste,  

− Búranie NK po etapách. Búranie 1 poľa presmerovanie koryta do 2 poľa. Búranie 2 poľa 
presmerovanie koryta do 1 poľa. 

− Búracie práce na spodnej stavbe (odkopanie prechodových oblastí a časti spodnej 
stavby mosta podľa projektovej dokumentácie). 

 
III. Etapa: 

− Vyhotovenie podkladného betónu a vyhotovenie mikropilót 

− Vybudovanie železobetónových opôr po pracovnú škáru 

− Dobetónovanie ložiskových blokov a osadenie ložísk 

− Osadenie prefabrikovaných nosníkov 

− Vyhotovenie spriahajúcej dosky a priečnikov 
 

IV. Etapa: 

− Dobetónovanie záverného múrika a krídel opôr 

− Zhotovenie štrkopieskového klinu a násypu za oporami 

− Realizácia hydroizolácie mostovky  

− Realizácia ríms mosta 

− Úprava svahov koryta a terénne úpravy 

− Uloženie vozovkových vrstiev a osadenie ostatného príslušenstva mosta 

− Dokončovacie práce 
 
V. Etapa: 

− Odstránenie obchádzkovej trasy 

− Dokončovacie práce 

− Zaťažovacia skúška   
 

2.9.10 Požiadavky na doplňujúce prieskumy a projektové práce 

Tesne pred realizáciou je nutné zaktualizovať inžinierske siete – nanovo ich všetky overiť 
u správcov a vytýčiť, prípadné zistené zmeny riešiť v realizačnom projekte. 
Po spracovaní harmonogramu výstavby vybraným zhotoviteľom bude potrebné vyhotoviť 
podrobné projekty dopravného značenia počas výstavby a zabezpečiť ich schválenie 
s príslušnými úradmi. 
Budúci zhotoviteľ stavby vykoná ešte pred samotným začatím prác pasportizáciu existujúcich 
objektov v celej línii stavby a v jej blízkosti v miestach, kde by mohlo dôjsť výstavbou 
k narušeniu ich technickej funkčnosti a stability nasledovným spôsobom: 

− zameraním existujúcich objektov 

− vykonaním vizuálnej kontroly a technického stavu objektov pomocou fotodokumentácie 
a videozáznamov (deformácie, poškodenia objektu a pod.) 

− vyhotovením zápisu o výsledkoch kontroly – pasportizácie. 

V miestach zásahu do telesa cesty je potrebné sledovať ich prípadné deformácie. Rovnako 
sa bude postupovať aj v prípade mostného a iných objektov na ceste a jej blízkosti v prípade 
zásahu do ich konštrukcie (sledovanie deformácií, rozsah prípadného poškodenia a pod.). 
 
Po ukončení stavebných prác na moste sa vykoná v zmysle STN 73 6209 statická 
zaťažovacia skúška. V rámci statickej zaťažovacej skúšky sa overí maximálny zvislý priehyb 
nosnej konštrukcie (vo vybraných prierezoch), pokles podpier, resp. natočenie podpier. Pred 
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vykonaním zaťažovacej skúšky je potrebné vypracovať projekt zaťažovacej skúšky, ktorú 
odsúhlasí projektant mosta. 
 
 
Po ukončení výstavby sa vyhotoví dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS). 

 

 

V Košiciach, 08/2021       Ing. Ján Juhás 
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3.1 Harmonogram výstavby 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HARMONOGRAM PRÁC 

Stavba: Rekonštrukcia mosta M6883

Stupeň: Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)/ dokumentácia na ponuku (DP)

Rok

Mesiac

Týždeň 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Deň 1-5 6-12 13-19 20-26 27-30 1-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-31

Prevzatie staveniska

Vytýčenie inžinierskych sietí

Zriadenie obchádzkovej trasy a dočasného dopravného značenia

SO 201-00

Odstránenie obchádzkovej trasy a dočasného dopravného značenia

Terénne úpravy

Dokončovacie práce

Rok

Mesiac

Týždeň 35 36 37 38 40 41 42 43-44 44 45 46 47 48

Deň 1-4 5-11 12-18 19-25 26-30 1-2 3-9 10-16 17-23 24-31 1-6 7-13 14-20 21-27 28-30

Prevzatie staveniska

Vytýčenie inžinierskych sietí

Zriadenie obchádzkovej trasy a dočasného dopravného značenia

SO 201-00

Odstránenie obchádzkovej trasy a dočasného dopravného značenia

Terénne úpravy

Dokončovacie práce

Košice jún 2021

Vypracoval: Ing. J. Juhás

ČINNOSŤ

2022

SEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER

39

ČINNOSŤ
JÚN JÚL AUGUST

26
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