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1.1.1.1.    VšeobecneVšeobecneVšeobecneVšeobecne 

 

Predmetom tejto projektovej dokumentácie je: 

� Prekládka časti oblastného optického kábla (ďalej OOK), nachádzajúceho sa v území 

výškovej úpravy prístupovej cesty v katastri obce Čechy v smere od obce Podhájska, 

v okrese Nové Zámky. (Pozri výkresovú prílohu – kópia katastrálnej mapy). 

 

2.2.2.2.    Projektové podkladyProjektové podkladyProjektové podkladyProjektové podklady 

 

2.1. Projektová dokumentácia stavebnej časti – situácia a širšie vzťahy 

2.2. Obhliadka staveniska 

2.3. Vyjadrenie o existencii telekomunikačných vedení od Slovak Telekomu a.s. Bratislava, 

č. 44564 12 Nové Zámky zo dňa 16.1.2012 s informatívnym zakreslením polohy OOK 

v záujmovom území projektovanej stavby s platnosťou do 16.7.2012. 

2.4. Podklad o type prekladaného podzemného vedenia - OOK od Tímu technickej 

dokumentácie  Centra služieb a informácií - Západ spoločnosti Slovak Telekom a.s. 

Hlavné námestie č.9,  940 01 Nové Zámky.    
2.5. Predpisy a najmä normy: súbor noriem STN EN 50173, STN 33 2000-5-51, STN 73 

6005, STN 33 2000-5-51, Technický predpis TA 326, Zákon č.351/2011 Z.z. 

o elektron. komunikáciách a ďalšie s nimi súvisiace predpisy a normy.  

 

3.3.3.3.    Základné technickéZákladné technickéZákladné technickéZákladné technické parametre a údaje stavby parametre a údaje stavby parametre a údaje stavby parametre a údaje stavby 

 

 

3.1. Prostredie a vonkajšie vplyvy 

 

Boli stanovené na základe projektových podkladov ako aj zo znalosti miesta stavby. 

Vychádzajúc z ustanovení STN 33 2000-5-51 boli parametre prostredia a vonkajších vplyvov 

stanovené odbornou komisiou tak, ako sú uvedené vo výkresovej prílohe tejto správy. Pozri 

tiež stanovenie vonkajších vplyvov v časti PD – Prekládka vzdušného vedenia vn. 

  

3.2. Rozvodná sústava 

 

- Káblový rozvod s optickými káblami podľa STN EN 50173-1 

 

 

4.4.4.4.    Technický popis (pozri výkresovú prílohu ETechnický popis (pozri výkresovú prílohu ETechnický popis (pozri výkresovú prílohu ETechnický popis (pozri výkresovú prílohu E----01, E01, E01, E01, E----02 a E02 a E02 a E02 a E----03)03)03)03)    

  

4.1. Všeobecný popis stavby 

 

Navrhovaný polder bude slúžiť pre zachytenie prívalovej povodňovej vlny. Jeho zatopenie  

teda bude iba krátkodobé, v predpokladanom rozsahu niekoľkých hodín. Uvažovaná výška  

zátopy je preto obmedzená na max. 2 m.   

Keďže je v trase OOK navrhnutá úprava jestvujúcej cesty a sypaná hrádza s technickým 

vybavením, je preto nevyhnutná preložka jeho časti, a to o celkovej dĺžke  cca 536 m. 

Nakoľko v dotknutom území bude prebiehať intenzívna stavebná činnosť a pohyb  

mechanizmov, je  potrebné: 

- preložku OOK realizovať vopred a to tak, že 

- obídenie hrádze riešiť vo vzdialenosti 5 m od spodného okraja hrádze vo výkope 

v pôvodnom teréne. Rúry HDPE uložiť do prefabrikovaného betónového žľabu s 

krytom 

- prechod kábla do pôvodnej trasy pod jestvujúcou cestou, (na okraji rekonštrukcie 

cesty) riešiť zatiahnutím oboch rúr HDPE do chráničky z PVC DN110 
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4.2. Jestvujúci stav 

 

Výstavba polderu je situovaná po oboch stranách štátnej cesty pred obcou Čechy v smere 

od obce Podhájska v okrese Nové Zámky. Po ľavej strane uvedenej štátnej cesty do obce 

Čechy je položený oblastný optický telekomunikačný kábel typu FZOMU 4x12 SML 

04S03P. Kábel je zafúknutý v jednej z dvoch rúr typu DURA LINE 40/33 mm. Druhá rúra je 

prázdna. Obe HDPE rúry sú oranžovej farby s rozdielnym čiarovaním. Uložené sú 

v spoločnej káblovej ryhe v hĺbke cca -0,8 m od Ú.T. V celej dĺžke sú chránené 

výstražnou fóliou z PVC šírky 210 mm oranžovej farby, uloženou v hĺbke cca -0,2 m pod 

úrovňou terénu. Ako je zrejmé z výkresovej prílohy, pred obcou Čechy trasa oboch vedení 

križuje komunikáciu a cez obec vedie po pravej strane komunikácie. Pod komunikáciou sú 

obe rúry HDPE zatiahnuté do jestvujúcej chráničky z PVC-DN110. 

 

4.3. Nový (navrhovaný) stav 

 

Navrhovaná, t.j. nová časť trasy sa od pôvodnej odkloní v bode ② nad hrádzou tak, aby 

obišla jednak hrádzu, ale aj novú preloženú komunikáciu. V bode ③ sa na okraji obytnej  

časti obce Čechy nová trasa napojí na pôvodnú trasu.   

Obídením hrádze sa predíde prípadným problémom s narušením kábla a zaistí sa aj 

prístupnosť trasy pre prípad poruchy. 

V bode ② na konci jestvujúcej chráničky PE-DN110 uloženej pod potokom Hastrgáň 

a asfaltovou cestou, sa obe rúry HDPE rozrežú. V bode ② sa rozreže aj kábel FZOMU 

4x12 SML 04S03P zafúknutý v HDPE č.1. Na pôvodnú HDPE č.1 sa naspojkuje novou 

rovnou spojkou 1TS24
1
 nová HDPE č.1 so zhodným čiarovaním. V tom istom bode sa na 

pôvodnú HDPE č.2 naspojkuje novou rovnou spojkou 2TS20
1
 nová HDPE č.2 so zhodným 

čiarovaním. V úseku medzi bodom ② a bodom ③ sa do káblovej ryhy súbežne uložia nové 

rúry HDPE č.1 a HDPE č.2  každá o dĺžke cca 205m. Pod cestou sa obe nové rúry HDPE 

č.1 a č.2 zatiahnu do novej  chráničky PVC-DN110. V bode ③ sa naspojkuje novou rovnou 

spojkou 2TS20a nová HDPE č.2 na jestvujúcu HDPE č.2. 

V bode ① sa jestvujúca rúra HDPE č.1 rozreže spolu s káblom FZOMU 4x12 SML 04S03P. 

Kábel o dĺžke cca 325m sa z úseku medzi bodmi ① a ② vytiahne. 

Nový kábel FZOMU 4x12 SML 04S03P o dĺžke cca 540m (s rezervou) sa zafúkne do úseku 

medzi bodmi ① a ③. V bode ① sa kábel novou rovnou optickou spojkou 1OS4b
1
 

naspojkuje na jestvujúci kábel v smere od RSU Veľké Lovce. V bode ③ sa kábel novou 

rovnou optickou spojkou 1OS4a
1
 naspojkuje na jestvujúci kábel v smere od SR Čechy. 

Ako rovné spojky kábla FZOMU 4x12 SML 04S03P sa použijú optické spojky typu UCNCP 

7-22. 

Ako rovné spojky rúr HDPE 40/33mm sa použijú spojky typu OTHP-SPC40. 
Počas pokládky sa všetky konce nových úsekov oboch rúr HDPE dočasne opatria 

koncovkami OTHP-KPPC40. 
Obe nové rúry HDPE sa uložia do kábelovej ryhy tak, aby bola dodržaná priestorová 

úprava vedení technického vybavenia v zmysle STN 73 6005.  Súčasne treba dbať na 

dodržanie ustanovenia §68 čl. 5 Zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách 

ktorým sa definuje ochranné pásmo telekom. vedenia. Toto je široké 1,5m od osi jeho 

                                                 
1
 Definitívne číslovanie pred spracovaním porealizačnej dokumentácie určí Slovak Telekom. 

Keďže sa staré spojky 1TS24 a 2TS20 po realizácii zdemontujú, doporučujem nové spojky 

v bode ② očíslovať zhodne – dôjde k ich prekládke. 
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trasy po oboch stranách a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného 

pásma je 2m od úrovne zeme. 

Nová trasa OOK sa v celej dĺžke označí oranžovou výstražnou fóliou. 

Po zrealizovaní prekládky a presmerovaní prevádzky sa pôvodné telekomunikačné 

zariadenie v úseku ②-③ zdemontuje a odovzdá správcovi (majiteľovi) siete ako vyzískaný 

materiál. 

 

Poznámky:Poznámky:Poznámky:Poznámky:    

    

- V prípade že počas výstavby by bolo potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie, je toto možné 

vykonať len so súhlasom správcu siete – Slovak Telekom a.s. Bratislava 

- V zmysle ustanovenia §68 čl. 6 Zákona č.351/2011 Z.z. o elektron. komunikáciách je 

v ochrannom pásme zakázané: 

a) umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, vykonávať zemné práce ktoré by mohli 

ohroziť vedenie alebo bezpečnú prevádzku siete 

b) vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré 

rušia prevádzku sietí, pridružených prostriedkov a služieb 

- Pred pripojením preloženého OOK k existujúcej sieti je stavebník povinný správcovi 

siete predložiť: 

a) meracie protokoly nového káblového úseku 

b) povolenie neplánovaného prerušenia prevádzky 

c) potvrdenú dohodu o prekládke kábla 

d) porealizačnú (definitívnu) tech. dokumentáciu vypracovanú podľa predpisu TA 326 

e) Vyjadrenie o existencii telekomunikačných vedení od Slovak Telekomu a.s. 

Bratislava, č. 44564 12 Nové Zámky zo dňa 16.1.2012 

 

 

5.5.5.5.    Bezpečnostné predpisyBezpečnostné predpisyBezpečnostné predpisyBezpečnostné predpisy    

    

• Stavebník je povinný preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné 

práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou OOK a tiež s opatreniami, ktoré boli na jeho 

ochranu stanovené. Upozorniť na možnú odchýlku +/-30cm atď... 

• Navrhované práce vykonávať v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na riešenú 

problematiku pri dodržaní bezpečnostných predpisov a len s normalizovaným materiálom. 

• Realizáciu vykonávať iba osobami s platným oprávnením podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 

508/2009 Z.z. 

• Nad existujúcimi podzemnými káblami a tiež v projektovaných trasách prekládky sa počas 

výstavby zakazuje zriaďovať skládky materiálu, stavebné dvory atď... 

• Minimálne 3 týždne pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný, na základe 

objednávky, požiadať Slovak Telekom a.s. o vytýčenie polohy telekom. zariadení priamo 

v teréne. 

• Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný dať priamo v teréne vytýčiť všetky 

podzemné vedenia a zariadenia dotknuté stavbou. 

• Akákoľvek manipulácia na existujúcich rozvodoch a zariadeniach je zakázaná! 

• Všetky pracovné postupy je nutné zabezpečovať v zmysle súčasne platných predpisov a 

noriem.  

• Na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku, ako aj hladkého priebehu montážnych prác sa 

musia splniť ustanovenia zákona NR SR č. 124/2006 Z.z., STN 34 3100 a ďaľších 

súvisiacich predpisov a noriem... 
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Výkaz Výkaz Výkaz Výkaz –––– výmer a výmer a výmer a výmer a    referenčný rozpočetreferenčný rozpočetreferenčný rozpočetreferenčný rozpočet    

    

    
Por.

č.: 

Názov m. j. počet j. cena 

bez DPH 

cena bez 

DPH 

      

1. HDPE rúra oranžová Dura Line 40/33mm s 1č m 205 1,46 299,30 

2. HDPE rúra oranžová Dura Line 40/33mm s 2č m 205 1,46 299,30 

3. optický kábel FZOMU 4x12 SML 04S03P m 540 1,74 939,60 

4. optická spojka rovná UCNCP 7-22E ks 2 281,73 563,46 

5. rovná spojka na HDPE rúru OTHP-SPC40 ks 3 5,43 16,29 

6. koncovka na HDPE 40/33mm OTHP-KPPC40 ks 4 4,05 16,20 

7. rezonančný ball marker oranžový 1401-XR, do 

150cm 

ks 14 9,89 138,46 

8. káblová chránička PVC-DN110 (trubka) m 10 8,56 85,60 

9. prefabrikovaný káblový žľab TK1 s vikom (11x9) m 14 3,53 49,42 

10. výstražná fólia oranžová š=200mm m 210 0,09 18,90 

    SPOLU:SPOLU:SPOLU:SPOLU:                2 426,532 426,532 426,532 426,53    

      

 

 

Poznámka: Poznámka: Poznámka: Poznámka: položky č. 1, 2 a 3 doporučujem objednávať až po zmeraní reálnej trasy pokládky 

priamo v teréne 
 

 


