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Cinnost zavodu HYZA a.s. Topoldany je zaradena podfa prilohy &.8 zakona
24/2006 o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie, v zneni neskorsich predpisov do
kategoérie 12 Potravinarsky priemysel, pod polozky ¢&.2 Bitinky a masokombinaty,
hydinarske zavody apod polozku &9 Prevadzky na spracovanie mésa a vyroby
masovych vyrobkov .

Planovanou investiciou sa nezvySuje kapacita ¢innosti bitunku a spracovania
mésa, nemeni sa strojna technolégia a vystavba sa nerealizuje v priestoroch vyrobnych

éinnosti.

A.1  IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nazov stavby : Nova expedicia — II. etapa

Nazov kraja : Nitriansky

Nazov okresu : Topol'¢any

Miesto stavby : Topol'¢any

Katastralne izemie : Topol€any

Charakter stavby : 125 Priemyselné budovy a sklady novostavba
Investor : HYZA as.

zastipeny : Ing. Jit{ Savrda, podpredseda predstavenstva

Mgr. Daniela Caplovi¢ova, &len predstavenstva

A.2  IDENTIFIKACNE UDAJE PROJEKTANTA STAVBY,
PROJEKTANTOV PROFESII

Potravinoprojekty, s.r.o. Polianky 5,
841 01 Bratislava

Konatel’ spolo¢nosti : Ing. Kurt Kristel
Hlavny inZinier projektu : Ing. Milo§ Janicek
Voda, kanalizacia, plyn : Ing. Iveta Trtekova
Spevnené plochy : Ing. Richard Urban
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A.3 ZAKIADNE _ UDAJE __ CHARAKTERIZUJUCE __ STAVBU AJEJ BUDUCU
PREVADZKU

Projektovd dokumentacia planuje v nasledujicej /III. etape/, ktora je momentélne
Vv rozpracovanom stave, vybudovanie nového expedi¢ného skladu v zdvode HYZA Topol'dany, ¢im
sa zvySi kvalita skladovania a ststredi sa expedicia na jedno miesto z doterajsich 3 miest. Odstrania
sa tieZ kolizne situdcie na terajSom expedi¢nom priestranstve medzi objektmi. Novovybudované
sklady budu spitiat’ podmienky certifikacie IFS a BRC

Vystavba objektov III. etapy vyvolava vybudovanie d'alSich objektov anovych trds
inZinierskych sieti v arealy, ako pristupové komunikécie, tpravu oplotenia, vybudovanie novej
mostovej vahy a hygienického brodu, ktoré by mali bit’ vybudované v predstihu.

V II. etape vystavby budii realizované vnutrozdvodné komunikécie vratane kanalizdcie pod
komunikaciami. I. aIl. Etapa vystavby bude realizovana sigasne. Vystavba sa planuje na parcele

¢islo 1426/2.

A 3.1 Struéna charakteristika vizemia a spdsob doterajSicho vvuZitia

Priestor uvaZovanej vystavby objektu sa nachddzaju v areali zdvodu i mimo neho, ktoré
vietky st viak majetkom investora.
Dotknuté Uzemie a priestor navrthovanej vystavby je toho &asu nevyuzivany a nezastavany,

mimo Casti jestvujlicej pristupovej cesty do arealu .

A 3.2 Zdovodnenie stavby na danom tizemi .

Hlavnym dévodom vystavby ,,Novej expedicie® je sustredit’ expediciu na jedno miesto, &im
sa odstrania kolizne situdcie na terajSom expedi¢nom dvore. Tento ciel bude splneny po dobudovani
vietkych troch etap vystavby. Popri tomto hlavnom ciele sa vybuduje tieZ autodielfia a parkovanie

vozidiel pre zamestnancov s autobusovou zastavkou pre MHD, &o je cielom L. a II. Etapy vystavby.

Spracovatel’ : Potravinoprojekt, a.s. Bratislava 3



HYZA a.s. Topol¢any - Nova expedicia

A4  PREHIAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

A 4.1 Prehlad vychodiskovveh podkladov

- Dokumentécia pre uzemné rozhodnutie vypracovana 06.2016

- Katastralna mapa

- Zistenie skutkového stavu dotknutej lokality

- Geologicky prieskum z roku 1971 a 1997

- Zakony a vyhlasky tykajuce sa rieSenia obsahu projektu

- Vyjadrenia k projektu pre izemné konanie, ktorych pripomienky boli rie$ené v tomto stupni

projektovej dokumentacie.

A 4.2 Potreby surovin a poétu pracovnikov

Tato etapa vystavby nevyZaduje Ziadne suroviny a materidly. NevyZaduje ani ndrast

pracovnikov.

A.5 CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY
A PREVADZKOVE SUBORY
Stavebné objekty :

Nové objekty v II. etape vystavby :
SO-11'b  Parkovisko

SO-14"  Parkovisko distribu¢nych vozidiel - rekon$truované

SO-14""  Parkovisko distribuénych vozidiel - rozsirené
SO-54  Kanalizacia dazd’ova vnatrozavodna
SO-55  Kanalizacia dazd’ova pre SO 11'b

A.6 _ VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU A SUVISIACE
INVESTICIE

V blizkom okoli nie je znama Ziadna ind vystavba. Navrhnuta vystavba v zdvode HYZA a.s.

bude vSak ndro¢na pre skutoénost’, Ze vystavba bude realizovani za plnej prevadzky v zavode
s nutnostou vyuZzivania doterajSich expediénych miest. Postup prac preto musi byt realizovany

podl'a dohodnutého planu organizécie vystavby.
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Prelozky inZinierskych sieti sa nepredpokladajti, pride iba k Gpravdm a napojeni novych

vetiev na jestvujuce trasy.

A.7  PREHIAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV STAVBY

Jedinym uZivatel'om a prevadzkovatel'om je HYZA a.s. Topol'éany

A.8 CELKOVA DOBA VYSTAVBY, ZAHAJENIE A UKONCENIE STAVBY

Celkova doba vystavby 4 mesiace
Zah3jenie stavby 08 /2019
Ukoncenie stavby 11/2019.

A.9  PREDPOKLADANE CELKOVE NAKLADY STAVBY

Ekonomické udaje nie su prilozené, nakol’ko investor ich poklada za doverné a neZela si ich

zverejiiovat’. V pripade vyZiadania tieto idaje poskytne investor v dohodnutom rozsahu.
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B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1 CHARAKTER UZEMIA VYSTAVBY

1.1 Zhodnotenie staveniska

V priestore jestvujiicej otoéne autobusu mestskej dopravy a prilahlého

neregulovaného parkovania osobnych vozidiel sa navrhuje parkovisko pre osobné vozidld s

autobusovou zastdvkou mestskej dopravy. Vybuduje sa inova plocha komunikacii
vnutrozavodnych

Vystavbou nebudu dotknuté Ziadne chranené asti Uzemia ani ochranné pasma. Odstréania sa

naletové dreviny v priestore parkoviska. Spevnena cesta do strelnice sa posunie vedla arealu

autoservisu.

1.2 I’Jdaje o _prieskumoch a pouzitvch geodetickvch podkladoch

V ramci spracovania dokumenticie boli vykonané obhliadky jestvujuceho stavu a tras
mozného pripojenia na inZinierske siete.

K dispozicii je i polohopisné a vy$kopisné zameranie vypracované geodetickou kancelariou
GEOKO v 01/2016.

Podkladom pre koncepény navrh zakladov boli dva inZiniersko — geologické posudky.

Pbvodny z10.1971 — podrobny a doplnkovy pre pristavbu administrativnej budovy z 11.1997.

2 CELKOVE URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO -
TECHNICKE RIESENIE

Celkovy ndvrh vychddza z potrieb stavebnika doriesit’ expediciu vyrobkov z jedného miesta.
Dal3ou poZiadavkou stavebnika je rieSenie dopravy. Jedna sa o parkovanie distribuénych vozidiel,
vozidiel na zvoz zivej hydiny, ale i parkovanie vozidiel zamestnancov.

Stanovené regulativy intenzity funkéného vyuZitia pléch po realizacii stavby ,Nova
expedicia“ budu po zrealizovani celej vystavy, teda I. az III. etapa dodrZané nasledovne:

1. Zastavana plocha cca 57,00 %
2. Zelen cca 27,60 %
3. Ostatné nezastavané plochy cca 15,40 %
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Stavebné objekty :

Nové objekty v II. etape vystavby :
SO-11'b Parkovisko

SO-14"  Parkovisko distribuénych vozidiel - rekonStruované

SO-14""  Parkovisko distribu¢nych vozidiel - roz§irené

SO-54  Kanalizicia dazd’ova vnutrozdvodna

SO-55  Kanalizacia dazd’ova pre SO 11'b

Stavebné a technologické rieSenie vratane protipoZiarnej ochrany autodielne je popisané
v samostatnych ¢astiach projektu

Pri realizacii spevnenych ploch sa odkryja jestvujuce telekomunikacné kable. Tieto kable je
nutné ochranit’. V zemi sa kabel uloZi do vykopu o rozmeroch 35x70cm do pieskového 16zka a
zakryje sa plastovymi krycimi doskami a vystraznou 22 cm féliou. Pod spevnenymi plochami a pri
krizovani s inymi podzemnymi vedeniami sa kdbel uloZi do plastovych Zl'abov, ukladanych na

betonovu podkladovi vrstvu.

3. STAROSTLIVOST O  ZIVOTNE PROSTREDIE A ZAKLADNYCH
PODMIENOK STAVBY '

3.1 Vplyv stavby, prevadzky na Zivotné prostredie

Z hladiska ekologie nevznikaji Ziadne nebezpecné vypary, exhalaty, nedovoleny
anadmerny hluk ainé rusivé vplyvy na okolie. Tento druh priemyslu, navrhovanej vyroby
a kapacity ako i technologického celku nie je zaradeny podl'a zdkona 309/1991, zdkona ¢. 218/1992,
zakona 24/2006 7.z. a zakona €. 391/2000 Z.z. medzi zdroje zne€istovania podliehajuce zvla§tnym
nariadeniam ochrany Zivotného prostredia.

Planovana vystavba nepodlicha zistovaciemu konaniu podl'a Zakona €. 24/2006 o posudzovani

vplyvov na Zivotné prostredie.

3.2  Podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prirody, niroky na

poPnohospodarsku a lesnd podu, niroky na vvrub porastov, nahradné rekultivacie

Néaroky pamiatkovej starostlivosti ani naroky na pol'nohospodarsku a lesnii podu nie st.
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S vyrubom drevin sa uvaZuje v mieste budiceho parkoviska SO-11"b. Okolie vyrobného
objektu sa po vybudovani vlastného objektu a komunikacii upravi v rdmci celkovej vnutro aredlovej

koncepcie zavodu. Vyrub stromov sa nahradi novou vysadbou.
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