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1. Charakteristika územia stavby 
 
1.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 
 

Navrhovaná prístavba sa bude nachádzať v jestvujúcom uzatvorenom areáli 
výrobného závodu spoločnosti JASPLASTIK-SK. 

Areál obsahuje hlavnú výrobnú halu, ku ktorej v minulosti boli zrealizované 
prístavby skladovaco-výrobných priestorov, jestvujúci „plechový sklad“, 
novopostavené dva  sklady z betónovej nosnej konštrukcie, novopostavené dva 
plachtové sklady (plachtový sklad 1 a plachtový sklad 2 ), vnútroareálove parkoviská 
pre riadiacich pracovníkov, vonkajšie jestvujúce parkovisko (Ryoka),a obslužné 
vnútroareálové komunikácie. 

Navrhované sklady, ktoré sú predmetom tohto projektu stavby, budú stáť 
v bočnej časti areálu, ako prístavba k jestvujúcemu plechovému skladu, 
a samostatne stojaci plachtový sklad 3. 

Stavenisko je v súčasnosti voľné, bez porastov, zatrávnené. 
V danom priestore sa nenachádzajú žiadne podzemné vedenia (viď podklad – 

situácia) 
 

1.2. Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce pre návrh stavby 
 

V danom priestore bol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum firmou GEO 
spol. s r.o. Nitra (11/2015), z ktorého vyplýva, že základové pomery v priestore 
prístavby sú charakterizované ako zložité, stavenisko ako podmienečne vhodné. Pri 
navrhovaní zakladania je nutné postupovať v zmysle zásad III. geotechnickej 
kategórie. 

Objekt bude založený špeciálnym zakladaním – realizáciou pilót votknutých 
do únosného podložia (pilóty hlboké 6-8m votknuté do štrkopiesčitej vrstvy). 

Existencia podzemných vedení bola prevedená z dostupných podkladov – 
situačný výkres pôvodnej stavby, poskytnutý investorom. Z výkresu vyplýva, že 
v danom území sa nenachádzajú žiadne podzemné vedenia. 

 
 
1.3. Použité mapové a geodetické podklady 
 

Ako podklad pre spracovanie projektu stavby bola použitá kópia z katastrálnej 
mapy, výkresy skutočného prevedenia stavby a geodetické zameranie objektov, 
medzi ktoré je stavba skladov navrhnutá (firma GEA, s.r.o. Nitra). 

 
 
1.4. Príprava územia pre výstavbu 
 

Realizácia predmetnej stavby je plánovaná na pozemkoch, ktoré sa 
nachádzajú v katastrálnom území Mlynárce, v priemyselnom parku Nitra – Sever. 

 
Pozemky sa nachádzajú v areáli firmy JASPLASTIK-SK. 
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Nakoľko v minulosti patrili firme RYOKA GLOBA EUROPE, počas jej 

pôsobenia boli pozemky vyňaté z PPF a na listoch vlastníctva sú v katastri 
evidované ako zastavané plochy a nádvoria, resp. ostatné plochy. 
 

 Uvoľnenie pozemkov a objektov 
- Priestor, v ktorom sú navrhnuté jednotlivé stavebné objekty, je v súčasnosti 

prázdny. 
  

 Rozsah a spôsob likvidácie porastov 
- Navrhované stavebné objekty nevyžadujú likvidáciu porastov, na pozemku sa 

žiadne ani nenachádzajú. 
 

 Zabezpečenie ochranných pásiem 
- Navrhované úpravy nenarušia žiadne ochranné pásma. 

 

 Preložky podzemných a nadzemných vedení 
- V priestore sa žiadne nenachádzajú, preložky nie sú potrebné. 

 

 Zabezpečenie prevádzky existujúcich častí stavieb po dobu výstavby 
- Všetky časti jestvujúceho areálu sú v súčasnosti prevádzkyschopné. 

 
 

2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby 
 
 
2.1. Zdôvodnenie urbanistického, architektonického, výtvarného a stavebno-

technického riešenia stavby 
 

Jestvujúci areál bol pre účely spoločnosti RYOKA v Priemyselnom parku Nitra – 
Sever postavený v duchu priemyselných stavieb dnešnej doby – ako montovaný 
jednopodlažný skelet (železobetónový) opláštený plášťom pozostávajúcim 
z poplastovaných oceľových trapézových plechov, medzi ktorými sa nachádza 
tepelná izolácia. 

Ako strecha bola zrealizovaná plochá strecha taktiež na trapézových plechoch 
s tepelnou izoláciou. 

Areál sa skladá z hlavného objektu, ktorý obsahuje výrobné priestory (tieto sú 
riešené s nerovnakou výškou úrovne strechy), ku ktorým sú v prednej časti 
pričlenené administratívno-sociálne priestory, ktorých úroveň strechy je opäť výškovo 
posunutá. 

K tomuto hlavnému objektu bola neskôr pristavaná skladová hala – skelet 
opláštený poplastovaným plechom bez zateplenia. 

Navrhovaná stavba bude pozostávať z viacerých stavebných objektov, z ktorých 
nadzemné stavby sú  dve skladové haly, z toho jedna je riešená ako plachtový sklad, 
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druhá ako hala s betónovým nosným skeletom, oplášteným sendvičovými 

panelmi. Táto hala má rozmery cca 80 x 50 m, výška 10 m, hala – plachtový sklad 
má rozmery 26 x 20 m, výška 9,6 m. 

Haly sú navrhnuté tak, aby svojim objemovým a materiálovým riešením vhodne 
zapadli do architektonického riešenia areálu a tento nenarušovali. 

Nosnú konštrukciu navrhovanej haly tvorí železobetónový montovaný skelet 
(stĺpy, prievlaky, strešné väzníky). Stĺpy sú založené na základových pätkách.  

Skelet je opláštený sendvičovými panelmi z minerálnej vlny (stredná vrstva) 
a poplastovaného plechu hr.100mm, 120 mm. 

V obvodovom plášti sú osadené presvetľovacie okná a vstupné vráta.  
Steny sú založené na vystužených základových prahoch. 
Strechu tvorí trapézový oceľový plech osadený na železobetónových strešných 

väzníkoch, na ktorom je vrstva tepelnej izolácie. Ako vodotesná vrstva je navrhnutá 
fólia Fatrafol. 

Podlahu bude tvoriť betónová doska s pancierovou nášľapnou vrstvou vystužená 
oceľovými vláknami. Podkladová vrstva podlahy – zhutnený násyp z netriedeného 
kameniva. 

Ďalší skladový objekt – plachtová hala – je osadená oproti navrhovanej prístavbe 
betónovej haly.  

Navrhovaný plachtový sklad je osadený vo vzdialenosti 13,6 m od bočnej steny 
navrhovanej prístavby. Jeho nosnú konštrukciu tvoria oceľové trubkové priehradové 
rámy a väznice. Tieto sú osadené na podlahovej železobetónovej doske, do ktorej sú 
kotvené oceľovými kotvami. 

Opláštenie týchto konštrukcií tvorí pevná autoplachta, dažďové vody sú bez 
dažďových zvodov odvedené na spevnenú plochu, z  ktorej sú vedené do 
navrhovaného  rozvodu dažďovej kanalizácie a navrhovanéhovsaku do podložia. 

 
 

2.2. Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení a o technológii drvenia 
plastového odpadu 

 
Navrhovaná stavba bude využívaná pre skladovacie účely. 

V  jestvujúcom sklade ( plechový sklad), ku ktorému je navrhovaná prístavba, 
a tiež v  navrhovanej  betónovej prístavbe bude skladovaný vstupný  materiál pre 
lisovanie plastových dielov pre televízory a automobily.  Materiál bude privážaný 
v Big-bagoch, čo sú plastové vrecia rôzneho objemu, osadené na paletách, taktiež 
môže byť privážaný v oktabínoch. Oktabín je tvorený kartónom, v ktorom je 
nasypaný granulovaný materiál. Je obalený obalovou PE fóliou, a je uložený na 
plastovej PP palete.) 

V skladoch bude taktiež skladovaný obalový materiál. 
 

Plechový sklad (jestvujúci) : 
    - granulat polykarbonát                       
    - palety                                         
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SO-60 - Navrhovaná prístavba –Hala 6 ( miestnosť S1.01) 
-polykarbonát                               
-polypropylén                              
-obaly plastové      
- obaly papierové                         
-palety           
             
                     
SO-60 - Navrhovaná prístavba –Hala 6 ( miestnosť S1.02) 
-karton                                       
-kovové prvky  
       
Navrhovaná bet. prístavba ( SO-60) : 

-Zastavaná plocha:   4012  m2 
-Obostavaný priestor: 36 115 m3 

 

Súčasťou navrhovanej stavby bude aj  SO-52, spevnená plocha (cca 3000 m2)  
na ktorej bude postavený plachtový sklad 3 (SO-54), v ktorom bude umiestnené 
odpadové hospodárstvo závodu, skladované budú tieto materiály : 
- obaly papier.+lep.                         
- obaly plastové                               
- obaly zmiešané                           
- PVC – plachtovina    
 
Odpady budú tiež skladované v Eko-kontajneroch, a to : 
 -v ekosklade č.1 ( SO-61/1) horľavé kvapaliny v IV. triede nebezpečnosti,         
v ekosklade č.2 (SO-62/2) tuhé nebezpečné odpady z prevádzky 
                          

V jestvujúcom ocelovom sklade, ku ktorému bude pristavená navrhovaná hala, 
bude osadená  technológia drvičky vadných výrobkov. ( PS-501, PS-502). 

Pri výrobe vznikajú ako odpad chybné výrobky, ktoré vznikajú hlavne pri nábehu 
novej výroby ale aj počas samotnej výroby. Tieto vadné výlisky rôznych tvarov majú 
väčšinou rozmery, ktoré vyžadujú väčšie nároky na skladovací priestor a tiež na 
následnú prepravu.  

Za účelom zmenšenia objemu tohto odpadu bude v plechovom sklade v areáli 
závodu Jasplastik vyčlenený samostatný priestor drviarne, kde bude inštalované 
strojné zariadenie – granulátory, ktoré svojou funkciou zabezpečujú rozdrvenie 
výliskov do formy granulátu, ktorý je lepšie skladovateľný a ľahšie prepraviteľný.  

Technologické zariadenia v drviarni slúžia na granuláciu („mletie“) plastových 
výliskov rôznych tvrdých a mäkkých plastových odpadov v rôznych tvaroch.  

Drvenie výliskov prebieha v granulačných strojoch do ktorých sa vhadzujú celé 
výlisky a na konci sa zhromažďuje vzniknutý podrvený odpad do pripravených 
prepravných vriec (big bagov).  
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 Celkom sú v drviarni inštalované tri drviace stroje a jedno mobilné zariadenie. 

Granulačné zariadenie je tvorené drviacim strojom, ktorý je vybavený dopravným 
dúchadlom a cyklónovým systémom s filtrom.Všetky zariadenia musia mať certifikát, 
resp. odborné záväzné stanovisko, t.j. osvedčenie z hľadiska bezpečnosti od 
oprávnenej osoby (napr.TI SR, TÜV...). 

 
Navrhovaná stavba zahrňa  tiež rozšírenie jestvujúcich vnútroareálových 

komunikácií, ktoré bude sprístupňovať navrhované objekty -( SO-52). 
 Súčasťou navrhovanej stavby bude taktiež parkovisko pre osobné automobily,  
obsahujúce 65 parkovacích státí  navrhnuté v prednej časti areálu výrobného 

závodu. ( SO-53). 
 

 
2.3. Riešenie dopravy 
 
 
2.3.1.Charakterizovanie dopravnej polohy riešeného územia, širšie dopravné vzťahy 
 
      Charakteristiky dopravnej polohy voľnejšie  vymedzeného územia súvisiaceho so 
zámerom vybudovania skladov v rámci rozšírenia výrobného závodu Jasplastik-SK v 
lokalite Priemyselná park Nitra sever,  definujú vzťahy územia k prvkom nadradenej 
komunikačnej sústavy. Dopravne a funkčne nadradenú sieť dopravnej infraštruktúry  
v širšie vymedzenom území reprezentuje rýchlostné cesty  R1 a R1A (I/51), cesty I. 
triedy I/51, I/64 a I/65. Cesty II. triedy II/513,II/593, II/562, cesty III. triedy a miestne 
komunikácie. 
Riešená lokalita je situovaná v priemyselnom parku Nitra sever. Na nadradený 
komunikačný systém je táto lokalita pripojená existujúcou hlavnou komunikáciou 
priemyselného parku, ktorá je pripojení na cestu I/64. Táto cesta zabezpečuje 
prepojenie na rýchlostnú komunikáciu R1A. 
 

2.3.2 Komunikačný systém 
 
Riešená lokalita je situovaná v priemyselnom parku Nitra sever. Na nadradený 
komunikačný systém je táto lokalita pripojená existujúcou hlavnou komunikáciou 
priemyselného parku (ulica Dolné hony), ktorá je pripojená cez okružnú križovatku na 
cestu I/64. Táto cesta zabezpečuje prepojenie na rýchlostnú komunikáciu R1A resp. 
na smer Topoľčany. 
Ďalšia existujúca areálová komunikácia (Na Pasienkoch), ktorá je vedená pozdĺž 
areálu Jasplastik je pripojená na rýchlostnú cestu R1A zatiaľ iba v smere na Trnavu 
– križovatka Nitra-západ. Existujúca okružná križovatka na komunikácii Na 
Pasienkoch bude v rámci stavby „Príprava strategického parku Nitra“ prebudovaná 
na turbo okružnú križovatku a bude dobudovaná mimoúrovňová križovatka Nitra-
západ s obojsmerným napojením areálovej komunikácie Na Pasienkoch na R1A.  
V areáli priemyselného parku je komunikácia Na Pasekách pripojená stykovou 
križovatkou na komunikáciu Dolné hony. 
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       Hlavný dopravný vstup do areálu Jasplastik je už vybudovaný vrátane 
areálových komunikácií zabezpečujúcich dopravné obslúženie výrobného závodu.  
 
Samotný návrh areálovej komunikácie vychádza z prevádzkových požiadaviek na 
dopravnú obsluhu. Komunikačný systém tvorí obslužná komunikácia, ktorá 
zabezpečuje obslúženie navrhovaných objektov skladového areálu – SO 54 
Plachtový sklad 3 a SO 60 Prístavba skladu – hala 6.  
       
2.3.3 Šírkové usporiadanie komunikácie: 
 
Navrhovaná komunikácia je od napojenia na existujúcu areálovú komunikáciu po 
koniec obojsmerná šírky 6,0 m medzi obrubníkmi. Od km 0,059 50 je z pravej strany 
ku komunikácii pripojená spevnená plocha, ktorá bude zabezpečovať obslúženie 
objektov SO 54 Plachtový sklad 3 a SO 60 Prístavba skladu – hala 6. Šírka tejto 
plochy je 31,5 m. Pred halou 6 je plocha šírky 13,3 m. Obslužná plocha je navrhnutá 
aj za halou 6 šírky 7,0m. Plocha je napojená na jestvujúcu komunikáciu obsluhujúcu 
plechový sklad. Táto plocha je odvodnené do pozdĺžnej priekopy pod ktorou sú 
drenbloky. 
 
2.3.4. Odvedenie zrážkových vôd: 
 
Odvodnenie komunikácií a plôch je navrhnuté do uličných vpustov a žľabu, ktoré sú 
zaústené do dažďovej kanalizácie. Plocha za halou 6 je odvodnená do priekopy 
a následne do drenblokov. 
 
2.3.5.Vybavenie komunikácií 
 

Navrhovaná komunikácia budú vybavená zariadeniami, ktoré budú zvyšovať 
bezpečnosť cestnej premávky.  

 
 

Sú to najmä: 
          -Bezpečnostné zariadenia: 

V miestach, kde hrozí zvýšené nebezpečenstvo kolízie účastníkov cestnej 
premávky, budú navrhnuté vodiace prúžky,  obrubníky  
-Dopravné značky zvislé aj vodorovné budú umiestnené a osadené v súlade          

s príslušnými technickými predpismi. Rozmer značiek základný, v reflexnom 
prevedení. 
 

2.3.6  Statická doprava 
 

Dimenzovanie nárokov statickej dopravy sa viaže na výhľadové  nároky dlhodobých 
a krátkodobých potrieb. Pri stanovení bilančných nárokov na statickú dopravu návrh  
vychádzal z STN 73 6110 Z2 z 02/2015.  
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V zmysle citovanej normy,  článok 16.3.10 je potrebný počet stojísk vypočítaný podľa 
vzorca: 
Výpočet je spracovaný pre  potreby prechodného ubytovania. 
N =  1,1 x Po x kmp  x    kd   
 
N   - celkový počet stojísk v riešenom území 
Po  - základný počet parkovacích stojísk 
kmp –   1,0 – ostatné územie - regulačný koeficient polohy 
kd    -  1,2 - súčiniteľ vplyvu deľby prepravnej práce 40:60  
 

k = 1,1 x 1,0 x1,2 = 1,32 
 
Počty zamestnancov: 
 

P.č. pracovisko 1. prac. zmena 2.prac. zmena počet pracov. počet pracov. pri

výmene zmien o 600

1. Výroba EPS

výrobní prac. 600 - 1800 1800 - 600 14/zmena 28

THP 700 - 15
30 6

2. Výroba plastov

výrobní prac. 600 - 1800 1800 - 600 40/zmena 80

THP 700 - 15
30 20

Sklady

skladoví prac. 600 - 1800 1800 - 600 50/zmena 100

skladoví prac. 600 - 1400 1400 - 2200 20/zmena 40

THP 700 - 15
30 10

spolu 160 248
 
 

Sklady + výrobný závod 

 
Vypočítaná potreba  státí  pre celý areál Jasplastik SK pri striedaní zmien o 600  je  
82 státí, z toho pre imobilných 4% t.j. 3 stojiská. 

Funkčné Účelová Počet Počet Základný 

využitie jednotka ú. j. ú. j. na počet Sk krátkodobé dlhodobé spolu

1 stojisko stojísk

sklady zamestnanci 140,00 4,00 35,00 1,32 46,20 46,2

v prac. smene

výrobný zamestnenci 108,00 4,00 27,00 1,32 35,64 35,64

závod v prac. smene

81,84 81,84

Celkový počet státí

Celkom
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V areáli sú parkoviská pre 16 + 16 + 6 = 38 automobilov. 
Navrhované nové parkovisko pri vjazde do areálu má kapacitu 65 stojísk, z toho 3 
pre imobilných. 
 
Spolu bude pre areál Jasplastik SK k dispozícii  38 + 65 = 103 stojísk, potreba pri 
výmene zmien v najnepriaznivejšej alternatíve je 82 stojísk. 
 
Parkovacie státia v areáli budú využívané predovšetkým manažmentom závodu 
a THP pracovníkmi. 

 Je navrhnuté parkovisko s kapacitou 65 stojísk pre potreby zamestnancov 
závodu ako aj prípadné návštevy. Situované je po ľavej strane vjazdu do areálu 
Jasplastik. Vjazd na parkovisko je pred bránou do areálu. 
     Zrážkové vody z navrhovaného parkoviska sú odvádzané  do uličných vpustov, 
ktoré sú zaústené cez jestvujúci odlučovač ropných látok do retenčnej nádrže 
a odtial do dažďovej kanalizácie. 

 

2.4. Starostlivosť o životné prostredie 
 

2.4.1   Posúdenie integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania podľa zákona  
39/2013 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov 

      Vyhodnotenie: 

      posudzovanie integrovanej prevencie podľa zákona 39/2013 Z. z. v znení  
neskorších zmien a doplnkov sa na túto stavbu nevzťahuje. 

 

2.4.2  Odpady 

 Základná legislatíva pre organizáciu a nakladanie s odpadmi 

      Organizácia a nakladanie s odpadmi vznikajúcimi počas výstavby a prevádzky stavby 
sa bude vykonávať v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o 
odpadoch a týmito súvisiacimi predpismi: 

Sú to najmä tieto právne predpisy: 

- Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o odpadoch  

- Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 

 

 Predpokladané druhy  odpadov, ktoré budú vznikať  pri výstavbe  

jestvujúci plechový sklad – časť drvenie plastov (miestnosť P 1.02 – Drviareň - 
výstavba) 



 

Stavba:  Výrobný závod JASPLASTIK-SK 
  - SKLADY  
  Projekt stavby pre vydanie stavebného povolenia 
časť:  B. Súhrnná technická správa 

 11 

 
SO 52 – Spevnená plocha a komunikácia 
SO 53 – Parkovisko 56 
SO 54 – Plachtový sklad 3 
SO 60 – Prístavba skladu – Hala 6 

    Poznámka: 
    Pri výstavbe SO 61 – Ekosklady nebudú vznikať odpady pri výstavbe, 

kontajnerové ekosklady sa iba položia na pripravenú spevnenú plochu. 
 
Pri výstavbe budú vznikať tieto predpokladané odpady: 

Číslo 
odpadu 

Názov  odpadu 
Kategória  
odpadu 

Množstvo 
odpadu 

 v t 

Spôsob 
zneškodnenia/zh

odnotenia 

15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 0,070 R13 

15 01 02 obaly z plastov O 0,050 R13 

15 01 03 obaly z dreva O 0,100 R1 

15 01 10 
Obaly obsahujúce zvyšky 
nebezpečných látok alebo 
kontaminované NL 

N 0,015 D1 

15 02 03 
Absorbenty, filtračné materiály, handry 
na čistenie a ochranné odevy iné ako 
uvedené v 15 02 02 

O 
 

0,025 D10 

17 01 01 Betón O 3,500 D1 

17 02 01 Drevo O 0,060 R1 

17 04 05 Železo a oceľ O 0,050 R4 

17 05 06 Výkopová zemina a kamenivo iné ako 
uvedené v 170505 

O 110,0  R10 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 0,550 D10 

 
D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov). 
D10 Spaľovanie na pevnine. 
R1      Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom 
R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín. 
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem 

dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku). 
 

Pôvodcom odpadu, ktoré budú vznikať pri stavebných prácach, je JASPLASTIK-SK, 
spol. s r.o., Galanta ako právnická osoba (§77) a zároveň objednávateľ týchto prác, 
pre ktorú zmluvne dojednaná špecializovaná firma tieto práce v konečnom štádiu 
vykoná. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona 
o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 zákona 79/2015 Z.z. JASPLASTIK-SK, spol. 
s r.o., Matúškovo ako pôvodca odpadu je zároveň držiteľ odpadu, ktorý už musí 
evidovať a triediť podľa druhu každý vzniknutý odpad. Podľa zákona 79/2015 Z.z. 
však už zákon nestanovuje ako podmienku materiálového zhodnotenia všetkých 
odpadov zo stavebných prác. 
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 Predpokladané druhy  odpadov, ktoré budú vznikať  počas prevádzky 

      Závod Jasplastik –SK, Nitra má už schválený program odpadového 
hospodárstva pre odpady vznikajúce počas prevádzky. Výstavbou SO 54 – 
Plachtový sklad 3 chce riešiť skladovanie (zhromažďovanie) niektorých druhov 
ostatných odpadov. Výstavbou SO 61 – Ekosklady, chce riešiť  skladovanie 
(zhromažďovanie) niektorých nebezpečných odpadov. Výstavbou drviarne 
plastových odpadov v m. č. P 1.02 – Drviareň v jestvujúcom plechovom sklade 
chce riešiť úpravu odpadu z plastov. Táto úprava (drvenie) je činnosť, ktorá 
vedie k zmene fyzikálnych vlastností odpadu za účelom zmenšenia objemu. 

 
 
2.4.3  Ochrana ovzdušia  

           Údaje o stacionárnom zdroji, jeho začlenení a kategorizácii a o jeho navrhovanom 
umiestnení 

 
I.  Palivovo – energetický ZZO – vykurovanie drviarne  
 
 Začlenenie zdroja: 
      nový stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia 
 
 Umiestnenie:  
      jestvujúci plechový sklad, miestnosť č. P1.02 – Drviareň 
 
 Vymedzenie palivovo – energetického ZZO: 

-  Teplovzdušná plynová jednotka MANDIK  

          typ:  Monzun 250 

          tepelný výkon: 29,6 kW 

          účinnosť: 92% 
          súhrnný menovitý tepelný výkon (MTP):  29,6/0,92 x 10-3 = 0,032 MW < 300 MW 
 
 Kategorizácia zdroja podľa vyhlášky 410/2012 Z.z. v znení neskorších zmien., príloha 1: 
     1 Palivovo – energetický priemysel 
     1.1.2  Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenie vrátane plynových turbín 

a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným 
menovitým tepelným výkonom menším ako 0,3 MW – malý zdroj 

                MTP = 0,032 MW 
 
 Emisné limity 

Emisné limity pre zariadenia s MTP < 0,3 MW sa neurčujú, emisie musia zodpovedať     
požiadavkám podľa technických noriem a iných obdobných špecifikácií. 

 
 
 Údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií vypúšťaných do ovzdušia 
      - Druhy emisií: 
        TZL, SO2, NOx, CO, TOC 
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       - Množstvá emisií: 
         podľa emisných faktorov EF 
 
 Podmienky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok  
      Komín: plynová teplovzdušná vykurovacia jednotka MANDIK – Monzun 250 
      výška nad terénom:                6,9 m > 4,0 m                
      výška nad atikou strechy:       1,0 m 
 
 Návrh spôsobu zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia 
      podľa emisného faktora a množstva paliva 
      E [t] = EF [kg/mil.m3] * M [tis.m3] * 10-6 

 

 

2.4.4 Ochrana vôd 

Podľa vyhlášky 200/2018 Z.z., § 2 zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami možno v 
stavbách a zariadeniach (sú to najmä sklady), ktoré sú 
a) stabilné, 
b) nepriepustné, 
c) odolné a stále proti mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým 
poveternostným vplyvom, 
d) zabezpečené možnosťou vizuálnej kontroly netesností alebo včasného zistenia 
úniku znečisťujúcich látok, ich zachytenia, využitia alebo vyhovujúceho 
zneškodnenia a 
e) technicky riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytiť znečisťujúcu látku, ktorá 
unikla pri technickej poruche 
 
SO 61/1 – Ekosklad 30m3 predstavuje z hľadiska ochrany vôd stavbu, v ktorej sa 
skladujú znečisťujúce látky (nové a použité nechlórované hydraulické alebo 
motorové oleje) v prepravných obaloch (IBC kontajner)  - §2, odsek (3).  
Pod podlahovými roštami ekoskladu, na ktorých sa skladujú prepravné obaly, je 
záchytná vaňa s hĺbkou 100mm a objemom 1200 l = 1,2 m3. Záchytná vaňa musí 
mať  atest na vodotesnosť podľa STN 75 09 05. 
 
Požadovaný min. objem záchytnej vane: 

-  najväčší objem skladovanej znečisťujúcej látky v 1 najväčšom prepravnom obale  
(IBC kontajner) je 1m3 < 1,2 m3 (objem záchytnej vane) - vyhovuje 

- 10% z max. skladovaného objemu t.j. 0,1 x 7m3 = 0,7 m3 < 1,2 m3 (objem záchytnej 
vane) - vyhovuje 

Súčasťou ekoskladu je havarijná súprava KIT 217 sorpčných a tesniacich 
prostriedkov na likvidáciu havárií a únikov ekologicky škodlivých kvapalín, ktorá je 
umiestnená v uzamykateľnej plastovej nádobe s objemom 110 litrov. 
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2.4.5  Hluk vo vonkajších priestoroch  

Celý areál firmy JASPLASTIK-SK, spol. s r.o., ktorý sa nachádza v lokalite 
Priemyselný park Nitra,  je možné zaradiť podľa vyhlášky 549/2007 Z.z. v znení 
neskorších zmien do IV. kategórie územia (územie bez obytnej funkcie a bez 
chránených vonkajších priestorov, výrobné zóna, priemyselné parky, areály 
závodov), kde najvyššie prípustné hodnoty pre hluk z iných zdrojov LAeq,p pre deň je 
70 dB, večer 70 dB a noc 70 dB. Vzhľadom na charakter stavebných objektov – 
skladovanie (zhromažďovanie) niektorých druhov odpadov a drvenie nevyhovujúcich 
plastových výliskov v skladovej hale, najvyššie prípustné hodnoty pre hluk nebudú 
prekročené. 

 

2.5 Údaje o vplyve stavby na zdravie ľudí 

 
2.5.1.  Hluk 
Podľa NV č.115/2006 Z.z. je podľa prílohy č.2, tab.1 práca pri strojoch a 
zariadeniach zaradená do IV. skupiny.  
 
2.5.1.1 Skladovanie 
 jestvujúci plechový sklad – skladovanie granulátu (miestnosť P 1.01 - Sklad) 
 SO 54 – Plachtový sklad 3 
 SO 60 – Prístavba skladu – Hala 6 
 SO 61 – Ekosklady 
       - SO 61/1 – Ekosklad 30m3 
       - SO 61/2 – Ekosklad 15m3 

 
Pri skladovaní je zdrojom hluku činnosť súvisiaca so skladovaním (pohyb VZV, 
stohovanie materiálu na podlahe, občasné naťahovanie kontajnerov s ostatným 
odpadom na nákladné auto atď.). Jedná sa o krátkodobý pobyt zamestnancov 
(predpokladá sa menej ako 4 hodiny za zmenu). Predpokladaná normalizovaná 
hladina hlukovej expozície LAEX,8h na pracovných miestach na pracoviskách 
skladovania sa bude pohybovať v rozmedzí 70 až 85 dB(A). 
 
 
2.5.1.2 Drvenie plastov 
 jestvujúci plechový sklad – drvenie plastov (miestnosť P 1.02 - Drviareň) 

 
Zdrojom hluku v drviarni sú štyri drvičky, z ktorých súčasne môžu ísť max. dve. 
Jeden pracovník obsluhuje vždy iba jednu drvičku, počet pracovníkov obsluhy max. 
dvaja pracovníci. 
    Podľa NV č.115/2006 Z.z. je podľa prílohy č.2, tab.1 práca pri strojoch a 
zariadeniach zaradená do IV. skupiny. Zdrojom hluku na pracoviskách drvenia sú 
hlavne drvičky. Predpokladaná normalizovaná hladina hlukovej expozície LAEX,8h 
na pracovných miestach na pracovisku sa bude pohybovať v rozmedzí 100 až 105 
dB(A).  
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     Pracovníci musia mať k dispozícii OOPP - slúchadlové chrániče sluchu (SNR 35 
dB) - SNR (Signal to Noise Ratio) – útlm hluku. 
 
Na ochranu zdravia zamestnancov predovšetkým z hľadiska ochrany sluchu pred 
počuteľným zvukom sú stanovené limitné hodnoty expozície hluku takto: 
a) limitné hodnoty expozície LAEX,8h,Sh,L  = 87 dB(A) a LCPk  = 137 dB(A) 
b) horné akčné hodnoty expozície LAEX,8h,a  = 85 dB(A) a LCPk  = 137 dB(A) 
c) dolné akčné hodnoty expozície LAEX,8h,a  = 80 dB(A) a LCPk  = 135 dB(A) 
Pri uplatňovaní limitných hodnôt expozície sa pri určovaní expozície zamestnanca 
berie do úvahy tlmenie spôsobené chráničmi sluchu, ktoré zamestnanec používa. Pri 
akčných hodnotách expozície sa neberú do úvahy účinky chráničov sluchu. 
Keďže riziko pre sluch zamestnancov vznikajúce v dôsledku hluku nie je možné 
odstrániť inými opatreniami, zamestnávateľ poskytne zamestnancom vhodné a 
primerané osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu sluchu (chrániče 
sluchu). 
Ak expozícia hluku prekročí dolné akčné hodnoty expozície, zamestnávateľ dá 
zamestnancom k dispozícii chrániče sluchu. 
Ak expozícia hluku prekročí horné akčné hodnoty expozície, zamestnanci musia 
použiť chrániče sluchu. 
Chrániče sluchu sa vyberú tak, aby sa odstránilo riziko pre sluch alebo aby sa riziko 
znížilo na najnižšiu možnú mieru. 
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť používanie chráničov sluchu a zodpovedá za 
kontrolu účinnosti opatrení. 
Zamestnávateľ vypracuje o posúdení rizík posudok o riziku (§3, NV 115/2006) a určí 
opatrenia na odstránenie alebo zníženie expozície hluku. 
Pracoviská presahujúce horné akčné hodnoty expozície sa vymedzia, označia 
bezpečnostnými zdravotnými označeniami a použijú sa výstražné značky podľa NV 
444/2001 Z.z. 
Na ochranu zdravia zamestnancov predovšetkým z hľadiska ochrany sluchu pred 
počuteľným zvukom sú stanovené limitné hodnoty expozície hluku takto: 
a) limitné hodnoty expozície LAEX,8h,Sh,L  = 87 dB(A) a LCPk  = 137 dB(A) 
b) horné akčné hodnoty expozície LAEX,8h,a  = 85 dB(A) a LCPk  = 137 dB(A) 
c) dolné akčné hodnoty expozície LAEX,8h,a  = 80 dB(A) a LCPk  = 135 dB(A) 
Pri uplatňovaní limitných hodnôt expozície sa pri určovaní expozície zamestnanca 
berie do úvahy tlmenie spôsobené chráničmi sluchu, ktoré zamestnanec používa. Pri 
akčných hodnotách expozície sa neberú do úvahy účinky chráničov sluchu. 
Keďže riziko pre sluch zamestnancov vznikajúce v dôsledku hluku nie je možné 
odstrániť inými opatreniami, zamestnávateľ poskytne zamestnancom vhodné 
a primerané osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu sluchu (chrániče 
sluchu). 
Ak expozícia hluku prekročí dolné akčné hodnoty expozície, zamestnávateľ dá 
zamestnancom k dispozícii chrániče sluchu. 
Ak expozícia hluku prekročí horné akčné hodnoty expozície, zamestnanci musia 
použiť chrániče sluchu. 
Chrániče sluchu sa vyberú tak, aby sa odstránilo riziko pre sluch alebo aby sa riziko 
znížilo na najnižšiu možnú mieru. 
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Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť používanie chráničov sluchu a zodpovedá za 
kontrolu účinnosti opatrení. 
Zamestnávateľ vypracuje o posúdení rizík posudok o riziku (§3, NV 115/2006) a určí 
opatrenia na odstránenie alebo zníženie expozície hluku. 
Pracoviská presahujúce horné akčné hodnoty expozície sa vymedzia, označia 
bezpečnostnými zdravotnými označeniami a použijú sa výstražné značky podľa NV 
444/2001 Z.z. 
 
2.5.2.  Umelé osvetlenie 
 
 jestvujúci plechový sklad – skladovanie granulátu (miestnosť P 1.01 - Sklad) 

a drvenie plastov (miestnosť P 1.02 – Drviareň) 
 SO 54 – Plachtový sklad 3 
 SO 60 – Prístavba skladu – Hala 6 
      Intenzita umelého osvetlenia na určených pracoviskách skladovania musí 

zodpovedať STN EN 12464-1. 
 
 SO 61 – Ekosklady 
       - SO 61/1 – Ekosklad 30m3 
       - SO 61/2 – Ekosklad 15m3 

          V kontajnerových ekoskladoch sa neuvažuje umelé osvetlenie. 
 

 
2.5.3. Denné osvetlenie 
 
 jestvujúci plechový sklad – skladovanie granulátu (miestnosť P 1.01 - Sklad) 

a drvenie plastov (miestnosť P 1.02 – Drviareň) – žiadne denné osvetlenie – len 
umelé osvetlenie podľa STN EN 12464-1, krátkodobý pobyt zamestnancov 
(menej ako 4 hodiny za zmenu) 
 

 SO 54 – Plachtový sklad 3 – svetlo priepustná plachtovina z PVC, krátkodobý 
pobyt zamestnancov (menej ako 4 hodiny za zmenu) 

 
 SO 60 – Prístavba skladu – Hala 6  - denné horné osvetlenie (svetlíky), 

krátkodobý pobyt zamestnancov (menej ako 4 hodiny za zmenu). 
       
 SO 61 – Ekosklady 
       - SO 61/1 – Ekosklad 30m3 
       - SO 61/2 – Ekosklad 15m3 

V kontajnerových ekoskladoch sa uvažuje bočné denné osvetlenie (otvorenie  
vrát pri manipulácii), krátkodobý pobyt zamestnancov (menej ako 4 hodiny za 
zmenu). 
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2.5.4.  Mikroklimatické podmienky v pracovnom prostredí 
 
Určenie mikroklimatických podmienok podľa vyhlášky 99/2016 Z.z. : 
 
- teplé obdobie roka (aklimatizovaní muži)  
 
Teplé obdobie roka je obdobie s priemernou dennou vonkajšou teplotou 13°C 
a vyššou. Deň, keď teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni dosiahne hodnotu 
vyššiu ako 30°C, sa považuje za mimoriadne teplý deň. 
 
– trieda práce 1c (výrobní pracovníci – skladníci, vodiči VZV, obsluha drvičiek) 

 operatívna teplota optimálna            to=20-24oC 

 operatívna teplota prípustná                     to=17-26oC 

 prípustná rýchlosť prúdenia vzduchu        va =0,3 m/s 

 prípustná relatívna vlhkosť vzduchu          rh=30 až 70% 

 únosná doba práce  τsh=480 min je pre tg=32oC 
 
-  prípustné operatívne teploty pre teplé obdobie roka nie je možné dodržať (priestory 
nie sú chladené), únosná doba práce pre Rcl =0,64 clo (jednovrstvý odev) je τsh=480 
min pre tg=32oC resp. tg=34oC 
 
Prípustné operatívne teploty v priestoroch skladov a drviarni pre teplé obdobie roka 
nie je možné dodržať. Opatrenia pomáhajúce v tomto prípade znižovať nepriaznivý 
vplyv záťaže teplom na zdravie zamestnanca pri záťaži teplom sú napr.: 
- zmena dĺžky pracovnej zmeny, 
- posun začiatku pracovnej zmeny, 
- zaraďovanie prestávok v práci, 
- predĺženie prestávky na obed, 
- striedanie (rotácia) zamestnancov, 
- vhodné oblečenie, 
- pitný režim 
 
Poznámka: 
Opatrenia môže určiť výhradne RÚVZ Nitra 
 
- zamestnávateľ zabezpečí podľa vnútorného predpisu  bezplatne pitný režim pre 
zamestnancov za mimoriadne teplých dní. Pri teplotách nad 30°C musí 
zamestnávateľ poskytnúť studené alebo vlažné nápoje ako náhradu tekutín a látok 
stratených pri nadmernom potení. Ako chladené nápoje(do 12°C) môže 
zamestnávateľ poskytnúť napr. stolové minerálne vody vrátane chuťovo upravených, 
ovocné mušty, šťavy a pod. alebo vlažné nápoje ako napr. ovocné čaje aby, sa 
predišlo neprimeraným reakciám organizmu v horúcom prostredí a najmä aby sa 
zamedzilo nadmernému pocitu smädu. Nápoje musia byť zdravotne bezchybné, 
musia mať vhodné chuťové vlastnosti a teplotu, nesmú obsahovať alkohol a viac ako 
6,5% cukru.   
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- chladné obdobie roka (aklimatizovaní muži)  
 
Chladné obdobie roka je obdobie, ak priemerná denná teplota počas dvoch po sebe 
nasledujúcich dní klesne pod 13°C. Deň, keď teplota vonkajšieho vzduchu dosiahne 
hodnotu nižšiu ako -15°C, sa považuje za mimoriadne chladný deň. 
 
– trieda práce 1c (výrobní pracovníci – skladníci, vodiči VZV, obsluha drvičiek) 

 operatívna teplota optimálna            to=15-20oC 

 operatívna teplota prípustná                      to=12-22oC 

 prípustná rýchlosť prúdenia vzduchu        va =0,3 m/s 

 prípustná relatívna vlhkosť vzduchu          rh=30 až 70% 
 
- prípustné operatívne teploty pre chladné obdobie roka budú dodržané len pre m.č. 

P 1.02 – Drviareň, ktorá sa nachádza v jestvujúcom plechovom sklade 
(teplovzdušná vykurovacia jednotka Monzun 250) 

 
- v skladoch: 

- jestvujúci plechový sklad – skladovanie granulátu (miestnosť P 1.01 - Sklad) 
- SO 54 – Plachtový sklad 3 
- SO 60 – Prístavba skladu – Hala 6 
- SO 61 – Ekosklady 

           - SO 61/1 – Ekosklad 30m3 
           - SO 61/2 – Ekosklad 15m3 

    prípustné operatívne teploty pre chladné obdobie roka nie je možné dodržať, 
sklady nebudú vykurované. 

 
Prípustné operatívne teploty v priestoroch skladov pre chladné obdobie roka nie je 
možné dodržať. Opatrenia pomáhajúce v tomto prípade znižovať nepriaznivý vplyv 
záťaže chladom na zdravie zamestnanca pri záťaži chladom sú napr.: 
-  zmena dĺžky pracovnej zmeny, 
- zmena dĺžky pracovného úkonu, 
- posun začiatku pracovnej zmeny, 
- zaraďovanie prestávok v práci, 
- predĺženie prestávky na obed, 
- striedanie (rotácia) zamestnancov, 
- vhodné oblečenie, 
- pitný režim (teplé nápoje) 
 
Poznámka: 
Opatrenia môže určiť výhradne RÚVZ Nitra 
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2.5.5.  Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) vystavenia zamestnancov   
chemickým faktorom pri práci podľa NV 355/2006 Z.z. v znení neskorších 
predpisov 
 
Zoznam predpokladaných rozhodujúcich chemických faktorov, s ktorými budú 
zamestnanci prichádzať do styku podľa pracovísk: 
 
 Pracovisko  drvenia plastov: 

  Vznikajúci prach z drvenia termoplastov je zaradený podľa Prílohy 1, tab. 5 – 
Pevné aerosóly s prevažne dráždivým účinkom,  bod 4j – Iný pevný aerosól s 
dráždivým účinkom z brúsenia a opracovania polymérnych materiálov  

 
 
Predvídateľné  vystavenia zamestnanca rozhodujúcim chemickým faktorom podľa 
pracovísk: 
 
 Pracovisko  drvenia plastov: 
      Zamestnanci môžu byť vystavení pôsobeniu prachu z drvenia termoplastov. 

Predpokladaná priemerná koncentrácia tohto aerosólu v dýchacej zóne 
pracovníka/ov sa očakáva asi 2 až 4 mg.m-3 < NPELc = 5 mg.m-3 

      Počet pracovníkov: 1 až 2 pracovníci 
      Práca: krátkodobá (predpokladá sa menej ako 4 hodiny za zmenu) 
      Najvyššie prípustné limity NPELc pre: 
      Iný pevný aerosól s dráždivým účinkom z brúsenia a opracovania polymérnych 

materiálov  -  NPELc = 5 mg.m-3 
 
Nepredvídateľné  vystavenia zamestnanca chemickým faktorom:   požiar 
 
 

2.5.6.  Vetranie  
 
 jestvujúci plechový sklad – skladovanie granulátu (miestnosť P 1.01 - Sklad) – 

prirodzené vetranie (infiltráciou) 
 

 jestvujúci plechový sklad – drvenie plastov (miestnosť P 1.02 – Drviareň) – 
nútené pretlakové vetranie (pretlakové musí byť z bezpečnostných dôvodov kvôli  

 
 teplovzdušnej plynovej jednotke), výmena vzduchu v zime 3x za hodinu, v lete 6 x 

za hodinu 
 
 SO 54 – Plachtový sklad 3 – prirodzené priečne vetranie, vetracie otvory 

v čelných stenách skladu  
 

 SO 60 – Prístavba skladu – Hala 6  - prirodzené vetranie svetlíkmi 
 
 SO 61 – Ekosklady 
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       - SO 61/1 – Ekosklad 30m3 
       - SO 61/2 – Ekosklad 15m3 

         Prirodzené priečne vetranie, v každom kontajnerovom ekosklade sú v každom 
hornom rohu vetracie otvory (mriežky). 

 
 
2.5.7.   Zabezpečenie laickej predlekárskej prvej pomoci 
 
Na pracoviskách musí byť účelne umiestnená lekárnička pre poskytovanie laickej 
predlekárskej prvej pomoci.  
 
 
2.5.8.   Čistenie  
 
Priestory skladovania sa musia primerane upratovať (podľa potreby alebo min. raz za 
týždeň) 
Priestory drvenia sa musia denne a po každej zmene upratovať, odstraňovanie prachu 
z drvenia výhradne priemyselným vysávačom Kärcher do ex. zóny 2. 
 
Lehoty na čistenie: 
osvetľovacie telesá                                                  4 x za rok 
okná, svetlíky                                                           2 x za rok 

 
 
 
2.6  Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 
 
Bezpečnosť pri práci pri výstavbe 
 
       Počas stavebných prác a prevádzky navrhovanej stavby musia byť dodržané 
bezpečnostné a prevádzkové predpisy a podmienky vyhlášky 147/2013 Z.z.. a vyhl. 
SÚBP č.59/1982 v znení neskorších zmien v plnom rozsahu a ďalšie súvisiace 
normy a predpisy k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj 
požiadavky zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP a nariadenia vlády SR č. 
396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko. Všetci pracovníci dodávateľa stavby musia mať oprávnenie na príslušný 
druh činnosti v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
č.508/2009 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany  
 
 
 
zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a 
plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za 
vyhradené technické zariadenia. 
 Pracovníci vykonávajúci funkcie stavbyvedúceho a pracovníci vykonávajúci 
činnosť stavebného dozoru musia mať oprávnenie - skúšku odbornej spôsobilosti - 
na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe, overené Slovenskou komorou  
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stavebných inžinierov. Pri realizácii stavby sa musí postupovať v zmysle nariadenia 
vlády SR č. 396/2006 Z.z. v nadväznosti na Zákon NRSR č.124/2006 - O 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ako aj zákona NR SR č. 311/2001 Z.z. 
Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. 
 Pri zabezpečovaní základných požiadaviek na zaistenie bezpečnosti práce a  
technických zariadení je potrebné sa riadiť ustanoveniami vyhlášky SÚBP č.59/1982 
Zb. v znení neskorších zmien. 
 Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné, aby dodávateľ stavebných prác 
rešpektoval ustanovenia vyhlášky 147/2013 Z.z a NV č.396/2006 Z.z. a  zabezpečil 
ich aplikáciu na podmienky stavby. 
           Pracovníci musia mať pri výkone činnosti zabezpečené príslušné OOPP v NV 
SR č. 395/2006. Pri realizácii stavby musia byť dodržané príslušné normy ako aj iné 
súvisiace predpisy a nariadenia k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 
k zabezpečeniu bezporuchovej prevádzky elektrických zariadení. 
 
 
Základné požiadavky na BOZP pre prevádzku a skladovanie:   
 
Bezpečnosť pri práci v prevádzke 
 
       Pracovné stroje, technologické linky, stavby a ich súčasti je možné uviesť do 
prevádzky podľa §13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z.  v znení neskorších 
predpisov a § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú 
predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly 
po nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia 
a ich správne fungovanie. 
    Pred uvedením strojových zariadení, technologických liniek stavby do prevádzky 
po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú 
osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska 
v zmysle § 14 ods. 1, písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, v nadväznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. 
       Všetky dodané stroje a zariadenia musia mať certifikát, resp. prehlásenie 
o zhode alebo odborné záväzné stanovisko, t.j. osvedčenie z hľadiska bezpečnosti.  
       V prevádzke sa budú nachádzať vyhradené technické zariadenia podľa prílohy 
č.1 vyhlášky MPSVR SR 508/2009 Z.z. v znení neskorších zmien. 
       Prevádzkovateľ musí vypracovať prevádzkové predpisy (návody na obsluhu, 
údržbu, kontrolu, bezpečné používanie) pre každé nové zariadenie a pre manipuláciu 
s materiálom a mechanizovanými prostriedkami, požiarny poriadok pracoviska 
a požiarne poplachové smernice. Prevádzkovateľ zaistí vybavenie pracoviska 
príslušnými osobnými ochrannými pomôckami podľa NV č.395/2006 Z.z. a hasiacimi  
 
prístrojmi. Povinnosti zamestnávateľa a práva a povinnosti zamestnancov upravuje 
zákon č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie 
predpisy. Pracoviská podľa povahy musia byť vybavené výstražnými tabuľkami 
a symbolmi v zmysle NV č. 387/2006Z.z.. Manipulačné cesty musia byť vyznačené 
na podlahe 100 mm širokými žltými pásmi. 
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        Otvory (napr. vrát), ktorými prechádzajú mechanizované prostriedky, musia byť 
označené z obidvoch strán výstražným šikmým žlto-čiernym pruhovaním podľa NV č. 
387/2006 Z.z.. Otvárateľné vráta musia mať na zaistenie polohy stavače krídiel. 
        Potrubia a koncové armatúry musia mať farebné značenie podľa pretekajúcich 
médií. Ukazovatele technologických hodnôt (teplota, tlak a pod.) musia byť vybavené 
červenými ryskami na označenie maximálnych hodnôt. 
        Pracoviská podľa povahy práce musia byť vybavené prostriedkami prvej 
pomoci. Tieto prostriedky (napr. lekárničky) sa musia označiť podľa NV č. 387/2006 
Z.z a musia byť ľahko prístupné.  
 
 
Bezpečnosť pri práci v skladoch 
 
Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti v skladoch a pri skladovaní sú 
uvedené vo vyhláške SÚBP č. 59/l982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na 
zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení a v STN 26 9030:1993. 
 
V zmysle ustanovení cit. vyhlášky musia sklady svojim vyhotovením, vybavením a 
usporiadaním zodpovedať druhu skladovaných materiálov. 
 
V skladoch musia byť dostatočne široké voľné priechody medzi jednotlivými voľne 
uloženými materiálmi. Šírka uličiek medzi stohmi musí zodpovedať spôsobu 
ukladania materiálu a musí mať najmenej 800 mm. Šírka uličky na prechod 
dopravných vozíkov musí byť aspoň o 400 mm väčšia, ako najväčšia šírka vozíkov, 
alebo nákladov. Je zakázané zakladať východy a manipulačné uličky predmetmi.  
 
Materiál a predmety musia byť skladované tak, aby pri odoberaní, alebo ďalšom 
skladovaní nedošlo k ich zosunutiu a aby nevyvíjali tlak na priečky, podpery, murivo 
ani časti budov, ak nie sú na to prispôsobené.  
 
 
Ďalej v zmysle uvedenej STN 26 9030:1993 platí: 
 
a) stavebné riešenie skladu musí zodpovedať použitej skladovacej technike, 
skladovej manipulácii, druhu skladovaného materiálu a zásadám bezpečnosti práce, 
 
b) nosnosť úžitkových skladovacích plôch musí zodpovedať použitej skladovej 
technológii a hmotnostiam skladovaného materiálu; svetlá výška skladu musí byť 
taká, aby nad skladovaným materiálom bol najmenej 300 mm vysoký voľný priestor, 
 
c) prevádzkové plochy skladu musia byť trvanlivé, odolné proti oteru, chemikáliám, 
musia byť primerane drsné, bezprašné a čistiteľné, 
 
d) úžitková skladovacia plocha musí byť (hlavne v nadzem. podlažiach) označená 
informačnou tabuľkou s uvedením najväčšieho dovoleného zaťaženia na jednotku 
plochy (kg/m2), 
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e) pracovné prostredie v skladoch (teplo, chlad, hluk, prašnosť, osvetlenie, vlhkosť 
atď.) musí vyhovovať vzhľadom na dobu, počas ktorej v priestore obsluha pracuje, a 
tiež na použitú skladovú technológiu a skladované materiály, 
 
f) skladovaný materiál musí byť uložený tak, aby nemohol spôsobiť ohrozenie 
zamestnancov svojim pádom, prevrátením a pod.. 
 
         PÍSOMNÝ DOKUMENT O POSÚDENÍ ZVYŠKOVÉHO RIZIKA – pozri 
samostatnú časť. 
 
 
 
2.6. Protipožiarne zabezpečenie stavby 
 

Koncepcia protipožiarneho zabezpečenia stavby je riešená samostatne v časti 
Súhrnné riešenie stavby. 
 
2.7. Zariadenie civilnej ochrany 
 

Podľa zákona č.444/2006 o civilnej ochrane obyvateľstva §4, ods.3 je rozsah 
povinnej výstavby zariadení civilnej ochrany a stavebno-technické požiadavky na ne 
určený v platnej územnoplánovacej dokumentácii v časti Verejné dopravné 
a technické vybavenie územia. Nakoľko plánovaná činnosť firmy JASPLASTIK-SK sa 
bude odohrávať v jestvujúcom areáli s menším počtom pracovníkov ako bol pôvodný 
počet zamestnancov firmy RYOKA GLOBAL EUROPE, nevznikajú žiadne 
požiadavky na nové riešenie civilnej ochrany. 
 
 
2.8. Stanovenie ochranných pásiem 
 

Nakoľko sa jedná o stavebné úpravy v jestvujúcom areáli, ktoré sa týkajú 
úprav v jestvujúcej hale a v jej tesnej blízkosti, tieto nenarušia žiadne ochranné 
pásmo. 
 
 

 
3.   Údaje o prevádzke 
 
3.1. Údaje o prevádzke skladovania (zhromažďovania) niektorých kategórií odpadov 
  
         Závod Jasplastik –SK, Nitra má schválený program odpadového hospodárstva. 

Výstavbou SO 54 – Plachtový sklad 3 chce investor riešiť skladovanie 
(zhromažďovanie) niektorých druhov ostatných odpadov. Výstavbou SO 61 – 
Ekosklady, chce investor riešiť  skladovanie (zhromažďovanie) niektorých 
nebezpečných odpadov. Výstavbou drviarne plastových odpadov v m. č. P 1.02  
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– Drviareň v jestvujúcom plechovom sklade chce investor riešiť úpravu odpadu  
z plastov. Táto úprava (drvenie) je činnosť, ktorá vedie len k zmene fyzikálnych 

vlastností odpadu za účelom zmenšenia objemu. Skladovanie 
(zhromažďovanie) ostatných odpadov kategórie O a N v rámci schváleného 
programu odpadového hospodárstva má investor vyriešené a nie je predmetom 
tohto projektu. 

 
 

3.1.1.  Zhromažďovanie odpadov – kategória nebezpečné (N)  
 

 - SO 61/1 – Ekosklad 1 - 30m3 

 

 typ: KS-30m3- EKO - Kontajner 30m3, s posuvnými dverami 
Skúška vodotesnosti záchytnej nádrže podľa STN 75 09 05    
Výrobca: UNIKOV Nitra  spol. s r. o.      
                Lehotská 4,  Nitra  949 01 
 
 

 
 
Obr.1 - KS-30m3- EKO (u výrobcu) 
 
 TECHNICKÉ ÚDAJE  KS-30m3- EKO: 
  

Typ *Dĺžka 
(mm) 

*Šírka 
(mm) 

*Výška 
(mm) 

Hmotnosť 
(kg) 

Objem záchytnej 
vane (l) 

KS-30m
3
-EKO 6000/5900 2440/2400 2500/2270 2300kg 1200 

 *vonkajšie rozmery kontajnera/ vnútorné rozmery kontajnera  
 
 TECHNICKÝ POPIS KS-30m3- EKO: 
 

 Kontajner tvorí oceľový zváraný rám z ohýbaných profilov hr. 3mm 
 Bočné steny sú z trapézového  oceľového plechu hrúbky 1,5mm vodotesne 

zvarené.  



 

Stavba:  Výrobný závod JASPLASTIK-SK 
  - SKLADY  
  Projekt stavby pre vydanie stavebného povolenia 
časť:  B. Súhrnná technická správa 

 25 

 
 Strecha kontajneru je mierne vyspádovaná s hrúbkou plechu 1,5mm.  
 Podlaha kontajneru je z vyberateľných oceľových roštov  
 Podlaha je spevnená oceľovými výstuhami a má celkovú nosnosť 6,0 t 
 Pod roštami je záchytná vaňa s hĺbkou 100mm a objemom 1200 l 
 Skúška vodotesnosti záchytnej nádrže podľa STN 75 09 05 
 Kontajner je opatrený štyrmi vetracími otvormi v horných rohoch kontajnera na 

užších bočných stenách, kontajner má na dlhšej strane posuvné dvere na 
ložiskách s otváraním ½ na ½. 

 Svetlá výška dverí je 2100mm 
 Povrchová úprava: zvnútra 2x základný syntetický antikorózny náter, zvonka 

2x základný syntetický antikorózny náter a 2x vrchný syntetický náter odtieň 
RAL podľa požiadavky 
 

 Skladovanie horľavých kvapalín v KS-30m3- EKO (vyhláška 96/2004 Z.z.): 
 
V EKOSKLADE č.1 sa môžu skladovať len horľavé kvapaliny v IV. triede 
nebezpečnosti (napr. minerálne nechlórované hydraulické a motorové oleje) vo 
forme nových alebo použitých olejov (ako nebezpečný odpad). Prázdne prepravné 
obaly od olejov sa môžu skladovať spolu s plnými obalmi, ale tieto prázdne obaly sa 
musia skladovať oddelene od plných prepravných obalov a miesto ich skladovania 
musí byť označené nápisom PRÁZDNE OBALY.  
 

 
Obr. 2 - Prepravný obal - IBC kontajner 1m3 
  
Podľa §30, odsek (7) v sklade nesmú byť uložené materiály ani predmety, ktoré 
nesúvisia s prevádzkou skladu horľavých kvapalín (žiadne obaly od iných látok ako 
olejov, obaly od použitých sprejov, znečistené handry atď.) ! Súčasťou skladu je 
havarijná súprava KIT 217 sorpčných a tesniacich prostriedkov na likvidáciu havárií 
a únikov ekologicky škodlivých kvapalín, ktorá je umiestnená v uzamykateľnej 
plastovej nádobe s objemom 110 litrov. 
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Predpokladané max. hmotnosti horľavých kvapalín a materiálov v KS-30m3- EKO: 

Názov 
Počet 

ks 
Trieda 

nebezpečnosti 
Hmotnosť 
1 ks v kg 

Hmotnosť 
celkom v kg 

Poznámka 

IBC kontajner – plášť z 
HDPE 

7 - 65 455 
vysokomolekulárny 
polyetylén = HDPE 

Drevená EU paleta 1 x 
1,2 m 

7 - 29 203  

minerálny nechlórovaný 
hydraulický alebo 
motorový olej  

7 IV. trieda 880 6160 
bod vzplanutia 

225°C 

 
 

 - SO 61/2 – Ekosklad 2  - 15m3 

          

Typ: KS-15m3 - Kontajner 15m3, s otváravými dverami (bez záchytnej nádrže)   
Výrobca: UNIKOV Nitra  spol. s r. o.      
                Lehotská 4,  Nitra  949 01 
 

 
Obr. 3 – Skladový kontajner KS - 15m3 (u výrobcu) 
 
 
 

 TECHNICKÉ ÚDAJE   * vonkajšie rozmery kontajnera / vnútorné rozmery kontajnera 
 
Typ Prevedenie 

 
*Dĺžka 
(mm) 

*Šírka 
(mm) 

*Výška 
(mm) 

Hmotnosť 
(kg) 

KS-15 Sklad 15m3 3000 / 2950 2500 / 2270 2200 / 2000 890 
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 TECHNICKÝ POPIS 
Kontajner tvorí oceľový zváraný rám z ohýbaných profilov. Bočné steny sú 
z ohýbaného  oceľového plechu hrúbky 1,5 mm vodotesne zvarené. Strecha kontajneru 
je mierne vyspádovaná s hrúbkou plechu 1,3mm. Podlaha kontajneru je tvorená plechom 
hr. 3mm. Dvere kontajnera sú uzamykateľné (istenie dvoma zvislými tiahlami) a sú 
opatrené tesniacou gumou. Kontajnerom je možné manipulovať  žeriavom (závesné oká 
v ráme). Povrchová úprava: zvnútra 2x základný syntetický antikorózny náter, zvonka 2x 
základný syntetický antikorózny náter a 2x vrchný syntetický antikorózny náter odtieň 
RAL podľa výberu. 
 
 SKLADOVANIE TUHÝCH NEBEZPEČNÝCH ODPADOV 
 
V KS-15m3  sa môžu skladovať iba tuhé nebezpečné odpady z prevádzky Jasplastik 
– SK, Nitra 
 
Predpokladané max. hmotnosti tuhých nebezpečných odpadov v KS-15m3: 

Druh 
odpadu 

Názov odpadu 
Kategória 
odpadu 

Hmotnosť 
celkom v 

kg 
Poznámka 

15 02 02 

absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových 
filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, 
ochranné odevy kontaminované nebezpečnými 
látkami (zaolejované handry, odevy) 

N 150   

15 01 10 
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok 
alebo kontaminované nebezpečnými látkami 
(plastové obaly od chemikálií atď.) 

N  300   

15 01 11 

kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý 
pórovitý základný materiál (napríklad azbest) 
vrátane prázdnych tlakových nádob (kovové 
obaly od sprejov) 

N 20   

 
Vymenované druhy odpadov sa budú skladovať v PE vreciach. 
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3.1.2.  Zhromažďovanie odpadov – kategória ostatné (O)  
 
 - SO 54 – Plachtový sklad 3 
 
Zhromaždisko odpadov 
 

 
Obr. 4 – Plachtový sklad (ilustračný obrázok) 
 
 

 TECHNICKÉ ÚDAJE    
Pôdorys: dĺžka – 26 m 
               šírka  – 20 m 
Pôdorysná plocha: 26 x 20 = 520 m2 
Výška v hrebeni:         9,63 m 
Výška v bočnej steny: 4,5 m 
Plocha plachtoviny:     872 m2 
Hmotnosť plachtoviny: 872 m2 x 0,65 kg/m2 = 570 kg 
 
 

 TECHNICKÝ POPIS 
Montovaná skladová hala je tvorená priehradovými rámovými trubkovými 
konštrukciami po 4,5 m, priečnym a pozdĺžnym zavetrením v rovine rámov.  Kostra 
montovanej skladovej haly je pokrytá ťažkou  PVC plachtovinou. Predpokladá sa, že 
plachtovina je vyrobená z PES tkaniny obojstranne povrstvená PVC, má vysokú 
odolnosť proti UV žiareniu a farebnú stálosť, plošná hmotnosť plachtoviny je 650 
g/m2. 
Plachtovina má zníženú horľavosť (nie je nehorľavá !), materiál je zaradený do triedy 
horľavosti B1 podľa  DIN 4102. 
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 SKLADOVANIE TUHÝCH OSTATNÝCH ODPADOV 
V plachtovom sklade sa budú skladovať (zhromažďovať) iba vymenované tuhé 
odpady kategórie O. Odpady sa budú skladovať roztriedené a budú uložené vo 
veľkoobjemových naťahovacích kontajneroch. 
 
Predpokladané max. hmotnosti tuhých ostatných odpadov v plachtovom sklade 

Druh odpadu Názov odpadu 
Kategória 
odpadu 

Hmotnosť 
celkom v kg 

Poznámka 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 5 000   

15 01 02 Obaly z plastov O 5 000   

15 01 03 Obaly z dreva O 10 000   

15 01 06 Zmiešané obaly O 10 000   

 
- Jestvujúci plechový sklad (m. č. P 1.02 - Drviareň) 
 

 
 
 Obr. 5 Drvenie plastového odpadu a jeho ukladanie do Big – Bagov.  
 
 SKLADOVANIE TUHÝCH OSTATNÝCH ODPADOV 
V drviarni plastu sa budú skladovať (zhromažďovať) iba tuhé odpady kategórie O. 
Plastový odpad upravený podrvením v Big – Bagoch poskytuje investor záujemcom 
na ďalšie spracovanie. 
 
Predpokladané max. hmotnosti tuhých ostatných odpadov drviarni 

Druh odpadu Názov odpadu 
Kategória 
odpadu 

Hmotnosť 
celkom v kg 

Poznámka 

20 01 39 Plasty (podrvený PP, PE atď.) O 2000 podrvený plast 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 20 karton. škatula 

15 01 02 Obaly z plastov O 20 big-bag 

 
V drviarni budú pripravené aj drevené EU palety pod big - bagy: 
- hmotnosť drevených EU paliet:     10 ks x 24 kg/ks = 240 kg 
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3.2. Údaje o prevádzke drvenia plastového odpadu 
 

Technologické zariadenia v drviarni slúžia na granuláciu („mletie“) plastových 
výliskov rôznych tvrdých a mäkkých plastových odpadov v rôznych tvaroch.  

V procese drvenia je pre bezpečnú a efektívnu prevádzku zariadenia potrebné 
dodržať následnosť technologických operácii : 

 

1. Prekontrolovanie mlynov ( napr.: funkčnosť, čistota, atď. ) 

2. Triedenie plast. kusov podľa druhu materiálu 

3. Príprava materiálu na drvenie 

4. Príprava vreca na podrvený odpad 

5. Drvenie („mletie“) plast. vyliskov 

6. Uskladnenie paliet s podrveným odpadom 

7. Čistenie drvičky 

 

Kapacita drviarne je daná množstvom produkovaných nekvalitných výliskov 
v závode, čo závisí od stavu objednávok a nie je možné ju exaktne stanoviť.  

Materiál na drvenie ako aj vrecia s podrveným odpadom budú ukladané na 
určené plochy v drviarni.  Vstupný materiál na drvenie bude prichádzať priamo 
z výroby a vrecia s podrveným odpadom budú odvážané na likvidáciu. 

 
Obsluhu zariadenia budú vykonávať jestvujúci pracovníci, ktorí budú pre 

prevádzku vyčlenený z iných pracovísk.   
V drviarni budú pracovať  1 až 2 pracovníci  

Doba práce: krátkodobý pobyt (predpokladá sa menej ako 4 hodiny za zmenu) 

Pre prevádzku drviarne je potrebná el. energia a stlačený vzduch. 

El. energia bude zabezpečená z rozvádzača v priestore drviarne. Rozvádzač je 
napojený na existujúci rozvod v areáli Jasplastik. 

Stlačený vzduch 0,8 MPa bude zabezpečený novým potrubným rozvodom 
v priestore drviarne, ktorý bude napojený na existujúce prívodné potrubie 
z centrálneho rozvodu stlačeného vzduchu v areáli Jasplastik.     
 
 
4. Zemné práce 
 

Nakoľko základové pomery v danej lokalite sú zložité (vrchnú vrstvu tvoria 
zeminy pre zakladanie nevhodné), je nutné tieto vymeniť a nahradiť vrstvou 
zhutneného netriedeného kameniva. Z tohto dôvodu je nutné vrchnú vrstvu odstrániť 
vo výške cca 1,0m. Táto prebytočná zemina bude uskladnená v bočnej časti 
jestvujúceho areálu a bude slúžiť neskôr pre prípadné vyrovnanie terénu.  
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5. Kanalizácia, zásobovanie vodou 
 
 
SO- 54 plachtový sklad 3 
      
     -Požiarna voda 
              
     Požiarny rozvod vody v objekte skladu bude napojený z vonkajšej armatúrnej 
šachty osadenej v zelenom páse pred objektom. Nové napojenie bude prevedené z  
vonkajšieho požiarneho vodovodu DN80, ktoré bude privedené a uložené pred 
budovou skladu. Do priestoru skladu bude privedená prípojka požiarneho vodovodu 
HDPE DN40, kde v podlahe bude prevedené prepojenie na hlavný rozvod 
požiarneho vodovodu z oceľových pozinkovaných rúr. Z rozvodu požiarnej vody 
v hale je napojené vnútorné hadicové zariadenia – hadicový navijak D33 s dĺžkou 
hadice 30m, s ručným ovládaním, s montážou skrine na stenu, v skladových halách 
s pomocnou konštrukciou prichytených na oceľových stĺpoch.   
          V priestoroch skladu bude požiarny rozvod z dôvodu nevykurovania priestoru 
vedený ako suchovod. Vonku pred objektom skladu je osadená armatúrna šachta 
AŠ5 v ktorej bude osadená uzatváracia a vypúšťacia armatúra. V prípade požiaru 
budú tieto šachty slúžiť k otvoreniu a zavodneniu požiarnych rozvodov v sklade.   
 

SO- 60  Prístavba skladu 6 
         
-Požiarna voda 
              
     Požiarny rozvod vody v objekte skladu bude napojený z vonkajšej armatúrnej 
šachty osadenej v zelenom páse pred objektom. Nové napojenie bude prevedené z  
vonkajšieho požiarneho vodovodu DN80, ktoré bude privedené a uložené pred 
budovou skladu. Do priestoru skladu bude privedená prípojka požiarneho vodovodu 
HDPE DN50, kde v podlahe bude prevedené prepojenie na hlavný rozvod 
požiarneho vodovodu z oceľových pozinkovaných rúr. Z rozvodu požiarnej vody 
v hale sú napojené vnútorné hadicové zariadenia – hadicové navijaky D33 s dĺžkou 
hadice 30m, s ručným ovládaním, s montážou skrine na stenu, v skladových halách 
s pomocnou konštrukciou prichytených na oceľových stĺpoch.  
 
  
          V priestoroch skladu bude požiarny rozvod z dôvodu nevykurovania priestoru 
vedený ako suchovod. Vonku pred objektom skladu je osadená armatúrna šachta 
AŠ4 v ktorej bude osadená uzatváracia a vypúšťacia armatúra. V prípade požiaru 
budú tieto šachty slúžiť k otvoreniu a zavodneniu požiarnych rozvodov v sklade.   
 
 
SO- 55  Dažďová kanalizácia a vsakovací systém 

 
Odvod dažďových vôd z nového objektu skladovej haly a priľahlej spevnenej 

plochy a komunikácie bude riešený vybudovaním nového akumulačného a  
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vsakovacieho systému Elwa (Ekodren), do ktorého budú odvádzané dažďové 

vody zo strechy objektu skladu a priľahlých spevnených plôch. Dažďové vody z časti 
strechy skladu budú odvedené do jestvujúcej dažďovej kanalizácie. Pred objektom 
skladu bude vybudovaný odvodňovací a záchytný žľab v ktorom budú zachytené 
dažďové vody z priľahlých spevnených plôch. Odvodňovací žľab bude potrubím PVC 
DN200 napojený cez filtračnú šachtu do vsakovacieho systému. Dažďové vody z 
cesty za halou budú odvedené povrchovo do odvodňovacieho rigolu(vytvorený z 
Elwa blokov) pri ceste , kde budú akumulované a vsakované do podložia. 

 
-Hydrotechnické výpočty 

 
Výpočet množstva dažďových vôd : 
 
- Strecha objektu  3913 m2 = 0,3913 ha  
- Spevnené plochy a komunikácie  2801 m2 = 0,2801 ha 
Súčiniteľ odtoku: 

- strechy 0,9 
- spevnené plochy 0,8  

Periodicita dažďa  p=1  
Výdatnosť smerodajného dažďa 127 l.s-1.ha-1  
 
Výpočtový prietok(množstvo) dažďových vôd  

Qd = (0,3913x0,9+0,2801x0,8)x127 = 73,18 l.s-1  

 
Ročná produkcia dažďových vôd  

Qdr = (3913x0,9+2801x0,8)x0,6 = 3 521,8 m3.r-1 
 
 

SO- 59  Predĺženie splaškovej kanalizácie 
 
     Splaškové odpadné vody sú odvádzané z objektu skladovej haly(sociálneho 
vstavku) do areálovej splaškovej kanalizácie. Pred objektom skladu bude osadená 
prečerpávacia šachta do ktorej sú odpadné vody zaústené potrubím PVC DN150. Z 
prečerpávacej šachty sú odpadné vody odvádzané tlakovým potrubím HDPE DN50 
(D63x5.5) do jestvujúcej areálovej splaškovej kanalizácie (prečerpávacej šachty) a  

 

následne sú prečerpávané do verejnej kanalizácie vedenej v areály priemyselného 
parku. 

 
-Hydrotechnické výpočty 
 

Výpočet množstva splaškových odpadových vôd : 

Splaškové vody   -  Sú priamo úmerné potrebe vody.  
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Priemerná denná produkcia splaškových vôd  
Qps = 1,3 m3.d-1 

 
Maximálny prietok splaškových vôd  

Qsmax = 0,61 m3.h-1   t.j. 0,17 l.s-1 

 
Ročná produkcia splaškových vôd  

Qsr = 409,5 m3.r-1 

 

SO- 57  Predĺženie pitného vodovodu 
 
     Vo výrobnom areály je už vybudovaný rozvod pitného vodovodu. Na potrubie 
jestvujúceho rozvodu DN100 pred objektom plachtového skladu bude vysadená 
odbočná tvarovka 100/100 na ktorú bude napojené potrubie HDPE 100 SDR11 
D110x10,0 pre napojenie objektu SO-01. Za napojením sa potrubia nového 
areálového rozvodu vody bude osadená uzatváracia šupátková zostava DN100 so 
zemnou súpravou – uzáver nového areálového rozvodu pitnej vody. 
 
Výpočet potreby vody : 

 
Výpočet potreby vody podľa vyhlášky MŽPSR zo 14 nov. 2006. 
 
D. Zamestnanci v priemysle   

V objekte skladu bude pracovať 10 pracovníkov v dvojzmennej prevádzke a 2 
administratívny pracovníci. Prvá zmena 5 pracovníkov a 1 administratívny pracovník. 
Druhá zmena 5 pracovníkov a 1 administratívny pracovník.  

Potreba vody pre pracovníkov v priemysle: 
-  pitie – 5l, osoba, zmena 
-  umývanie – 120l, osoba, zmena 
-  administratíva – 60l, osoba, deň 
 
 
 
 
 

Priemerná denná potreba vody: 

 

Qp =  10 x 125 =  1 250 
   1 x   60 =       60 
                    1 310 l.d-1, t.j. 0,015 l.s-1 
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Potreba vody pre maximálnu zmenu:  

Qsmena max =    10 x 125 =  1 250 
      1 x   60 =       60 
             1 310 l.zmena-1, t.j. 0,045 l.s-1 
 
 
Maximálna hodinová potreba vody: 

                   1x60 
Qhmax = 50% zo (10 x 120)  + ––––– = 600 + 7,5 = 607,5 l.h-1, t.j. 0,17 l.s-1 

                                                   8 
 
Priemerná ročná potreba vody:  

Qpr = 1,3 x 315 = 409,5 m3.r-1 
 
Rekapitulácia potrieb vody: 

Maximálna hodinová potreba vody:                        0,61 m3.hod-1 
Celková priemerná denná potreba vody:                1,31 m3.deň-1  
Celková priemerná ročná potreba vody:             409,50 m3. rok-1    
 

 

SO- 58  Predĺženie požiarneho vodovodu 

     Vo výrobnom areály bude rozšírený areálový požiarny vodovod o vetvu „UV“ pre 
zabezpečenie požiarnej vody pre nový objekt skladovej haly-6. Na potrubí DN150 
vedúcom v areálovej komunikácii bude vysadená odbočná tvarovka 150/80 pre 
napojenie novej vetvy „UV“ úžitkového požiarneho vodovodu pre zabezpečenie 
potreby požiarnej vody pre nový objekt skladovej haly. Za napojením sa potrubia 
nového areálového rozvodu vody bude osadená uzatváracia šupátková zostava 
DN80 so zemnou súpravou – uzáver nového areálového rozvodu pitnej vody. 
 

 
6. Teplo a palivá 
 

Priestory skladov nebudú vykurované. Jediným vykurovaným priestorom bude 
miestnosť drviarne v plechovom sklade, kde bude inštalovaná plynová 
teplovzdušná jednotka na zabezpečenie požadovanej teploty 16°C. 

 

Inštalovaný výkon teplovzdušnej jednotky  29,6 kW  

Predpokladaná ročná potreba tepla 32 735 kWh/rok 

Predpokladaná ročná spotreba zemného plynu 3 590 m3/rok  
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7. Rozvod elektrickej energie 
 
 
7.1 Elektroinštalácia 
 
7.1.1  Použité STN: 
-Pri návrhu predmetných el. zariadení  a el. rozvodov boli použité hlavne nasledujúce  
STN:33 2000-4-41, 33 2000-5-54, 33 2000-1, 33 0110, 33 2000-5-51,  33 2000-7-
701, 
 33 2000-5-52, 33 3320, 33 2130, 33 2180, STN EN 12464-1, STN EN 62 305-1 až 
62 305-4, 33 2000-4-43, 33 2000-4-473, 33 2000-5-523, STN EN 61140  a normy 
súvisiace 
 
7.1.2  Napäťová sústava  
 
3 N PE str.50Hz 400/230 V TN - C - S 
3 N PE str.50Hz 400/230 V TN – S 

 
7.1.3  Ochrany 
 
Ochrana pred úrazom el. prúdom je navrhnutá podľa  STN 33 2000-4-41 .  
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke je navrhnutá 
izoláciou, zábranami a krytmi na el. zariadeniach. 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche bude zabezpečená 
samočinným odpojením v sieti TN - S. Doplnková ochrana bude zabezpečená 
prúdovými chráničmi v príslušných obvodoch. 
Ochranu káblových vedení pred účinkami skratových prúdov a pred preťažením 
zabezpečiť poistkami resp. ističmi v súlade s STN 33 2000. 
 
7.1.4  Zaradenie objektov 
 
Podľa miery ohrozenia sú el. zariadenia podľa Vyhl. č. 508/2009 Z.z.príloha 1 
zaradené nasledovne : 
 

- SO 54 – plachtový sklad 3 - „A/d“ 
- SO 60 – prístavba skladu – Hala H6 - „A/d“ 
- PS 502 – drvička – elektrotechnické zariadenia - „A/d“ 
- SO 56 – vonkajšie osvetlenie – „B“ 

 
7.1.5  Bezpečnostné vypínanie 
 
Všetky objekty sú napájané z rozvádzačov osadených hlavným ističom s vypínacou 
cievkou, ktorá sa dá vypnúť tlačítkom SB umiestneným na dverách rozvádzača aj 
bez otvorenia dverí rozvádzača 
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7.2. TECHNICKÉ  RIEŠENIE 
 

7.2.1  SO 54 – plachtový sklad 3 

Objekt skladu je napojený z distribučného rozvádzača 5RD5 umiestneného 
v rozvodni NN káblom CYKY J 5x16 uloženým v zemi. V samotnom objekte je 
umiestnený rozvádzač 5RMS3, z ktorého sú káblami typu CYKY a N2XH napojené 
všetky elektrické obvody skladu. Rozvádzač 5RMS3 zároveň slúži aj ako zásuvková 
kombinácia. V priestore skladu je osvetlenie a jedna samostatná zásuvková 
kombinácia. Osvetlenie je zabezpečené svietidlami s LED technológiou. Uzemnenie 
skladu a pospájanie je riešené základovým zemničom vytvoreným z pásoviny FeZn 
30/4. 

Objekt je proti účinkom blesku chránený jestvujúcim aktívnym bleskozvodom. 

 

7.2.2  SO 60 – prístavba skladu – Hala 6 

Hala 6 je napojená z rozvádzača RH5 cez distribučný rozvádzač 5RD5 káblami typu 
NYY uloženými v zemi. V samotnej hale sú dva rozvádzače ( 5RM5 a 5RMS1 ). 
Rozvádzač 5RM5 slúži ako centrálny rozvádzač pre napojenie prípadnej technológie 
a pre napojenie rozvádzača 5RMS1. Samotná hala je stavebne rozdelená na dve 
časti. 

Elektroinštalácia v obidvoch častiach je napojená z rozvádzača 5RMS1 káblami typu 
N2XH uloženými na káblových roštoch a v trubkách VRM. 

Osvetlenie haly je zabezpečené svietidlami s LED technológiou umiestnenými na 
káblovom kanály pod stropom haly. Osvetlenie je ovládané tlačidlami umiestnenými 
pri vstupných dverách do haly. V hale je zabezpečené núdzové osvetlenie svietidlami 
s autonómnym zdrojom. V hale sa okrem osvetlenia nachádzajú aj zásuvkové 
kombinácie, elektrické brány a strešné svetlíky. Svetlíky sú ovládané spínačmi 
umiestnenými pod jednotlivými svetlíkmi cez ústredňu, ktorá v prípade nepriaznivého 
počasia svetlíky uzavrie. 

Uzemnenie je riešené základovým zemničom vytvoreným z pásoviny Fe/Zn 30/4. 

Pred účinkami blesku je objekt chránený novovytvorenou mrežovou bleskozvodnou 
sústavou doplnenou o jímacie tyče. 

 
7.2.3  PS 502 – drvička  - elektrotechnické zariadenia 

V jestvujúcom plechovom sklade je vytvorený samostatný priestor určený na 
umiestnenie drvičky plastových odpadov a nepodarkov. V priestoroch drvičky je 
umiestnený technologický rozvádzač 6RM1, ktorý je napojený z jestvujúceho 
rozvádzača 3RIS6 káblom typu NYCWY. Z rozvádzača 6RM1 sú káblami typu CYKY 
napojené drviče, požiarna roleta, vykurovacia jednotka, váhy a vzduchotechnika 
priestoru. Každý drvič má svoj hlavný vypínač umiestnený pri stroji vo výške 120cm 
od podlahy. Vzduchotechnika je riadená frekvenčným meničom. 
Pospájanie technológie je pripojené k pôvodnému základovému zemniču. 
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Pred účinkami blesku je objekt chránený pôvodnou hrebeňovou bleskozvodnou 
sústavou doplnenou o jímaciu tyč umiestnenú pri nasávacom potrubí 
vzduchotechniky.. 

 
8. Verejné a vonkajšie osvetlenie 
 
8.1  SO 56 – vonkajšie osvetlenie 

 
Doplnenie vonkajšieho osvetlenia spočíva vo vytvorení dvoch nových vetiev 
a v rozšírení jednej pôvodnej vetvy vonkajšieho osvetlenia.  
Na objekte SO 63 – parkovisko sa vybuduje šesť nových osvetľovacích stožiarov 
s jedno alebo dvojramennými výložníkmi. ( ST23 až ST28 ) Výložníky budú osadené 
pouličnými svietidlami s technológiou LED. Táto časť sa stožiaroch ST2 a ST1 pripojí 
k už existujúcej vetve vonkajšieho osvetlenia č.4.   
Pri objekte SO 52 – spevnená plocha a príjazdová cesta sa vybudujú štyri 
osvetľovacie stožiare s jednoramenným výložníkom. ( ST29 až ST32 ) Výložníky 
budú osadené pouličnými svietidlami s technológiou LED. Novovytvorená vetva č.5 
bude riadená súmrakovým spínačom umiestneným v rozvádzači 5RD5. 
Na objekte so 60 – prístavba haly – hala 6 sa vytvorí vonkajšie osvetlenie 
reflektorovými svietidlami s technológiou LED umiestnenými na fasáde haly. ( vetva 
č.1.60 ) 
Táto vetva vonkajšieho osvetlenia bude riadená súmrakovým spínačom 
umiestneným v rozvádzači 5MS1. 
 
 
9. Vzduchotechnika, vetranie, chladenie 
 
Predmetom projektu vetranie je návrh  pretlakového vetrania miestnosti drvičky 

plastových odpadov pre zaistenie hygienickej pohody zamestnancov vzhľadom na 

požiadavky platných vyhlášok, technických noriem a vzhľadom na najnovšie 

poznatky odbornej literatúry z oblasti vetrania a zaistenia pracovných podmienok 

pracovníkov vo výrobných prevádzkach. V miestnosti drvičky je osadený 

teplovzdušný plynový agregát ktorý nemôže fungovať v miestnosti s podtlakom. 

Z hľadiska požiadaviek projektu PO nie je možné v drviarni navrhnúť prirodzené  

 

vetranie ako napr. okná, svetlík, pretože tieto otvory by ležali v požiarne nebezpečnej 

zóne. 

Prívod čerstvého vzduchu zaistí ventilátor typu Systemair BKFD6-XS/F400 zo 

vzduchovým výkonom leto-7600m3/h, zima-4000m3/h, dodaný s určeným 

príslušenstvom, pripojený cez pružné vložky a VZT prechody 1120x700-Ø500 na 

potrubie SPIRO Ø500. Prívod čerstvého vzduchu do určeného priestoru vetranej 

miestnosti bude zaistený cez výustky do kruhového potrubia typu MANDIK VNKM 

1 625x125/500 8kusov osadené do potrubia SPIRO Ø500 vedeného nad osadenou 
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 existujúcou teplovzdušnou vykurovacou jednotkou MANDIK – typ Monzun pre 

dosiahnutie čo najlepšieho premiešania privádzaného čerstvého vonkajšieho 

vzduchu s ohriatym cirkulačným vykurovacím vzduchom v zimnom období. Potreba 

tepla na dohriatie čerstvého vetracieho vzduchu na pracovnú teplotu vo 

vykurovacom období je zarátaná do vykurovacieho výkonu jednotky Monzun. 

Pre zaistenie PO vedľajšieho objektu Sklad-Hala 6 bude do nasávacej trubky 

vedenej cez strechu plechového skladu v tesnej blízkosti steny haly 6 osadená 

v mieste prechodu požiarna klapka Systemair typu PKIR-EI90-500-ZV pre ručné 

a teplotné ovládanie. 

 


