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A. SPRIEVODNA SPRAVA

A.1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Nézov stavby :
Druh stavby :

Miesto stavby :

Z&ber susednych pozemkov :

Investor / stavebnik :

Generdlny projektant :

Zodpovedny projektant :

Stupen dokumentécie :

Déatum vypracovania :

Viyrobno - logisticky aredl AAH PARK Topoléany - Rybniky
Novostavba, samostatne stojace pozemné stavby a inZinierske objekty

Topol¢any, Pivovarnicka ulica
parcela &. 4785/14, /23, 132, 133, 134, 146, /47, 148, 149, /50, /51

pripojka vody, kanaliz&cie — 4712, 4818, 2096 (register E)
pripojka VN — 4785/21, 4785/22, 4785/24, 4785/25
pripojka dazdovej kanaliz&cie — 1954/6 (register E)
rozSirenie krizovatky — 4825/2, 4783/1, 5000

AAH Park Topol€any j.s.a.
Zelezniéna 1130/6
915 01 Nové Mesto nad Vahom

KERAMING a.s.
Jesenského 3839
911 01 Trenéin

Ing. Andrej Paték
PATHY Studio, s.r.0.
Srobérova 19, 058 01 Poprad

pavol@pathy.eu

Dokumentacia pre Uzemné rozhodnutie
08/2019

Zoznam spracovatelov projektovej dokumentacie

Autori :

Stavebna ¢ast :
Statika :
Zdravotechnika :
ElektroinStalacia :
Ustredné krenie :
Vzduchotechnika :
PoZiarna ochrana :
Doprava :

Ing. arch. Pavol Horvath, Ing. Andrej Patak
Ing. Andrej Patak

Ing. Peter Mali$

Ing. Laura Orbén

Ing. Jozef Cerva

Ing. Miroslav ReSetér

Ing. Gabriela Heffnerova

Ing. Boris Binek

Ing. Stefan Zak

A.2. CLENENIE NA STAVEBNE OBJEKTY A PREVADZKOVE SUBORY

Stavebné objekty

SO-01  Vyrobnd hala

SO0-02  Skladova hala

SO0-03  Vratnica 1

SO-04 Vrétnica 2

SO-05 PoZiarna nadrz
SO-10  Hrubé terénne Upravy

SO-11  Areélové komunikacie a spevnené plochy

S0-12  Pristupova komunikacia
SO-13  Oplotenie
S0-14  Sadoveé Upravy

S0-20  RozSirenie verejného vodovodu

SO-21  Pripojka vody a aredlovy vodovod
S0-30 Pripojka splaskovej kanalizacie
S0-31  Pripojka dazdovej kanalizacie, ORL
S0-40  Pripojka hordcovodu 1

S0-41  Pripojka horGicovodu 2

SO-50 Pripojka VN

SO-51  Trafostanica

VYROBNO-SKLADOVY AREAL AAH PARK TOPOLCANY-RYBNIKY,

DOKUMENTACIA PRE UZEMNE ROZHODNUTIE

3/39


mailto:pavol@pathy.eu

SO-52  Areélové rozvody NN a VO
S0-60  Pripojka Telekom
SO-61  Pripojka AXALNET

A.3. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

PlOCN@ POZEMKU ...ttt np e 111 182 n?
Zastavana plocha VYIoDNEJ NAIY ..o e 19.850 m?
Zastavana plocha SKIAdOVE] NAIY ..o 31.713 m?
Zastavana PloCha DUAOV ..ot bbb 51810 m?
CelkOVA UZItKOVA PIOCNE ..o 52 623 2
SPEVNENE PlOCRY ...vviieciiis e bbbt s e s nnis 22 175 m?
Vegetadng PIOCHY NATEIENE ..ottt nnes 37164 m?
Index zastavanosti objektmi 0,47
Index spevnenych ploch 0,20
INEX ZEIBNE ...t 0,33
VySkové osadenie skladovej haly a vyrobngj haly ..........ccvvvieiniinncinencie e, +0,000 = 167,600 m n.m.

A.4. ZDOVODNENIE STAVBY, CHARAKTERISTIKA STAVBY

Navrhovany areal sa nachadza v Topol€anoch v lokalite Rybniky. Pozemok je nezastavany, ohrani¢eny z juhu uli-
cou Pivovarnicka a zo severu aredlom elektrarne BIOENERGY.

Na pozemku navrhujeme vybudovat dva priemyselné objekty:
Viyrobna hala
Skladova hala

Viyrobn& hala slizi na vyrobu plastovych vyrobkov z plastového polotovaru a ich nasledni monté&z. Finalne vyrobky
st ur¢ené pre automobilovy priemysel. Skladova hala sliZi ako logistické centrum.

Objekty sl navrhované obdiZnikového podorysu, so zastre$enim plochou strechou. Objekty st jednopodiazné ha-
lové stavby. Vndtri st vytvorené dvojpodlazné vstavky, ktoré slizia ako kancelarske a socidlne zazemie.

Dopravne napojenie je uvaZzované z ulice Pivovarnicka (pre osobné auta zamestnancov a navstev) a pre nakladnu
dopravu z cesty prvej triedy 1/64 (obchvat mesta Topol€any), pomocou novo navrhovanej krizovatky a prediZenia obsluzne;
komunikacie. Okrem toho bude vybudovana pristupova komunikécia, pre pristup z navrhovaného aredlu AAH Park do su-
sedného aredlu PREFA —STAV. KriZzovatka na ceste 1/64 nie je st¢ast tohto projektu, je rieSena samostatnou stavbou.

Okrem toho budd v ramci stavby budované na pozemku prisluné cesty, parkoviské a inZinierske siete a pripojky.
InZinierske siete a pripojky pre potreby zameru budd budované na pozemku stavebnika atiez na prifahlych pozemkoch.
Pripojky budi napojené na trasy verejnych rozvodov.

Pocet zamestnancov

Viyrobnd hala
220 pracovnikov vo vyrobe - delené na tri smeny, 75 v dennej a vecernej smene, 70 v noCnej smene, pomer
50/50% Zeny/muZi
50 fudi v administrative — 46 v dennej smene, 2+2 vo vecernej a noénej smene, pomer 50/50% muZi/zeny

Skladova hala
180 fudi v sklade — delené na tri smeny, 60 v kaZdej smene, pomer 50 muZov / 10 Zien
20 [udi v administrative (iba denn& smena), pomer 50/50% muZi/zeny

Dopravné zataZenie

- 120 né&kladnych &ut denne, premavka v ¢ase 6:00 — 22:00, t.j. 7,5 nékladnych &ut za hodinu.
Z tychto 120 nékladnych &ut bude 40 obsluhovat vyrobnd halu (10 NA vstupny material, 30 NA expedicia vy-
robkov), 80 kamiénov bude obsluhovat skladovi halu (40 NA prijem, 40 NA expedicia).

- 61 osobnych &ut na zaciatok dennej smeny, 38 OA v druhej smene, 38 OA v tretej smene.
Celkovo maximélne v Spickovej hodine pri striedani smien - 99 OA. Celkovo denne 137 osobnych 4ut (blizSie
vid vypocet statickej dopravy v kap. B.8.).

- Zamestnanci budd mat zabezpecenu dopravu do arealu pomocou firemného autobusu (autobusov), ktory bu-
de obsluhovat okolité dediny a sidliska mesta. Pre tento tcel je v mieste hlavného vchodu, pri hlavnom par-
kovisku, je navrhnuta zastavka autobusu.

A.5. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Pri vypracovani projektu pre zemné rozhodnutie boli pouZité nasledovné podklady:
- schvélena architektonicka Stadia stavby
- katastralna mapa
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- geodetické zameranie pozemku — polohopis, vySkopis, 10/2018

- Uzemny plan mesta Topol&any v zneni zmien a doplnkov

- vyjadrenia spravcov sieti k polohe a kapacite inZinierskych sieti na pozemku

- inZiniersko-geologicky prieskum danej lokality — RNDr. Viliam Horvéth, 07/2016

A.6. VECNE A 6ASOVE VAZBY NA OKOLITU VYSTAVBU

A.6.1. OKOLITE STAVBY

- Predmetnd stavba bude napojena na verejné inZinierske siete, ktoré su vybudované v lokalite a nach&dzaji sa
v prilahlych cestnych komunikéciach.

- Predmetnd stavba je dopravne napojena na ulicu Pivovarské - iba pre osobné auté.

- Nakladna doprava bude mat pristup do aredlu pomocou novo navrhovanej krizovatky na ceste 1/64 — tato je rieSe-
na samostatnym projektom ako podmieniujlca investicia a nie je predmetom tohto projektu

- InZinierske siete existujuce v lokalite nekoliduji so stavbou a nie st potrebné Ziadne prekladky.
- Odstupové vzdialenosti od okolitej vystavby st reSpektované.

A.6.2. OCHRANNE PASMA

- Pocas vystavby nie je nutné stanovovat mimoriadne dogasné, ochranné hygienické pasma. Ochranné pasma
Uzemia a jestvujucich doCasnych i trvalych nadzemnych a podzemnych I. S. a ich zariadeni budd pocas vystavby
reSpektované v rozsahu prislusnej legislativy resp. bude s nimi nakladané v zmysle prisluSného projektového rie-
Senia a podmienok obsiahnutych vo vydanom stavebnom povoleni.

- Podla Vyhlasky ¢&. 24/2003, ktorou sa vykonava Zakon ¢. 543/2002 Z.z. O ochrane prirody a krajiny sa v dotknutej
ani hodnotenej lokalite nenachéadzaju biotopy eurépskeho ani narodného vyznamu a nevyskytuji sa viom chra-
nené druhy Zivogichov a rastlin. Hodnotené tzemie nezasahuje do Ziadnej vodohospodarsky chranenej oblasti ani
do vyhlasenych pasiem hygienickej ochrany vad.

- Navrhovana vystavba respektuje regulativy a obmedzenia Gzemia Uzemného planu mesta Topolgany.

- Stavba sa nedotyka pamiatkového Uzemia ani narodnej kultirnej pamiatky evidovanej v Ustrednom zozname pa-
miatkového fondu SR.

- Na predmetné Gzemie plati prvy stupef ochrany v rozsahu ustanoveni §12 Zakona ¢. 543/2002 Z.z. O ochrane
prirody a krajiny, v zneni neskorsich predpisov.

A.6.3. ZABER POLNOHOSPODARSKEHO (PPF) RESP. LESNEHO PODNEHO FONDU (LPF)

Pozemok je evidovany ako ostatné plochy. Nie je potrebné poziadat o vynatie z polnohospodarskeho pddneho
fondu, ani lesného fondu.

Na pozemku sa nachadza vzrastla zele — alej pozdiz Pivovarskej ulice. Niektoré stromy si v kolizii
s navrhovanymi dopravnymi vjazdami na pozemok. V ramci stavebného povolenia bude spracovany dendrologicky posudok,
vycislend spolocenska hodnota tychto stromov a bude vybavené povolenie na vyrub. Na pozemku budd vysadené nové
stromy ako n&hradna vysadba za vyrdbané.

A.7. CASOVE TERMINY VYSTAVBY

Zacatie vystavby : 05 /2019 resp. po vydani pravoplatného stavebného povolenia
Ukoncenie vystavby : 05/2021
Lehota vystavby v mesiacoch : 24 mesiacov

A.8. EKONOMICKE ZHODNOTENIE

Cielom navrhovanej aktivity je pomocou novovybudovaného objektu vyrobnej a skladovej haly vyrabat a dodavat
komponenty pre automobilovy priemysel.
Spo6sob a zdroje financovania

Investiény zamer bude stopercentne financovat investor (stavebnik) na zaklade vlastnych zdrojov a moznosti.

Celkové investiéné ndklady

Investiéné naklady stavby nie si v tomto stupni projektu stanovené. Predpokladané investiéné naklady budd urce-
né v dalSom stupni projektu na zaklade podrobnych vykazov materidlu a zariaden.
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B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

B.1. STRUENA CHARAKTERISTIKA SIRSIEHO UZEMIA

Zaujmové Uzemie sa nach&dza v Topol¢anoch, v lokalite Rybniky. Pozemok je ohrani¢eny zo severnej strany area-
lom elektrarne BIOENERGY. Z vychodu lemuje pozemok pristupova komunikécia k elektrami. Z juznej strany lemuje poze-
mok ulica Pivovarnicka, zo zapadu existujice obchodné objekty v uzavretom aredli.

B.2. POPIS SAMOTNEHO POZEMKU

Navrhovana stavba sa nachadza v lokalite Rybniky. Pozemok tvoria najméa parcely €. 4785/14, /32, /33, /34, /46,
147, 148, 149, /50, /51. Uzemie je Uplne rovinaté, nadmorska vy3ka je v rozmedzi 166,30 ~ 166,50. V prevaznej ¢asti je po-
zemok tvoreny Strkovou plochou. Pozemok nie je vyuZivany, je evidovany ako ,ostatné plochy“. Pozemok je znizeny oproti
okolitému Gzemiu cca o 2,0m a upraveny do roviny zhutnenou vrstvou Strku. Pozdi? juznej hranice pozemku, pri Pivovarnic-
kej ulici, sa nachadza alej stromov.

B.3. VYKONANE PRIESKUMY

InZiniersko-geologické pomery

Na pozemku pre navrhovan( stavbu bol vypracovany podrobny inziniersko-geologicky prieskum, spracovatel
RNDr. Viliam Horvéath, 07/2016. V mieste navrhovaného objektu boli realizované sedem vrtov V-1 az V7.

Pod vrstvou humusovej hliny sa nachadzaji jemnozmné fluvidine sedimenty do hibky 2,9 aZ 3,6m. Ich zloZenie
a vlastnosti sa menia na kratke vzdialenosti. Casté je vyklinovanie a premenliva hriibka vrstiev, pripadne $ikmé zvrstvenie
ako vysledok sedimentacie poCas povodni a meandrovania koryta rieky Nitra. Nachadzaju sa tu silne stlacitelné a malo
Unosné sedimenty prevazne tuhej konzistencie, hlavne ily s vysokou plasticitou ((F8-CH), menej ily piescité (F4-CS), ktoré
su nepravidelne prestupené vrstvami piesCitych zemin (S5-SC). Kvartérne ily vysokej plasticity, loké&ine piescité ily maju
najmenej priaznivé pevnostné a deformacné vlastnosti. Pri zvySenej vihkosti v dosledku premocenia a pri stlpnuti hladiny
spodnej vody dochédza eSte k zhorSeniu deformacnych vlastnosti 0 30%. Po nasiaknuti vodou sa stavajd velmi malo Ginos-
neé a znacne stlacitelné.

NajinosnejSiu, najmenej stlacitelnd a najstabilnejSiu z&kladov pddu poskytuji fluvidine Strkové zeminy (symbol
GP), ktorych sedimentécia zacina v hibke 3,30 — 4,00 m pod povrchom terénu. Na styku s Gistymi Strkmi je usadena najprv
nesuvisla vrstva ilovych Strkov (G5-GC) malej hrdbky 0,30 — 0,60 m. Podlozné Gisté Strkovité sedimenty (G2-GP), ako naj-
spodnejSi typ fluvilneho komplexu poskytuji najinosnejSiu a najmenej stladiteln(l zakladovl podu. Nachadzaju sa v3ak
v roznej hibke a pod hladinou spodnej vody. Ich hrdbka je mala a nie rovnaka. Pohybuje sa v rozmedzi 2,40 aZ 3,90 m. Pod
Strkovymi sedimentmi sa nachadzaji neogénne ily, pevné, s vysokou plasticitou (F8-CH).

Hydrologické pomery

Hydrogeologické pomery tizemia hodnotime ako zloZité pre zakladanie stavieb. Podzemna voda sa nachadza plyt-
ko pod povrchom terénu. Hlavnym kolektorom podzemnej vody st dobre priepustné Strky v hibke 3,30 — 4,0 m pod terénom.
Podzemna voda ma mierne napatd hladinu. Na zklade (dajov zo sledovania hladiny zo sondy SHMU treba uvaZovat
v zemi s maximalnou hladinou podzemnej vody na kéte 165,20 m n.m.
Seizmické pomery

V zmysle STN EN 1198-1/NA/Z1 a ,Mapy seizmického rizika" sa zaujmové Gzemie nachadza v oblasti seizmické-
ho rizika 4. Tejto oblasti je priradena hodnota zakladného seizmického zrychlenia a= 0,86 m.s. Z&kladova poda je zarade-
na do ,kategorie a“ pre Ucely hodnotenia technickej seizmicity.

B.4. URBANISTICKE RIESENIE

Predmetné zemie je, v zmysle aktualneho Uzemného planu Mesta Topol&any, sugastou plochy s kédom P02 —
priemyselnd zona. V ndvrhu uvazujeme zastavat pozemok dvomi priemyselnymi objektmi - vyrobna hala a skladova hala.
Navrhovana stavba spifia podmienky funkénej regulacie, aj limity vyuZitia (izemia. Minimalny koeficient zelene 20% je dodr-
Zany, vegetacné plochy st doplnené obvodovou a imidZovou zelefiou a tiez zelefiou parkovacich stojisk. V blizkosti hlavné-
ho vstupu je navrhnuty lokélny parcik pre zamestnancov arealu. Maximélna zastavanost objektami 60% je dodrZana. Maxi-
mélna zastavanost spevnenymi plochami 20% je dodrZana.

Dopravné napojenie navrhujeme z ulice Pivovarnicka samostatne pre osobn( dopravu. Napojenie pre nakladnd
dopravu navrhujeme z obsluznej komunikacie, ktord prechadza vychodne popri elektrarni BIOENERGY. Komunikacia bude
prediZzena smerom ku obchvatu (cesta 1/64) a napojena pomocou novo navrhovanej krizovatky, v stlade s Gzemnym planom
mesta. Toto dopravné napojenie je predmetom samostatnej stavby a projektovej dokumentécie.

Zaroven navrhujeme dopravne prepojit aredl PREFA-STAV s navrhovanym aredlom AAH PARK pre nékladnd do-
pravu, pomocou novej pristupovej aredlovej komunikacie.
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B.5. ARCHITEKTONICKE, DISPOZICNE A PREVADZKOVE RIESENIE

Objekt vyrobnej haly je obdiznikovy s celkovymi rozmermi 204,9 x 96,9m. Vy3ka atiky je 12,8m nad Groviiou podla-
hy. Svetla vySka haly je 10,0m pod nosnou konstrukciou strechy.

Objekt skladovej haly je obdiznikovy, s celkovymi rozmermi 204,9 x 156,9m. Vy3ka atiky je 14,8m nad Groviiou
podlahy. Svetla vySka haly je 12,0m pod nosnou konstrukciou strechy.

Objekty su jednopodlaZzné, halové, v €asti st vytvorené dvojpodlaZzné vstavky pre kancelarske a socialne zazemie.

Viyrobnd hala je dispozicne rozdelena na vyrobnu Cast a Cast pre skladovanie a expediciu. Hala je navrhnuta bez
okennych otvorov, osvetlenie zabezpeduju streSné svetliky. V hale su navrhnuté podvesené Zeriavy rozponu 24,0 m
s nosnostou 32,0 ton sliZiace pre potreby technoldgie.

Skladova hala je dispoziéne rozdelena na dve polovice, ktoré sl od seba nezavislé. Kazda ma samostatné vstupy
a vstavky pre kancelarie, socialne zazemie a expediéné vstavky.

VonkajSi vyraz budovy je prispdsobeny funkcii, pre ktord je uréena (priemysel). Steny st obloZené fasadnym ple-
chom s vodorovnym profilovanim. Hala je navrhnuta svetlej sivej farby s lemovanim atiky pAsom modrej farby - firemna farba
AAH PARK. Administrativa je s pasovymi oknami, s metalickou fasadou tmavej modrej farby. Hlavny vstup je zvyrazneny
predsadenou markizou.

Administrativno - prevadzkovy vstavok

Administrativne vstavky su rieSeny ako dvojpodlazné. SIUZi ako administrativne, sociélne a technické zazemie pre
potreby vyrobnej haly a skladovej haly.

Na prizemi sa nachadzaju technické miestnosti s vlastnymi vstupmi — odovzdavacia stanica tepla, rozvodna, stro-
joviia chladenia a stlaéeného vzduchu a strojoviia stabilného hasiaceho zariadenia (SHZ).

Hlavny vstup je rieSeny bezbariérovo. Na prizemi sU situované zazemia pre pracovnikov vyroby — Satne, sprchy,
WC, denna miestnost, resp. jedalen. Satne st navrhnuté oddelene pre muZov aZeny so samostatnymi umyvarfiami
a pohotovostnymi WC. Satne st dimenzované na celkovy podet zamestnancov (kazdy zamestnanec mé vyclenend viastn(
odkladaciu skrifiu). Umyvarne sd svojou velkostou navrhnuté pre najsilnejSiu smenu.

V&&Sina administrativnych priestorov sa nachadza na 2.NP. Oproti schodisku na 2.NP su rieSené priestory pre vr-
cholovy manazment zavodu - riaditel, rokovacia miestnost, miestnost pre navstevy. Vpravo a vfavo od schodiska st rieSené
velkoplosné kancelarie s rokovacimi miestnostami. Z chodby pri schodisku st pristupné toalety, serveroviia a kuchynka.

Stravovanie zamestnancov bude rieSené formou cateringu, tj. jedlo bude dovezené hotové, balené
v jednorazovych obaloch a prihrievané v mikrovinnych rdrach. Odpad a pouZity jednorazovy riad bude odvazany cateringo-
vou firmou, ktor& bude stravovanie zabezpecovat.

B.6. PRIPRAVA UZEMIA, HRUBE TERENNE UPRAVY

Pred zacatim vystavby hlavnych objektov aredlu AAH PARK je nutné v predstihu realizovat nasledovné ¢innosti:

- vybudovat do¢asnu staveniskovd komunikéciu,

- zrealizovat hrubé terénne Upravy.

Ako sUcast pripravnych prac bude dalej nevyhnutné:

- zabezpecit pristupovi komunikéciu k plochdm rezervovanym na zariadenie staveniska a k jednotlivym pracovis-
kam (staveniskam hlavnych stavebnych objektov)

- zabezpeCit spevnenie plochy pre umiestnenie dogasnych objektov zariadenia staveniska a plochy pracovisk
v bezprostrednom dotyku hlavnych stavebnych objektov

- zabezpecit opatrenia proti odtekaniu povrchovych vod zo staveniska na susedné pozemky.

Hrubé terénne Gpravy (SO-10)

Hrubé terénne Gpravy (HTU) budd realizované v predstihu, pred realizaciou hlavnych stavebnych objektov, ako si-
Cast pripravy (zemia pre vystavbu.
V mieste planovanych halovych objektov bude realizovane:
- Naexistujdci terén, tvoreny Strkovou plochou, bude ulozena geotextilia (500 g/m2).
- Na geotextiliu bude nasypana a zhutnend Strkova vrstva pre zdvihnutie pozemku na Groven planovand pre uloZe-
nie konstrukcie podlah a cestnych telies. Predpoklada sa nasyp kamenivom frakcie 0-500 v hribke cca 600mm.
- Nasledne bude nasypana a zhutnena vrstva frakcie 0-125 v hrbke cca 200 mm.
V mieste navrhovanych aredlovych komunikécii a spevnenych ploch bude realizované:
- Stabiliz&cia podlozia zemnou frézou, premieSanie zeminy s cementom, resp. vapnom (road-mix)
- Ochranna vrstva zhutnenej Strkodrvy fr. 0-63 v hribke 300 mm.
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B.7. STAVEBNO TECHNICKE RIESENIE

B.7.1. ZEMNE PRACE

Pred samotnymi stavebnymi pracami je nutné realizovat hrubé terénne Upravy v rdmci pripravy (zemia pre vystav-
bu. Tie pozostavaji nasypu na celom Gzemf stavby pre zdvihnutie pozemku, ktory je dnes zniZzeny cca 2,0 m oproti okolité-
mu Uzemiu. SGcastou hrubych terénny Gprav bude tiez rieSené dosiahnutie poZadovanej Unosnosti — zhutnenie nasyp po
jednotlivych vrstvach na poZadovanu Gnosnost.

Samotné zemné prace pozostavaju z vrtov pilét a pilotovych hlavic, vykopov ryh a jdm pre zakladovd konStrukciu
(soklové pasy a prahy), ryh pre uloZenie inZinierskych sieti a ndslednych zasypov po navrhovani droven upraveného terénu.
Zvy3na zemina bude uloZena na skladku na pozemku a bude pouZita v zavere¢nej faze realizacie na terénne Upravy. Odvoz
zeminy z pozemku sa nepredpoklada.

B.7.2. ZAKLADANIE

ZaloZenie objektu haly uvazujeme na hibkovych zakladoch (vftané Zelezobetonové piléty) s kalichovymi hlavicami.
ZaloZenie priemyselnej podlahy predpokladame ploSné na vylepSenej zakladovej pode (nasypana a zhutnena Strkodrva).

B.7.3. NOSNE KONSTRUKCIE

Vyrobnd a skladova hala

Nosny systém tvori skeletova konstrukcia. Bude tvorena Zelezobetonovymi prefabrikovanymi stipmi a predpatymi
Zelezobetnovymi prieviakmi na rozpon 12,0 a 24,0 m. Zelezobetonové stipy budd v rastri 24 x 12 m. Obvodové stipy budu
vo vzajomnych osovych vzdialenostiach 6,0 m. Vazniky prostrednictvom prelamovanych plechov zabezpelujl prenos zata-
Zenia zo stre$ného plasta na prieviaky a stipy. Nosnik Zeriavovej drahy je uvazovany na rozpon 12 m. Podveseny Zeriav
bude mat nosnost 32t.

Po obvode haly budd na hlaviciach pilotovych zakladov ulozené prefabrikované zakladove prahy. Globalne stuze-
nie objektu bude v prie€nom aj pozdlZznom smere zabezpecené votknutim stipov do zakladovych konstrukcii. StuZenie stres-
nych prvkov bude rieSené stuzidlami v rovine strechy.

Administrativa

Nosny systém administrativnych vstavkov tvori skeletova konstrukcia, tvorena Zzelezobetonovymi stipmi
v modulovej osnove 6 x 6 m. Na stlpy budl v pozdlznom smere kladené Z.b. prievlaky. Na prievlaky sa poloZia filigrany
a nadbetonuje sa Z.b. doska.

B.7.4. NENOSNE KONSTRUKCIE

Steny

Obvodovy plast haly a jej vstavkov je navrhnuty lahky. Bude tvoreny metalickymi sendviCovymi panelmi hladenymi
vodorovne na nosné stipy, povrchova Gprava je svetlou sivou farbou. Vyplnené st tepelnou izoléciou hrabky 120 mm. Delia-
ce steny v halovej ¢asti budd rovnako zo sendviéovych panelov hribky 100mm s poZadovanou poZiarnou odolnostou. Os-
tatné deliace steny budu lahké, sadrokarténové.

Strecha

VSetky strechy st navrhnuté ploché s atikami. Nosn( vrstvu tvori prelamovany poplastovany plech, na ktory budd
kladené dosky tepelnej izolacie z minerélnej viny resp. polystyrénu EPS a povlakova krytina - mechanicky kotvena folia. Pod
tepelnd izolaciu bude poloZena parozabrana. Odvodnenie je rieSené vyspadovanim nosnej konstrukcie, v streche st vytvo-
rené zlaby pomocou zmeny hrabky tepelnej izolacie a v nich si umiestnené streSné vpuste. V streche sd navrhnuté pasové
svetliky s polykarobnatovym zasklenim vo farebnom prevedni opél. Ich velkost a rozmiestnenie vychadza zo svetlotechnic-
kého vypoctu tak, aby bolo v celej hale zabezpeéené dostatoéné denné osvetlenie.

Vo vSetkych miestnostiach v administrativnej budove je navrhnuty kazetovy sadrokartonovy podhiad. Svetla vyska
miestnosti bude 3,000 m.
Podlaha

Podlaha v hale je tvorend betonovou doskou vystuzenou rozptylenou vystuZou s ocefovych dratkov (dratkobetdn).
Podlaha bude v navrhnuté na ploSné zatazenie 150 kN/m2. Hribka podlahy bude 300 mm. Pred betonaZou podlahy bude na
Strkové podloZie nasypané vyrovnavajlca vrstva Strkodrvy jemnej frakcie 0-4 mm na vyrovnanie. Na ti sa uloZi hydroizola¢-
na félia HDPE 0,6mm ochranena geotextiliou (200 g/m?).

Podlaha v administrativnej budove je navrhnuta podia Gcelu miestnosti. V kancelariach to bude lepeny koberec,
v Satniach a hygienickom zazemi keramicka dlazba, pripadne PVC podlahovina.
Vyplne otvorov

V &asti haly nie st navrhnuté Ziadne okné. Pristup do haly je cez sekcionalne vysuvné vréta. Cast z nich je navrh-
nutych s pristupom z Grovne terénu. Ostatné s navrhnuté s nakladacou rampou, ktora je znizena oproti Grovni podlahy o -
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1,2m. Tieto vrata su vybavené pohyblivou ploSinou a tesniacimi manzetami, ktoré utesiujd priestor medzi ndkladnym priesto-
rom auta a priestorom haly, ¢im zabrafuju tepelnym stratdm pri vykladani a nakladani. Kvéli Gniku oséb v pripade poZiaru,
st v pravidelnych rozostupoch po obvode navrhnuté tnikové dvere vybavené panikovym uzéverom.

V administrativnej budove st po celom obvode navrhnuté pasové okna vySky 1800 mm, ktoré zabezpecuju dosta-
toéné denné osvetlenie v kancelariach. Okna v Satniach a hygienyckych miestnostiach maji zvySeny parapet na vysku
2200 mm. Polovica okennych kridiel bude otvaravo-sklopnd, ostatné okné budu pevné. Zaklenie je izolatnym trojsklom.

Vratnica 1 a 2 (S0-03, SO-04)

Nosnéa konstrukcia vratnice je ocelovy skelet z valcovanych profilov. OplaStenie stien je z vonkajSej strany sendvi-
covymi metalickymi panelmi (totoZné ako na hale). Vnutri bude oplaStenie obvodovych stien sadrokarténom, detto vnitorné
priecky. Podlaha bude tvorend keramickou dlazbou, tepelnou izolaciou, hydroizolaciou anosnou betdnovou doskou
svystuzou. Strecha bude [ahkej konStrukcie tvorenej trapézovym plechom, tepelnou izolaciou mineréinou vinou
a mechanicky kotvenou streSnou foliou.

PoZiarna nddrZ (SO-05)

Nadrz je rieSend ako nadzemnd, tvorena ocelovymi plechmi a hydroizolaciou. Je poloZzena na Zelezobetdnovej za-
kladovej doske. VyuZzitelny objem nadrZe je 1500m3. Strojoviia zdroja vody je pristavana ku nadrzi a je tvorend ocelovym
skeletom, s oplastenim sendvi¢ovymi panelmi s mineralnou vinou. StreSna konstrukcia je fahkd, tvorena trapézovym ple-
chom, tepelnou izol&ciou mineralnou vinou a mechanicky kotvenou streSnou féliou. Strojovia ma prirodzené vetranie cez
mrieZky na fasade a je vykurovand elektrickymi radiatormi.

B.8. DOPRAVNE RIESENIE

B.8.1. DOPRAVNE NAPOJENIE

Dopravné napojenie planovaného aredlu je navrhnuté novym vjazdom z miestnej komunikacie Ul. Pivovarnicka,
ktory bude sliZit pre osobné autd zamestnancov a navstevnikov.

Pre nakladn( dopravu bude sliZit G¢elova komunikécia areélu BIOENERGY, ktor navrhujeme prediZit smerom
severne ku obchvatu mesta — cestu prvej triedy 1/64 — kde sa vybuduje nova krizovatka. Toto dopravné napojenie na cestu
/64 je predmetom slvisiacej stavby, ktora je podmienujlico investiciou pre vystavbu areélu AAH PARK a je rieSend samo-
statnou projektovou dokumentéciou.

Zamestnanci bud( mat zabezpecent dopravu do aredlu pomocou firemného autobusu (autobusov), ktory bude
obsluhovat okolité dediny a sidlisk& mesta. Pre tento Ucel je v mieste hlavného vchodu, pri hlavnom parkovisku, je navrhnuté
zastavka autobusu.

B.8.2. POPIS NAVRHOVANEHO STAVU

SO-11 Areélové komunikacie a spevnené plochy

RieSenim stavebného objektu ,SO-11 Arealové komunikacie a spevnené plochy” je dopravné napojenie arealu na
existujuci dopravny systéem, navrh chodnikov a parkovacich stojisk ako aj ndvrh manipulaénych pléch na stkromnom po-
zemku investora.

Dopravné napojenie navrhovaneho arealu so skladovou halou z MK Ul. Pivovarnickej je navrhnuté prostrednictvom
krizovatkovej vetvy z MK Ul. Pivovarnicka oproti napojeniu MK Ul. P.O. Hviezdoslava. Jeden vjazd je pre nakladné vozidla .
8 m s polomermi zaoblenia R = 12 m a jeden vjazd pre osobné vozidla $. 6 m so zaobleniami R =5 m.

Celkovo je na parkovisku pred skladovou halo navrhnutych 68 parkovacich stojisk a pred vyrobnou halou 78 par-
kovacich stojisk s kolmym spdsobom radenia s rozmermi 2,5 x 5,0m resp. 3,5 x 5,0m pre osoby s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientacie.

V3etky komunikacie sd navrhované s vrchnym krytom s asfaltobeténu. Komunikacie uréené pre tazkd nakladni
dopravu mozu byt alternativne rieSeni pomocou cementobeténového krytu. Parkovacie stania a chodniky budd rieSené
betdnovou dlazbou.

S0-12 Pristupovéa komunikécia

RieSenim stavebného objektu ,SO-12 Pristupova komunikacia“ je navrh arealovej komunikacie pre prepojenie rie-
Seného areédlu a susedného aredlu PRAFA-STAV. Navrhovana pristupova komunikacia je obojsmernd s Sirkou jazdnych
pruhov 3,5m a vodiacimi pruhmi Sirky 0,5m.

Pristup pre peSich

Chodnik sa nachédza pozdiz ulice Pivovarnicka na juznej strane. Pre pristup pesich navrhujeme doplnit dva prie-
chody pre chodcov cez Pivovarnicku ulicu, jeden v mieste hlavného vjazdu ku vratnici 1, druhy v mieste hlavného vchodu do
administrativneho vstavku skladovej haly. V mieste hlavného vjazdu bude existujuci chodnik preruseny, tu tieZz navrhujeme
doplnit priechod pre chodcov.
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B.8.3. NAVRH KONSTRUKCII

KonStrukcia asfaltobetdnovej komunikécie

- Asfaltobeton AC 11 0, PMB 50/70, | 40 mm STN EN 13108-1

- postrek asfaltovy spoj. z cestného asfaltu 0,5kg/m2 STN EN 13808,12271
- Asfaltobeton AC 16 L, 70/100, | 60 mm STN EN 13108-1

- postrek asfaltovy spoj. z cestného asfaltu 0,5kg/m2 STN EN 13808,12271
- Asfaltobeton AC 22 P, 70/100, | 80 mm STN EN 13108-1

- postrek asfaltovy spoj. z cestného asfaltu 0,5kg/m2 STN EN 13808,12271
- Cementom stmelena zrnita zmes CBGM Csss 170 mm STN 73 6124-1

- Strkodrvina fr. 0-32 8D, 31,5 Gc 230 mm STN 73 6126

spolu : 580 mm

KonStrukcia chodnikov

- beténova dlazba DL 60 mm STN 1338

- kamenna drvina fr. 4-8 L 4/8 40 mm STN 13242

- Cementom stmelend zrnita zmes CBGM Css 100 mm STN 73 6124-1
- Strkodrvina fr. 0-32 8D, 31,5 Ge 150 mm STN 73 6126
spolu : 350 mm

KonsStrukcia cementobeténovych spevnenych pléch

- Cementovy betdn CBIl 220 mm STN EN 206-1
- Cementom stmelend zrnita zmes CBGM C5/6 180 mm STN 73 6124-1
- Strkodrvina fr. 0-32 SD, 31,5 Ge 180 mm STN 73 6126
spolu : 580 mm

VSetky arealové komunikécie, spevnené plochy a parkoviska st navrhované ako cementobeténové. Navrhované
komunikacie ako aj parkovacie stojiskd budd od zelene a chodnika oddelené pomocou cestného betdnového obrubnika so
skosenim s vyvySenim 0,12m. V mieste bezbariérového prechodu bude komunikécia od chodnika oddelena pomocou beto-
noveho cestneho obrubnika bez skosenia s maximalnym vyvySenim 0,02m.

Chodnik bude od zelene oddeleny pomocou betdnového zahonového obrubnika.

V (isekoch rozSirenia existujlcej obsluznej komunikacie na Novej ulici bude okraj komunikacie od zelene oddeleny
pomocou zapusteného obrubnika do nivelety vozovky z dévodu zabezpecenia odtoku povrchovej vody z komunikécie do
okolitého terénu.

B.8.4. ODVODNENIE

Odvadzanie povrchovej vody zo spevnenych plach bude pomocou prie¢neho a pozdizneho sklonu navrhovanych
uliénych vpustov resp. liniovych odvodnovacich Zlabov — v ¢asti kde st plochy na parkovanie, resp. plochy pre nakladanie
kamiénov (odvodnenie cez odlucovaé ropnych latok). Ostatné komunikacie budi odvodnené na terén do vsakovacich a
odparovacich priekop pozdiz komunikécif.

Voda zo zemnej plane bude zachytavana drenaznym trativodom, ktory bude obaleny separacnou geotextiliou
a zalsteny bude do telies uliénych vpustov.

Na existujlice miestne obsluzné komunikacie nebudu odvadzané Ziadne povrchové vody zo stikromného pozemku
investora. Rovnako nebude ani ovplyvneny existujlci odvodiovaci rezim komunikéacii.

B.8.5. ZEMNE PRACE

V predstihu pred stavbou vozoviek a chodnikov sa zrealizuju hrubé terénne Gpravy do pozadovanej Grovne plane.
PoZadovana hodnota modulu deformécie Edef2 na Grovni podloZia (pod vrstvou Strkodrvy) je Edef2 >60MPa a sti¢asne musi
byt dodrZany pomer hodnét Edef2/Edef1<2,5.

Zemné prace spoCivaji v odhumusovani pléch hr. 0,30m pod komunikaciami a spevnenymi plochami, vo vykopoch
pre vozovku a chodniky, vyrovnania zemnej plane do poZzadovanych sklonov.

B.8.6. POSUDENIE STATICKEJ DOPRAVY
PosUdenie statickej dopravy je vykonané v zmysle STN 73 6110 / Z2.

Pocet zamestnancov
1. smena

- vyrobna hala - 75
- administrativa vyrobnej haly - 46
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- skladova hala - 60
- administrativa skladovej haly - 20
- Spolu - 201 zamestnancov

2. smena

- vyrobna hala - 75

- administrativa vyrobnej haly - 2
- skladova hala - 60

- administrativa skladovej haly - 0
- Spolu - 137 zamestnancov

3. smena

- vyrobna hala - 70

- administrativa vyrobnej haly - 2
- skladova hala - 60

- administrativa skladovej haly - 0
- Spolu - 132 zamestnancov

Predpokladany pocet navstevnikov (denne) - 30

Dy el el LelE @ Parkovacie stojiska Parkovacie stojiska
Typ prevadzky STN736110 v zmysle G¢. jednotka pripada na U¢. Kratkodobé dlhodobé
¢l. 16.3.10,tab.20: jednotku
Vyrobna hala Zatadenia virohy Zamestnanci 4 201/4=50,3
Skladové hala P -
Navstevnici 7 30/7=43
SPOLU parkovacie stojiska Po 54,6

N=1,1.0¢+1,1.Po. kmp.ks= 1,1.0+1,1.54,6.1,0.1,0=60,1

Kmp =10 (ostatné Gzemie v meste)

kq =1,0  (sUcinitel vplyvu delby prepravnej préce)

Vyhodnotenie objektu — navrh vyhovuie:

Potrebny poéet parkovacich stati podfa STN 73 6110/Z2: 61 stojisk

Navrhovany pocet parkovacich stati: 146 stojisk

Pocet vyhradenych parkovacich miest pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu (4% z verejne pristupnych
parkovacich miest): 6 stojiska. Vyhradené parkovacie miesta pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu su uZ zapo€ita-
né v celkovom navrhovanom pocte parkovacich stati.

B.9. ELEKTROENERGETICKE ZARIADENIA

B.9.1. ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE

Energeticka bilancia

Objekt Nazov objektu zastavana | inStalovany | inStalovany | stc¢asnost | vypoctové rotna
¢islo plocha prikon prikon B zatazenie spotreba
(m?) W/m2 Pi [kW/ Pp /kW/ kWhod/rok
vyrobna hala - svetlo / zasuvky 19 800,0 10 198 0,5 99,0
Skladova hala - svetlo/zasuvky 31000 10 310 0,5 155,0
technologické zariadenia 3000 0,8 2400,0
administrativa 1800,0 70 126 0,8 100,8
Vratnica x2 20 0,8 16,0
technol6gia vzduchotechniky 18 0,8 14,4
technoldgia - chladenie kanc. 24 0,8 19,2
technoldgia - chladenie lisov 130 0,7 84,5
technoldgia — sprinkler 80 0,8 64,0
precerpavanie splask. vod 10 1,0 10,0
vonkajSie osvetlenie 8 1,0 8,0
plocha pre odpadové hosp. 25 0,5 12,5
elektricka bilancia celkom 3949,0 29834 5600 800,0
poZiadavky na transforméator
cos fi=0,95 [kVA] 3140 kVA
navrh transformatora zataze-
ného na 80% 3925 kVA
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Zakladné Gdaje

VN privod - z trafostanice ES Topol€any 110/22 kV
Druh VN systému — Siet s rezonan¢ne uzemnenym neutralnym bodom

VN privod - linka &islo 297
Napatova sustava:

Druh VN systému:
Ochranné opatrenia:

VN ¢ast — STN EN 61936-1:

Namrazova oblast’
VN privod:
Uzemnenie:

Trafostanica

Systém:

Druh VN systému:
Ochranné opatrenia:
VN ¢ast — STN EN 61936-1:

NN ¢ast — STN 33 2000-4-41:

412 — Ochranné opatrenie:
415 - Doplnkova ochrana:
Trafostanica:

3 AC 22000V, 50Hz
Siet' s rezonan¢ne uzemnenym neutrélnym bodom

8.2.1 — Opatrenia na ochranu pred priamym dotykom - ochrana krytom, z&-
branou, umiestnenim mimo dosah

8.3 — Opatrenia na ochranu pri nepriamom dotyku — ochrannym uzemnenim
[-0 — podfa STN 50341-2-23

kéblové — 3xNA2XS(F)2Y 1x240 RM

pas FeZn 30x4mm

VN -3 AC 22000V, 50Hz

NN — 3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN - C

NN - 3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN — S — vlastna spotreba
Siet s rezonan¢ne uzemnenym neutralnym bodom

8.2.1 - Opatrenia na ochranu pred priamym dotykom - ochrana krytom, z&-
branou, umiestnenim mimo dosah

8.3 — Opatrenia na ochranu pri nepriamom dotyku — ochrannym uzemnenim
411 - Ochranné opatrenie — samocinné odpojenie napajania

411.2 - Opatrenia na zakladnu ochranu

— Al - zékladnd izolacia Zivych Casti

— A2 — z&brany alebo kryty

411.3 - Opatrenia na ochranu pri poruche:

-411.3.1.1 - ochranné uzemnenie

-411.3.1.2 - ochranné pospajanie

—411.3.2 - samoginné odpojenie pri poruche

— dvojita alebo zosilnend izolacia

415.2 — doplnkové ochranné pospajanie

blokova - dodavatel HARAMIA

Transformétor: 22/0.42/0.243 - 4 x 1000 kVA
Rozvédza¢ VN: vyrobca SCHNEIDER ELECTRIC
9 x privodné polia
1 x pole merania
4 x vyvodné pole
Uzemnenie: pas FeZn 30x4mm

Spbsob merania spotreby elektrickej energie: V rozvadzadi USM s pouZitim meracich transformatorov pradu a na-
patia na VN strane.

Ochrana proti skratu:

VN transformator — poistky VN

NN vyvody — poistkovymi odpinacmi

B.9.2. VN PRIPOJKA (S0O-50)

Jestvujdci stav — v blizkosti aredlu prechadza jestvujuci VN kébel 3XNA2XS(F)2Y 1x240 RM linky &islo 297. Kébel
prepéja trafostanice TS0094-110 a TS0094-105.

Na jestvujuci VN kabel sa v trase napoji sluckou novy VN kabel 3xXNA2XS(F)2Y 1x240 RM, ktory sa ukonéi vo VN
rozvadzadi navrhovanej trafostanici. Tymto sa zabezpedi zasluckovanie navrhovanej trafostanice. Prepojenie medzi navrho-
vanou trafostanicou a kogeneracnou jednotkou sa urobi VN kéblom 3xNA2XS(F)2Y 1x240 RM. Kabel sa ukonéi vo VN roz-
vadzadi. V trafostanici na VN strane je potrebné ponechat jednu rezervu pre pripadné zaustenie dalSieho VN kabla.

B.9.3. TRAFOSTANICA 4000 KVA (S0O-51)

Trafostanica je navrhnuta typu EH od vyrobcu HARAMIA. Jedna sa o atypicku trafostanicu. Trafostanica pozostava
zo samostatnych kobiek pre transformatory o vykone 1000 kVA a spolo¢nej VN a NN Casti.

VN rozvadza¢ pozostava z VN privodnych poli, VN polia merania a VN vyvodnych ¢asti. Z transformatorov sa na-
poja NN rozvadzace.
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B.9.4. VNUTORNA ELEKTROINSTALACIA

Svetelnd el. inStalacia bude rieSena podla STN 36 0450 a névrhu architekta objektu. Intenzita osvetlenia jednotli-
vych priestorov sa bude pohybovat od 150 Ix do 1000 Ix. Pre osvetlenie v hale bud( pouzité LED svietidla linedrne a
v administrativnych priestoroch prevazne LED svietidla do kazetového podhladu, z dévodu Uspornosti osvetlovacej sdstavy.
NUdzové osvetlenie bude rieSené na priemernt hodnotu 2 Ix. PouZité budu svietidla trvale pripojené na siet s vlastnym na-
hradnym zdrojom. Vstupy, vychody a nudzové vychody budl vyznaCené orientadnymi svietidlami, ktoré budu osvetfovat,
vyznaCovat smer, po celil dobu prevadzky a v pripade vypadku sa rovnako ako nidzové svietidla prepoja na vlastné na-
hradné zdroje. Zasuvky a vypinae umiestnit v zmysle STN 33 2130 zmena 2. Pri dverach stred vypinaCov a zasuviek
umiestnit vo zvislej — dvernej zone vo vySke 1050 mm nad hotovou podlahou. Stred zasuviek osadit vo vodorovnej dolnej
z6ne vo vySke 400 mm nad dokonéenou podlahou.

Navrhova intenzita osvetlenia

SKIAAOVANIE ...ttt bbb bbbt 150 lux
0101 ST 150 lux
Nakladacie rampy — exteriér (PONYDOVY AEIEKLON) .........cviiiririrc e 150 lux
Pod markizami (DONYDOVY GELEKLOT)........c.euriucieicieiciee bbb 200 lux
TECNNICKE MIESINOST ...v.vvcveivisciiseicisi ettt bttt b s s bt 200 lux
Kancelarie, rokOVaCIe MIESINOSTI .......c..civieieirrieiiees st 500 lux
oL Y Y] (o] - ST TSRR 500 lux
SOCIAING MIBSINOSH.....v.vvevvresereiiereise et s et sas ettt e st 250 lux
NUdZOVE OSVELIENIE V CRIEJ BUAOVE ...t 5 lux
PAIKOVANIE. ... v ettt ek s bbbttt 5 lux
Chodniky Pre PESICN. ... 5 lux
OStatné VONKAJSIE PIOCHY .......ceviceiseescce b 5 lux

Zasuvkové rozvody

Budl zabezpecCovat moznost pripojenia drobnych elektrospotrebi¢ov, vypoctovej techniky a Cistiacich mechaniz-
mov. Vo vSetkych priestoroch, okrem haly, budd zasuvky 2P+Z uloZené pod omietkou, alebo v parapetnych Zlaboch. Sucast
dodavky je kablovy Zlab pozdiZ steny, alebo pod parapetom, $iroky 170 mm s prepazkou na oddelenie slabopriidu. Kazdy
stdl bude vybaveny 2 zasuvkami 230 V / 16 A. Na potreby Udrzby bude v kaZdej miestnosti jedna zasuvka v blizkosti vstup-
nych dveri. Vo vac¢sich miestnostiach bude 1 zasuvka pre Udrzbu kazdych 20 m2. V hale a v investorom vybranych priesto-
roch sa namontuju trojfazové zasuvkové skrine RX-B. VySka z&suviek bude upresnena v dalSom stupni PD.

Ochrana proti prepétiu

V objekte bude vykonana dvojstupfiova ochrana proti prepatiu tak, ze ochrany I. all. stupfa budd umiestnené
v hlavnom rozvadzadi.

Ochranné pospojovanie a uzenenie pripojnic PE

Pripojnica PE v hlavnom rozvadzaci RH, ako aj pripojnice PE v podruznych rozvadzacoch budu pripojené na spo-
lo€nd uzemnovaciu siet. Na tdto siet budud pripojené aj vSetky kéblové rosty, kovové Zlaby, ktorych spodna strana bude
slizit ako ochranny vodi¢ PE, preto musia byt vzajomne zvarené, oznacené zeleno-Zltymi pAsmi a pripojené na uzemnova-
ciu siet.

Ochranné pospojovanie v sprche a v kapelni je navrhnuté podfa STN 33 2000-7-701. Na ochranné pospojovanie
sa pouZiji vodice CYY 4 mm?2, Vodi¢e ochranného pospojovania sa pripoja do Skatule s ochrannou pripojnicou / OBO Bet-
termann — A 10/BP /, ktora sa vodi¢om CYY 6 mm?2 pripoji na hlavnd ochrannd pripojnicu. Do Skatule s ochrannou pripojni-
cou sa pripoja li¢ovym spdsobom vSetky kovové kryty elektrickych zariadeni (elektromotory, rozvadzace a pod.), vietky
vacSie kovové hmoty, potrubia, ocelové konstrukcie a rozvody.

Bleskozvod

Navrhovany aktivny bleskozvod PULSAR je esteticky a investicné naklady su o minimalnu &iastku vy3Sie ako rie-
Senie bleskozvodu klasickym spdsobom. Na zachytévaciu slstavu sa pripoja vSetky kovové ¢asti strechy. Zvody po skiSob-
na svorku buda uchytavané na podpery do muriva, resp. na streche letovanim na oplechovanie. Vodi¢ od skuSobnej svorky
po upraveny terén bude chraneny ochrannym uholnikom. SkiSobné svorky budd umiestnené vo vySke 1,8 az 2 m nad upra-
venym terénom. Zvod je potrebné opatrit oznaCovacimi Stitkami.

Uzemnovacia siet

PretoZe uzemiovacia siet bude mat' charakter ochranny aj pracovny, jej rezistivita neméa presiahnut hodnotu
2 Ohm. Uzemnovacia siet bude zhotovena z pasu FeZn 30x4 mm, ktory ulozi v zakladovom pase objektu. Z uzemnovace;
siete budd pasmi FeZn 30x4 mm pripojené v3etky kablové rosSty, ako aj rozvadzace. Na uzemiovaciu siet budu pripojené aj
zvody bleskozvodného zariadenia.

Nabijaren batérii
Samostatna miestnost pre nabijanie batérii je si¢astou dodavky stavby. Nabijacie zariadenie nie je sucastou do-
davky. Navrh bude v zmysle technickych poZiadaviek a platnych predpisov pre kyselinové batérie.
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Nudzovy zdroj energie
V pripade, Ze je vypadok pradu, alebo je svetlo vypnuté, minimalne osvetlenie budovy je 5 lux. Nudzové oznacenie
Unikovych vychodov musf svietit, ked je hlavné svetlo vypnuté.

Z&lozny zdroj UPS, 230 V 50 Hz s kapacitou 50 kVA / 15 min vyhradne na z&lohovanie serverovej miestnosti, bude
inStalovany v blizkosti serverovej miestnosti.

B.9.5. PREVADZKOVY ROZVOD SILNOPRUDU PRE VYROBU

Prevadzkovy rozvod silnopridu vo vyrobnej hale je navrhnuty zaplzdrenym zbernicovym systémom s prisluSnou
pradovou zatazitelnostou podla poziadaviek technoldgie vyroby. Z tohto systému je mozné realizovat odbocky s prisluSnym
ostenim pre technologické stroje. Zapuzdreny zbernicovy systém bude zaveseny nad vyrobnymi linkami.

Vodorovné rozvody v administrativnej €asti bud( na chodbéach urobené na kabelovych roStoch v podhladoch.
VSetky kablové roSty budu vzajomne zvarované a jedna strana roStu sa oznaci zeleno-Zltymi pasmi. RoSty budd pripojené na
nulovaci vodi¢ RH a uzemnené.

InStalacia vo zdvojenom strope je navrhnuta vodiémi CYKY pevne uloZzenymi na ocelovych roStoch. V miestach
kde st odbocné Skatule sa musi tato ¢ast podhladu lahko vyklapat a musi byt toto miesto vyznacené v zmysle STN 37 5245
odr.22.

V montaznej hale sa rozmiestnia zasuvkové skrine pre mozn( Udrzbu a pripojenie drobnych elektrospotrebicov pre
upratovanie a pod. V zasuvkovych skriniach budd zasuvku s napatim 230V, 400V a 24V.

B.9.6. VRATNICA (S0-03,4)

Z rozvodnice v priestoroch vratnice je inStalacia navrhnuta k&blami CYKY, uloZenymi pod omietkou. Z tejto rozvod-
nice bude pripojené osvetlenie, zasuvky, hlavna brana a prijazdové zavory. Vrétnica bude vykurovana priamo vyhrevnymi
telesami podla vypoctu tepelnych strat. V hygienickom zariadeni priprava teplej vody je zabezpecena prietokovym ohrieva-
¢om vody. Z&suvky a vypinace umiestnit v zmysle STN 33 2130 zmena 2. Pri dverach stred vypinaCov a zasuviek umiestnit
Vo zvislej — dvernej zone vo vyske 1050 mm nad hotovou podlahou. Stred zasuviek osadit vo vodorovnej dolnej zéne vo
vySke 400 mm nad dokoncenou podlahou. Intenzita osvetlenia jednotlivych priestorov sa bude pohybovat od 50 Ix do 300 Ix.

B.9.7. POZIARNA NADRZ A STROJOVNA (S0-05)

Z rozvéadzaca pre strojoviiu SHZ bude pripojené osvetlenie, zasuvky, vyhrievanie vodnej hladiny v nadrzi z dévodu
zamrznutia. InStalcia je navrhnuta vodiémi CYKY uloZenymi v Zlaboch spolocne s technoldgiou. Svietidla budd zavesené na
retiazkach pod armatdrami. V priestoroch strojovne budud rozmiestnené zasuvkové skrine so zasuvkami na 400V, 230V a
24V. Zasuvky a vypinace umiestnit v zmysle STN 33 2130 zmena 2. Pri dverach stred vypinaCov a zasuviek umiestnit vo
zvislej — dvernej zéne vo vySke 1050 mm nad hotovou podlahou. Stred z&suviek osadit vo vodorovnej dolnej zdne vo vySke
400 mm nad dokon&enou podlahou.

B.9.8. AREALOVE ROZVODY NN A VO (SO-52)

Aredlové rozvody NN budu rieSené kablom z trafostanice. Areélové rozvody sa zrealizuje zemnym k&blom NAYY-J
ukonc¢enym v pripojkovych skrini na fasade jednotlivych objektov.

Kéblové rozvody v chodnikoch a vo volnom teréne budd uloZené vo vykope hibky 700 mm, zakryté tehlami a vy-
straznou féliou. Kable musia byt uloZené v pieskovom 16Zku podla STN 34 1050 a STN 73 6005. Pod komunikaciami a pri
krizovani s inZinierskymi sietami budd vtiahnuté do korugovanych rir f 200 uloZenych na beténovom 16zku v hibke 1200
mm. Je potrebné dodrzat min. vzdialenost vykopu od zastavby 600 mm. Pri krizovani a subehu s inZinierskymi sietami je
nutné dodrzat vzdialenosti uvedené norme STN 73 6005.

V ramci vystavby priemyselného aredlu bude urobené vonkajSie osvetlenie parkoviska a prijazdovych ciest, ktoré
bude pripojené z rozvadzata RVO umiestnenej na fasade haly a ovliadané simrakovym spinatom. Pre osvetlenie parkovi-
ska budu pouzité svietidld Siemens SR100 — 1xNAV 70W/E na ocelovych stoZiaroch s vyloznikmi vySky 9m. Rozvody pre
arealové osvetlenie budu realizované zemnym kablom CYKY 4Bx10. Do vykopu sa uloZi zemniaci pasik Fezn 30/4.

B.9.9. PREKLADKA VEREJNEHO OSVETLENIA (S0-12.1)

V rdmcei rozSirenia krizovatky KruSovska — Pivovarnicka bude nutné preloZit 4 stoZiare verejného osvetlenia, ktoré
sa nachadzaju v mieste rozSirenia vozovky. Prekladka bude zrealizovand medzi dvoma polami verejného osvetlenia. Do
vykopu sa uloZi zemniaci pasik FeZn 30/4.

Kébelové rozvody v chodnikoch a vo volnom teréne budd uloZené vo vykope hibky 700 mm, zakryté tehlami a vy-
straznou féliou. Kable musia byt uloZené v pieskovom 16Zku podla STN 34 1050 a STN 73 6005. Pod komunikaciami a pri
krizovan s inZinierskymi sietami budd vtiahnuté do korugovanych rdr f 100 uloZenych na betonovom I6Zku v hibke 1200mm.

B.10. VODOHOSPODARSKE OBJEKTY

Dokumentacia rieSi zasobovanie navrhovaného objektu vodou a odkanalizovanie.
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B.10.1. VODOVOD

SUéasny stav
V sucasnosti je verejny vodovod vedeny na opacnej strane Pivovarnickej ulice.

RozSirenie verejného vodovodu (SO-20)

Navrhujeme vybudovat vetvu verejného vodovodu pozdiz vychodnej hranice pozemku v zelenom pase vedia ob-
sluznej komunikacie ku elektrarni Bioenergy. Vetva bude dimenzie DN100 a bude napojena na verejny vodovod, ktory je
vedeny v ulici Pivovarnicka, juzne od navrhovaného aredlu.

Na vystavbu vodovodnej pripojky budd pouZit¢ HDPE potrubia spajané zvaranim na tupo d110 PE 100 SDR17
o celkovej dizke cca 378 m.

Pripojka vodovodu (SO-21)

Vzhladom na potrebu vody na dopifianie poZiarnej nadrze navrhujeme vybudovat vodovodn( pripojku dimenzie
DN 100 mm. Velkost dimenzie potrubia vyplyva z poziadavky projektu PO naplnit nddrZ s objemom 1500 m3 za dobu 36
hodin. Vo vodomernej Sachte umiestnenej v zeleni na pozemku investora bude osadena vodomerna zostava s vodomerom
DN 80 mm. Na vystavbu vodovodnej pripojky budl pouzité HDPE potrubia spajané zvaranim na tupo d110 PE 100 SDR17
o celkovej diZke cca 2,0 m.

Za vodomernou Sachtou sa bude potrubie vedené v zeleni popri miestnej komunikacii v sibehu s poZiarnym vodo-
vodom po nadrz SHZ. Z hlavnej vetvy DN100 budl vysadené odbocky pre vratnicu, jednotlivé haly a strojoviiu SHZ. Na
vodovode budl podlia potreby osadené uzavery so zemnymi stpravami a podzemné hydranty sliZiace pre odvzduSnenie
a odkalenie potrubia.

Material na arealovy pitny vodovod budi pozit¢ HDPE potrubia PE 100 SDR 17, 11 spajané zvaranim na tupo
DN25, 50, 80, 100, o celkovej dizke cca 115,0 m.
Vypocéet mnozstva potreby vody

Specificka potreba vody na pre zamestnancov

Pre ZameStNANCOV VO VYTODE ......vuiuiririeiiiesisesssissississtsssss e bbb 80 l.osobal.smenal
pre zamestnancov V adminiSIratiVe .........cccevereniineniees s 60 l.osobal.smena?
Pocet zamestnancov (Z)

11100172V 1o OSSPSR 310 zamest. / 3 smeny
AAMINISITALIVA +..vvvvvei bbb 70 zamest.
NQJSINEISIA SIMENA ....vevre s 105 mont. + 70 administr.
Priemerna denna potreba vody (Qa)

zamestnanci V administrative ... 70 zam. 60 l.os? . 103 = 4,2 m3.defi!
ZamestNanci VO VYIODE.........ccivrreeeiieieiseesisssiesssssssssssssssssesssssesenns 310 zam. 80 l.ost. 103 = 24,8 m3.def!
poligvanie ................................................................................................ 2,7 ha. 10 md.hal.dei! = 27,0 m3.deft
doplfianie ChIAdIACE] VOUY ........ccvreuieierieiiciieseit bbb s 36,0 mi.deri?
Priemerna dennd potreba vody (Qu) ....ceeeeeeereereenmeneereeneineineeseiereeeies et 92,0 m3.deit=1,06I/s
Maximalna dennd potreba vody (Qh) ... 119,6 m3/dert = 1,38 I/s
Maximalna hodinova potreba (QR,Max) .....cccccvviiinirieirs s 8,97 m3hod = 2,49 I/s
Potreba vody na pinenie sprinklerovej nadrze 1500 m3 (2 x rocne)

Objem nadrZe je potrebné naplnit max. do 36 hodin ...................... 1500 m3 /36 hod = 41,67 m3.h1=1157|.st
Spickova potreba Q3 (pri doplfiani NAArZe SHZ) ... =50,64 m3.ht=14,07 l.s?
Rocna potreba vody

Pre ZAMESINANCOV ..vvvcvevrrirereeisereeieseieseseessss e sssessss s s s s ssssssssssesesanes 365 x 29,0 m3.derit = 10 585 m3/rok
NA POlIEVANIE ......ovvvevcee e max. 1200 m3.ha.rokt. 2,70 ha= 3 240 m3/rok
na pinenie SPrinkl. NAAIZE .........coovvvvveinirrieiris e 2.1500 mé = 3000 m3frok
na doplfanie chladiaCeho SYStEMU ..........ccoeriereeriereineeneinerereeeeeeies 365 . 36,0 mi.defit =13 140 m3/rok
SPOIU bbbt =29 965 mdfrok

PoZiarny vodovod

Podla projektu PO je pre dany areal v zmysle Vyhlasky ¢.699/2004 Z.z. a STN 92 0400 v aredli nutné vybudovat
poziarny vodovod a osadit na iom nadzemné poziarne hydranty DN 150 s menovitym prietokom 25 Ifs. Hydranty budd
umiestnené v zeleni, vo vzdialenosti max. 80 m od objektu mimo poZiarne nebezpecného priestoru minimalne vSak 5,0 m od
obvodového plasta budov. Vodovod bude napajany automatickou tlakovou stanicou z poZiarnej nadrZe so stalou zasobou
vody najmenej 45 mé. Tato bude tvorit jeden celok so sprinklerovou nadrZou. Na zabezpecenie potrebnych objemov pre
rozvod SHZ a poziarny vodovod bude pouZité elektronické riadenie na zaklade merania prete¢enych objemov. Cerpacie
zariadenie bude umiestnené v strojovni nadrze SHZ a bude napojené na samostatny diesel agregat. PoZiarny vodovod bude
tvorit PE potrubie DN 150 mm PE 100 SDR 17, ktoré bude zokruhované okolo navrhovaného objektu.
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Trasa potrubia bude vedend prevazne v zeleni okolo navrhovanych spevnenych ploch a komunikécii rovnobezne
s obrysom haly.

Celkov4 dizka poziarneho vodovodu bude cca 1133 m. Na trase bud(i osadené zemné uzévery DN 150 so zem-
nymi stpravami tak, aby bola mozné dodéavka vody v pripade poruchy z dvoch stran okruhu.

Areélovy rozvod vody pre SHZ

Rozvod poZziarnej vody od sprinklerovej nadrze do strojovne SHZ (ventilové stanice) v navrhovanej hale bude ve-
deny v zeleni popri arealovej komunikacii v sibehu s aredlovym a poZiarnym vodovodom. Na rozvod vody pre SHZ budu
pozité hrdlované riry z tvamnej liatiny profilu DN 300 mm, PN 16, tr.K9 opatrené z vnltornej strany cementovou vystelkou
a zvonku pozinkované s bitimenom. Celkové dizka potrubia bude cca 70,0 m. Na vodovode bud( podla potreby osadené
podzemné hydranty sliZiace pre odvzduSnenie a odkalenie potrubia.

Pri ndvrhu vodovodu je potrebné reSpektovat ako jestvujlce, tak aj navrhované podzemné vedenia. Dovolené
vzdialenosti krizovania a stibehy vedeni s navrhovanymi vodovodnymi potrubiami musi byt v stlade s STN 73 6005.

B.10.2. KANALIZACIA
Pripojka splaSkovej kanalizacie (SO-30)

V zaujmovom Gzemi je navrhnuté pripojka splaSkovej kanalizacie DN 250 mm s precerpavanim. Pripojka splasko-
vej kanalizacie bude sldzit na odvadzanie splaskovych odpadovych vod z objektov.

Splaskové vody z objektu budl odvadzané gravitaénou stokou DN 250 mm vedenou prevazne v komunikacii do
pripojky kanalizacie. Na tejto navrhujeme prted miestom zaustenia do verejnej kanalizacie vybudovat' precerpavaciu Sachtu
a nasledne pokracovat gravitatnou pripojkou, ktord bude zalstena do existujlcej Sachty verejnej kanalizacie v ulici Pivovar-
nicka. Potrubie gravitatnej kanalizacie DN 250 mm bude predimenzované kvéli potrebe vedenia v min. sklonoch, ¢o vyplyva
z konfiguracie terénu. Potrubie bude z hladkych kanalizanych hrdlovanych rar z PVC so spojom tesnenymi gumovym kriiz-
kom o celkovej diZzke cca 670 m. Na lomoch a potrebnych miestach budud na trase kanalizacie vybudované typové revizne
kanalizatné Sachty z betonovych dielcov g 1000 mm.

Vybavenie kanalizacie sa uvaZzuje Standardnymi objektmi v stlade s STN 75 6101 a STN EN 752 po-
trebnymi k jej bezporuchovej prevadzke a revizii. Na stokéch sa zrealizujd typoveé revizne, lomové a sttokové Sachty tak, aby
ich max. vzdialenost bola 50 m.

MnozZstvo splasSkovych vod

LV 1o AT TA T 1= LAY 4,2 m3.dent
VIO VITODIE .ottt bbb bbb 24,8 mi.def?
odpad chladiace] VOaY ..o s 0,5.36,0 mi.defi = 18,0 m3.dei?
S 010 TSP 47,0 m3.dedt=0,54I/s

DaZd'ovéa kanalizacia a ORL (SO-31)

Dazdovéa kanaliz&cia bude delené na vody zo striech a na zaolejované vody z komunikacii a parkovisk. Zaolejova-
na voda z parkovisk a manipulaénych plach bude pregistena v ORL. Cast vody z komunikécii, v ¢asti kde nie je potrebné
ORL, bude odvodnené na terén do prifahlych priekop pri komunikéciach. Voda z parkovisk a komunikacii bude pre€istovana
v odlu¢ovaci ropnych latok s dvojitym sorpénym filtrom, s vystupnou koncentraciou NEL 0,1 mg/l (napr. KLARTEC KL
150/3 sll). Za odlucovagom bude kontrolna Sachta na odber vzoriek vypUstanej vody do vsakovania.

) Vetky dazdové vody budi pomocou kanalizatnych stok vedené do melioraéného kanéla, ktory sa nachédza po-
zdIZ vychodnej hranice pozemku, za obsluznou komunikaciou vedicou do elektrarne Bioenergy.
Vypoéet mnozstva dazd'ovych véd
Intenzita daZda pre 5 roény dazd, 15 minGtové maximum, zrdZkomerna stanica Malé Bielce — 0,0188 I/s/m?:
strecha objektu
51810 m?x 0,0188 l/s.m2x 0,9 = 876,6 I/s
komunikcie, parkovisko, manipulacna plocha (cez ORL)
15982 m2x 0,0188 I/s.m2x 0,9 = 270,4 /s
Komunikacie — odvodnenie do rigolov
11 138 m?x 0,0188 I/s.m2x 0,9 = 1885 I/s
Spolu: 133551/s
Rocny Ghrn zrdZok v danej lokalite — 544 mm/rok = 106 725 m2 x 0,544 m = 58 058 m3/rok

B.11. ZDRAVOTECHNICKE INSTALACIE V OBJEKTOCH

Sanitarne a kuchynské zriadovacie predmety bud( napojené na vndtorni splaskovd kanalizaciu a vnatorny pitny
vodovod.
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B.11.1. VNUTORNA KANALIZACIA - SPLASKOVA

Vnitorna splaskova kanalizacia v objekte bude odvadzat odpadoveé vody od sanitarnych zariadovacich predmetov,
podlahovych vpustov, zariadeni kuchyniek a pripravni jedla a kondenzat z chladiacich a mraziacich zariadeni. Odpadové
vody budi odvadzané gravitatne. SplaSkova kanalizacia bude odvetran& nad strechu objektu, kde sa osadia ventilacné
hlavice.

Splaskové odpadové vody budl odvedené gravitaéne zvodovym potrubim zadstenym do aredlovej splaskovej ka-
nalizacie. Zvodové potrubia v zemi budl uloZené v sklone najmenej 2%. Zmeny smeru potrubia budd rieSené vzdy
s kolenami s uhlom najviac 45°. Na prechod z odpadového (zvislého) do zvodového (leZatého) potrubia sa pouZiji 2 kolena
s uhlom 45° s medzikusom dihym 200 mm.

Odpadové (zvislé) kanalizacné potrubia budd vedené v murive. Pred prechodom do zvodového (leZatého) kanali-
zacneho potrubia sa nad podlahou vo vy3ke cca. 1,0 m osadia Cistiace tvarovky, ktoré musia byt pristupné na istenie.

Prip4jacie potrubia kanalizacie budl vedené v intalacnych stienkach zo sédrokartonu alebo v deliacich stenéch.
UloZené budu v sklone najmenej 3% a budu prekryté stavebnymi konStrukciami. Pre dobré odtekanie vody a pripadné Giste-
nie potrubia je treba osadzat kolené a odbocky s uhlom 450.

Materiél vnitornej kanalizacie - splaSkova kanalizacia (pripajacie, odpadové potrubia), splaSkova kanalizacia
v zemi (zvodové potrubia): potrubny systém z PVC so spojmi tesnenymi gumovym krizkom.

B.11.2. VNUTORNA KANALIZACIA - DAZDOVA

Vnltorna dazdova kanaliz&cia odvadza dazdové vody zo strechy objektu a strechy markizy nad terminalom. Daz-
dové vody budd odvadzané podtlakovym systémom GEBERIT PLUVIA. Strecha objektu bude odvodnend vnitornymi daz-
dovymi odpadmi. Pred prechodom do zvodového (leZatého) kanalizaéného potrubia sa nad podlahou vo vy3ke cca. 1,0 m
osadia Cistiace tvarovky, ktoré musia byt pristupné na Cistenie.

Zvodové daZdove potrubie bude uloZené v sklone nivelety najmenej 1%. Na prechod z odpadového (zvisiého) do
zvodového (lezatého) potrubia sa pouZiji 2 kolena s uhlom 45° s medzikusom dihym 200 mm.

Strecha pristreSku bude odvodnena vonkajSimi dazdovymi odpadmi, ktoré sa v drovni terénu zadstia do lapaca
streSnych splavenin.

Materiél vnutornej kanalizacie - dazdova kanalizacia (odpadové potrubia): potrubny systém z PE-HD od firmy
GEBERIT pre kanalizaciu, spoje zvarane.

B.11.3. VNUTORNY VODOVOD
Vn(torny vodovod zabezpeuije privod vody pre sanitarne zariadenia v objekte, privod vody pre technol6giu.

Zasobovanie objektu vodou bude zabezpecené z verejného vodovodu. Na vstupe do objektu sa na potrubi stude-
nej pitnej vody osadi hlavny uzaver, jemny filter so spatnym preplachom s redukénym ventilom, spatny ventil, uzatvaraci
ventil a vypustaci ventil. Nasledne sa rozvod pod stropom rozdeluje na vetvu pre ZTl a UK.

Hlavné lezaté rozvody budi vedené pod stropom v podhlade. Pripajacie potrubia budi vedené v stenach alebo za
sadrokartonovymi predstenami.

Tepla voda sa bude pripravovat lokalne v elektrickych zasobnikovych ohrievacoch.
Na jednotlivych vetvach rozvodu sa osadia sekciove uzavery. K vodovodnym armaturam musi byt zabezpeceny

ry a odvzduSnovat cez najvySSie poloZené armatury.
Vytoky vody v exteriéri musia byt protimrazové. Vodovod je navrhnuty na prevadzkovy tlak 0,6 MPa. Rozvody vody
v nevykurovanom sklade budu elektricky ohrievané proti zamrznutiu.

V3etky potrubia vodovodu budu izolované. Potrubie teplej vody a cirkulacie bude obalené proti stratdm tepla, po-
trubie studenej vody bude obalené proti kondenzacii a ohrievaniu vody v potrubi. Rozvody vody bud( uloZené v spade
k vypustacim ventilom alebo k vytokovym armattram. Potrubia bud( pripeviiované k stavebnym konstrukcidm prvkami
s gumenou vystelkou proti prenosu hluku. Materiél vodovodu - systém pre rozvody pitnej vody z plasthliniku, pripadne plas-
tové z PP-R.

B.12. STABILNE HASIACE ZARIADNIE V BUDOVE

B.12.1. POPIS ZARIADENIA

Sprinklerové stabilné hasiace zariadenie je urcené pre detekciu poZiaru a pre jeho uhasenie v jeho pociatothom
Stadiu, alebo pre udrZanie ohfia pod kontrolou, aby jeho uhasenie mohlo byt dokonCené inymi prostriedkami. Sprinklerové
zariadenie je samocinné poziarnotechnické zariadenie, ktoré vzniknuty poZziar likviduje resp. dostava pod kontrolu v prvej
faze, bez z&sahu ludského Cinitela. Pozostava zo zdroja vody, riadiacej ventilovej stanice, poplachového a monitorovacieho
zariadenia a potrubnych rozvodov so sprinklerovymi hlavicami. V potrubi medzi ventilovou stanicou a sprinklerovymi hlavi-
cami je udrZiavany konstantny tlak vody (pri mokrom systéme) alebo vzduchu (pri suchom systéme).
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Sprinklerova hlavica sa pri dosiahnuti tzv. otvaracej teploty tepelnej poistky samocinne otvori, o vedie k poklesu
tlaku v rozvodnom potrubi, naslednému otvoreniu riadiaceho ventilu a spusteniu sprinklerového hasiaceho zariadenia. Po
otvoreni sprinklerovej hlavice dochadza k vytoku vody vo forme sprchového prddu. Otvoria sa len sprinklerové hlavice, ktoré
st nad ohniskom poZiaru alebo v jeho blizkosti, t. z. len tie, ktorych funkénost je nevyhnutné k haseniu. Po otvoreni riadiace-
ho ventilu sa samoéinne spusti poplachové zariadenie. Dodavku hasiacej vody do sprinklerového systému zabezpeduje
zdroj vody.

Sprinklerové stabilné hasiace zariadenie pracuje samocinne, nevyzaduje okrem pravidelnych kontrol, skiSok a
drzby pracovné sily.

B.12.2. ROZSAH OCHRANY

Sprinklerovym stabilnym hasiacim zariadenim bude chrdnena montazna hala vratane administrativneho vstavku.
V montéznej hale sa uvaZuje s ESFR hlavicami, v administrativnom priestore so spray sprinklerom v stojatom alebo zaves-
nom vyhotoveni (SSU, SSP). Parametre ochrany st definované poZiadavkami poistovne klienta. Pri navrhu sa bude vycha-
dzat z predpisov NFPA.

B.12.3. ZASOBOVANIE VODOU

Zasobovanie sprinklerového zariadenia ahydrantov vodou je zabezpeCené z nadrZe na poZiarnu vodu
0 vyuZitelnom objeme 1500 m3 s automatickym privodom vody do nadrZe pri poklese hladiny vody, ktoré sa zabezpeci pro-
strednictvom napustacich ventilov. NadrZ bude zateplend a vybavena ohrevom vody v zimnom obdobi.

PoZadovany tlak a mnoZstvo vody pre sprinklerové zariadenie je zabezpecené erpadlovym systémom. Po otvore-
ni sprinklerovej hlavice dochadza k poklesu tlaku v rozvodnom potrubi a k aktivovaniu sprinklerového hasiaceho zariadenia,
¢o automaticky zapina Cerpadlovy systém. Pohon poZiarneho &erpadla je nezavisly na dodavke elektrickej energie, je za-
bezpeceny diesel motorom.

PoZadovany tlak a mnoZstvo vody pre hydrantovy rozvod je zabezpedeny Cerpadlovym systémom. Po otvoreni
hydrantu dochadza k poklesu tlaku v rozvodnom potrubi, ¢o automaticky zapina Cerpadiovy systém. Pohon poZiarneho
¢erpadla je nezavisly na dodavke elektrickej energie, je zabezpeceny diesel motorom.

Zasobovanie vodou je umoZnené aj z mobilnej techniky hasiéskej jednotky, prostrednictvom samostatnej pripojky
na fasade strojovne ventilovych stanic.

B.12.4. STROJOVNE SPRINKLEROV

Strojovia zdroja vody je umiestnend pri nddrzi. V nej je umiestnené Cerpadio na diesel pohon pre sprinklerové
SHZ a dalSie ¢erpadlo na diesel pohon pre hydranty. Strojoviia zdroja vody sa podzemnym potrubim prepoji zo strojoviiou
ventilovych stanic, umiestnenou v montdznej hale. V strojovni ventilovych stanic sa umiestnia na spoloénom rozdelovaci
riadiace ventily pre jednotlivé sekcie sprinklermi chranenych priestorov. Pocet riadiacich ventilov sa ur¢i poctom sekcii sprin-
klerovej ochrany.

B.12.5. POPLACHOVE ZARIADENIA

Pri poZiari prietokom vody riadiacou ventilovou stanicou dochadza k impulzu mechanickej signalizacie vodnym
poplachovym zvonom. Poplachovy zvon je umiestneny tak, aby vodny motor nebol ohrozeny mrazom a pri spusteni bol
dosiahnuty ¢o najvacsi poplachovy G¢inok.

Do miesta s trvalou obsluhou budd prenaSané signaly zo strojovne ventilovych stanic ako aj zo strojovne zdroja
vody. Hlavné prevadzkové stavy sprinklerového systému bud( straZzené pomocou tlakovych, koncovych spinaCov
a prietokovych hlasicov. Prenos signalov sa zabezpeti pre nasledovné stavy:

- poZiar - SHZ

- poZiar - hydranty

- chod &erpadla — SHZ

- chod ¢erpadla — hydranty

- porucha

B.12.6. PREVADZKOVANIE ZARIADENIA

Pre sprinklerové zariadenia sa urcia zodpovedné osoby zabezpedujlce prevadzkyschopnost zariadenia. Prevadz-
kovatel zabezpedi aby:

- zariadenie trvalo zodpovedalo technickym podmienkam,

- zariadenie bolo trvalo v prevadzkyschopnom stave,

- zariadenie bolo kontrolované, udrziavané a skiSané podra stanovenych podmienok.

Podrla vyhlaSky MV SR €. 169/2006 Z.z. musi byt na kazdom poZiarnotechnickom zariadeni vykonana miniméine
raz rocne kontrola k prevereniu jeho akcieschopnosti osobou s odbornou spdsobilostou. Za zabezpeéenie pravidelnych
kontrol zodpoveda prevadzkovatel.
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B.13. VYKUROVANIE

B.13.1. VYPOCET POTREBY TEPLA

Viypocet potreby a spotreby tepla bol prevedeny podfa STN 38 3350, pre vonkajSiu vypoctovl teplotu —12°C

v oblasti s intenzivnymi vetrami.

Vyrobna hala - vykurovanie, vetranie
- pIné vykurovanie 24 hodin denne, 7 dni v tyZdni

\Y =228 000 m3
q =0,35 W/m3K
Q =2700 kW
Qpr =1225 kW

Roéné spotreba tepla na vykurovanie:
Qruk  =5325 MWh/rok

Skladové hala — vykurovanie, vetranie
- pIné vykurovanie 24 hodin denne, 7 dni v tyZdni

\Y =418 000 m3
q =0,25 W/im3K
Q =4 050 kW
Qpr =2 080 kW

Roéné spotreba tepla na vykurovanie:

Qruk  =8520 MWh/rok
Priprava teplej GzZitkovej vody:

Quax =75,0 kW

Qrrov  =15.5.261.103=19,58 MWh/rok
Buruv  =15.5.115.103= 8,63 MWh/leto

Ugelom vzduchotechnického zariadenia je spinenie vieobecne zavaznych poZiadaviek a poZiadaviek uZivatefa na

vetranie, vykirenie a chladenie priestoru.

B.13.2. NORMATIVNE POZIADAVKY
Pri n&vrhu zariadenia boli spinené poZiadavky najmé;

- STN EN13779 - Vetranie nebytovych budov - vSeobecné poZiadavky na vetracie a klimatizaéné zariadenia

- STN 73 0872 - ochrana stavieb proti Sireniu poZiaru vzduchotechnickym zariadenim.
- STNEN 378 - Chladiace zariadenia

- VyhlaSka 259/2008 o podrobnostiach o poZiadavkach na vnutorné prostredie budov a o min. pozZiadavkéach...
- Nariadenie vlady Slovenskej republiky 115/2006 o minimalnych poZiadavk&ch na ochranu zamestnancov pred ri-

zikami stvisiacimi s expoziciou hluku.

- Nariadenie vlady Slovenskej republiky 549/2007 ktorou sa stnovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku,

infrazvuku a vibrécii a o poZiadavkach...
- Snimi sGvisiace normy a predpisy, technické podklady pouZitych vyrobkov

Vypoétové hodnoty vonkajSieho vzduchu

Vypoctové hodnoty vonkajSieho vzduchu

zima -12 °C - 11 kJ/kg (90%r.v.)
leto +32°C +71 kJ/kg (50% r.v.)
leto — pre okolie kondenzatorov chladenia +35°C

PoZiadavky na vnuatorné prostredie a vypoétové hodnoty
Predajna
leto 26 °C  max 55%r.v.
zZima 20 °C r.v. nekontrolovana
mnoZstvo vetracieho vzduchu 30 m3/h na osobu, pri obsadenosti 8 m2 na osobu

Udaje na dimenzovanie zariadenia

Kancelarie
Minimélne mnoZstvo vetracieho vzduchu 30 m3/h/osobu
Vn(torné tepelné zisky (fudia + technolégia) 30 W/m?

Sklady
Miniméalne mnoZstvo vetracieho vzduchu 0,5x nasobna vymena
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Viyroba

Miniméalne mnoZstvo vetracieho vzduchu 2X nasobna vymena
Socialne zariadenia
Minimalne mnozstvo vetracieho vzduchu 8 x nasobnd vymena

B.13.3. TECHNICKY POPIS

Vykurovanie a vetranie skladovej haly

Viykurovanie priestorov skladov bude priamovyhrevnymi teplovzduSnymi agregatmi SAHARA, vykonu 44 kW, pri-
konu 48,35 kW, s privodom teplej vykurovacej vody z odovzdavacej stanice tepla. Privod vetracieho vzduchu je z priestoru
haly (cirkula¢né zariadenie).

Skladové priestory poZaduj 0,5-nasobn( vymenu vzduchu. Vetranie bude zabezpegené priamovyhrevnymi teplo-
vzduSnymi agregatmi SAHARA, vykonu 44 kW, prikonu 48,35 kW, ktoré budd mat privod vetracieho vzduchu cez strechu
objektu.

Vykurovanie a vetranie vyrobnej haly

Viykurovanie priestorov vyroby bude pomocou vzduchotechnickej jednotky so spatnym ziskavanim tepla rotatnym
hygroskopickym regeneratnym vymennikom. Vzduchotechnickd jednotka bude v zloZeni: privodny a odvodny ventilator,
filtrcia, rotacny hygroskopicky regeneracny vymennik - entalpicky, priamy chladi¢ / ohrievaé, vstrekovaci ventil, riadiace box
kondenzacné jednotky, volna komora pre vihéenie, uzatvaracie klapky a pripojovacie manzety. Pre ohrev bude zdrojom tepla
vymennikova stanica v objekte. Do komory pre vihéenie bude umiestnena parnej distribuénej trubice napojena na odporovy
vyvijac pary.

Vzduchotechnickd jednotka bude umiestnend pod strechou haly.

Sanie &erstvého vzduchu a odvod znehodnoteného vzduchu bude nad strechou objektu. Privod vzduchu bude tieZ
do priestoru kancelarif, Satne a zasadacich miestnosti, odvod vzduchu bude z kancelarii, zasadacich miestnosti a socialnych
zariadeni.

Rozvody vzduchu budu vykonané Stvorhrannym potrubim, alebo kruhovym SPIRO potrubim z pozinkovaného ple-
chu sk.l. Na vystupoch zo vzduchotechnické jednotky budl umiestnené timi¢e hluku. Pri prestupe potrubia cez poZiarne
deliace konstrukcie budl do potrubia vsadené poZiarne klapky. V pripade, Ze poZiarne klapky nebudd priamo v deliacej
konstrukcii, bude potrubie medzi klapkou a poZiarne deliace konstrukciou izolované protipoZiarnou izolaciou. Potrubné roz-
vody budu podla potreby izolované tepelnou izol&ciou v rozsahu podfa vykresovej dokumentacie. Vo vonkajSom prostredi
bude tepelna izolacia oplechovana pozinkovanym plechom. Pre lepSie zaregulovanie mnozstvo vzduchu do jednotlivych
vetiev vzt rozvodov budu do potrubia vsadené regulacnej klapky.

Ako distribuéné elementy budi pouZité virivé vyustky a tanierové ventily.

Administrativne a socialne vstavky

Viykurovanie administrativnych priestorov bude vykurovacimi telesami KORAD P90, stavebnej vySky 600 mm, jed-
noradové, zhotovenia 11 K, dvojradové, zhotovenia 22 K a trojradové, zhotovenia 33 K. Na privode k vykurovacim telesam
budi osadené termostatické ventily priame, resp. rohové, s termostatickou hlavicou s nulovou polohou a na spiatocke
uzatvaraco - regulaéné spojky, priame, resp. rohové, s moznostou napudstania a vypustania vykurovacieho telesa.

Rozvod vykurovania bude pod stropom nad podhfadom 1. NP, k jednotlivym stupackam. Materiél rozvodu bude
z ocelového potrubia. Spad potrubia bude proti toku tepelného média, resp. s tokom tepelného média. Vypistanie bude
zabezpecené v kotolni, odvzduSnenie bude zabezpetené cez vykurovacie telesd. Roztaznost potrubia bude eliminovana v
ohyboch rozvodu.

B.14. PRIPOJKA HORUCOVODU

Navrhované hortcovodné pripojky sa napoja priamo na existujdci horticovod, s konStrukénymi parametrami 90°C,
PN 16. Navrhované hordcovodné pripojky budl dodavat teplo do objektov 2-rarovym horicovodnym rozvodom. V objektoch
budl osadené OST.

Trasa navrhovanych pripojok zohladfiuje poZiadavku minimalizovat vyrub drevin, ako aj minimalizovat nutnost
prekladky existujdcich inZinierskych sieti. Trasa navrhovanych pripojok a ich dimenzia st zrejmé z vykresovej dokumentécie.

VSetky prechody komunikacii (ciest, chodnikov) navrhovanych pripojok budu rieSené prekopavkou.

Hordcovodné pripojky budu vyhotovené technoldgiou bezkanélového potrubného vedenia (BPV), s kontrolnym sys-
témom proti vniknutiu vihkosti. Systém sa dodava kompletne, vratane tvarovych kusov, kompenzaénych Gtvarov, dilatacnych
vankuSov, spojok, koncovych manziet, zmrstovacich vie€ok, tesniacich prstencov a pod. V celej potrubnej trase nebudi
Ziadne uzatvaracie armatury.

BPV bude uloZené v ryhe s vytvorenym pieskovym 16zkom. V ryhe bude vedeny vedla navrhovaného potrubia aj
dispecersky kabel, ktory bude sliZit na komunikaciu navrhovanej KOST s dispedingom, ako aj chranicka pre oznamovaci
kébel (rezerva pre buduce vyuZitie).
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Kompenzacia je rieSena prirodzenou zmenou smeru trasy, na priamych Usekoch podla metddy kladenia
s tepelnym predpétim, s vyuZitim prirodzenych pevnych bodov.

V mieste krizovania podzemnych inZinierskych sieti je nutné spad navrhovaného potrubia upresnit podfa reélnej
hibky uloZenia jestvujlicich sieti, resp. vykonat prekladku existujlcich inZinierskych sieti. Podla zistenych skuto&nosti
v priebehu realizacie, resp. po vykopani sond v mieste krizovania navrhovanych potrubi s existujicimi inZinierskymi sietami,
sa osadia potrebné odvzduSnovacie a vypUstacie armatiry do navrhovaného potrubia v najvysSich a najnizSich miestach.

B.15. ZASOBOVANIE ZEMNYM PLYNOM, TEPLOM

Nie je uvazované napojenie na rozvody zemného plynu. Vykurovanie je rieSené pomocou vzduchotechnickych
zariadenf a radidtorové. Zdrojom tepla je odovzdavacia stanica tepla, ktora je napojena na verejny rozvod hordcovodu.

Nie s uvazované Ziadne zdroje zne€istenia ovzdusia.

B.16. PRIPRAVA A ROZVOD CHLADIACEJ VODY

Zariadenie bude zaistovat vyrobu a rozvody chladenej vody pre chladenie foriem a hydrauliky vstrekovacich lisov.

Normativne poZiadavky
Pri navrhu zariadenia je potrebné spinit' poziadavky najma:
- STN 14 0646 - bezpecnostné poZiadavky pre chladiace zariadenia
- Nariadenie vlady Slovenskej republiky 40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami
- S nimi suvisiace normy a predpisy, technické podklady pouzitych vyrobkov

B.16.1. VYPOCTOVE HODNOTY

Vypoétové hodnoty vonkajSieho vzduchu

zima - teplota -11°C
leto - teplota mokrého teplomeru pre

vypocet vykonu chladiacich veZi +21°C
leto — teplota pre okolie kondenzatora +35°C

B.16.2. POPIS ZARIADENIA

PoZiadavka technologie je na 400 kW vody o teplote 30°C. Navrhnuté je chladenie pomocou 2 ks uzavretych chla-
diacich veZi (evaporative fluid cooler).

Sekundarny rozvod chladiacej vody k technologickym zariadenian bude pracovat zo spadom 30/34°C. Podet ve-
tiev a rozvody po hale sa upresnia v dalSom stupni projektovej dokumentacie podla konkrétnych technologickych zariadeni.
Sucastou okruhu budu aj ¢erpadla, zabezpec€ovacie a doplfiovacie zariadenie.

Primérny rozvod na chladiace veZe bude od sekundarneho oddeleny doskovymi vymennikmi. Primarny okruh bu-
de pracovat so zmesov vody a 30% etylénglykolu, s tepelnym spadom 28/32°C.

Chladiace veZe si uzavretého typu s oddelenym cirkulaénym sprchovacim okruhom. Chladiaci vykon 2x200 kW
pri teplote mokrého teplomeru 21°C. Prim&rny okruh bude vybaveny obehovymi Cerpadlami, zabezpe&ovacim
a doplfiovacim zariadenim.

Chladiace veze budi umiestnené ne streche objektu. Doskovy vymennik, ¢erpadla a ostatné strojné zariadenie
bude v strojovni chladenia.

Nerovnomernost odberu chladu technologického zariadenia bude eliminovana reguléaciou vykonu chladiacich vezi
reguléciou otacok ventilatora veZe v frekvenénym meni¢om na zéklade vystupnej teploty do chladiaceho systému objektov.
Pri nulovych otackach je vykon veze cca 5%. Zmena prietoku média cez technologické spotrebice je eliminovana frekvenc-
nym meni¢om otacok erpadla na zaklade konstantného diferen¢ného tlaku na vystupe a na vstupe média v strojovni.

Potrubné rozvody budl zhotovené z ocelovych bezSvovych rir, bez tepelnej izolacie.

B.16.3. ENERGETICKE NAROKY

ElEKITICKA BNEIGIA ....v.vveevceese bbb 400-3-50
INSEAIOVANY PITKON...v. ettt bbb bbb 130 kW
SUCASTIY PIIKON ..ottt bbbt 85 kW
doplfiovacia demineralizovand voda pre ChladiaCe VEZE ...........ccvvvvivriininieiniiesssieissssssss s 2 miht
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B.17. UDAJE O VYROBNOM A TECHNICKOM ZARIADENI

B.17.1. CHARAKTERISTICKE UDAJE

UvaZovana technoldgia je v priamom prepojeni na poziadavky koncovych odberatelov. K tomu je prispdsobeny aj
technologicky proces a fondy pracovnej doby vo vézbe na systém sekvencnych dodavok ,just-in-time* s minimalnymi narokmi
na budovanie medziskladov u odberatela. Rovnako sa zniZuju naroky na velkost expedicnych skladov jednotlivych dodava-
tefov.

Vyrobok

Vo vyrobnej hale budovanej v ramci aredlu budu vyrabané komponenty pre automobily:
- dverné panely

- komponenty osvetlenia interiérov automobilov

- komponenty svetlometov automobilov

Zabezpecéenie surovin a materialov

V hale budd spracovavané nasledovné materily a suciastky:

- plastova surovina — granulat (PP, PA)

- dovaZané suciastky (rdzne materialové zloZenie)

- polotovary - stciastky vyrobené v rdmci zavodu (plast PP, PA)

- hotové komponenty (zmontované stgiastky)

- obalové materidly (kartdn, drevené palety, PP kontajnery, papier)

Plastova surovina bude dovaZana vyhradne od miestnych dodavatelov. DovaZané suciastky budl pochadzat od
od inych dodavatelov z celého sveta. Aby sa nikdy neprerusila plynulost dodavky, je ddlezZity dostatocny medzisklad. PoZa-
dovana velkost medziskladu zavisi od trvania dodavky zvySené o bezpeénostnl rezervu. Minimalna zasoba pokryva 7 pra-
covnych dni alebo viac.

Plastova surovina (granulat) bude uskladnena v 6smich silach s kapacitou 60 t kazdé, ktoré buddl umiestnené mi-
mo montaznej haly. Granulat bude tieZ dovazany a skladovany v prepravnych obaloch (karton, vrecia ,big-bagy’, ocelové
osemuholnikové nadoby ,octabiny").

Pocéet pracovnikov a ich Struktira

Vyrobna hala:

Produkcia bude prebiehat v trojsmennej prevadzke, 7 dni v tyZdni. Celkovy po¢et montaznych pracovnikov 220 bude
rovnomerne rozdeleny do troch smien — 75 dennd a vecerna smena, 70 no¢na smena. Predpokladany pomer muzi / Zeny je
50 / 50%. Nepredpoklada sa zamestnavanie 0s6b s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie. V administrativnej Casti
bude pracovat 46 pracovnikov v dennej smene, 2+2 vo ve€ernej a noénej smene.

Skladova hala:

Prevadzka bude prebiehat v trojsmennej prevadzke, 7 dni v tyZdni. Celkovy pocet skladovych pracovnikov 180 bude
rovnomerne rozdeleny do troch smien po 60. Predpokladany pomer muZi / Zeny je 50 / 10. Nepredpoklada sa zamestnavanie
0sbb s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie. V administrativnej ¢asti bude pracovat celkovy pocet 20 pracovnikov
iba v dennej smene.

Doprava

Mimozavodna doprava surovin a komponentov je zabezpecena vézbou na cestnd siet a je rieSena kamionmi. Cel-
kové dopravné zataZenie pre vyrobnl aj skladovl halu je 7,5 kamiénov za hodinu, 120 kamiénov denne v ¢ase 6:00-22:00.
Z toho 80 kamidnov je obsluha skladovej haly a 40 kamiénov obsluha vyrobnej haly

Vnltrozdvodné doprava je zabezpe€ena nasledovne:

- palety a prepravky s materilom s dopravované pomocou vysokozdviznych vozikov

- granulat je dopravovany samostatnym spdsobom dopravy - pneumaticky

- lisovacie formy st dopravovana mostovymi Zeriavmi

- hotové produkty st dopravované paletovymi vozikmi

B.17.2. VYROBNE ZARIADENIE

Hlavny procesom vo vyrobe je vstrekové lisovanie plastovych dielov. Hlavné strojné zariadenie si tu vstrekovacie
lisy s maximalnou lisovacou silou 2000 ton. Na lisoch bud( vyrabané hlavné ¢asti vyrabanych komponentov.

Navrhnuta technoldgia neobsahuje procesy, ktoré by ohrozovali Zivot a zdravie. Procesy, ktoré uvolfiuju plynné su-
Casti (napr. spajkovanie) budu napojené na technologické odsavanie. Spracovanie nebezpe¢nych materidlov (napr. hmota
na spajkovanie) bude prebiehat v zmysle platnych bezpeénostnych predpisov.

Navrhovand technoldgia je v stlade so schvalenym postdenim vplyvov na Zivotné prostredia (EIA).

Zakladné technologické procesy
- vyroba suciastok vstrekovacim lisovanim
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- hlinikové spajkovanie

- vysokoteplotné zvaranie plastov

- spajanie a skrutkovanie (ru¢né operacie)
- preprava plastového granulatu

- recyklovanie suciastok

- kontrola kvality a testovanie

Hlavné vyrobné a technologické zariadenie

- 60x vstrekovacie lisy, lisovacia sila max. 2000 ton

- 8x montazne linky

- 2x drvi¢ plastov (recyklovanie stciastok)

- 4x podveseny Zeriav, nosnost 32 ton

- spracovanie a doprava granulatu

- testovacie zariadenie v laboratoriach kontroly kvality
- 8x vysokozdvizné voziky

- priprava a rozvod stlaeného vzduchu

- priprava a rozvod chladiacej vody

B.17.3. POPIS VYROBY

Surovy plastovy material bude doruceny vo forme grandl pomocou kamiénov. Materidl bude skladovany bud
v silach alebo karténovych krabiciach, osemuholnikovych ocelovych nadobach, pripadne v textilnych vreciach. Pocitacom
riadeny systém pinenia granulatom dodava materiél cez lievik zaveseny nad kazdym vstrekovacim lisom.

Alternativne méze byt material dopraveny manualne do lisov. V takomto pripade pracovnik donesie vrece alebo
krabicu ku stroju. Podtlakovy systém doplIni poZadované mnoZstvo do stroja.

Pocas prepravy materidlu pomocou skrutkovice vntri vstrekovacieho lisu cez viacero tepelnych zén sa material
roztavi a zhromazdi v prednej €asti skrutkovice. Stredna teplota procesu je 260°C. Roztaveny material je nasledne vstreknu-
ty do formy pouZitim vysokého tlaku. Po naplneni formy, tato ostane zatvorend kym materidl nestuhne. Hraniéna teplota
neZiadlcej deforméacie po vybrati je 90°C. Pri taveni nedochadza k poruSeniu molekulovej Struktiry plastu a neuvolfiuji sa
z plastu plynné latky.

Chladenie lisov aj foriem je zabezpeéené chladiacim systémom s uzavretym okruhom chladiacej vody 30°C.

Po otvoreni formy, automaticky vykladaci systém vyberie vylisok a presunie ho na dopravnik, ktory je umiestnena
vedla vstrekovacieho lisu. Vykladanie z lisu mdZe byt vykonané aj manuaine, bez pouZitia robotov. Operator upravi vylisok
analozi ho do ureného pracovného regalu na kolisekach. Ked je pracovny regal naplneny, operator ho presunie do me-
dziskladu polotovarov, ktory je situovany v blizkosti montaznych liniek, kde st stciastky nasledne montované s dalSimi
sticiastkami (dovezenymi) do findlneho produktu.

V medziskladoch su stc¢asne skladované aj zvonku dopravené komponenty pre kone¢ni montaz vyrabanych cel-
kov. Nakupované prvky, ako skrutky, textilie, svorky, chladiCe, vykurovacie telesa a pod. budi dodané subdodavatelmi

Z medziskladu su vylisky a nakupované prvky dopravované na montazne linky. MontaZ na linke je organizovana
systémom ,just in time*

Finalna montaZ je komplexny proces, ktory okrem iného zahfiia:
- zvaranie a spajkovanie

- spéjanie dielov pomocou skrutiek, nitov, svoriek a lepidla.

- kontrola kvality

- balenie

Po montazi su celky ukladané do prepraviek, alebo prepravnych kontajnerov a su cez expediénd rampu nakladané
do kami6nov na dopravu do automobilky.

Hlavny vyrobny proces je zabezpeceny pomocnymi prevadzkovymi sibormi pre zabezpecenie dodavky energetic-
kych médii a materialu:
Priprava a rozvod tlakového vzduchu

Hlavna vyrobna ¢innost potrebuje pre svoj chod dodavku tlakového vzduchu o nasledovnych parametroch
(v zmysle DIN ISO 8573-1):

Tlak vzduchu 8,0 bar
MnoZzstvo vzduchu pri 20°C 8,0 m3/min
Obsah vody trieda 4
Obsah zbytkového oleja trieda 1
Obsah prachu trieda 1
Obsah zvySkového oleja v kondenzéate <20 mg/m3

Priprava tlakového vzduchu v kompresorovej stanici je zabezpecena: skrutkovicovymi kompresormi, kondenzac-
nym suSi¢om, filtrami, vzduSnikom, odlucovaémi kondenzétu, separatorom voda - olej. Rozvody sU rieSené zo zvaranych rdr,
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zavesenych na konstrukciu haly a vedenych k jednotlivym odbernym miestam. Kompresorova stanica je situovana na 2.
nadzemnom podlaZi technického vstavku.
Priprava a rozvod chladiacej vody

Pre chladenie hydrauliky a foriem v lisoch - 400 kW, 30°C.

Chladenie je rieSené ako uzatvoreny chladiaci okruh so vzduchom chladenymi suchymi chladiacimi vezami. Proti
zamrznutiu je okruh chrdneny mrazuvzdornou népliou
Skladovanie granulatu - sila

Skladovanie granulatu sa Ciastocne predpoklada v ocefovych silach. Plnenie sil je z autocisterien s vlastnym zdro-
jom tlakového vzduchu pre dopravu granulatu do sila. SU osadené 8 ks sil s kapacitou 8x 60 ton granulatu. Sild su vybavené
zariadenim pre dopravu materidlu na davkovanie granulatu. Sila si osadené na zakladovej doske mimo objekt montaznej
haly a sU pristupné z komunikécie.

Davkovanie granulatu

Technologické zariadenie pre davkovanie granulatu k jednotlivym lisom je umiestnené v montaznej hale v blizkosti
skladovacich sil. UmoZiuje dopravu konkrétneho farebne ureného granulatu ku konkrétnemu vstrekovaciemu lisu. Sucas-
tou davkovacieho zariadenia je aj moznost Cerpania granulatu z mensich baleni — vriec alebo krabic. Pre zvySenie flexibil-
nosti zariadenia ostava moznost manuélineho davkovania granulatu do vstrekovacich lisov.

B.18. TELEKOMUNIKACIA A SLABOPRUDOVE ROZVODY

Predmetom projektu pre izemné rozhodnutie je rieSenie kabelovej pripojky T-Com pre predmetnt stavbu a vnitor-
nej slaboprudovej inStalacie v objektoch.

Technické tdaje
Napatova siet:  2-60V DC SELV - telefon
Ochranné opatrenia:
malé napatie SELV a PELV podla STN 33 2000-4-41, 2007, kap. 414

PoZiadavky na zékladnt ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
a ochranu pri poruche (nepriamym dotykom): &l. 414.2

B.18.1. PRIPOJKA T-COM (SO-60)

Pripojka telefénu pre navrhovany objekt sa vykond z jestvujiceho telefénneho kébla typu TCEPKPFLE, ktory je
uloZzeny vo vykope popri Pivovarnickej ul. Na kabel sa osadi spojka NITTO a z nej sa vyvedie navrhovany kabel TCEP-
KSwFLE10XNO.6, ktorym sa pripoji objekt vratnice.

Navrhované k&ble TCEPKSwWFLE 10XN 0,6 sa uloZia do vykopu, v ktorom budd vedené do jednotlivych objektov,
kde sa ukongia v kablovych skrinkach MUR, osadenych v prisluSnych objektoch na 1. nadzemnom podlazi.

Sucéasne sa v celej trase od navrhovanej deliacej spojky az do predmetnych objektov pripoloZi do vykopu k navr-
hovanym telefénnym kablom, pre kaZdy objekt jedna prdzdna HDPE rdra, ktor& bude v buddcnosti sliZit na zafliknutie optic-
kého kabla. Na obidvoch koncoch, t.). pri deliacej spojke a v objekte sa HDPE rdry opatria koncovkami.

Trasa kablovej pripojky telefonu je zrejma zo situaéného vykresu.

B.19. SADOVE UPRAVY

B.19.1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA

Pozemok je situovany vo vychodnej Easti mesta v priemyselnej zone. Navrhovany priemyselny areél sa nachadza
na ulici Pivovarnicka, v blizkosti elektrame BIOENERGY. Povrch zaujmoveho Uzemia je bez vyraznych vySkovych zmien.
Uzemie ma pravidelny, takmer obdiZnikovy tvar uréeny hranicami pozemkov investora.

V stcasnosti je pozemok nezastavany, ¢iastone zatravneny, z vacSej Casti tvoreny Strkovymi plochami. Na zauj-
movej ploche sa nachadzaji dreviny pozdiz ulice Pivovarnicka, ktoré tvoria stromovii alej. Niektoré sd v kolizii
s navrhovanym dopravnym napojenim a budd vyribané. Na pozemku investora bude vysadena ndhradnd zelen za tieto
vyrdbané dreviny.

Klimatické podmienky

Lokalita patri do mierneho klimatického pasma, ktoré sa vyznacuje pravidelnym striedanim rocnych obdobi. Podla
zauzivanej klimatickej klasifikacie patri do teplej az velmi teplej oblasti, prevazne suchej az velmi suchej niZinnej klimy.
Priemerna roéna teplota dosahuje 9 — 10°C. Zimy sU mierne s nizkou snehovou pokryvkou s priemernym maximom 18 cm,
priemerna teplota v janudri je — 1,7 °C. Priemerny rocny zrazkovy Ghrn dosahuje 550 mm. Previadaju vetry severozapadné-
ho smeru.
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Adaptaéné opatrenia na nepriaznivé désledky zmeny klimy

Zamerom adapta¢nych opatreni je podporovat a zabezpeCovat také vlastnosti krajiny, ktoré uz od lokalnej Grovne
zlepSuju mikroklimatické pomery, hydroklimatické pomery a prispievaju k zlepSeniu SirSich geoklimatickych podmienok.
Medzi hlavné ciele adaptanych opatreni patri:

- Znizenie dosledkov povodni,

- ZabezpecCenie ochrany a stabilizacie tych ¢asti krajiny, ktoré maju klimaticko-stabilizatny ucinok,
- ZvySenie podielu prvkov zelenej infraStruktdry

- ZlepSenie distribdcie vody a vihkostného rezimu

- Zvysit bilan¢né podiely vody v krajine s podporou prvkov prirodzenej akumulacie vody.

- Zvysit diverzitu krajiny

Konkrétne adapta¢né opatrenia realizované v rdmci stavby budd:

- Zachytenie, retencia arozptyl zrdzkovej vody pomocou zatravnenych vsakovacich pasoviinfiltratnych
priekop popri arealovych komunikéciach,

- Vybudovanie daZzdovych z&hrad - terénne depresie v mieste zelenych pléch aredlu, dopinené vysadbou
vysokej stromovej a nizkej krovinatej zelene,

- Vybudovanie lokalneho parciku pre zamestnancov a navstevnikov areélu,

- Vybudovanie stromovych aleji pri parkovacich plochach,

- Zatravnenie zelenych pasov okolo stavieb a spevnenych pléch, dopinené vysadbou vysokej stromovej
a nizkej krovinatej zelene.

B.19.2. KOMPOZIENY ZAMER A SADOVNICKE RIESENIE

Predmetom navrhu je vybudovanie priemyselného arealu AAH PARK s prindleZiacimi komunikéciami, parkovacimi
plochami a plochami zelene.

Celkova kompozicia a ndvrh sadovnickych Gprav vychadzaju z poZiadaviek investora, ako aj z celkovej kompozicie
rozmiestnenia navrhovanych Gasti objektu, komunikécii a parkovacich ploch. Predmetom névrhu je estetické a funkéné
rieSenie ozelenenia verejnych pléch okolo samotného objektu a pléch parkoviska a aredlovych spevnenych pléch s ohfadom
na kazdodennu prevéadzku a zalenenie do okolitého prostredia. Navrhovand zelef pozostava zo zelene izolaénej — viaceté-
Zovej zo stromov a vysSich krov a zelene okrasnej — jej hlavnou funkciou je zatraktivnenie prostredia pre zamestnancov
aredlu a pozostava prevazne z nizSich kvitndcich, stalozelenych a ihliénatych krov a okrasnych trvaliek a trav. Viacetdzova
izolaénd zelen je navrhnuta pri obvode aredlu. Okrasna zelen je sUstredend okolo vstupnej €asti do prevadzok atieZ
v zapadnej strena pozemku, kde bude vytvoreny lokélny parcik. Ostatné plochy sl zatrdvnené parkovym travnikom.

Na miestach, kde to bude mozné, budd v zahonoch popri komunikéciach vybudované modeléaciou terénu plytké
vodozadrzné depresie na zachytavanie dazdovej vody.

Navrhovaneé plochy sadovnickych Uprav

Plocha travnika 27 115 m?
Plocha nizkych krov, trvaliek a trav 495 m?
Plocha vysSich volnerastcich krov 180 m?

Navrhovany rastlinny material

Druhovost navrhovaného sortimentu na vSetkych plochach je volena s ohfadom na umiestnenie rieSenej plochy,
vyskyt pbvodnych druhov drevin na danom Uzemi a klimatické a stanoviStné podmienky, ktoré budl musiet rastliny znasat.
Z toho dovodu st navrhované stromy a kry doméce ale aj introdukované, ktoré dobre zndSaji miestne podnebie a zataZzené
mestské prostredie. Ich vyber je voleny tak, aby boli nenaroéné na GdrZbu a zaroven zaujimavé po cely rok svojim habitu-
som, farbou listov, kvetov alebo korou.

Celkovo je na rieSenej ploche navrhnutych na vysadenie 50 ks listnatych vzrastlych drevin, 495 m? zdhonov okras-
nych krov, trvaliek a trav, 180 m? volnerastucich vySSich krov a 27115 m? travnika.

V navrhu uvazujeme s pouZitim vzrastliého materialu, aby sa minimalizovala doba, kym zelefi za¢ne pinit svoje es-
tetické a biologické funkcie. Navrhnuté dreviny st rozmanité svojim habitusom, farbou, velkostou a dobou kvitnutia. Vyber
rastlinného materialu je voleny tak, aby bola zabezpecena funkénost, ale aj atraktivita vysadby po€as celého roku.

Parkovy travnik je zaloZeny vysevom travnej zmesi tolerantnej k zataZi a vhodnej do tiefia aj na sineéné stanovisko
v mnoZstve 0,025 - 0, 045 kg/m2.

Listnaté stromy:

Tilia cordata

Fraxinus ornus "Meczek’
Platanus x acerifolia "Huissen
Prunus “Accolade’

Prunus cerasifera "Nigra’
Acer platanoides “Cleveland’
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Listnaté, stdlozelené a ihli¢naté kry - nizke:

Cotoneaster dammeri

Prunus laurocerasua “Otto Luyken’
Weigela florida “Piccolo”

Cornus stolonifera "Kelsey

Juniperus horizontalis “Prince of Wales’
Taxus baccata "Repandens’

Listnaté a stalozelené kry - volne rastuce:
Syringa vulgaris
Cornus sanguinea
Pyracantha coccinea
Rosa canina
Forsythia x intermedia
Ligustrum ovalifolium

Okrasné trvalky a travy:

Lavandula angustifolia

Heuchera micrantha “Palace Purple’
Alchemila mollis

Veronica spicata

Carex morrowii

Miscanthus sinensis “Gracilimus'
Pennisetum alopecuroides

Stipa tennuissima "Pony Tails’
Festuca glauca

B.20. HYGIENA PRACOVNEHO PROSTREDIA

Hygiena, bezpecnost prace a technickych zariadeni je rieSend v zmysle poziadaviek stavebného zékona o projek-
tovej dokumentécii stavieb, a nadvazujucich a novelizovanych noriem a predpisov. Pri rieSeni su reSpektované:

- Uprava MZ SSR &. 7/1978 o hygienickych poZiadavkach na pracovné prostredie

- Z&kon NR SR ¢. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia fudi v zneni zakona NR SR €. 222/1996 Z. z a zakona NR SR ¢.
290/1996 Z. z.

- Zakon NR SR €. 330/1996 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci

- Nariadenie vlady SR €.40/2002 Zb. o ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami

- Vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa uréujli zakladné poZiadavky na zaistenie bezpeénosti prace a technickych zaria-
deni okrem Siestej Casti, ktordi v pinej miere nahradzuje vyhlaska SUBP a SBU ¢. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a tech-
nickych zariadeni pri stavebnych pracach

- Nariadenie vlady SR €¢.510/2001 Zb. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

- Nariadenie vlady SR ¢&. 444/2001 Zbh. o poziadavkéach na pouZivanie oznaCenia, symbolov a signalov na zaistenie na zais-
tenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

- Z&kon NR SR €.330/1996 Zb. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

B.20.1. PRACOVNE PROSTREDIE

Pre zabezpec€enie pracovnej pohody je v jednotlivych halach zabezpecené vykurovanie a vetranie v zmysle hygie-
nickych predpisov. Technologické zariadenia a pracoviska kde budi pouzivané latky s negativnymi G¢inkami na pracovné
prostredie budu lokalne odsavané. Jednotlivé pracovné prostredia budd zhodnotené podia Vyhlasky €. 45/2002 Z.z.

Na vykurovanie a vetranie skladovych a montaznych hal st pouZivané termoventilaéné jednotky s ohrevom vzdu-
chu. Vletnom obdobi budd jednotky zabezpecovat vetranie — privod Cerstvého vzduchu a odvod pouzitého vzduchu do
vonkajSieho prostredia. Jednotky budl rozmiestnené tak aby v priestoroch pracovisk bola zabezpe€end minimalne dvojna-
sobna vymena vzduchu za hodinu. V zimnom obdobi budd jednotky zabezpe€ovat ohrev vzduchu na poZadovan( teplotu,
budi zabezpeCovat cirkulaciu vzduchu vhale sobmenou - privodom Cerstvého vzduchu zvonkajSieho prostredia
v mnoZstve min. 20%.

B.20.2. HLUK V PRACOVNOM PROSTREDI

HIuk v pracovnom prostredi zodpoveda charakteru montaze. V&€Sina pracovnych tkonov je vykondvana ruéne. Pri
¢asti pracovnych Ukonov sa pouZivaji jednoduché ru¢né nastroje. Uvedené nastroje st pre diely malych rozmerov a maju
malé vykony. Vykonavanie uvedenych &innosti nesposobuje hluénost, ktora by prekradovala povolené hodnoty.

Zdroj stlaeného vzduchu - kompresor bude umiestneny v samostatnom stavebne oddelenom priestore haly.
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B.20.3. OSVETLENIE

Priestor haly bude vybaveny svetlikmi, ktoré budd zabezpecovat denné osvetlenie v stlade so svetlotechnickymi
normami. Rovnako vSetky pracovné miesta v administrativnej asti budu rieSené tak, aby bolo zabezpecené dostatoéné
denné osvetlenie. Svetlotechnické posudenie tvori samostatn prilohu tejto dokumentécie.

Umelé osvetlenie je navrhnuté v ¢asti ,Zasobovanie elektrickou energiou’. Vhodné pracovné prostredie je zabezpe-
¢ené tieZ farebnou pravou pracovnych priestorov (biela farba, resp. svetlé pastelové farby).

B.20.4. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRI PRACI

VSetky navrhované stroje a zariadenia vo vyrobe st bezne pouZivané a vyhovujl pozZiadavkam STN a predpisom z
hradiska hygieny, bezpe€nosti prace a technickych zariadeni.

Dovazané technické zariadenie bude osvedéené Technickou InSpekciou SR podla z&kona €. 174/68 Zb., v zneni
z&kona NR SR &. 256/94 Z.z. §6a ods. 1 pism. a) - €), v nadvaznosti na vyhlasku 718/2002 Z.z. - Vyhlaska Ministerstva
prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti
technickych zariadeni

Dispoziéné rieSenie strojného zariadenia zohladriuje poZiadavky STN 73 5105 a vyhlasky SUBP ¢.59/82 Zb. pre
zabezpecenie pracovnych a manipulaénych priestorov vo vyrobe.

Mechanizécia jednotlivych €innosti obmedzuje fyzicky namahav( pracu, a tym znizuje aj riziko pracovnych Grazov.
VSetci pracovnici obsluhy budd na svojom pracovisku vybaveni prislusSnymi pracovnymi prostriedkami v zmysle platnych
smernic a predpisov. Pracovné aty musia byt vybavené ochrannymi pomockami podla charakteru prac, spdsobu montaze a
pouZitia montaznych prostriedkov. Kazdy pracovnik musi byt zoznameny podrobne s bezpeénostnymi predpismi, ktoré sa
tykaju hlavne charakteru prac.

Socialne a hygienické zariadenie (Satfia, umyvaren so sprchovacou kabinou, denné miestnost, WC si umiestnené
v objekte oddelené od technoldgie a dimenzované podia STN 73 4108.

Pri stavebnych pracach je potrebné dodrziavat bezpecnost a ochranu zdravia pri doprave, manipulacii, skladovani
a montazi podra vyhldSku SUBP €.59/1982 Zb. 89, €. 374/1990 Zb., wyhl. €. 378/1992 Zb. §22 a z&kon NR SR €. 330/1996
Zb. o ochrane zdravia pri praci.

B.20.5. POSUDZOVANIE ZOSTATKOVYCH RIZiK

Hodnotenie rizik je vykonané v stlade so zdkonom €. 330/1996 Z.z. O bezpec€nosti a ochrane zdravia pri préci.
Spracovanie je podfa materidlu ,Posudzovanie rizik - vychodisko k G¢innym bezpe€nostnym opatreniam®, ktory vydal Vy-
skumny a vzdelavaci stav bezpeénosti prace.

Identifikacia nebezpe€enstva Frekv. Désledok  Hodnota Stupen
vzniku kategoria rizika rizika
trieda

a.) pracovné zariadenia

- pouzivanie ru¢ného pracovného néradia C 1] 11 mierne

- nakladanie a vykladanie na nakladacej rampe C 1] 11 mierne

- préca s horfavinami a chemikaliami neb. charakteru D Il 14 mierne

- pohyb dopravnikov alebo valéekovych trati C 1l 11 mierne

- pohyb vysokozdviznych vozikov C I 1 mierne
b) pracovné zvyklosti

- vplyv pouZzivania pracovnych ochrannych pomécok D 1] 14 mierne

- pracovné techniky a metédy D 1l 14 mierne
€) pouZivanie elektriny

- elektrické. vypinace strojov E M 17 mierne

- elektricka inStalacia E Il 17 mierne
d) expozicie latkami ohrozujlce zdravie

- pouZivanie horfavych materialov D Il 14 mierne

- pritomnost Zieravin D Il 14 mierne
e) expozicia fyzikalnych faktorov

- ultrazvuk E v 20 prijatelné

- horuce latky D 1l 14 mierne
h) vztah pracovného miesta a fudského faktora

- désledok predpokladaného neplnenia D 1] 14 mierne

pracovnych postupov

i) psychologické faktory

- pracovnd z&taZz a intenzita, monoténnost prace D 1l 14 mierne

J) faktory pracovného procesu

- no¢na praca , odpocinok D Il 14 mierne
- UdrZba strojov a bezpeénostnych zariadeni D Il} 14 mierne
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B.21. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

B.21.1. VPLYV NA OVZDUSIE, MIESTNU KLiMU A HLUKOVU SITUACIU

Predmetom komplexného zhodnotenia vplyvov na ovzduSie je zistenie dopadu planovanych zdrojov z budiceho
z&vodu po jeho sprevadzkovani, vratane mobilnej dopravy. Posldenie vplyvov stavby na Zivotné prostredie bolo vykonané
v rdmci procesu EIA. Navrhovana stavba je v stlade so schvalenym zamerom EIA.

Pri prevadzke aj pocas vystavby sa nepredpoklada negativny vplyv na ovzduSie a miestnu klimu.

Vplyv infiltracie vod do podzemného prostredia bol predmetom samostatného posudku, ktory tvori prilohu tejto do-
kumentécie. Vysledok postdenia je kladny.

Viykurovanie stavieb je navrhované s vyuZzitim teplovodnych rozvodov v lokalite. Nie si navrhované nové zdroje
znecistenia ovzduSia z dévodu vykurovania.

Na zmiernenie nepriaznivych dosledkov zmeny klimy st navrhované adaptacné opatrenia — blizSie vid kapitolu Sa-
dové Gpravy.
Hluk a vibracie

Pocas vystavby sa predpoklada prevadzka taZkych zemnych a stavebnych strojov (bagre, nakladace, buldozéry,
nakladné vozidld) - hluk sa bude Sirit najma z priestoru staveniska, v men3ej miere tieZ z pristupovej komunikacie. Najvy-
znamnejSie hlukové emisie predstavuje doprava materidlu tazkymi ndkladnymi vozidlami a realizacia zemnych prac.

Vibracie budu pdsobit najmé na zaciatku vystavby pri praci tazkych zemnych a stavebnych strojov. Velkost otra-
sov je priamo Umern& hmotnosti, rychlosti pohybu a tieZ vySke nerovnosti jazdnej drahy. Nie je predpoklad Sirenia vibracii do
okolia priamo dotknutého aredlu.

V ramci prevadzky aredlu budu zdrojmi hluku najm& kamiony. TieZ to budd pomocné technické zariadenia ako
vzduchotechnika, klimatizatné a chladiace zariadenia, transformator a pod. Nepredpoklada sa existencia vibracii. PoCas
prevadzky sa nepredpoklada Sirenie nadmerného hluku do vonkajSieho prostredia - servisné priestory budd opatrené dosta-
toénou zvukovou izolaciou, technické zariadenia produkujice hluk bud situované v samostatnych uzavretych priestoroch.

Detailne je vplyv hluku na okolité prostredie predmetom samostatného postdenia, ktoré je prilohou tejto dokumen-
tacie. Vysledok hodnotenia je kladny.

Zdroje Ziarenia, tepla a zdpachu

V navrhovanom zé&vode nebudU instalované zariadenia, ktoré by mohli byt zdrojom elektromagnetického alebo ra-
dioaktivneho Ziarenia.

Teplo bude produkovat samotna prevadzka, regulacia teploty vo vnitornom prostredi bude prevadzana vykurova-
nim a vzduchotechnikou. Nie je predpoklad vyznamného Sirenia sa tepla do okolia zavodu.

Nepredpokladaju sa zdroje Sirenia zapachu.

B.21.2. ODPADY

Pogas prevadzky budu vznikat nasledovné druhy odpadov (podra Katalogu odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR
¢. 365/2015 Z.z.)

Cislo Nazov Kategdria  MnoZstvo [t/ rok]

080117 Odpady z odstrariovania laku N 0,20
080317  Odpadovy toner N 0,05
120105 Hobliny a triesky z plastov 0 0,25
130110  Nechlérované minerélne hydraulické oleje N 55,00
130206  Syntetické motorové, prevadzkové a mazacie oleje N 45,00
130501  Tuhé latky z odluovaca oleja z vody N 1,00
130502 Kal z odluéovaca oleja z vody N 2,00
130507  Voda obsahujlca olej z odlu¢ovaca oleja z vody N 1,00
130508 Zmesi odpadov z odluéovaca oleja z vody N 1,00
150101 Obaly z papiera a lepenky 0 0,20
150110 Obaly obsahujuce zvy3ky nebezpeénych latok N 1,00
150202  Absorbenty, filtre, Cistiace handry ... N 1,00
160213  Vyradené zariadenia s obsahom nebezpecnych Casti N 5,00
160601  Olovené batérie N 5,00
170201 Drevo o 2,00
170202 Skio 0 0,15
170203  Plasty 0 0,50
170205  Zelezo a ocel 0 1,50
200121  Ziarivky a iny odpad obsahujlici ortut N 0,10
200301  Zmesovy komundlny odpad o) 10,00
200303  Odpad z Cistenia ulic 0 3,00
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Sposob nakladania s odpadom

Nebezpeény odpad sa bude zhromazdovat v Specidlnych uzatvarate/nych kontajneroch. Odvoz odpadu bude za-
bezpeceny priebezne, odberatefom odpadu operativne podla potrieb prevadzkovatela.

Prevadzkovatel bude mat uzatvorent zmluvu s oprdvnenymi odberatelmi odpadov. Bude spracovany program od-
padového hospodérstva a dalSie programy (nakladanie s nebezpeénym odpadom, havarijny plan, identifikacné listy nebez-
pec¢nych odpadov. Odpad z priemyselnej prevadzky bude skladovany vo velkokapacitnych kontajneroch, ktoré bud situova-
né na spevnenej ploche v rdmci zasobovacich dvorov.

Komunalny odpad bude zhromazdovany v kontajneroch, ktoré majd vyhradené miesto v blizkosti administrativnych
vstavkov obidvoch hél. Okrem kontajnerov na komunalny odpad tu budp tiez samostatné kontajnery na separovany odpad
(plasty, papier). Evidencia mnoZstiev a druhov produkovanych odpadov bude vykonavana v zmysle Vyhlasky MZP SR €.
284/2001 Z.z.

B.22. POZIARNA BEZPECNOST STAVBY

V zmysle 8§ 9 a § 11 z&kona NR SR €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov, ako aj
§ 40 vykonavacej vyhlasky MV SR €. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov, sa vypracovava
a posudzuije rieSenie ochrany stavby pred poZiarmi. Postdenie protipoZiarnej bezpeénosti stavby je vykonané podla platnych
predpisov a STN, a to hlavne vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovuji poziadavky na protipoZiarnu bezpeénost pri
vystavbe a uzivani stavby, STN 92 0201- 1 az 4, STN 92 0241 atd. a ich prisluSnych zmien.

Projekt rieSi vystavbu dvoch objektov SO-01, SO-02 a trafostanice SO-51. Nosny systém stavieb je vytvoreny zo
Zelezobetonového skeletu. Obvodovy pl&sSt je vytvoreny zo sendvicovej konStrukcie — plech, nehorlava tepelnd izolacia,
plech. Nosnu stre$nd konStrukciu tvoria Zelezobetdnové véazniky a véznice. StreSny plast je vytvoreny zo sendvi¢ovej kon-
Strukcie — plech, nehorlava tepelnd izolacia, streSna félia.

Vyrobna hala (SO-01)

V zmysle § 1 pism. j) vyhl. 94/2004 sa jednd o vyrobnd stavbu o rozmeroch 204,89 x 96,89 m. Stavba je jednopod-
lazna s dvojpodlaznymi vstavkami. ktoré budi zaberat najviac 30 % podorysnej plochy poZiarneho Gseku so stctom podla-
hovej pléch najviac 500 m2.

Konstrukéné prvky sa druhu D1. KonStrukény celok je nehorfavy. PoZiarna vySka stavby je urCend podra prilohy €.
2 wyhl. MV SR €. 94/2004. PoZiarna vySka h = 0,0 m.
Skladova hala (S0-02)

V zmysle § 1 pism. I) vyhl. 94/2004 sa jedné sklad v jednopodlaZznej stavbe so samostatnym konStruk&nym celkom.
o rozmeroch 204,89 x 96,89 m. Stavba je jednopodlazna s dvojpodlaznymi vstavkami. ktoré budd zaberat najviac 30 %
podorysnej plochy poziarneho dseku so stictom podlahovej pldch najviac 500 m2,

Konstrukéné prvky st druhu D1. Konstrukény celok je nehorlavy. PoZiarna vySka stavby je uréena podfa prilohy ¢.
2 wyhl. MV SR €. 94/2004. PoZiarna vySka h = 0,0 m.

Trafostanica (SO-51)

Konstrukéné prvky st druhu D1. Konstrukény celok je nehorlavy. PoZiarna vySka stavby je uréena podfa prilohy ¢.
2 vyhl. MV SR €. 94/2004. Poziarna vySka h = 0,0 m.

B.22.1. CLENENIE STAVBY NA POZIARNE USEKY

Kazda stavba bude rozdelena do poziarnych Gsekov v zmysle § 3, § 6 a priloha €. 1 vyhl. MV SR ¢. 94/2004. Navrh
rozdelenia stavieb do poziarnych dsekov:

Vyrobna hala (SO-01)

N1.01 - vyrobnd hala, chladenie a vonkajsi sklad granulatu
N1.02 — sklad
Skladové hala (S0-02)
N1.01 — sklad
N1.02 — zazemie s administrativou
N1.03 — sklad
N1.04 — zazemie s administrativou
Trafostanica (SO-51)
N1.01 — trafostanica
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B.22.2. URCENIE POZIARNEHO RIZIKA A POZIADAVIEK NA KONSTRUKCIE STAVBY

Ur&enie poZziarneho rizika vyrobnej haly bude vyjadrené ekvivalentnym ¢asom trvania poziaru (8 21 ods. 1 MV SR
¢. 94/2004).

Ur€enie poZiarneho rizika skladu v jednopodlaZnej stavbe bude vyjadrené indexom skladovanych materidlov
a indexom ekonomického rizika (§ 28 MV SR €. 94/2004) a vypoctovym poZiarnym zatazenim (§ 33 ods. 1 pism. a), b), c)
a ods. 2 vyhl. MV SR €. 94/2004).

PoZiadavky na poZadovanu odolnost a druh konstrukénych prvkov stavebnych konStrukcii budd stanovené podia
tab. 5 a tab. 6 STN 92 0201-2: 2017 a § 49 ods. 7 vyhl. 94/2004.

B.22.3. ZABEZPECENIE EVAKUACIE 0SOB, URCENIE POZIADAVIEK NA UNIKOVE CESTY
Zabezpecenie evakudcie osob a urCenie poziadaviek na Ginikové cesty bude navrhnuté vyhl. MV SR €. 94/2004 Z.

z. a prisluSnych STN 92 xxxx.

Vybavenie a prevedenie Unikovych ciest

- Dvere na Unikovych cestach, okrem dveri na zaciatku UC, musia byt otvaravé v smere tniku
- Unikové cesty musia byt vybavené nidzovym osvetlenim
- Smer Uniku musi byt vyznaceny zariadenim s vlastnym zdrojom

B.22.4. POSUDENIE ODSTUPOVYCH VZDIALENOSTI

Predpokladané odstupové vzdialenosti su uréené v zmysle § 80 ods. 1, ods. 2 a ods. vyhl. MV SR ¢&. 94/2004,
podla ¢l. 5.3.1 a ¢l. 5.5 v STN 92 0201-4. Odstupové vzdialenosti st uréené podia najvacsej plochy, najvacSieho poZiarneho
zataZenia a najvéacsich poZiarne otvorenych ploch jednotlivych poZiarnych Usekov. Predpokladané odstupové vzdialenosti:

ODSTUPOVE A BEZPEGNOSTNE VZDIALENOSTI

*eekt - ODSTUPOVA VZDIALENOST = 31.0m

Vyrobné stavby Miesto postdenia: PU N1.02 stena C

Miesto postidenia: PU N1.01 stena A Predpokl. ekviv. &as trv. poz, © 65.0min
Predpokl. ekviv. &as trv. poz, © 65.0min Kondtrukény celok je nehorfavy

Kon3trukény celok je nehorfavy Percento poZiarne otvorenych ploch : 1000 %
Percento poZiarne otvorenych ploch © 1000 % Dizka poziamneho (seku : 969 m
Dizka poziameho (iseku D99 m Vyka poziameho (iseku D128 m
VySka poziameho Useku 128 m whek - ODSTUPOVA VZDIALENOST = 31.0m  #oex

xiext - ODSTUPOVA VZDIALENOST = 31.0m #+oex

Miesto postdenia: PU N1.02 stena D

Miesto postdenia: PU N1.01 stena B Predpokl. ekviv. &as trv. poz, © 65.0min
Predpokl. ekviv. &as trv. poz, : 65.0min Konstrukény celok je nehorfavy

Konstrukény celok je nehorfavy Percento poZiarne otvorenych pldch © 1000 %
Percento poZiarne otvorenych ploch :100.0 % Dizka poziarneho (iseku 842 m
Dizka poziameho Giseku ;1207 m Vyjka poZiameho (iseku D 128 m
Vy3ka poZiameho Useku o128 m sk ODSTUPOVA VZDIALENOST = 31.0m e

xiekt - ODSTUPOVA VZDIALENOST = 31.0m #+oex

Miesto postdenia: PU N1.01 stena D

Sklady v jednopodlaznych stavbach
Miesto postdenia: PUN1.01 stena

Predpokl. ekviv. €as trv. poz, © 65.0min Pradpok. index skladovanych materidlovip  : 292
Kondtrukény celok je nehorfavy Prepocet na pv [kg/m2] :100.8
Percento poZiarne otvorenych ploch ;1000 % % poZiarne otvorenych ploch . 100.0
Dizka poziarneho (iseku 1207 m Dizka poziameho tiseku [m] :107.9
Vy3ka poZiameho Useku : 128 m Vyska poZiarneho Uiseku [m] 148

xiekt - ODSTUPOVA VZDIALENOST = 31.0m #+oex

ODSTUPOVE A BEZPEENOSTNE VZDIALENOSTI

*ekt ODSTUPOVA VZDIALENOST = 38.6m

Miesto postidenia: PUN1.01 stena B
Pradpok. index skladovanych materidlovip :  2.92

Vyrobné stavby Prepocet na pv [kg/m2] :100.8
Miesto postidenia: PU N1.02 stena B % poZiarne otvorenych ploch . 100.0
Predpokl. ekviv. €as trv. poz, © 65.0min Dizka poziameho tseku [m] © 120.9
Kondtrukény celok je nehorfavy Vyska poZiarneho Uiseku [m] 148
Percento poZiarne otvorenych ploch . 100.0 % ek ODSTUPOVA VZDIALENOST = 38.6m
Dizka poziarneho (iseku 842 m

Vy3ka poZiameho Useku 128 m Miesto postidenia: PU N1.01 stena C
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Pradpok. index skladovanych materilov ip D292

Prepocet na pv [kg/m2 ]: 1008
% poZiarne otvorenych ploch :100.0
Dizka poziarneho Useku [m] : 120
Vy3ka poZiarneho Useku [m] o148

werk - ODSTUPOVA VZDIALENOST = 20.8 m e

Miesto postidenia: PUN1.01 stena D

Pradpok. index skladovanych materilov ip D292
Prepocet na pv [kg/m2] . 100.8

% poZiarne otvorenych ploch :100.0

Dizka poziarneho tiseku [m] ;360

Vy3ka poZiarneho Useku [m] o148

weekt ODSTUPOVA VZDIALENOST = 351 m #eex

Miesto postidenia: PU N1.01 stena E
Pradpok. index skladovanych materidlovip .  2.92

Prepocet na pv [kg/m2] . 100.8
% poZiarne otvorenych ploch ;1000
Dizka poziarneho tiseku [m] : 96.0
VySka poZiarneho Useku [m] . 148

weekt - ODSTUPOVA VZDIALENOST = 38.6m #+ex

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Sklady v jednopodlaZnych stavbach
Miesto postidenia: PU N1.02 stena A
Pradpok. index skladovanych materidlovip :  2.92

Prepocet na pv [kg/m2] . 1008
% poZiarne otvorenych ploch ;1000
Dizka poziareho tiseku [m] : 96.0
VySka poZiarneho tseku [m] . 148

*eekt - ODSTUPOVA VZDIALENOST = 38.6m

Miesto postidenia: PU N1.02 stena E

Pradpok. index skladovanych materidlovip : 2.92
Prepocet na pv [kg/m2] :100.8

% poZiarne otvorenych ploch ;1000
Dizka poziameho tiseku [m] :96.0
VySka poZiarneho tseku [m] . 148

xeekk - ODSTUPOVA VZDIALENOST = 38.6m

Miesto postdenia: PU N1.02 stena F

Pradpok. index skladovanych materidlovip ~ : 292
Prepocet na pv [kg/m2] :100.8
% poZziarne otvorenych ploch . 100.0
Dizka poziareho tiseku [m] . 156.9
Vy3ka poZiarneho seku [m] : 148

*eekt - ODSTUPOVA VZDIALENOST = 38.6m *

Na zamedzenie prenosu poZiaru z horiacej stavby na inl stavbu alebo z horiaceho poZiarneho Useku na iny po-
Ziarny usek musia byt stavby alebo poZiarne Useky od seba vzdialené najmenej o odstupovu vzdialenost. Na dodrZanie
poZiarne nebezpeéného priestoru od posudzovanych poziarnych Usekov bud( v pripade potreby navrhnuté poZiarne uzave-
ry, poZiarne steny alebo bude navrhnuta poZiarna odolnost stavby (napr. Trafostanica SO-51). Odstupové vzdialenosti od
okolitych stavieb musia byt stanovené individualne pre konkrétne stavby a konkrétne osadenia stavieb v teréne, najmé vo
vztahu k posudzovanym objektom. Stavby svojim poZiarne nebezpeénym priestorom neohrozuje Ziadne susedné stavby a
ani nie sl ohrozované inymi stavbami. PoZiarne nebezpe€ny priestor je okolo stavieb vymedzeny odstupovou vzdialenostou
v slade s STN 92 0201-4. V3etky odstupove vzdialenosti od posudzovanych stavieb vyhovujd.

B.22.5. POZIARNOBEZPECNOSTNE OPATRENIA, ZARIADENIA NA ZASAH

Zariadenia na zasah su rieSené v zmysle § 81 ods. 1 a ods. 2 vyhl. MV SR ¢ 94/2004. Posudzované stavby maju
tieto zariadenia na zasah:
Pristupové komunikacie

Su zabezpedené (vid. situacia). Pristupova komunikacia spifia poZiadavky § 82 vyhl. 94/2004 t,. Siroké minimélne
3,0 m, nachadzajica sa do vzdialenosti 30 m od vchodu do navrhovanej stavby a dimenzovana na tiaz 80 kN (zataZenie
jednou napravou vozidla).

Nastupné plochy
V zmysle § 83 ods. 1 pism. a) vyhl. MV SR €. 94/2004 nemusia byt vybudované.
Vnltorna zdsahové cesta

V zmysle § 84 ods. 1 a ods. 4 vyhl. MV SR €. 94/2004 nemusi byt vybudovana. V stavbach bude nachédzat sta-
bilné hasiace zariadenie (SHZ).

VonkajSie zasahové cesty
Nemusia byt vybudované v zmysle § 86 ods. 4, pism. B) vyhl. MV SR ¢&. 94/2004.
PoZiarne zariadenia
Stavba bude vybavena prenosnymi hasiacimi pristrojmi podla v zmysle €l. 5.2.6 v STN 92 0202-1.
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B.22.6. ZARIADENIA NA DODAVKU VODY NA HASENIE POZIAROV

Potreba vody na hasenie poZiaru sa urcila podla potreby pre najvaési poZiarny Usek stavieb v zmysle § 6 vyhlasky
MV SR €. 699/2004 Z.z. v nadvaznosti na STN 92 0400 tab. 2. Potreba vody na hasenie poZiaru je stanovena pre odber Q =
25 I.st pre v =1,5m.s?, €o je najmensi odber z hydrantu po pripojeni mobilnej hasicskej techniky. V zmysle ¢l. 4.5.1 STN
92 0400 bude okolo stavby vybudovana zokruhovana vodovodna siet (odpordca sa pripojit ju dvomi pripojkami).

Hadicové zariadenie bude navrhnuté v zmysle § 10 vyhl. MV SR €. 699/2004 Z. z..

Potreba vody na hasenie bude zabezpe€ena nadzemnym poZziarnym hydrantmi DN 150, ktoré sa bude nachadzat
na zokruhovanej vodovodnej sieti mimo poZiarne nebezpedného priestoru stavieb a ktory spifia poZiadavky § 8 ods. 9 vyhl.
699/2004 Z. z. tj. najmenej 5 m a najviac 80 m od stavieb; ich vzajomna vzdialenost méZe byt najviac 160 m a tab. 3 v STN
92 0400. Vodovodna pripojka musi byt dostatoéne dimenzovana na krytie potreby poZziarnej vody pre vnutorny poZiarny
vodovod, na ktorom bud rozmiestnené hadicové zariadenia (hadicové navijaky s tvarovo stalou hadicou dizky 30 metrov)
tak, aby kaZdé miesto vo vn(tri objektu bolo pokryté min. jednym pradom hadicového zariadenia s min. prietokom Q = 59,0
[.min-t pri tlaku 0,20 MPa.

Odberné miesto musi byt viditelne oznaCené ervenou farbou a umiestnené tak, aby bolo vZdy pristupné pre ha-
si¢sku techniku a prevadzkyschopné (v zmysle ods. 7 § 8 vyhl. MV 699/2004 Z.z..).

B.22.7. POZIARNOTECHNICKE ZARIADENIA (PTZ)
Vyrobna hala (SO-01)

Elektricka poZiarna signalizacia (EPS) a hlasova signalizacia poZiaru (HSP) - V zmysle STN 73 0875 bude stavba
vybavend elektrickou poZiarnou signalizaciou (EPS). V zmysle § 90 vyhl. 94/2004 bude stavba vybavena hlasovou signali-
zéciou poziaru (HSP).

Stahilné hasiace zariadenie (SHZ) a zariadenie na odvod tepla a splodin horenia (ZODT) - Podla § 92 ods. 6 vyhl.

94/2004 bude vybudované zariadenie na odvod tepla a spodin horenia (ZODT). V zmysle § 84 ods. 1 a ods. 4 vyhl. MV SR
€. 94/2004 bude vybudované stabilné hasiace zariadenie (SHZ).

Skladova hala (S0O-02)
Hlasova signalizacia poZiaru (HSP) - v zmysle §90 vyhl.94/2004 sa hlasové signalizacia poZiaru (HSP) nevyZaduije.

Stahilné hasiace zariadenie (SHZ), elektrickd poZiarna signalizacia (EPS) a zariadenie na odvod tepla a splodin
horenia (ZODT) - V zmysle § 87 vyhl. 94/2004 bude stavba vybavend PTZ (SHZ, EPS a ZODT).

Trafostanica (SO-51)

Elektricka poZiarna signalizacia (EPS) a hlasova signalizacia poZiaru (HSP) - v zmysle § 88 a § 90 vyhl. 94/2004
sa tieto PTZ nevyZaduju.

Stahilné hasiace zariadenie (SHZ) a zariadenie na odvod tepla a splodin horenia (ZODT) - podfa § 87 vyhl.
94/2004 sa tieto PTZ nevyZaduj.

B.22.8. ZOZNAM POUZITYCH VYHLASOK, ZAKONOV A STN
Z&kon ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov.

ViyhlaSka MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpeénost' pri vy-
stavbe a pri uzivani stavieb, v zneni vyhlasky ¢. 307/2007 Z. z. a vyhlaSky ¢. 225/2012 Z. z.

ViyhlaSka MV SR €.96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju zasady protipoZiarnej bezpecnosti pri manipulacii a sklado-
vani horfavych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych a zivocisnych tukov a olejov

VyhlaSka MV SR €. 259/2009 Z. z., ktorou sa meni a doplfa vyhlaSka MV SR €. 121/2002 Z. z o poZiarnej preven-
cii, v zneni neskorsich predpisov

ViyhldSka MPSVaR SR €. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovujd technické
zariadenia, ktoré sa povaZzuju za vyhradené technické zariadenia

Viyhl&Ska MV SR €. 699/2004 Z. z. 0 zabezpegeni stavieb vodou na hasenie poZiarov

STN 73 0872 PoZiarna bezpecnost stavieb. Ochrana stavieb proti Sireniu poZiaru vzduchotechnickym zariadenim
STN 92 0111 ProtipoZiarne zariadenia. Grafické znacky pre vykresy poZiarnej ochrany. Specifikacia

STN920201-1  PoZiarna bezpednost stavieb. Spolo&né ustanovenia. Cast 1: Poziare riziko, velkost poZiarneho Useku
STN 92 0201-2:2017 PoZiarna bezpe&nost stavieb. Spoloéné ustanovenia. Cast 2: Stavebné konstrukcie

STN 92 0201-3  PoZiarna bezpecnost stavieb. Spoloéné ustanovenia. C:)ast’ 3: Unikové cesty a evakuacia 0sob

STN 92 0201-4  Poziarna bezpecnost stavieb. Spolo¢né ustanovenia. Cast 4: Odstupové vzdialenosti

STN 92 0202-1  PoZiarna bezpecnost stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi pristrojm

STN 92 0241:2011 PoZiarna bezpecnost stavieb. Obsadenie stavieb osobami

STN 92 0300 PoZiarna bezpecnost lokalnych spotrebicov a zdrojov tepla
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STN 92 0400 Protipoziarna bezpecnost stavieb. Zasobovanie vodou na hasenie poZiarov
STN EN 62 305-1-4 Ochrana pred bleskom

Cast poziama ochrana vypracoval:
Ing. Boris Binek, PhD., Specialista poZiarnej ochrany

B.23. CIVILNA OCHRANA

Projektova dokumentacia stavby pre potreby civilnej ochrany je vypracovana vrozsahu pre (izemné konanie,
vzmysle § 140a zakona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov, § 6
0ds.1, pism.9) a § 14 ods.2 a 3 z&kona Narodnej rady Slovenskej republiky €. 2/1994 Z.z o civilnej ochrane obyvatelstva v
zneni neskorsich predpisov a vyhlaSky Ministerstva vnitra Slovenskej republiky €.532/2006 Z.z. o podrobnostiach na za-
bezpecenie stavebnotechnickych poZiadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany v zneni neskorsich pred-
pisov.

B.23.1. ZAKLADNY POPIS OBJEKTU
Predmetom rieSenia je stavebny objekt SO-01 Vyrobna hala a SO-02 Skladové hala.

Objekty hal su rieSené ako Zelezobetdnovy skelet z prefabrikovanych prvkov. Obvodovy pldSt je navrhovany
z metalickych sendviCovych panelov s poplastovanym povrchom v sivom/striebornom odtieni. Vyplfi sendviovych panelov je
z mineralnej viny hrdbky 120mm. Vndtorné steny sl navrhované sadrokartonové, s dvojitym oplastenim, v socialnych
miestnostiach impregnované proti vihkosti. Strecha je navrhnuté plocha s atikami. Hydroizolaénl vrstvu tvori zvarana félia,
ktoré je ukladana na dosky tepelnej izol&cie a mechanicky kotvena.

B.23.2. NAVRH UKRYTIA

Na zaklade zaverov analyzy predmetného Gzemia z hladiska moznych mimoriadnych udalosti, sa predmetné (zemie
nenachadza v pdsme ohrozenia Ziadneho zo stacionarnych zdrojov nebezpe€nych Iatok, preto pre rieSené Uzemie vyplyva
ukrytie s minimalnym ochrannym suginitefom stavby Ko = min. 50, s prechodom do stavu pohotovosti do 12 hodin a s dobou
ukrytia najmenej na 2 dni.

Novo navrhovana stavba priemyselnych hal nie je svojou prevadzkou uréenym objektam hospodarskej mobilizacie a
svojou €innostou neohrozujd Zivot, zdravie alebo majetok obyvatelov okolitej zastavby a preto vyplyva iba povinnost' ukrytia
s dobou pobytu osdb ako docasna — kratkodobd, minimalne vSak na dva dni. Pre ukrytie obyvatel'stva a 0sdb prevzatych do
starostlivosti si vytypované najvhodnejSie priestory tak, aby sa mohli v pripade ohrozenia v€as ukryt, pre véasnl technickd
pripravenost a prijem ukryvanych po vzniku mimoriadnej udalosti, s ochranou proti radiahému zamoreniu a preniknutiu
nebezpecnych latok, na minimalizciu mnoZstva prac nevyhnutnych na Upravu vy€lenenych priestorov, so statickymi a
ochrannymi vlastnostami, s prirodzenym vetranim vonkaj$im vzduchom a pri spohotoveni s moznostou minimalizacie prac
na utesneni.

Pre novostavbu objektu Vyrobna hala a Skladova hala navrhujeme ako ochrann( stavbu vyuZit' priestory
1.NP (priestory jedalne s pri€lenenym socialnym zazemim), ako dvojuéelové vyuzitie jedalen — jednoduchy ukryt
budovany svojpomocne (JUBS).

Dispozitné rieSenie umiestnenia funkcie miestnosti podlazia budd dvojucelovo vyuzivané ako priestory dennej pre-
vadzky jedalne a v Case nddze ako jednoduchy Gkryt budovany svojpomocne pre najpoetnejSiu smenu zamestnancov a
0sbb prevzatych do starostlivosti max. 49 ukryvanych os6b. Socialne zariadenie bude mokrého typu zvlast pre Zeny a zvIast
pre muzov, vetranie bude prirodzenym spdsobom a nddzovy vychod bude chraneny so situovanim na uliénej fasade objek-
tov.

Predpokladany maximalny pocet 0s6b zdrziavajlcich sa stcasne v objekte:

POCEE ZAMESIANCOV ...ttt bttt bbb ettt et sttt e st bebis 49
Priestory pre ukrytie:
JBAGIEI ...ttt ettt et st e ettt ettt s et n et s ettt e e e min. 50 m2

PoZadovana plocha na jednu osobu predstavuje min 1,0 m2 pre jednu ukryvan( osobu. V blizkosti miestnosti urce-
nych na ukrytie bude uréend miestnost na sklad zamorenych odevov s minimalnou plochou 0,07 m2/osoba. S¢astou Ukrytu
budu takisto sociélne zariadenia. Ich kapacita vyhovuije pre potreby ukrytia (1 zdchodova misa max. pre 75 Zien; 1 zachodo-
va misa a 1 pisodr max. pre 150 muzov.
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Pri spohotoveni dkrytu je potrebné vykonat Upravy na dosiahnutie poZzadovaného ochranného suginitela stavby
spevnenim oslabenych miest obvodovych konStrukcii — zamurovanie otvorov murivom z tvaroviek.

B.23.3. ZASOBA PITNEJ VODY

V pripade Upravy priestoru na jednoduchy dkryt budd z vodovodu napinené 50 litrové barely z PVC, k vytvoreniu
havarijnej zasoby pitnej vody pre pripad prerusenia dodavky z verejnej vodovodnej siete. Minimalna mnoZstvo skladovane;
vody bude 2 l/osoba/den. Voda bude uloZena v plastovych 50 litrovych bareloch a uskladnena v priestore chodby veducej ku
Gkrytu.

B.23.4. VETRANIE

Vzhladom k tomu, Ze ukrytie je zabezpecené v miestnostiach s kapacitou menSou ako 50 oséb, bude vetranie pri-
rodzené pomocou kominéekov. Alternativne je moZnost na vetranie vyuZit vzduchotechnické zariadenie, ktoré sliZi na
vetranie kancelarskych priestorov.

B.24. ORGANIZACIA VYSTAVBY

Technické a organizacné rieSenie pripravy a naslednej vystavby aredlu AAH PARK, ktoré je navrhované
v predmetnej dokumentéacii, sa zabezpeC€uje na pozemkoch investorom majetko-pravne vysporiadanych (kat. Gzemie To-
polcany). Navrhovana organizacia vystavby reSpektuje predbezné stanoviské dotknutych orgdnov Statnej spravy, stanoviska
majitelov a spravcov, planovanou vystavbou dotknutych inZinierskych sieti lokality ako i predbezné stanoviska predpoklada-
nych U€astnikov lzemného konania.

B.24.1. POZIADAVKY NA UVADZANIE DOKONCENEJ STAVBY DO PREVADZKY

Projektant nepredpoklada potrebu uvadzania ktorejkolvek €asti hlavného stavebného objektu do pred€asného uzi-
vania. Do pred¢asného uZivania navrhujeme také objekty a technické zariadenia, ktoré zabezpedia zakladné a nevyhnutné
podmienky pre vlastnd vystavbu. Tieto objekty budl zrealizované ako trvalé (v zmysle projektového rieSenia prislusnej od-
bornej profesie) v predstihu, ako stcast budovania staveniska. Jedna sa hlavne o pripojky vody, kanalizacie a elektrickej
energie.

B.24.2. VPLYV USKUTOCNOVANIA VYSTAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Samotné, v predmetnej Casti projektovej dokumentacie predbezne navrhované, docasné objekty zariadenia stave-
niska ako i navrhovany postup vystavby nebude mat zasadne negativny dopad na Zivotné prostredie lokality, v zmysle §8,
Stavebného zakona nebude mat zasadne negativne G¢inky a vplyvy, nebude produkovat Skodlivé exhalécie, hluk, teplo,
otrasy, vibrécie, prach, zapach, osliiovanie a zatiefiovanie, nebude zhorSovat Zivotné prostredie na stavbe a jeho okoli nad
pripustna mieru resp. nad mieru povolenu vydanym rozhodnutim o umiestneni stavby resp. nasledne vydanym stavebnym
povolenim.

Spdsob obmedzenia alebo vyliéenia neziaducich vplyvov poéas vystavby

Vzhladom k rozsahu navrhovanej vystavby a polohe staveniska bude nutné dosledne dodrZiavat nasledovné z&-
kladné podmienky, zabezpe€ujlce znizovanie vplyvu vystavby na zivotné prostredie lokality:

Ochrana ovzduSia
- pri €innostiach, pri ktorych m6zu vznikat praSné emisie (napr. zemné prace) je potrebné vyuzit technicky dostupné
prostriedky na obmedzenie vzniku tychto prasnych emisii (napr. prekryvanim, skrdpanim, etapizaciou ...)
- skladovanie prasnych stavebnych materialov, v hraniciach zriadeného staveniska, minimalizovat resp. ich sklado-
vat' v uzatvaratelnych plechovych skladoch a stavebnych silach
- zabezpeCit, aby stavebna ¢innost reSpektovala podmienky vyplyvajice zo Z&kona €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi,
v zneni neskorSich predpisov.

Ochrany pred hlukom

- na zriadenom stavenisku pouZivat iba stroje a zariadenia vhodné k danej Cinnosti (navrhovanej technolégii) a za-
bezpeit ich pravideln Gdrzbu a kontrolu

- zabezpedit, aby prace na zriadenom stavenisku reSpektovali poZiadavky vplyvajlice z Nariadenia vliady SR €.
40/2002 Z. z. O ochrane zdravia pred nepriaznivymi G¢inkami hluku a vibracii a poZiadavky vyplyvajice
z Nariadenia vlady SR ¢.115/2006 Z.z. O minimalnych zdravotnych a bezpeénostnych poZiadavkach na ochranu
zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou hluku

- zabezpedit, aby prace na zriadenom stavenisku reSpektovali poZiadavky vplyvajlce z poZiadavky Vyhlasky MZ SR
€. 549/2007 Z. z. , ktorou sa ustanovujd podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibrécii a o po-
Ziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi.
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Ochrana vod a vodohospodarskych diel

- zabezpedit, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby nezne€istovali a nezniZovali kvalitu povrchovych a
podzemnych vod lokality a reSpektovali podmienky vyplyvajice zo Zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a 0 zmene
Zakona SNR €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zakon)

- zabezpegit, aby pri realizacii navrhovanej stavby boli dodrZzané ustanovenia § 39 vodného zakona a Vyhlasky MZP
SR €. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o0 zaobchadzani s nebezpeénymi latkami, o néleZitostiach
havarijného plnu a o postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorSenia vod

- zabezpedit, aby stavebna ¢innost, nasadené stavebné mechanizmy reSpektovali poZiadavky vyplyvajlce zo Zako-
na ¢. 364/2004 Z.z. (vodny zékon) a aby v pripade poZiadavky prisluSného organu Statnej spravy bolo zabezpece-
né vypracovanie havarijného planu

- zabezpedit, aby navrhované socidlne zariadenie staveniska, jeho odpadové vody a odpadové vody z navrhova-
nych technologickych procesov, reSpektovali tzv. Kanalizany poriadok prislusného sprévcu siete

Ochrana zelene
- zabezpedit, aby zelen rieSeného Gizemia bola po¢as vystavby reSpektovana v pinom rozsahu

Nakladanie s odpadmi

- zabezpedit, aby drzitel odpadov odovzdal odpady na zneSkodnenie osobam, ktoré su na tdto ¢innost opravnené

- zabezpedit, aby odpad nebol skladovany na pozemku, ale bol po vytvoreni odvezeny k opravnenému odberatelovi

- zabezpedit, aby zhodnocovanie odpadov bolo realizované prostrednictvom osoby opravnenej nakladat s odpadmi

- zabezpedit, aby drZitel odpadov viedol a uchovaval evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, o ich zhodnocovani
a zneSkodnovani a predmetné doklady predloZil v kolaudaénom konani prislusnému stavebnému Gradu.

Ochrana archeologickych nalezov

- zabezpedit, aby stavebna ¢innost reSpektovala podmienky vyplyvajlce zo zékona ¢&. 49/2002 Z.z. o ochrane pa-
miatkového fondu

Ochrana pred vibraciami

- zabezpedit dodrZiavanie podmienok vyplyvajlcich z Vyhlasky ¢. 549/2007 Z. z., ktora hovori o pripustnych hodno-
tach hluku a vibracii poCas vystavby
- zabezpedit dodrZiavanie podmienok vyplyvajlcich zo Zakonov €. 355/2007 Z.z. a €. 596/2002 Z.z.

B.24.3. UDAJE O DODAVATELSKOM ZABEZPEGEN| STAVBY

Dodavatelom stavby (vySSim dodavatelom stavby resp. generalnym dodavatelom technoldgie) bude organizacia
uréena na zaklade vyberového konania. Vzhladom na stupen projektovej dokumentécie (dokumentacia k ziskaniu tzemného
rozhodnutia), Udaje o dodavatelskom zabezpeceni resp. subdodévateloch, vyplyvajlcich z navrhovaného &lenenia stavby
(objektovej skladby) budd spresnené tiez po ukonceni vyberového konania resp. v dalSom stupni projektovej pripravy.

Spevnené plochy pre zriadenie operativnych sklddok zabudovavaného materialu, na umiestnenie plechovych
skladov a pre osadenie Variocontov (bunkovisko) vybraného dodavatefa navrhujeme realizovat vyhradne v hraniciach zria-
deného vonkajSieho staveniska, na pozemku v majetku investora stavby (na buddcich plochach sadovych Uprav).

Zasadné mokré procesy navrhujeme na zriadenom stavenisku zabezpe€ovat dovozom.

Predpokladany pocet pracovnikov pri vystavbe

Orientagne, pre vybraného vySSieho dodavatela stavby predpokladdme nasadenie cca 50 pracovnikov naraz.
Skuto¢ne nasadené kapacity spresni dalSi stupen projektovej pripravy resp. vy3Si dodavatel stavby, do zahjenia préc,
zohladfujlc predpokladany postup vystavby a kapacitné moznosti navrhovaného staveniska.

Zohladnujtc podmienky a polohu zriadeného staveniska kon3tatujeme:

- ubytovanie nasadenych stavebnych robotnikov zabezpecit mimo navrhované stavenisko

- stravovanie stavebnych robotnikov zabezpegit dovozom

- dovoz stavebnych robotnikov na zriadené stavenisko zabezpecit dopravnymi prostriedkami vybraného vys-
Sieho dodévatela resp. subdodavatelov stavby

- prvi pomoc zabezpegit priamo na zriadenom stavenisku, vo vy¢lenenych priestoroch docasnych objektov ty-
pu Variocont resp. v nemocni¢nych zariadeniach mesta TopolCany

B.24.4. ZASADY RIESENIA ZARIADENIA STAVENISKA

Vytyéenie staveniska a jestvujucich objektov

Pred zahajenim zriadovania navrhovaného vonkajSieho staveniska preveri oprvneny zéastupca investora (napr.
zodpovedny geodet) zastupcovi vybraného dodavatela vystavby (napr. geodet dodavatela stavby resp. stavbyvedici),
okrem rozhodnutia o pripustnosti stavby (pravoplatnost stavebného povolenia), projektovej dokumentacie (napr. platnost
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realizatnej dokumentécie na stavbe), vyznacenia hranic navrhovaného staveniska a dalSich dokladov i body zakladne;
vytyCovacej siete Uzemia. Najneskor pred odovzdanim priestoru budlceho vonkajSieho staveniska k vyuZivaniu, upresni
investor s vybranym dodavatefom stavby plochy vhodné pre osadenie socialneho zazemia, skladového hospodarstva, me-
chanizécie resp. pre docasne deponovanu ¢ast vykopku.

Viybrany dodavatel stavby (zodpovedny geodet a kartograf stavby) bude zodpovedny za riadne zriadenie a aktua-
lizaciu geodetickych bodov, za vypracovanie navrhu vytyCovacich sieti, vybudovanie vyty€ovacich sieti, vytyéenie a kontrol-
né meranie geometrickych parametrov priestorovej polohy stavieb, vyznagenie existujlcich podzemnych vedeni na povrchu,
meranie a zobrazenie predmetov skutognej realizacie vystavhy, v stlade s Gzemnym rozhodnutim a stavebnym povolenim
(povoleniami) a bude zodpovedny za ochranu kon3trukcii vytyCenia priestorovej polohy (polohové a vySkové body tzv. pevné
body) stavebnych objektov pocas celej doby vystavby.

Pocas stavebnych prac bude vykonavat zodpovedny geodet vybraného dodavatela vystavby i kontrolné merania
na stanovenie skutoéného stavu dokonéenych objektov, v rozsahu projektovej dokumentécie - objektovej skladby (Zakon NR
SR €. 215/1995 Z. z. 0 geodézii a kartografii - Ciastka 74/1995 a STN 73 0128, s presnostou vytycenia STN 73 0420 az 73
0422).

Rozsah dalSich moznych geodetickych a monitorovacich €innosti, stvisiacich s vystavbou navrhovaného staveb-
ného fondu spresni Zmluva o dielo (ZoD) medzi investorom a vybranym dodavatelom stavhy.

Doc¢asny zaber verejnych pléch

Dizka trvania jednotlivych dogasnych zaberov, zaberov ploch mimo zriadené vonkajsie stavenisko bude minimali-
zovana na dobu technicky nevyhnutnd pre zrealizovanie prisluSného stavebného objektu resp. jeho technického Useku a
spresni ju, spolu s rozsahom, dal3i stuperi projektovej pripravy.

Poznamka: Prejazdnost verejnych komunikécii a stvisiacich chodnikov, v dotyku zriadeného vonkajSieho staveni-
ska bude v plnej miere zabezpecena (napr. dopravnym znacenim, poloZenim premostujdcich konstrukcii a lavok, navrhova-
nou etapizaciou prac, odklonom peSich chodcov a pod.). Samotné vykopy budl znacené v zmysle STN, projektov prislus-
nych odbornych profesii a Projektu organizacie dopravy (tzv. Projekt do¢asného dopravného znadenia pocas vystavby).
Projekt organizacie dopravy bude vypracovany ako sucast dalSieho stupria projektovej pripravy, odborne spdsobilym projek-
tantom a bude odsUhlaseny prisluSnym cestnym spravnym organom.

Hranica rieSeného Uzemia, hranica navrhovaného staveniska a hranica stavby

- Hranica rieSeného Uzemia je tvorend priestorom, na ktorom budu realizované vSetky prace v rozsahu navrhovane;
objektovej skladby

- Hranica vonkajSieho staveniska je uréena obvodom investorom majetko-pravne vysporiadanej plochy pozemku

- Hranicu stavby tvoria kolmé priemety nadzemnych &asti hlavnych stavebnych objektov investiéného zameru do
pozemku v majetku investora stavby

Vjazd a vyjazd zo zriadeného staveniska

Navrhovany vjazd i vyjazd zo zriadeného staveniska reSpektuje podmienky vyplyvajice zo Zakona €. 479/2005
Zh., ktorym sa meni a doplfa Zakon €. 50/1976 Zb. o lzemnom planovani a stavebnom poriadku, v zneni neskorSich pred-
pisov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a reSpektuje dopravny reZim v lokalite. Navrhujeme ho z existujlcej obsluz-
nej komunikécie v aredli PREFA-STAV, , ktor4 sa prediZi do navrhovaného arealu. Bud ako trvalé rie$enie v zmysle projek-
tovej dokumentacie, alebo ako docasna staveniskova komunikacia. Vozidla opustajlce zriadené stavenisko bud( v pinom
rozsahu reSpektovat’ podmienky vyplyvajlce z tzv. Cestného zakona (€. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikéciach), v pl-
nom zneni vyhldsenom pod. €. 193/1997 Z. z. zabezpecenie Cistoty verejnych priestranstiev (Ciastka 87/1997). Vybrany
dodavatel  zabezpeCi, aby vSetky komunikacie v bezprostrednom dotyku rieSeného Uzemia (s dérazom na plochy
v bezprostrednom dotyku s vyjazdom zo zriadeného staveniska) neboli staveniskovou dopravou znecistované (vyclenenie
pracovnikov na priebezné docistovanie, zametanie a pod.) resp. trvalo poSkodené.

Oplotenie navrhovaného staveniska

Pre zabezpecenie fyzického oddelenia stavebnych ¢innosti, realizovanych na ploche vonkajSieho staveniska, vy-
brany dodavatel stavby zrealizuje doéasné staveniskové priehfadné resp. nepriehladné oplotenie, min. vo vySke 2,00 m.
Material oplotenia (napr. vinité plechy, plechy typu KOB 112 resp. drotené pletivo) upresni dalSi stuperi projektového rieSe-
nia. Spdsob uchytenia oplotenia (ocel. krize, bet. tvarnice, plastové vylisky typu HERAS) a material vstupnych stavebnych
bran detto. Oplotenie navrhujeme viest po obvode majetko-pravne vysporiadaného pozemku investora stavby.

Osvetlenie navrhovaného staveniska (vonkajSieho a vnatorného) a aredlové osvetlenie.

Potrebu osvetlenia navrhovaného staveniska, poet, spdsob uchytenia a polohu osvetlovacich telies upresni dalsi
stupen projektového rieSenia (Projekt organizacie vystavby). PredbeZzne navrhujeme min. 10 ks 100 W LED osvetlovacich
telies, uchytenych na konstrukcii hlavnych stavebnych dvihacich mechanizmov, ktoré zabezpe€ia ochranu majetku investora
resp. vybraného dodavatela stavby.
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Voda pre staveniskoveé ucely

Zabezpecenie doCasnych objektov zariadenia staveniska vodou a zabezpe&enie vody pre predpokladanu techno-
l6giu vystavby navrhujeme zrealizovanim trvalej pripojky vody v predstihu. PoZadovany predstih musi predstavovat dosta-
tocnd asovl rezervu na vybudovanie predmetného trvalého diela eSte pred zahdjenim vystavby predajne resp. objektov
skladovania a vydaja paliva. Trvala pripojka vody bude ukoncena vo vodomerovej Sachte (VS), umiestnenej na zriadenom
stavenisku. Vlastny odber vody pre staveniskové Ucely je podmieneny inStalaciou prietokového, doCasného staveniskového
vodomeru, umiestneného v predmetnej VS, zabezpedenim merania velkosti odberu a uzatvorenim zmluvy na odber so
spravcom siete (vodné, stoéné). Podrobné technickeé rieSenie pozri kap. prislusnej odbornej profesie.

Predpokladany odber staveniskovej vody (odborny technicky odhad) spresni dalSi stupen projektového rieSenia
(projekt organizacie vystavhby).

Poznamka: Docasne mozno vodu na zriadenom stavenisku zabezpecovat i dovozom v autocisterne
(z kontrolovaného zdroja) pre technologické Gcely resp. dovaZat' ako balenu (pre pitné Ucely). Pri nakladani s vodou na
zriadenom stavenisku musia byt dodrZzané podmienky obsiahnuté v v Zakone NR SR ¢. 464/2004 Z. z. O vodach a vo
ViyhlaSke ¢. 442/2002 Zb. O verejnych vodovodoch a kanalizaciach.

Elektricka energia pre staveniskoveé tcely

Elektrick& energia pre doasné objekty navrhovaného zariadenia staveniska a pre nasadené elektromotory sta-
vebnych strojov bude zabezpecena z objektu trvalej NN pripojky vybudovanej v predstihu. PoZadovany predstih musi pred-
stavovat dostatocn(i ¢asovd rezervu na vybudovanie predmetného trvalého diela eSte pred zahajenim vystavby hlavnych
stavebnych objektov. Vlastny odber staveniskového elektrického pridu je podmieneny inStalaciou staveniskovych rozpojo-
vacich istiacich skrifi vybraného dodavatela stavby (napr. typu RVO resp. RIS) a zabezpecenim merania velkosti odberu.
Podrobné technicke rieSenie pozri prisluSna kap. odborne sposobilého projektanta.

Celkovy inStalovany prikon elektromotorov, osvetlenia a objektov zariadenia staveniska = 200 kW. PoZadovany
odber staveniskoveho pridu (odborny technicky odhad), upresni dalSi stupef projektového rieSenia.

Odvodnenie pléch navrhovaného staveniska a povrchové vody

Vybrany dodavatel stavby, pred zahajenim vykopovych prac, na zéklade uskutotneného sledovania zrealizuje
vSetky dostupné opatrenia na zabranenie vyronu povrchovych napr. dazdovych vod na susedné pozemky a verejné komuni-
kacie lokality. Za tymto Ucelom, v zmysle vysledkov z podrobného IHG prieskumu, uskuto¢neného sledovania a projektové-
ho rieSenia dalSieho stupfa projektovej dokumentécie zrealizuje také opatrenia, ktorymi predmetny vplyv minimalizuje resp.
odstrani.

Stavebna ¢&innost, navrhovana v predmetnej projektovej dokumentacii si zabezpecovanie Cerpania podzemnych
vOd nevyZzaduje. Pokial sa v procese vystavby, na zéklade zmenenych hydrologickych pomerov, objavi spodné voda vo
vykopoch, bude odstrafiovana spdsobom, ktory spresni samostatna projektovd dokumentacia prisluSnej odbornej profesie,
vypracovand ako st¢ast dalSieho stupiia PD. Upozorfiujeme, Ze odber podzemnej vody napr. pri zakladani stavby a jej
vypustanie do podzemnych véd, podobne ako do¢asné objekty Eerpacich, pripadne vsakovacich studni podliehaji povoleniu
Statnej vodnej spravy v zmysle Zakona €. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave a starostlivosti 0 Zivotné prostredie a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov a Specidlny stavebny urad zdkona &. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene z&kona SNR ¢.
372/1990 Zh. o priestupkoch, v zneni neskorSich predpisov.

Odkanalizovanie navrhovaného staveniska

Do doby vybudovania a uvedenia do uZivania trvalej pripojky splaskovej kanaliz&cie bude sociélne zazemie vy-
stavby docasne zabezpeCované osadenim ekologickych sanitarnych boxov typu EKODELTA 05 resp. 07 (tzv. suché WC -
DIXI). Odvadzané vody zo zriadeného staveniska, do verejnej kanalizaénej siete musia spifiat poZiadavky na kvalitu obsiah-
nutd v tzv. Kanalizaénom poriadku, na zaklade uzavretej zmluvy o stoénom, s prislusnym spravcom siete. Podrobné technic-
ké rieSenie pozri kap. prisluSnej odbornej profesie.

B.24.5. NAKLADANIE S ODPADMI VZNIKAJUCIMI POCAS VYSTAVBY

Nekontaminované (0-ostatné) odpady

V zmysle VyhlaSky Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 365/2015 Z.z., prilohy €.1, ktorou sa ustanovuje katalo-
gizacia odpadov a v zmysle Z&kona €. 79/2015 Z.z. O odpadoch, st odpady vznikajlice vystavbou, vrozsahu navrhovanej
objektovej skladby, zatriedené:

Cislo skupiny, Nazov skupiny, podskupiny a druhu odpadu Kategdria
podskupiny odpadov
a druhu odpadu

17 Stavebné odpady a odpady z demolacii 0
1701 Betdn, tehly, obkladacky 0]
170101 Beton 0
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170107 Zmesi betonu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky iné ako v 17 01 06 0
17 02 Drevo, sklo, plasty 0
1702 01 Drevo 0
1702 02 Sklo 0
17 03 Bitimenové zmesi o)
17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 0
1704 Kovy 0
1704 05 Zelezo a ocel 0
170411 Kable iné ako uvedené v 17 04 10 0
17 05 Zemina, kamenivo 0
170504 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 0
17 05 06 Viykopova zeminy ind ako uvedena v 17 05 05
1709 Iné odpady zo stavieb a demolacii 0]
1709 04 ZmieSane odpady zo stavieb a demolécif iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 0]
170903

Predpokladana kubatura suti : 60,00 m3t,j. 24,00 t

Predpokladana vytazitefnost' suti: 0,00 %

Uskladfovanie stavebnych suti: priamo do vozidiel stavby a do kontajnerov (7,00 m?3)

Predpokladana kubatura zeminy: 2000 m3

Uskladnenie zeminy: na pozemku pouZité na terénne Upravy

Predpokladana kubatura ornice: 0 m3 (ornica bola z pozemku odvezend v minulosti)

Uskladnenie ornice: nie je

Miesto odportcanej skladky stavebnej sute:
Stavebné sute, vznikajlice pocas vystavby PZ1 navrhujeme priebezne odvazZat na riadené skladky s nekontaminovanym (0-
ostatnym) odpadom v lokalite. Miesto skladky upresni dalSi stupen projektového rieSenia.

B.24.6. ZEMINA
Ako uz bolo konStatované, ornica uz bola z rieSeného Gzemia stiahnutd v minulosti.

Vykopova zemina, vznikajlca pri realizacii napr. zakladov bude priebezne odvazana zo staveniska na zemnik, kto-
rého polohu uréi realizator prac, do zahdjenia vystavby (poloha v ramci pozemku). So zeminou bude nakladané i pocas
realizacie spevnenych pléch, pristupovej komunikécie, vnitroarealovych obsluznych komunikécii a parkovisk a pri pokladke
novonavrhovanych 1.S. Prebytona zemina, nevyuZitelna v rdmci stavebnych prac, bude pouZita v zaverecnej faze na terén-
ne Upravy pozemku.

Poznamka: Po ukonéeni vystavby, vrozsahu navrhovane] objektovej skladby, vybrany dodavatel, v spolupraci
s investorom stavby, predloZi na prislusné oddelenie Statnej spravy, ku kolaudacnému konaniu, evidenciu odpadov zo stav-
by a doklady o ich zneSkodneni, zmluvu na odvoz a zneSkodriovanie komunélneho odpadu. Pocas nakladania s odpadmi
bude vybrany dodavate/ stavby reSpektovat’i podmienky obsiahnuté v Zakone NR SR ¢. 79/2015 Z.z. O odpadoch.

B.24.7. KONTAMINOVANE (N-NEBEZPEENE) ODPADY
Vznik nebezpecnych stavebnych odpadov (stavebnych suti) pogas vystavby nepredpokladame.

B.24.8. DOPRAVNE TRASY

Podrobné rieSenie jednotlivych dopravnych trds je zavislé od aktualnej situécie v ¢ase realizacie vystavby pred-
metného aredlu a preto definitivne schvalenie vSetkych Uprav dopravného systému lokality moZe byt vyZiadané a povolené
prisluSnou Statnou spravou len pred zacatim realizacie prislusnych prac, v lehote max. do 30 dni. Naroky na osobitné uZiva-
nie pozemnych komunikacii, vybranym dodavatelom stavby, v zmysle par. 6 VyhlaSky MDPaT SR ¢. 116/1997 Z.z. O pod-
mienkach prevadzky vozidiel na pozemnych komunikaciach, budd upresnené v dalSom stupni projektovej pripravy. Proble-
matika vstupu do rieSeného Uzemia a rozsah podmiefiujlcich predpokladov vystavby pozri prisludné kap. predmetnej tech-
nickej spravy.

B.24.9. POZIARNE PREDPISY

Viybrany dodavatel resp. zucastneni dodévatelia budd, na zriadenom stavenisku v plnom rozsahu reSpektovat
vSetky platné pravne predpisy v danej problematike hlavne Zakon NR SR €. 314/2001 Z. z. O ochrane pred poziarmi,
Viyhl&Sku MV SR €. 94/2004 Z. z., VyhlaSku MV SR €. 121/2002 Z. z. O poZiarnej prevencii a STN 92 0201-1,2,3,4. Priestor
pre pripadné zasahové vozidla jednotky poZiarnej ochrany bude v plnom rozsahu zabezpeceny z jestvujlcich verejnych
komunikécii lokality, cez pristupovd asfaltov komunikéciu. Podrobné technické rieSenie poZiarnej ochrany pozri kap. pri-
sludnej odbornej profesie.
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B.24.10. BEZPECNOSTNE PREDPISY

Pocas stavebnych prac je vybrany dodavatel resp. z(¢astneni dodavatelia povinni reSpektovat a dodrZiavat nor-
my, technické a technologické postupy a riadit sa platnymi vyhlaSkami a nariadeniami v oblasti bezpecnosti a ochrany zdra-
via pri préci.

B.24.11. ZVLASTNE OPATRENIA

Kablové pripojky VN a plynu musia byt uloZzené resp. reSpektované vo vztahu k vodohospodarskym uloZeniam v
stlade so STN 73 6005, 73 6701 a 75 5401.

Ziadna zemina, ani vykopok vznikajuci pri pokladke novych podzemnych inZinierskych sieti v rieSenom Gizemi ne-
bude, ani do¢asne skladovana na verejnom priestranstve, na chodnikoch resp. komunikaciach rieSeného Gzemia ale bude
priebezne odvazana.

Odpéjanie a pripajanie resp. prepajanie inZinierskych sieti v rieSenom Gzemi realizovat zasadne v beznapatovom
stave, v zmysle projektového rieSenia, so stihlasom majitelov a spravcov sieti, organizaciou k tomu opravnenou, v terminoch
dohodnutych a verejne oznamenych napétovych vyluk. Na stavenisku bude vybrany dodavatel' stavby v plnom rozsahu
reSpektovat vSetky energetické zariadenia aich ochranné pasma.

Pred zahdjenim vykopovych prac je vybrany dodavatel stavby povinny zrealizovat zameranie vSetkych nadzem-
nych i podzemnych, do¢asnych i trvalych 1.S.

Vzhladom k polohe rieSeného (izemia t.. navrhovaného staveniska nemozno vylG¢it pritomnost neevidovanych ar-
cheologickych nélezov pri zemnych pracach. Vybrany dodavatel stavby je povinny kazdy pamiatkovy nélez, v zmysle platne
legislativy ohlasit a stavebné prace do rozhodnutia prislusného Gradu pozastavit.
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