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A. SPRIEVODNA SPRAVA

1.1 Identifikacné Udaje stavby a investora :

Nazov stavby: Revitalizacia rybnika HSH s.r.o0., Velké Zaluzie
Miesto stavby: Velké ZaluZie

Okres: Nitra

Kraj: Nitriansky

Charakter stavby: Nova

1.1.1 Dodavatelia a terminové tdaje:

Projektant stavby: Ing. Bohu$ Malik, Majakovského 1, 949 01 Nitra
Dodéavatel stavby: Bude ur€eny verejnou sutazou

1.1.2 Udaje investora :

Investor: HSH-V, spol. s r.0., Majer 236, 951 35 Velké ZaluZie

2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu, vystavbu a jej budiicu prevadzku :

2.1. Udaje o projektovanych kapacitach
K1:  -revitalitzacia rybnika
- privod vody do rybnika - 540,3 m
- sklad - 10ks
- elektricka pripojka k RD
- Zumpa
- studia + ATS
K 2: trvaly zaber polnohospodarskej pody na u¢. jednotku : 36 m?
K 4: energeticka naroénost stavby na uc. jednotku : 1 095 kW/rok

K 5: rozsah zemnych prac na uc. jednotku : 648,0 m3

2.2. Udaje o vystavbe:

Investiéné naklady hl. II-VII 265 659,57 €
Celkové néklady stavby hl. I-XI' 318 791,48 €



3. Prehlad vychodiskovych podkladov:

- celkova situacia stavby

- situacia M =1 : 1000

- tvaromiestna obhliadka trasy

- polohopisné a vyskopisné zameranie predmetného Uzemia
- jednanie na HSH-V, spol. s r.o., Velké Zaluzie

Geodetické podklady

Katastralna mapa M = 1 : 1000, polohopisné a vySkopisné zameranie — zameral Ing. Vladimir Karban,
Nitra

Geologické podklady

V ramci predmetnej projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie, nebol spracovany inZiniersko —
geologicky prieskum. Predpokladdme zeminu tr. 3. - 100%.

4. Zdovodnenie stavby a jej vyrobnych a technickych cielov na zaklade zhodnotenia
technického stavu

Predmetna stavba riesi revitalizaciu jestvujuceho rybnika, ktora spoCiva z vy€istenia dna rybnika od
bahna, zmenu jestvujuceho privodu vody, vystavby skladu s elektrickou nn pripojkou, Zumpou
a studfiou s ATS.

Jestvujuci stav rybnika je nevyhovujuci z dévodu neprimeraného zabahnenia a nedostatoéného pritoku
vody z pramenista. Existujuci privod vody z pramenista je rieSeny privodnym potrubim z PVC DN 100,
ktoré vzhlfadom na svoj priemer a ¢asté zanaSanie spadnutym listim a inym biologickym materialom
(absentuje akakolvek ochrana proti mechanickému zanaSaniu potrubia) nie je schopné v dostatocnom
mnozstve privadzat vody do telesa rybnika.

Vzhfadom na skutoCnost, Ze po realizacii revitalizacie rybnika ho investor planuje vyuZivat aj na chov
pstruhov, je suCastou Uprav aj vybudovanie skladu so Zumpou, studiiou a ATS. Ako zdroj elektrickej
energie bude sluzit navrhovana el. nn pripojka.

5. Suhrnny prehfad a zdévodnenie

5.1 Poziadavky na vyvolané investicie
V ramci predmetnej stavby nie je dana poZiadavka vyvolanych investicii.
5.2 Zabezpecenie hlavnych surovin a materialov

Suroviny a potrebny material na zabezpecenie plynulej vystavby si zabezpei dodavatel stavby po
dohode s investorom stavby.

5.3 Zabezpecenie celkového poctu pracovnikov

Celkovy pocet pracovnikov potrebnych na stavbe si zabezpeCi dodavatel stavby podfa poZadovanej
kvalifikacie a odbornosti, aby bola zabezpe&ena plynula vystavba.



6. Clenenie stavby na prevadzkové subory a stavebné objekty:

Prevadzkové subory :

PS 01 Technoldgia ATS
Stavebné objekty:

SO 01 Revitalizacia rybnika
S0 02 Privod vody do rybnika
SO 03 Sklad

S0 03.1 Elektricka nn pripojka k rybarskemu domceku a ATS
S0 03.2 Zumpa a kanaliza¢na pripojka
S0 03.3 Studnia + ATS a vodovodna pripojka

7. Vecné a ¢asové vazby stavby na okolitl vystavbu, stivisiace investicie :

Predmetna stavba nema vecné a Casové vazby na okolitu vystavbu, ani naroky na podmienujuce
investicie.

8. Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov

UZivatelom a prevadzkovatefom predmetnej stavby bude investor stavby HSH-V, spol. s r.o., Velké
Zaluzie.
Realizaciou stavby budu dotknuté tieto parcely:

k.u. Velké Zaluzie:

p.C.: 3791; 3792/2+3792/3+ 878/289+3792/1=3792; 3793/1; 3775; 3774; 3702/1=3702; 3636/1=3680;
3790/2; 3789; 3807/3; 3786; 3807/1; 3785; 3783/1; 3817/2; 3782/4=3817
Cerveny stav = E* register

9. Terminy zadatia a dokonéenia stavby, lehota vystavby:

Lehota vystavby navrhovana spracovatelom projektu : 5 mesiacov

10. Skusobna prevadzka:

U stavebnych objektov bude realizovana sucasne sich kolaudaciou, u privode vody vratane
tesnostnych skusok v zmysle prislusnych noriem.

Vypracoval : Emilia BakoSova

V Nitre, 05/2019
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