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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba
Nazov stavby : Cesta I/75 Sala — obchvat
Nazov objektu : 104-00 prepojenie obchvatu a existujucej c.ll/573
v km 4,984
Nazov podobjektu: 104-01 Vetva A - privadzac
Miesto stavby . Nitriansky kraj
okres Sala
Katastralne Gzemie : Sala
Druh stavby . novostavba
Kategoria : cesta C9,5/60
Stavebnik (objednéavatel)
Meno : Slovenské sprava ciest
Sidlo : Mileti¢ova 19,

820 05 Bratislava

Nadriadeny organ

Meno : Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja
Slovenskej republiky
Sidlo : Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava
Zhotovitel dokumentacie
Meno : GEOCONSULT spol. sr.o0.
Sidlo . Mileti¢ova 21,
P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25
ICO : 31 422 969
Projektant objektu
Meno : GEOCONSULT spol. s r.o0.
Sidlo : Mileti¢ova 21,
P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25
Zodpovedny projektant . Ing. DuSan Hestera
Stupen projektovej dokumentécie : Dokumentéacia na stavebné povolenie (DSP)

UvaZovany spravca objektu
Meno a sidlo : Nitriansky samospravny kraj

2. ZMENY OPROTI DUR

Oproti predchadzajucemu stupfiu dokumentacie priSlo k nasledovnym zmendm na stavebnom
objekte 104-00:
- Objekt 104-00 sa rozdelil na privadza¢ 104-01 a Upravu cesty 11/573 104-02
Zmena smerového vedenia a miesta napojenie na cestu I1/573
Sanacné opatrenia. BliZSie Specifikované v odseku 8.6.
ZloZenie vrstiev vozovky sa zmenilo v zmysle optimalizacie névrhu konstrukéného
zloZenia asfaltovej vozovky — priloha &. 2 technickej spravy objektu 101-00.
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3. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

3.1 Uéel a funkcia objektu

Ugelom objektu je vybudovanie napojenia obchvatu na jestvujicu komunikaciu cez privadzad
a prisposobenie existujucej komunikacie na toto napojenie.

3.2 Popis technického rieSenia
Zaciatok Upravy je na existujucej ceste /573 upravenej v ramci podobjektu 104-02. Trasa je
nasledne vedend pravotocivym oblukom s polomerom 200 metrov a potom favoto¢ivym oblikom

0 polomere 200m tak aby v mieste stykovej krizovatky bol uhol napojenia 90°. Cesta je na celom
Useku rieSené v katego6rii C9,5/60.

3.3 Zakladné udaje

kategoéria : C9.5/60
néavrhova rychlost : 60 km/h
dizka trasy : 480.7 m
polomer smerového obluka : 200.00 m

min. polomer vypuklého vysk. oblika : 1 200.00 m
min. polomer vydutého vysk. obldka : 1 400.00 m

min. pozdizny sklon : 0.32%
max. pozdiZny sklon : 3.50 %
zakl. prie¢ny sklon : 2.50 %
max. dostredny sklon vozovky : 6.00 %
max. vysledny sklon : 6.95 %
min. vysledny sklon sy min : 0.50 %

3.3.1 Stykové krizovatka na zaciatku useku

Pruh pre odbocenie vpravo (smer privadza¢ — DIha nad Vahom)
Lv =50.00 m
Ld = 36.00 m

3.3.2 Stykové krizovatka na konci useku

Pruh pre odbocenie viavo (smer privadzac¢ — Galanta)

Lv=50.00 m
Ld =40.00 m
Lc=20.00 m

StaniCenia zaciatkov a koncov jednotlivych zaradovacich, vyradovacich a odbocovacich pruhov
su zrejmé z prilohy €.2 (Situacia). Pruhy krizovatky sa navrhnuté v zmysle STN 73 6102. Sirka
pruhov je 3.50m (pri kateg6rii C9.50/60), resp. 3.00m (pri kategorii C7.5/60).
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3.4 Sirkové usporiadanie

Cesta je navrhnuta v Sirkovom usporiadani C9.5/60:

jazdné pruhy 2x3.50m 7.00 m
vonkajSie vodiace pruzky 2x0.25m 0.50 m
spevnend krajnica 2x0.50m 1.00 m
nespevnena krajnica 2x0.75(1.50) m 1.50(3.00) m
Celkova Sirka v korune 10.00 (11.50) m

Vzhladom na polomery smerovych oblukov je rieSené aj rozSirovanie jazdnych pruhov
v smerovom obluku.

Prie€ny sklon nespevnenej krajnice je 8.00 %. V nespevnenej krajnici je vedené po celom useku
a obojstranne PHS s prisluSnou Upravou nespevnenej krajnice. Zakladny priecny sklon vozovky je
2.50 %. Smerové obluky maju dostredny prie¢ny sklon v zmysle STN 73 6101. Klopenie v
smerovych oblikoch je okolo vnatornej hrany vozovky na dizku vzostupnice resp. zostupnice.
Z&kladny prie¢ny sklon plane je 3.00%. Vzhladom na rovinaty terén bolo potrebné klopenie
navrhnut tak, aby bola dodrzand podmienka STN 736101 (€lanok 6.10.5) kde Spmin Nesmie byt

3.5 Priestorové rieSenie trasy

Pri ceste 1I/573 je uvazované s IBV a preto bolo potrebné zosuladit' jej napojenie na cestu I1/573
s napojenim privadzaca. Preto bolo priestorové rieSenie ovplyvnené napojenim IBV na cestu
[1/573 a obidenim kanala v mieste napojenia na obchvat (SO 101-00). TaktieZ pri navrhovani bolo
potrebné zohladnit rovinaty terén a nasledne dodrzat miniméalny vysledny sklon vozovky.

3.6 Popis krizovatiek

Krizovatky su navrhnuté v stlade s STN 736101, STN 736102 a ostatnymi platnymi predpismi.
RieSia dopravné prepojenie privadzaca na cestu 11/573 a na obchvat (SO 101-00). Krizovatky su
rieSené ako stykové. Na hlavnej trase (cesta 1/75, objekt 101-00) je navrhnuty pruh na odboc¢enie
vlavo, pruh na odbocenie vpravo, ako aj zaradovace pruhy pre vozidla pripdjajuce sa
z privadzaca na obchvat. Na pripdjajucej sa komunikéacii (objekt 104-01) je navrhnuty pruh na
odbocenie vlavo a pruh na odbocenie vpravo.

3.7 Konstrukcia vozovky

Pre navrh vozovky v predmetnom Useku cesty I/75 a prekladanych komunikaciach Il. a lll. triedy
bola vypracovana ,Optimalizacia navrhu konStrukéného zloZenia asfaltovej vozovky“ (prof. Dr.
Ing. Martin Decky, doc. Dr. Ing. Katarina Zgutové, Centrum aplikovaného vyskumu Stavebnej
fakulty, Zilinska univerzita v Ziline, september 2012). Posudenie konstrukénych vrstiev je
sucastou prilohy sprievodne spravy tejto stavby.
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Vysledné zloZenie konstrukénych vrstiev je nasledovné:

Asfaltovy koberec mastixovy s pouzitim modifikovaného asfaltu

SMA 11 O; I, PMB; STN EN 13108-5 40 mm
Spojovaci postrek emulzny modifikovany 0,5 kg/m2

PSE-M; STN 73 6129

Asfaltovy beton pre loZzna vrstvu s pouZzitim modifikovaného asfaltu

AC 16 L; I, PMB; STN EN 13108-1 50 mm
Spojovaci postrek emulzny 0,5 kg/m2

PSE; STN 73 6129

Asfaltovy beton pre hornt podkladovua vrstvu

AC 22 P; STN EN 13108-1 70 mm
Infiltracny postrek 1,0 kg/m2

Pl; STN 73 6129

Stabilizicia cementom

CBGM C5/6; STN 73 6125/Z72/01 170 mm
Strkodrvina

SD; STN EN 13285 200 mm
Celkové hrubka vozovky 530 mm

Pre navrhnutd vozovku bolo zaistené splnenie vSetkych pozadovanych kritérii TP 3/2009 v
zmysle tab.8.1.

Doélezitou podmienkou zabezpecenia kvality a Zivotnosti vozovky je dosiahnutie poZzadovanych
navrhovych hodnét pevnostnych a deformaénych charakteristik konStrukénych vrstiev vozovky v
zmysle platnych noriem, KLK 1/2005 [12] a KLAZ 01/2010 [13] a pre podloZie vozovky —
minimalna hodnota modulu pruznosti 90 MPa.

4. POPIS NAPOJENIA NA EXISTUJUCU CESTNU SIET, PRISTUP NA
POZEMKY ROZDELENE STAVBOU AVAZBY NA EXISTUJUCE
INZINIERSKE SIETE

Vybudovanim tohto objektu pride krozdelenie pozemkov avSak pristup bude zabezpeceny
z cesty 11/573.

V trase objektu 104-01 sa nachadzaju nadzemné i podzemné inZinierske siete, ktorych preloZka,
resp. Uprava je rieSend ako samostatny objekt. Poloha existujucich ako aj preloZzenych, alebo
upravenych inZinierskych sieti je zrejma z priloh &.2 (Situacia), &.3 (PozdiZzne profily), alebo z
prilohy C.1 (Koordina¢né vykresy).

4.1 Odvedenie povrchovych véd z vozovky

Odvedenie dazdovej vody z povrchu vozovky je zabezpe&ené jej pozdiznym a prieénym sklonom.
Vody z povrchu vozovky su odvadzané do postrannych betonovych monolitickych Zfabov
a nasledne cez vpusty do postrannych priekop. Spadovanie priekop je zrejmé z priloh ¢&.2
(Situacia) a ¢.5 (PrieCne rezy). Priekopy na trase cesty sU navrhnuté dldZzdené priekopovou
Zfabovkou 8irky 60cm uloZenou do betonového 16Zka C12/15-XA1,XF2(SK)-CI1.0-Dmax20
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hrabky 10cm a do Strkopieskoveého podsypu 10cm. Z priekop je voda odvedena do vsakovacich
studni o hibke 5,0 m, ktoré zasahuju do priepustného podloZia, kde voda vsiakne.

5. ZVLASTNE POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC
A UDRZBU

Pri vystavbe sa predpoklada Standardny postup vystavby zahffiajuci tieto body:
vyty€enie staveniska a existujucich inZinierskych sieti
monitoring zloZiek Zivotného prostredia
demolacia objektov uréenych na zburanie
odstranenie stromov, krikov, odhumusovanie trvalych a doasnych zaberov
zabezpecéenie odvodnenia staveniska
budovanie prekladok inZinierskych sieti
sanacné opatrenia na trase
realizacia zemnych prac
poloZenie konsStrukénych vrstiev
osadenie bezpecnostnych zariadeni, vegetacné Upravy
dokoncovacie prace

6. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA CESTY

6.1 z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Opatrenia poéas vystavby

Pocas vystavby predpokladame zhorSenie vplyvov na krajinu a obyvatelstvo v désledku zvySenej
prasSnosti, zvySenej koncentracii emisii a zanaSania vodnych tokov splaveninami. Zhotovitel
stavby musi pred realizaciou vypracovat havarijny plan pre vystavbu, v ktorom bude riesit
elimin&ciu vplyvov na Zivotné prostredie pocas vystavby. Je potrebné udrziavat vyborny technicky
stav vozidiel a stavebnych mechanizmov a pravidelnou kontrolou ich technického stavu predist
anikom ropnych latok do okolia. Stavebné dvory, na ktorych budd vozidla parkovat, musia byt
spevnené so zachytdvanym odvodnenim. Taktiez je potrebné dbat na disciplinu pri pohybe
vozidiel a mechanizmov po stavenisku a nepripustit manipulaciu s vozidlami mimo staveniska. Pri
pohybe vozidiel stavby po verejnych komunikédciach je potrebné tieto komunikacie neustale
udrziavat v Cistom, bezpraSnom stave a vylUcit vozenie zemin a ostatnych materialov mimo
vyhradené a povolené cesty.

PoCas vystavby komunikacie predpokladame poSkodzovanie ovzduSia a ohrozovanie
obyvatelstva v désledku zvySenej praSnosti a vysSieho obsahu vyfukovych splodin od nakladne;j
staveniskovej dopravy. Preto bude potrebné pristupové a staveniskové komunikécie udrziavat
v bezpraSnom stave a pouZzivat postrekovacie vozidla.

Pred zacatim vystavby a tieZz pocas vystavby zabezpeci zhotovitel monitoring zloziek Zivotného
prostredia.

Odstranovanie odpadov z prevadzky na komunikacii
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Pri samostatnej prevadzke cesty, budu vznikat rézne druhy odpadov, ktoré bude riesit spravca v
ramci samostatného projektu “Program odpadového hospodarstva”.

6.2 z hladiska bezpecénosti cestnej premavky

Bezpe&nostné zariadenia na ceste tvoria zvodidla, smerové stipiky, vodiace prazky, vodorovné
a zvislé dopravné znacenie (trvalé aj do¢asné). VSetky st navrhnuté v sulade s platnymi STN a
dalSimi predpismi. Navrh dopravného znaenia bol prerokovany s prislusnymi zloZzkami
policajného zboru.

Pocas vystavby bude na okolitych jestvujucich cestach osadené prenosné dopravné znacenie,.
Prenosné dopravné znacky musia byt kompletné, nepoSkodené a ani inak znehodnotené —
v pripade potreby ich treba ihned vymenit.

6.3 z hfadiska bezpeénosti aochrany zdravia pri praci aprevadzky
stavebnych zariadeni pocas vystavby

PoCas vystavby treba dodrziavat vSetky platné predpisy, nariadenia, zadkony o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a prevadzky stavebnych zariadeni po€as vystavby. Bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit zhotovitel stavby. VSetci pracovnici realizujdci stavbu
musia absolvovat Skolenie o bezpecnosti pri praci. Pri praci zo stavebnymi strojmi treba detto
dodrZiavat vSetky nariadenia o bezpec¢nosti pri praci.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych
a nadzemnych vedeni a tym predist ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi.
VSetky prekazky treba oznacit, za znizenej viditelnosti osvetlit.

6.4 popis rieSenia ochrany proti agresivnemu prostrediu

Agresivne prostredie sa v okoli ¢asti stavby nenachadza.

7. POSUDENIE VYKONNOSTI CESTY A KRIZOVATIEK

Hodnoty zataZenia cesty 11/573, privadzaca a obchvatu vo vyhladovom obdobi do roku 2038 ako
aj kapacitné posudenie krizovatiek je sucastou prilohy 1.5 (Dopravno-inZinierske udaje) tejto
dokumentacie.

8. BILANCIA HUMUSU A ZEMINY S UVEDENIM MANIPULACIE S NIMI

Rozsah zemnych prac zodpoveda navrhu smerového a vySkového vedenia trasy. Na zaklade
vysledkov podrobného inZinierskogeologického prieskumu je zrejmé, Ze podlozie zemného telesa
v trase cesty je tvorené prevaZzne jemnozrnnymi zeminami, pricom sa jedna o podmienecéne
vhodné aZ nevhodné podloZie. InZinierskogeologické pomery v trase cesty ovplyvnili navrh
sanacnych opatreni pre zabezpeCenie poZadovanej unosnosti konstrukénej plane, podlozZia
nasypov a stability zemnych konStrukcii. InZinierskogeologické U(daje stavby su podrobne
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zhodnotené v inZinierskogeologickom prieskume (IGP), ktory vypracovala spolo¢nost Geoconsult
ako podklad pre vypracovanie dokumentacie na stavebné povolenie. Zavere€na sprava z IGP je
uvedena v DSP &ast 1.9.

Zeminy z vykopov nachadzajucich sa v trase cesty su vhodné, podmiene¢ne vhodné az
nevhodné do nasypov. Vzhladom na maximalne vyuZitie vykopovych zemin do nasypov sa
navrhli technoldgie, ktoré zabezpedujua vyuZitie aj podmieneéne vhodnych zemin do nasypov
(sendvicové konstrukcie, uprava zemin hydraulickym spojivom). Nevhodné zeminy je potrebné
uskladnit na deponiu, resp. odviest na riadenu skladdku odpadov.

Pre nedostatok vykopov z trasy do nasypov cestného telesa je potrebné uvazovat s dovozom
zemin zo zemnika.. Zeminy zo zemnika musia spliat kritérium podla STN 73 6133 tab. 4 -
zeminy vhodné do nasypov.

Nasypy cesty sa budu budovat z vhodnych a podmiene¢ne vhodnych vykopovych zemin az
vhodnych zemin ziskanych zo zemnika v zakladnom sklone 1 : 2. PodlozZie nasypov, ktoré je
nestabilné a malo Unosné, sa bude upravovat podla niZzSie navrhnutych sana¢nych opatreni.

Svahy v zarezoch podfa vysledkov inZinierskogeologického prieskumu su tvorené jemnozrnnymi
zeminami, ktoré je potrebné pre zabezpecenie rychleho odvodnenia dazdovych vdd a zabraneniu
ich vodnej erozii v €o najkratSom ¢ase po odkryti svahu upravit, t. j. zahumusovat, osiat tradvnym
semenom a zrealizovat vegetacné Upravy. PodloZie konStrukénej plane v zarezoch je potrebné
upravit v zmysle uvedenych sana¢nych opatreni.

Dalsim opatrenim je aj navrh konstrukcie vozovky s podsypnou odvodfiovacou vrstvou.

8.1 Odhumusovanie

Odhumusovanie zrealizuje zhotovitel na parcelach v zmysle Pedologického prieskumu
spracovaného v ramci dokumentacie na stavebné povolenie. Humus sa odvezie na depénie
humusu, ktoré si navrhnuté pozdiz trasy. Po skonéeni stavby sa dodasné zabery spatne
zahumusuju. V rdmci objektov rekultivacii sa na ploche docasnych zéberov zriadi biologicka
rekultivacia (vratane sklddok humusu). Humus sa pouZzije na zahumusovanie svahov, prebytok
humusu sa odovzda prislusnému PD na zlepSenie a zUrodnenie polnohospodarsky vyuzivanych
ploch.

8.2 Vyrub stromov a krikov

Vyrub stromov a odstranenie krikov zrealizuje zhotovitel na lokalitdch v zmysle Inventarizacie a
spolo¢enského ohodnotenia drevin spracovanej v ramci dokumentacie na stavebné povolenie.
8.3 Budovanie nasypov

Nasypy budu budované prevazne ako prosté nasypy z vhodného materialu zo zemnika.

Pre vyuZzitie podmiene€ne vhodnych vykopovych zemin do nasypov (mozné pouZzit len pri
nasypoch vyssich ako 3 m) je mozné pouZit nasledovné technoldgie ich vystavby:

Chemické uprava podmiene¢ne vhodnych zemin hydraulickym spojivom.



Dokumentacia na stavebné povolenie

104-00 prepojenie obchvatu a existujucej c.11/573 v km 4,984
104-01 Vetva A -privadzac

Technicka sprava

Nasypy budovat ako vrstevnaté pricom v zmysle STN 73 6133 do poddajnych vrstiev sa
budu ukladat podmiene¢ne vhodné, resp. chemicky upravené zeminy z vykopov a do
stuzujucich vrstiev sa budd pouzivat zeminy klasifikované ako vhodné. KonStrukciu
vrstevnatého nasypu predpokladame budovat v pomere 2 (vhodnd zemina) : 1
(podmieneéne vhodnd, resp. upravena zemina), priCom prva a posledna vrstva nasypu
musi byt realizovana z vhodnych materidlov. Kone¢ny navrh vrstevnatych nasypov je
potrebné overit technologickymi skiskami v ramci stavby.
Poziadavku na mieru zhutnenia zemin v podlozi ndsypov a zemin v nasype stanovuje
STN 73 6133.
Pred zacatim zemnych prac zhotovitel stavby zrealizuje zhutfiovaci pokus zo vSetkych materialov
uvazovanych do nasypov, pricom overi hribky a spdsob zhuthovania nasypov v zmysle TKP.
Na upravu podlozZia nasypov je podla geotechnickych podmienok navrhnutéd sanécia podlozZia (vid
sanaCné opatrenia), ktorou sa zabezpeci pozadovana unosnost podlozZia, resp. konsolidacia
podloZia uZ po dobu vystavby.

Vykopové a nasypové svahy sa zahumusuju a upravia hydroosevom podla postupu uvedeného
v bode pre zakladanie travnika hydroosevom na podorni¢nej vrstve.

8.4 Uprava zérezov

Svahy su navrhnuté v sklone 1 : 2 a su voci vodnej erdzii ochranené protier6znymi opatreniami.
PodloZie konStrukénej plane v zarezoch je v zmysle geotechnickych podmienok sanované (vid
navrh sana¢nych opatreni).

8.5 Aktivnha zéna

Aktivna zéna je jednotna v nasype aj v zareze o hribke 0,5m pod konStrukciou vozovky.

Do aktivnej zony sa nedovoluje pouZit zeminy s maximalnou objemovou hmotnostou (suchej
zeminy) stanovenej skigkou Proctor $tandard nizSou ako 1650 kg/m® (TKP str. 7/15) s vynimkou
zlepSenych zemin hydraulickymi spojivami.

Dalej sa do aktivnej zony nedovoluje pouzit zeminy nevhodné do podloZia vozovky podia STN 73
6133. Zeminy podmiene¢ne vhodné je mozné do aktivnej zony pouZit len v pripade ich zlepSenia
hydraulickymi spojivami.

PoZadovanu mieru zhutnenia zemin v aktivnej zdéne stanovuje STN 73 6133. Minimalny
pozadovany modul deformécie na konstrukénej plani pri kontrole zhutnenia statickou
zatazovacou skuskou Ege > je 90 MPa.

8.6 Sanac¢né opatrenia

Na trase cesty je zakladova pdda tvorena malo Uanosnymi zeminami - fluvialnymi ilmi a siltmi
s prechodom na piesky. V mieste nysypov bude pouZity typ sanacie Cislo 2 - vymena zakladovej
pddy nasypu hribky 0,3 m (SP fr. 0-63) v kombinécii s Upravou zékladovej Skary nasypu
zmesovym hydraulickym spojivom 2% (vapno + cement) hrabky 0,4 m. V mieste vykopov bude
pouZzit sanécia Cislo 4 v zmysle zloZenia v prilohe &. 4 — vzorové prie¢ne rezy.
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8.7 Technologicky postup zakladania travnika hydroosevom

Pred realizaciou hydroosevu je potrebné zabezpecit rozbor pddy, ktord je navdzana na svahy
(pH, Ziviny, rezidua chemickych latok). O chemickom rozbore je potrebné informovat projektanta,
aby mohol pripadne upravit technoldgiu zakladania travnikov.

Travna zmes, ktora je ur€end pre zatrdvnenie svahov bude vopred odsuhlasena investorom
stavby, ktory poZaduje pred zacatim prac predlozit certifikdt o percentualnom zloZeni druhov
(druhova a odrodova pravost), o kvalite, percentach kli¢ivosti, Cistote semien, vlhkosti a primesi
cudzich druhov, tzv. posudok osiva, ktory vystavuje prisludny UKSUP. Vzorku travnej zmesi
k vypracovaniu posudku si odoberie zamestnanec prislusného UKSUP-u. Vzorku osiva o
hmotnosti 0,5 kg odovzda realizator kvéli dodato¢nej kontrole do depozitu obstaravatelovi stavby.

Zakladanie travnikov bude na zahumusovanych plochach svahov (hrabka 10 cm) a pred
zatravnenim musi byt povrch zhutneny. Hydroosev sa robi v agrotechnickom termine na jemne
nakypreny a bezburinny povrch p6dy. Pred zatrAvnenim musi byt povrch rovny a bez kamenov,
ktoré je potrebné vyhrabat a odviezt na sklddku zhotovitela. Agrotechnicky termin pre realizaciu
zalozZenia travnika hydroosevom je v mesiacoch april - maj a august - september.

V neskorych jesennych a zimnych mesiacoch vysev je nevhodny, pretoZze semeno po vykli¢eni
slabo zakoreni, rastliny vymrzni a nevykliCené semeno vyplavi voda (svahovité terény). Pri
neskorom vysievani trAvneho semena (nizSie teploty - jesen) m6ze dojst i k tomu, Ze druhy ktoré
kliia prvé (matonoh) vytlacia cielové druhy.

Kosenie urobit po narasteni trdvy do vySky 10 - 15 cm s naslednym vyhrabanim pokosenej
hmoty.

Hydroosev na podorni¢nej vrstve sa vykonava v Styroch nastrekoch nasledujucich po sebe :
- prvy néstrek - ¢ast vody, navlhéenie pédy pred osevom
- druhy nastrek - umelé hnojiva (raselina) s ¢astou vody, travne semeno
- treti nastrek - sukovina ihlicnata s ¢astou vody
- Stvrty nastrek - antier6za s vodou

Na hydroosev pouzivat stroje, ktoré su na tento Ucel Specialne vyvinuté — napr. FIN, HYDRO-
SEEDER a iné.

Specifikacia materidlov na zaloZenie travnika na podorniénej vrstve (na 1 m?) :

Hydroosev na 1 m? HluSina Piesky Ornica
a podorni€éna
vrstva
Voda 9,321 9,321 6,99 |
raSelina zdhradnd kompostovana 0,03 kg 0,21 kg -
raSelina zdhradnd kompostovana - 0,58 kg -
antier6za 0,04 - 0,2 kg 0,06 — 0,25 kg 0,02 kg - 0,12
liadok amonnovépenaty 24,5% N P 0,01 kg 0,01 kg 0,01 kg
Cererit alebo Slovcerit Z 0,03 kg 0,43 kg 0,03 kg
sukovina ihliénata odvodnena 1,50 kg 1,20 kg 0,50 kg
trdvna zmes 0,03 kg 0,03 kg 0,03 kg

Travna zmes - suché a extenzivne podmienky pre hydroosev v zloZeni :
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30% Festuca rubra commutata
30% Festuca ovina

20% Festuca rubra rubra
10% Poa pratensis

10% Lolium perenne

Odrody navrhovanych druhov trav je potrebné vybrat z listiny povolenych odréd a pred vysevom
odsuhlasit’ s obstaravatelom stavby — Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s., Bratislava. Je to z toho
dévodu nakolko sa listina povolenych odrod kazdoro€ne meni a schvaluje a je potrebné vybrat
aktualne odrody navrhnutej travnej zmesi.

V pripade, Ze plocha uréena na zakladanie travnikov je zaburinend pyrom a inymi agresivnymi
burinami, je potrebné jednorazovo alebo opakovane urobit postrek neselektivnym herbicidom
Roundup v davke 4 I/ha. Riedenie chemického pripravku sa uréuje po obhliadke terénu a podla
intenzity zaburinenia. Najlepsi termin postreku je v jarnych mesiacoch pri teplotach okolo 15° C a
ked su rastliny v Stadiu s pravymi listami. Rastliny nesmu byt vysemenené. Po uplynuti ochrannej
lehoty 2 - 3 tyZzdne sa zni€eny porast odstrani a pristupi sa k vysevu travy. Postrek je potrebné
odsuhlasit so zastupcom obstaravatela stavby.

Pri pracach je dodavatel hydroosevu povinny viest stavebny dennik. K stavebnému denniku
priklada zoznam Specifikacii, certifikaty kvality a chemické rozbory pod.

Po odovzdani zatravnenych ploch je potrebné travniky kosit a pokosené zvySky trav vyhrabavat.
Pocet koseni vo vegetacnom obdobi bude 3x ro¢ne.

9. VYBAVENIE CESTY

Bezpecnostné zariadenia vodiace
Smerové stipiky sa osadia vo vzdialenostiach vzmysle STN 736101 bud
samostatne, alebo ako nastavce na zvodidla.

Bezpecnostné zariadenia zachytné
Jednoduché zvodidlo ocelové po okrajoch v nespevnenej krajnici s Uroviiou
zachytenia N2.

Dopravné znacenie
Vodorovné dopravné znadenie tvoria suvislé a prerusované pozdizne G&iary
vymedzujlce jazdné pruhy.

Omedznikovanie
Trvaly zaber cestného telesa bude vyznaceny omedznikovanim hranic pozemku
vo vzdialenosti 0.60m od prieniku zemného telesa s terénom, vo vzdialenostiach
po 50 m a v lomoch.

Vegetacné Upravy

§ Vegetatné Upravy cesty su rieSené v objekte 031-00.

10. DOPRAVNE ZNACENIE

Dopravné znacenie vodorovné a zvislé dopravné znacky su navrhnuté v zmysle Zakona ¢.8/2009
Zz. o cestnej premavke, vyhldSkou €.9/2009, ktorou sa vykonava zakon o cestnej preméavke a o
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zmene a doplneni niektorych zékonov, a ostatnych platnych zdsad a nariadeni. Zobrazenie a
umiestnenie znaciek je sucastou vykresovej dokumentacie tohto objektu.

Pocas vystavby budu osadené prenosné dopravné znacky. Prenosné dopravné znacky musia byt
kompletné, nepoSkodené a ani inak znehodnotené — v pripade potreby ich treba ihned vymenit.

11. ROZNE

Presnost vyty€enia priestorovej polohy objektu je podfa STN 73 0422, STN 01 3419 aich zmien
¢islo 1. Saradnice bodov vytyCovacej siete su sucastou Casti F (Dokumentacia meracskych prac)
tejto dokumentécie.

12. SUVISIACE OBJEKTY

Suvisiace objekty su zrejmé z prilohy C.1 (Koordinacné vykresy) a z prilohy &.2 (Situacia) tohto
stavebného objektu. Krizenie s jestvujucimi anovo navrhovanymi inZinierskymi sietami je
vyznagené pozdiznom profile. V miestach krizenia podzemnych vedeni sa pod telesom cesty
vybuduju chranicky.

V Bratislave, hovember 2012 Vypracoval: Ing. DuSan Hestera
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Vykaz uliénych vpustov - SO 104-01

Priloha €. 1 - Vykaz uliénych vpustov

VZIALENOST K1

KOTA KRAJA

KOTA MREZE

KOTA DNA

KOTA

SURADNICE 0S| VPUSTU

VPUST, LOM STANICENIE NIVELETA V OSI oD 0S| POLOHA VOZOVKY VPUSTU SUABU ODTOKU POZNAMKA (ZLABU)

(--) (km) (m) (m) K1 (m n.m.) K2 (m n.m.) K5 (m n.m.) K6 (m n.m.) Y \ X

77 0.006285 116.590 22.41 VLAVO — — — — Jlabovka &.50em 516584.586 1283612.613
UV:1 0.026000 116.260 7.75 VLAVO 116.15 116.040 116.070 115.500 hibka 8<.:m 516598.649 1283625.282

KZ 0.039390 116.190 7.75 VLAVO 116.21 — 116.130 — 516597.347 1283611.786

Y4 0.008594 116.530 17.65 VPRAVO — — — — 516 573.853 | 1 283 644.095
uv-2 0.039600 116.190 4.33 VPRAVO 116.090 115.980 116.010 115.440 516 584.539 | 1283 612.617
uv-4 0.130000 116.280 4.45 VPRAVO 116.150 116.040 116.070 115.500 516 562.139 | 1 283 527.696
Uv-5 0.164000 116.120 4.37 VPRAVO 116.010 115.900 115.930 115.360 Zlabovka §.50cm 516 543.255 | 1 283 496.749
UVv-6 0.204000 115.920 4.27 VPRAVO 115.810 115.700 115.730 115.160 hibka 8cm 516 521.036 | 1 283 467.532
uv-7 0.240000 115.780 4.25 VPRAVO 115.670 115.560 115.590 115.020 516 498.498 | 1 283 439.469
uv-8 0.271000 115.900 4.27 VPRAVO 115.790 115.680 115.710 115.140 516 479.081 | 1283 415.343

KZ 0.294387 116.170 4.32 VPRAVO 116.170 — 116.090 — 516 465.192 | 1 283 397.266

77 0.187861 116.000 4.31 VLAVO 116.000 — 115.920 — 516 538.385 | 1 283 474.405
UVv-10 0.230000 115.800 4.25 VLAVO 115.690 115.580 115.610 115.040 516 505.873 | 1283 433.538
Uv-11 0.290000 116.110 4.32 VLAVO 116.000 115.890 115.920 115.350 516 474.794 | 1283 394.374
Uv-12 0.340000 117.160 4.98 VLAVO 116.920 116.810 116.840 116.270 Zlabovka §.50cm 516 447.996 | 1 283 353.266
UV-13 0.375000 118.300 6.73 VLAVO 116.330 116.220 116.250 115.680 hibka 8cm 516 434.811 | 1 283 321.967
uv-14 0.400000 119.170 6.06 VLAVO 118.860 118.750 118.780 118.210 516 428.589 | 1 283 298.517
Uv-15 0.425000 119.830 6.00 VLAVO 119.680 119.570 119.600 119.030 516 424.174 | 1283 274.419
UV-16 0.470000 119.700 9.70 VLAVO 119.650 119.524 119.570 118.400 516 422.626 | 1 283 229.189




