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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Stavba 
Názov stavby : Cesta I/75 Šaľa – obchvat 
Názov objektu : 031-00 Vegetačné úpravy cesty I/75 
Miesto stavby : Nitriansky kraj 

okres Šaľa 
Katastrálne územie : Šaľa, Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Trnovec nad 

Váhom, Horný Jatov 
Druh stavby : novostavba 
Stavebník (objednávate ľ) 
Meno : Slovenská správa ciest 
Sídlo : Miletičova 19, 
  820 05 Bratislava 

Nadriadený orgán 
Meno : Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky 
Sídlo : Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava 

Zhotovite ľ dokumentácie 
Meno : GEOCONSULT spol. s r.o. 
Sídlo : Miletičova 21, 

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25 
IČO : 31 422 969 

Projektant objektu 
Meno : Ing. Juraj Zvědělík 
Sídlo : Na Zongorke 7291/14, 

911 01  Trenčín 
Zodpovedný projektant : Ing. Juraj Zvědělík 
Stupeň projektovej dokumentácie : Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) 

Uvažovaný správca objektu 
Meno a sídlo : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 

 

2. ZMENY OPROTI DÚR 
 

Ako podklad pre vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby slúžila dokumentácia pre 
územné rozhodnutie. Oproti DÚR došlo k nasledovným zmenám: 
 
- zrušenie výsadby krov v stredových ostrovčekoch okružných križovatiek, náhrada za kry výsev 
  zmesi semien a vypestovanie kvetnatej lúky 
- zníženie počtu navrhovaných stromov v miestach s kratšími svahmi, 
- nevysádzanie popínavých drevín pri stenách proti oslneniu. 
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3. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 
 
3.1 Účel a funkcia časti stavby 
Projektová dokumentácia rieši návrh vegetačných úprav pozdĺž stavby Cesta I/75 Šaľa - obchvat.   
V projektovej dokumentácii je navrhnutá výsadba násypových svahov  po oboch stranách  
rýchlostnej cesty a ozelenenie protihlukových stien. Výsadba krov pozdĺž protihlukových stien bude 
realizovaná v menšej vzdialenosti od koruny vozovky –  približne 1,0 m. Všetky plochy telesa cesty 
I/75 budú zatrávnené a v stredových ostrovčekoch okružných križovatiek bude založený bylinný 
porast, tzv. kvetnatá lúka (porast s kvitnúcimi bylinami s počtom kosení maximálne 1 - 3x).   
Výsadbou stromov a krov pozdĺž cesty I/75 Šaľa - obchvat sa čiastočne nahradí odstránená 
vegetácia z dôvodu výstavby a zmierni sa vplyv automobilovej premávky  na okolitú krajinu. 
 
Sprievodná zeleň rýchlostnej cesty bude mať nasledovné funkcie : 
 
1.  začlenenie technického diela do krajiny. 
2.  protierózna funkcia na zárezových a násypových svahoch cesty. 
3.  znížená náročnosť na údržbu. 
4.  protihluková funkcia. 
5.  protiemisná a protiprachová bariéra. 
6.  vytvorenie zelenej línie v krajine. 
7.  ozelenenie protihlukových stien. 
 
Aby boli uvedené body čo najskôr funkčné, je nutné urobiť vegetačné úpravy bezprostredne po 
ukončení výstavby technickej časti, prípadne počas jej výstavby, ale v zodpovedajúcom 
agrotechnickom termíne. Skorou výsadbou na nových plochách ihneď po ukončení výstavby sa 
zamedzí osídleniu upravovaných plôch inváznymi druhmi bylín. 
V prípade ak budú zistené akékoľvek zmeny pri výstavbe, napr. nedostatok zeminy na 
zahumusovanie svahov, zistené zhoršené pôdne podmienky pri chemickom  rozbore zemín, 
zmeny vo výstavbe oproti PD a pod., ktoré nemohli byť známe pri vypracovávaní projektovej 
dokumentácie, je potrebné bezodkladne informovať projektanta objektu vegetačných úprav. Po 
zhodnotení nových skutočností bude následne navrhnutá nová alebo upravená technológia 
výsadby drevín a zakladania trávnikov. 
 
3.2 Popis vegeta čných úprav 
Na základe posúdenia pôdnych, klimatických podmienok stanovišťa a dendrologického prieskumu 
boli vytipované nenáročné druhy drevín, ktoré sú pôvodné v koridore cesty I/75 a za určitých 
podmienok - dodržanie technológie výsadby sú schopné vytvoriť dostatočnú hmotu zelene. 
 
Výber druhov drevín, ktoré budú použité vo vegetačných úpravách : 
 
Stromy: 
Acer campestre (javor poľný) 
Acer platanoides (javor mliečny) 
Carpinus betulus (hrab obyčajný) 
Cerasus avium (čerešňa vtáčia) 
Padus racemosa (čremcha strapcovitá) 
Populus alba (topoľ biely) 
Populus canescens (topoľ šedý) 
Pyrus sp. (hruška) 
Quercus robur (dub letný) 
Salix alba (vŕba biela) 
Tilia cordata (lipa malolistá) 
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Kry: 
Acer campestre (javor poľný) – krovitý tvar 
Crataegus sp. (hloh) 
Euonymus europaeus (bršlen európsky) 
Ligustrum vulgare (zob vtáčí) 
Prunus spinosa (slivka trnková) 
Rhamnus cathartica (rešetliak prečisťujúci) 
Rosa canina (ruža šípová) 
Salix porpurea (vŕba purpurová) 
Swida sanguinea (svíb krvavý) 
Viburnum lantana (kalina siripútková) 
Viburnum opulus (kalina obyčajná) 
 
Popínavé dreviny: 
Hedera helix (brečtan popínavý) 
Parthenocissus tricuspidata (pavinič trojlaločný) 
Parthenocissus quinquefolia (pavinič päťlistý) 
 
Výsadba drevín bude realizovaná na násypových svahoch, pozdĺž protihlukových stien. Na 
plochách v stredových ostrovčekoch okružných križovatiek nebudú vysádzané dreviny ale založí 
sa tu porast bylinného spoločenstva, tzv. kvetnatá lúka.  
Na násypových svahoch bude výsadba krov urobená v radoch, ktoré budú od seba vzdialené 1,2 
m a jednotlivé kry v radoch 1,2 m od seba, prvý rad bude od koruny vozovky vo vzdialenosti 4 m, 
t.z. že tu vznikne zatrávnený pás o šírke 4 m.  
Výsadby pri protihlukových stenách sa budú realizovať 1,0 m od okraja steny (zatrávnený pás 
bude široký 1,0 m), každý ďalší rad krov bude vo vzdialenosti 1,2 m od predchádzajúceho. 
Popínavé dreviny (samopnúce) budú vysadené pozdĺž protihlukovej steny v rade čo najbližšie 
k stene, jednotlivé dreviny budú vysadené 50 cm od seba a vyvedené k stene pomocou 
bambusovej paličky dĺžky 1,0 m.  
Na krátkych svahoch, i keď nebude dodržaná vzdialenosť 4 m od vozovky, bude vysadený pás 
krov druhov nižších (zemolez, trnka, a pod.) v dvoch radoch od seba vzdialených 0,5 m, aby 
nebola prerušená zelená línia sprievodnej zelene, jednotlivé dreviny budú v radoch od seba 
vzdialené 1,2 m. Kry budú vysadené na pozemkoch vo vlastníctve obstarávateľa. 
Pri výsadbe drevín je potrebné dbať na to, aby druhy krov vyšších a krovitých tvarov stromov – 
Crataegus oxyacantha (hloh), Acer campestre (javor poľný), Corylus avellana (lieska obyčajná) 
boli vysadené v spodnej časti násypového svahu a nižšie kry na svah v jeho hornej časti, prípadne 
ako podsadba stromom, krovitým tvarom stromov a vyšším kríkom. Stromy vysádzať na dlhších 
násypových svahoch, t.z. minimálne 10 - 13 m od okraja vozovky, bližšie budú vysadené dreviny 
len v miestach s vybudovanou protihlukovou stenou.  
Územie, na ktorom sa budú výsadby realizovať bude mať zmenené pôdne podmienky a preto je 
nutné, okrem technológie výsadby dôsledne dodržať aj agrotechnický termín výsadieb. Aby boli 
využité dve obdobia zrážok počas roka - jeseň a jar, projektant odporúča výsadby v maximálnej 
miere zrealizovať v jesennom období, v termíne od polovice septembra do novembra (do nástupu 
mrazovej periódy). V prípade nutnosti je možné časť realizácie vegetačných úprav presunúť i do 
jarných mesiacov - marec až začiatok apríla, ale v tomto prípade je nutné použiť kontajnerované 
sadenice a zabezpečiť pravidelné zalievanie v období jarného a letného sucha.  
Na zlepšenie vlahového režimu u voľnokorenných drevín je možné využitie namáčanie koreňov 
týchto rastlín do hydrogelového roztoku. 
Výsadby začať až po založení trávnikov hydroosevom na svahoch (technológia hydroosevu je 
uvedená v samostatnej kapitole na konci technickej správy), nakoľko by mohlo dôjsť pri striekaní 
hmôt k zalepeniu dýchacích otvorov a následnému úhynu drevín. Trávniky pred začatím výsadby 
drevín musia byť bezburinné, 1x  pokosené a vyhrabané. 
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Na zlepšenie podmienok pre rast vegetácie sa vegeta čné úpravy zrealizujú na svahoch, 
ktoré budú vopred zahumusované kvalitnou zeminou v hrúbke vrstvy minimálne 15 – 20 cm 
– navážka humóznej zeminy. Nie je vhodné aby podkla d svahu bol silne frakcionizovaný – 
veľké kamene a hrubý stavebný odpad, vhodnejšie je aby  boli vybudované z drobnejších 
frakcií a s čiasto čne zemitou štruktúrou. Frakcie vä čších rozmerov nebudú použité 
v hrúbke vrstvy pre stromy 100 cm a pre kry 50 cm. Uvedené je obsahom stavebného 
objektu 101-00, v ktorom je riešená výstavba násypo vých svahov. 
Jamky budú kopané o veľkostiach pre popínavé dreviny o objeme 0,02 m3 vo vzdialenostiach 0,50 
m, pre všetky kry o objeme 0,05 m3 a vo vzdialenostiach 1,2 m od seba, pre vyššie druhy krov a 
KTS - Acer campestre,  Crataegus oxyacantha, Corylus avellana sa budú sadiť sadenice v spone 
najmenej 3,0 x 3,0 m s podsadbou nižšími kríkmi, listnaté stromy o objeme najmenej 0,125 m3 vo 
vzdialenosti do 8,0 x 8,0 m. Jamky budú kopané do záseku v zmysle návodu uvedeného TP 
04/2010. 
Pri výsadbe sa k zemine určenej na zásyp jamky pridá záhradnícka zemina na vylepšenie 
(zmiešať s pôvodnou vykopanou zeminou z jamky), v dávke pre popínavé dreviny 3 l/drevinu, pre 
kry 5 l/drevinu a pre stromy 10 l/drevinu. Je to z dôvodu zhoršených pôdnych podmienok 
a častejšieho výskytu suchých období. 
Dreviny vysádzať až po spodný alebo vrchný okraj svahu. 
Z dôvodu malého obsahu humusovitých látok v násypoch je nutné použiť hnojenie rašelinovým 
substrátom vrecovaným (1 bal = 80 l = 35 kg), do jamky v množstve pre popínavé dreviny 1 l na 
rastlinu, pre kry 3 l na rastlinu a pre stromy 5 l na drevinu.  
Súčasne pri výsadbe je potrebné rastliny prihnojiť tabletovaným zásobným anorganickým 
hnojivom - hmotnosť tablety 10 g, v množstve pre popínavé dreviny a kry 1 tableta na rastlinu a 
pre stromy 2 tablety na rastlinu. Tabletu uložiť mimo priamy dotyk s koreňami, aby nedošlo k ich 
popáleniu a prípadnému úhynu dreviny. 
Pri výsadbe sa na zlepšenie vlahovej rovnováhy pridá do zeminy pôdny kondicionér (prípadne 
mykorhízne prípravky)  v dávke pre kry a popínavé dreviny 20 g/rastlina a pre stromy 50 g/rastlina 
– platí to pre všetky dreviny vysádzané v časti stavby 031-00. 
Aby bola využitá dažďová voda a nedochádzalo k jej stekaniu po svahu, je po výsadbe potrebné 
urobiť dostatočne veľkú zálievkovú misu. 
Stromy budú chránené proti vyvráteniu stabilizovaním o drevený kôl výšky 3,0 m a priviazaním 
stromu ku kolu úväzkom o dĺžke 1 m/strom. Pri zatĺkaní kolu dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu 
koreňového systému dreviny. Po výsadbe sa vytvorí dostatočne veľká zálievková misa, ktorá musí 
zostať bez burín, t.z. že v následnej údržbe sa musí bylinný porast pravidelne odstraňovať. 
V trase cesty I/75 sa budú nachádzať protihlukové steny pozdĺž ktorých bude realizovaná výsadba 
popínavých drevín. Popínavé dreviny budú vysadené na protihlukové steny po celej dĺžke - 
samopnúce dreviny - Hedera helix (brečtan popínavý) - nie na slnečných stanovištiach, 
Parthenocissus quinquefolia (pavinič päťlistý) a Parthenocissus tricuspidata (pavinič trojlaločný). 
Výsadba drevín sa urobí v 100 cm páse pozdĺž protihlukovej steny a čo najbližšie k nej, zo strany 
od svahu. Pri výsadbe sa obohatí pôda o záhradnícku zeminu, rašelinový substrát, tabletované 
hnojivo a pôdny kondicionér (20 g na rastlinu). Samopnúce popínavé dreviny budú vyvedené na 
protihlukovú drevenú stenu pomocou bambusovej tyčky dĺžky 1,0 m (dreviny bude k opore 
vyviazaná).  Popínavé dreviny sa budú vysádzať v rade pozdĺž steny vo vzdialenosti 0,50 cm 
medzi jednotlivými drevinami.  
Mulčovanie vysadených drevín pozostáva z dvoch častí, najskôr sa rozprestrie okolo drevín 
mulčovacia plachta z netkanej plošnej textílie prírodných materiálov o hrúbke 3 až 5 mm, o 
rozmere pre popínavé dreviny 40 x 40 cm, pre kry 50 x 50 cm a pre stromy 75 x 75 cm, potom sa 
plocha plachty zasype drvenou kôrou ihličnatých drevín prípadne drvenou drevnou štiepkou o 
hrúbke vrstvy 10 cm.  
Projektant odporúča pri výsadbe krov mierne ponoriť sadenice pod úroveň terénu. Sadenice pri 
výsadbe na svahu nakloniť smerom ku svahu.  
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Nadzemnú časť drevín vo vegetačných úpravách zostrihnúť v predjarí, aby nedošlo k namrznutiu 
dreva cez nezacelené rany. Pri výsadbe voľnokorenných drevín zastrihnúť i koreňový systém 
rastliny. 
Jednotlivé dreviny budú vysádzané na všetkých svahoch zmiešane, t.z. nebudú sa sadiť druhy 
jednoplošne ale budú vhodne prestriedané tak, aby napodobňovali prírodné spoločenstvá (skupiny 
jedného druhu najviac 20 - 30 jedincov). Stromy rovnako ako kry vysádzať v menších skupinách 
jedného druhu. 
Po vysadení sa kmene listnatých stromov ošetria náterom proti ohryzu lesnou a poľnou zverou 
opakovane, t.z. každý rok počas trvania následného ošetrovania (celkovo 2x). Náter je potrebné 
realizovať aj v prvých rokoch počas následnej údržby, ktorú bude zabezpečovať správca 
komunikácie. 
Po ukončení výsadieb riadne preliať pôdny profil. 
 
Veľkosti výsadbového materiálu : 
 
- kry kontajnerované  - výška 60/80 cm, 3-5 zdrevnatelých výhonov 
- kry voľnokorenné   - výška 100/120 cm, 3-5 zdrevnatelých výhonov 
- stromy  listnaté           - zapestovaná korunka, obvod kmeňa 12/14 cm (príp. 10/12  cm), výška  
                                        kmeňa 2,2 m, kontajnerované, voľnokorenné, s balom 
- KTS  - výška 100/120 cm, kontajnerované, voľnokorenné 
- popínavé dreviny - výška 20/30 cm, vyviazané na bambusovú paličku dĺžky 1,0 m, 
                                        kontajnerované 
 
Výnimku vo výške budú tvoriť hlavne druhy Quercus sp., Carpinus sp., Prunus spinosa.  Veľkosti 
výsadbového materiálu budú určené v projektovej dokumentácii vyššieho stupňa. 
Projektant odporúča aby realizátor vegetačných úprav bol určený v dostatočnom predstihu a 
mohol sa materiálovo pripraviť na zabezpečenie drevín a pomocných materiálov. 
 
3.3 Technologický postup zakladania lú čneho porastu (kvetnatá lúka)  v stredových 
ostrov čekoch okružných križovatiek . 
 
Pred realizáciou založenia lúčneho trávnika - kvetnatej lúky je potrebné zabezpečiť rozbor pôdy, 
ktorá je navážaná do stredového ostrovčeka okružnej križovatky (pH, živiny, rezíduá chemických 
látok). O chemickom rozbore je potrebné informovať projektanta, aby mohol prípadne upraviť 
technológiu zakladania trávnikov. 
Trávna zmes, ktorá je určená pre založenie kvetnatej lúky v ostrovčeku bude vopred odsúhlasená 
investorom stavby, ktorý požaduje pred začatím prác predložiť certifikát o percentuálnom zložení 
druhov (druhová a odrodová pravosť), o kvalite, percentách klíčivosti, čistote semien, vlhkosti a 
prímesi cudzích druhov, tzv. posudok osiva, ktorý vystavuje príslušný ÚKSUP. Vzorku zmesi 
k vypracovaniu posudku si odoberie zamestnanec príslušného ÚKSUP-u. Vzorku osiva o 
hmotnosti 0,02 kg odovzdá realizátor kvôli dodatočnej kontrole do depozitu obstarávateľovi stavby.  
Zakladanie porastu bude na zahumusovaných plochách (hrúbka 20 cm) a pred založením 
kvetnatej lúky musí byť povrch zhutnený. Výsev sa urobí ručne na jemne nakyprený a bezburinný 
povrch pôdy. Pred výsevom musí byť povrch rovný, bez kameňov a koreňov rastlín, ktoré je 
potrebné vyhrabať a odviezť na skládku zhotoviteľa. Agrotechnický termín pre realizáciu založenia 
trávnika je jeseň - október až november, aby sa v plnej miere využila jesenná a zimná vlaha, 
vhodný je výsev na ešte nezasneženú pôdu. V prípade jarného výsevu je najvhodnejší v predjarí - 
február, taktiež aby sa zachytili vlhkejšie periódy. 
Príprava plochy pred výsevom bude nasledovná, najskôr sa celá plocha obrobí kultivátorom. 
Kultivovaním sa rozdrobia hrudy, ktoré by sa inak pred zakladaním kvetnatej lúky museli vyhrabať. 
Pred kultivátorovaním sa pôda (plocha, ktorá je určená pre trávnik zakladaný ručne) prihnojí 
prepareným rašelinovým substrátom v dávke 5 l /m2 (ošetrenie je nutné aby boli zlikvidované 
semená burín). Rašelinový substrát je nutné riadne zapracovať do pôdy - pri kultivátorovaní. 
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Pretože je zemina nakyprená, je ju nutné nechať uľahnúť - 10 - 14 dní, prípadne ju uvalcovať. Je 
to potrebné aj kvôli tomu aby vyklíčili semená burín alebo vyrástli buriny z koreňových odrezkov 
(pýr, štiav, lopúch a pod.). Po ich vyklíčení a narastení do výšky 10 - 15 cm sa celá plocha ošetrí 
postrekom neselektívnym herbicídom – ROUNDUP Biaktiv - pred postrekom je potrebné vyžiadať 
si súhlas príslušnej hygienickej stanice. Dávka pre chemické ošetrenie je 4 l/ha. Po chemickom 
ošetrení ponechať plochu 2 - 3 týždne bez zásahov - ochranná lehota. Výsev sa urobí až na 
ploche, kde boli odstránené viacročné buriny (širokolisté buriny, pýr a pod.), ktoré by mohli robiť 
výraznú konkurenciu pre lúčne kvitnúce rastliny. 
Po ukončení prípravných prác sa pristúpi k ručnému založeniu kvetnatej lúky. Pred výsevom sa 
rozruší hrabľami pôdny prísušok. Do takto prekyprenej a urovnanej pôdy sa ručne vyseje zmes pre 
kvetnaté lúky na slnečné a výsušné stanovisko v dávke 3 g/m2. Zmes je nutné vopred odsúhlasiť s 
obstarávateľom stavby a projektantom. Musí platiť, že trávna zložka bude maximálne 30% a 70% 
budú tvoriť semená kvitnúcich bylín. Po výseve sa plocha zavalcuje. 
V prvom roku po výseve je nutné udržiavať lúku tak aby sa kosením odstránili jednoročné buriny, 
kosenie cca na výšku 3 - 6 cm (pri nižšej kosbe môže dôjsť k poškodeniu mladých rastlín), keď 
porast dosiahne výšku 15 - 20 cm. V ďaľších rokov dôjde k zmohutneniu cieľových rastlín a 
kosenie sa robí 1 - 2x ročne, maximálne 3x. Porast sa nehnojí dusíkatými hnojivami aby 
nedochádzalo k zaburineniu viacročnými burinami. Pokosená masa sa odstráni hrabaním a 
odvezie sa na skládku. Prvú kosbu urobiť až po odkvete lúčnych kvetov, t.z. po vytvorení semien 
aby sa tu robil samovýsev a tak sa zaplnili prípadné voľné miesta po úhyne rastlín. Pokosenú 
hmotu je potrebné ponechať na mieste a odstrániť zhrabaním až po jej uschnutí. 
 Pri prácach je dodávateľ povinný viesť stavebný denník. K stavebnému denníku prikladá zoznam 
špecifikácií materiálov, certifikáty kvality a chemické rozbory pôd.  
 
Pred zahájením prác dodávateľ krajinárskych úprav prizve zástupcu SSC, a.s. a projektanta. Na 
rokovaní budú prerokované prípadné zmeny technológií výsadieb drevín, zmeny v druhovej a 
veľkostnej skladbe drevín v súvislosti od stanovištných podmienok. 
Všetky zmeny či už sa jedná o sortiment drevín alebo technológií výsadby musí mať dodávateľ 
vegetačných úprav odsúhlasené vopred písomne projektantom. 
 
 
4.  OŠETROVANIE VEGETAČNÝCH ÚPRAV. 
 
Ošetrovanie vysadených drevín a založených trávniko v začne po ukon čení vegeta čných 
úprav a po ukon čení preberacieho konania (konanie musí by ť zrealizované vo vegeta čnom 
období). Až po prebratí výsadieb prevádzkovate ľom (správcom) a odstránení prípadných 
vád zhotovite ľom bude nasledova ť následné ošetrovanie v dobe trvania 2 rokov. Výnim ku 
tvoria založené kvetnaté lúky, ktoré je potrebné oš etrova ť zhotovite ľom po čas troch rokov 
po založení.  
Ošetrovanie vysadených drevín a založené trávniky v ykonáva do preberacieho konania 
zhotovite ľ vegetačných úprav. 
V projektovej dokumentácii je navrhnuté následné ošetrovanie vysadených drevín  v dĺžke trvania 
2 roky po výsadbe, ktoré bude vykonáva ť zhotovite ľ stavby  prostredníctvom svojho 
podzhotoviteľa vegetačných úprav nakoľko on priamo ručí za ujateľnosť a riadny rozvoj vegetácie 
počas celej dĺžky trvania záručnej lehoty. Je to z toho dôvodu, nakoľko až po dvoch rokoch budú 
dreviny dokázateľne zakorenené a schopné prežitia v zhoršených podmienkach na svahoch 
rýchlostnej cesty. To isté platí aj pre trávnikové porasty, ktoré budú zakladané pozdĺž jednotlivých 
častí stavby.  
Ošetrovanie bude pozostávať z odborného ošetrenia vysadených drevín v skupinách. Ošetrenie 
bude nasledovať po ukončení výsadieb a pozostáva z odburinenia plochy – obkosenia okolo 
dreviny 1 m2 (1 x 1 m) – 2x ročne (celkovo 4x), či už sa jedná o popínavé dreviny, kry alebo 
stromy, potom zastrihnutie uschnutých, omrznutých konárikov krov alebo inak poškodených, 
odstraňovanie kmeňového obrastu stromov, výchovný rez vysadených drevín, vyvedenie 
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popínavých drevín na protihlukovú stenu a prípadný postrek proti škodcom a hubám. V druhom 
a treťom roku po výsadbe sa zopakuje náter kmeňov stromov proti ohryzu lesnou a poľnou zverou. 
Súčasťou ošetrovania bude aj napravenie mulčovacích materiálov pri ich prípadnom posune. 
Ošetrovanie trávnikov bude pozostávať z kosenia 3x ročne, celkovo 6x za dva roky.  
V stredových ostrovčekoch okružných križovatiek, kde bude založená kvetnatá lúka bude v prvom 
roku kosenie častejšie, aby sa porast udržal vo výške približne 3 - 6 cm, po prvom roku sa bude 
kosiť maximálne 1 - 3x počas vegetačného obdobia, s tým že prvá kosba sa uskutoční po odkvete 
bylín a dozretí semien kvitnúcich rastlín. 
V prípade úhynu drevín je ich potrebné v rámci záručnej doby vymeniť (dosadiť nové jedince), 
nakoľko po ukončení 2-ročného ošetrovania bude vykonaná kontrola počtov drevín (ujateľnosti).  
Zálievka vysadených drevín sa bude vykonávať pod mulčovaciu plachtu vo vegetačnom období 
a to v čase jarných a letných suchých obdobiach v množstvách pre popínavú drevinu a krík 5 
l/rastlinu, pre strom 15 l/rastlinu nasledovne : 
- 1 rok 6x 
- 2 rok 5x 
 
Pri výsadbe je potrebné dodržiavať bezpečnostné vzdialenosti od nadzemných a podzemných 
vedení inžinierskych sietí, ktoré sa budú nachádzať v násypoch cesty I/75. Tieto plochy musia 
zostať bez výsadby krov a stromov podľa pokynov správcov sietí. Podzemné siete musia mať 
ochranný pás bez výsadieb 3 m na každú stranu a vzdušné vedenia až do 35 m od krajného 
vedenia sa nesmú vysádzať dreviny, ktoré presahujú výšku 3 m. 
Pred začatím výsadby zabezpečí investor vytýčenie uvedených sietí, aby nedošlo k ich 
poškodeniu. 
Realizátor časti stavby 031-00 Vegeta čné úpravy cesty I/75 si pred za čatím výsadbových 
prác musí taktiež osobne preveri ť všetky vedenia inžinierskych sietí v koordina čnej situácii 
celej stavby. 
 
 
5.  BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI A PREVÁDZKY 
STAVEBNÝCH ZARIADENÍ PO ČAS VÝSATVBY. 
 
Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce 
sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ 
stavby. 
Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 
nadzemných vedení, a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky 
prekážky treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť. 
Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to 
najmä Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko  a  Vyhlášku Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského 
banského úradu č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a  technických zariadení pri stavebných 
prácach.  
Ďalej je nutné dodržiavať nasledovné zákony a nariadenia : 
Zákon 538/2005 Z.z. o zdravotnej starostlivosti 
Zákon 309/2007 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (zmenil a doplnil zákon 124/2006 
Z.z.) 
Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce (dopĺňa sa zákonom 462/2007 Z. z. o organizácií 
pracovného času v doprave) 
Zákon 132/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia  
Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
pri ručnej manipulácií s bremenami. 
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Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných  
požiadavkách na pracovisko. 
Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
pri používaní pracovných prostriedkov. 
Pre stavbu aktualizuje vybraný dodávateľ stavby projekt BaOZP, ktorý je vypracovaný v rámci 
projektovej dokumentácie. 
 
 
6.  VÝKAZ PRÁC A MATERIÁLOV . 
 
  Merná jednotka kg/merná jednotka           tony 
 
- kry      39 380 ks 4,0                 157,52 
- kry pás      17 225 ks 4,0  68,9 
- stromy           357 ks 30,0  10,71 
- popínavé dreviny                                               2 731 ks 1,0  2,73 
- kvetnatá lúka      25 280 m2 3 g/m2  0,076 
 
- koly k stromov , dĺžka 3,0 m,                                 357 ks                   6,0  2,14 
  ihličnaté drevo, namorené 
- úväzky           357 m 
- tabletované hnojivo      60 050 ks 0,01                   0,601 
- záhradnícka zemina      294,788 m3                  1,4                       412,70   
- rašelinový substrát, vrecovaný, preparený          3 760 ks               80 l = 35 kg 131,57 
- pôdny kondicionér        1 204,6 kg     1,2 
- náter kmeňa proti ohryzu (3x)                               357 ks   
- mulčovacie plachty 
              0,4 x 0,4 m (popín.dreviny)       2 731 ks 0,1   0,27 
              0,75 x 0,75 cm (stromy)          357 ks 0,15   0,054 
              0,5 x 0,5 m (kry)     56 605 ks 0,1   5,66 
- drvená kôra ihličnatých drevín – mulč    1 478,9 m3 0,350                   517,62 
 
Ošetrenie 2 roky – kry                26 420 ks 
(56 605 ks x 2 x 2 roky) 
Ošetrenie 2 roky – stromy                                             1 428 ks 
(357 ks x 2 x 2 roky) 
Ošetrenie 2 roky – popínavé dreviny                          10 924 ks 
(2 731 ks x 2 x 2 roky) 
Ošetrenie 3 roky - kvetnatá lúka                              25 280 m2  
  
Zálievka             3 322,39 m3 
Kry – 56 605 ks x 5 l x 11= 3 113 275  l 
Stromy – 357 ks x 15 l x 11= 58 905 l 
Popínavé dreviny – 2 731 ks x 5 l x 11=150 205 l 
 
 
7. TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZAKLADANIA TRÁVNIKA 
HYDROOSEVOM. 
 
Pred realizáciou hydroosevu je potrebné zabezpečiť rozbor pôdy, ktorá je navážaná na svahy (pH, 
živiny, rezíduá chemických látok). O chemickom rozbore je potrebné informovať projektanta, aby 
mohol prípadne upraviť technológiu zakladania trávnikov. 
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Trávna zmes, ktorá je určená pre zatrávnenie svahov bude vopred odsúhlasená investorom 
stavby, ktorý požaduje pred začatím prác predložiť certifikát o percentuálnom zložení druhov 
(druhová a odrodová pravosť), o kvalite, percentách klíčivosti, čistote semien, vlhkosti a prímesi 
cudzích druhov, tzv. posudok osiva, ktorý vystavuje príslušný ÚKSUP. Vzorku trávnej zmesi 
k vypracovaniu posudku si odoberie zamestnanec príslušného ÚKSUP-u. Vzorku osiva o 
hmotnosti 0,5 kg odovzdá realizátor kvôli dodatočnej kontrole do depozitu obstarávateľovi stavby.  
Zakladanie trávnikov bude na zahumusovaných plochách svahov (hrúbka 15 cm) a pred 
zatrávnením musí byť povrch zhutnený. Hydroosev sa robí v agrotechnickom termíne na jemne 
nakyprený a bezburinný povrch pôdy. Pred zatrávnením musí byť povrch rovný a bez kameňov, 
ktoré je potrebné vyhrabať a odviezť na skládku zhotoviteľa. Agrotechnický termín pre realizáciu 
založenia trávnika hydroosevom je v mesiacoch apríl - máj a august - september. 
V neskorých jesenných a zimných mesiacoch výsev je nevhodný, pretože semeno po vyklíčení 
slabo zakorení, rastliny vymrznú a nevyklíčené semeno vyplaví voda (svahovité terény). Pri 
neskorom vysievaní trávneho semena (nižšie teploty - jeseň) môže dôjsť i k tomu, že druhy ktoré 
klíčia prvé (mätonoh) vytlačia cieľové druhy.  
Kosenie urobiť po narastení trávy do výšky 10 - 15 cm s následným vyhrabaním pokosenej hmoty. 
Hydroosev na podorničnej vrstve sa vykonáva v štyroch nástrekoch nasledujúcich po sebe : 
 
 - prvý nástrek - časť vody, navlhčenie pôdy pred osevom 
 - druhý nástrek - umelé hnojivá (rašelina) s časťou vody, trávne semeno 
 - tretí nástrek - sukovina ihličnatá s časťou vody 
 - štvrtý nástrek - antieróza s vodou 
 
Na hydroosev používať stroje, ktoré sú na tento účel špeciálne vyvinuté – napr. FIN, HYDRO-
SEEDER a iné.  
 
Špecifikácia materiálov na založenie trávnika na podorničnej vrstve ( na 1 m2) : 
 

Hydroosev na 1 m 2 Hlušina Piesky Ornica 
a podorni čná 

vrstva  
Voda 9,32 l 9,32 l 6,99 l 
rašelina záhradná kompostovaná 
triedená 

0,03 kg 0,21 kg - 
rašelina záhradná kompostovaná TR2 
VL 

- 0,58 kg - 
antieróza  
 prírodnéprírodné ) 

0,04 – 0,2 kg  0,06 – 0,25 kg 0,02 kg - 0,12 
kg liadok amonnovápenatý 24,5% N P 

PYT 
0,01 kg 0,01 kg 0,01 kg 

Cererit alebo Slovcerit Z 0,03 kg         0,43 kg 0,03 kg 
sukovina ihličnatá odvodnená 1,50 kg         1,20 kg         0,50 kg 
trávna zmes 0,03 kg 0,03 kg 0,03 kg 
 
 
 
 
Trávna zmes - suché a extenzívne podmienky pre hydroosev v zložení : 
 
30%  Festuca rubra commutata 
30%  Festuca ovina 
20%  Festuca rubra rubra 
10%  Poa pratensis 
10%  Lolium perenne 
Odrody navrhovaných druhov tráv je potrebné vybrať z listiny povolených odrôd a pred výsevom 
odsúhlasiť s obstarávateľom stavby – Slovenská správa ciest, Bratislava. Je to z toho dôvodu 
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nakoľko sa listina povolených odrôd každoročne mení a schvaľuje a je potrebné vybrať aktuálne 
odrody navrhnutej trávnej zmesi. 
V prípade, že plocha určená na zakladanie trávnikov je zaburinená pýrom a inými agresívnymi 
burinami, je potrebné jednorazovo alebo opakovane urobiť postrek neselektívnym herbicídom 
Roundup v dávke 4 l/ha. Riedenie chemického prípravku sa určuje po obhliadke terénu a podľa 
intenzity zaburinenia. Najlepší termín postreku je v jarných mesiacoch pri teplotách okolo 15o C a 
keď sú rastliny v štádiu s pravými listami. Rastliny nesmú byť vysemenené. Po uplynutí ochrannej 
lehoty 2 - 3 týždne sa zničený porast odstráni a pristúpi sa k výsevu trávy. Postrek je potrebné 
odsúhlasiť so zástupcom obstarávateľa stavby. 
Pri prácach je dodávateľ hydroosevu povinný viesť stavebný denník. K stavebnému denníku 
prikladá zoznam špecifikácií, certifikáty kvality a chemické rozbory pôd.  
Po odovzdaní zatrávnených plôch je potrebné trávniky kosiť a pokosené zvyšky tráv vyhrabávať. 
Počet kosení vo vegetačnom období bude 3x ročne. 
 


