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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Stavba 
Názov stavby : Cesta I/75 Šaľa – obchvat 
Názov objektu : 102-00 Pripojenie existujúcej c. I/75 v km 0,400 
Miesto stavby : Nitriansky kraj 

okres Šaľa 
Katastrálne územie : Horný Jatov 
Druh stavby : novostavba 
Kategória : cesta C11,5/60 

Stavebník (objednávateľ) 
Meno : Slovenská správa ciest 
Sídlo : Miletičova 19, 
  820 05 Bratislava 

Nadriadený orgán 
Meno : Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky 
Sídlo : Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava 

Zhotoviteľ dokumentácie 
Meno : GEOCONSULT spol. s r.o. 
Sídlo : Miletičova 21, 

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25 
IČO : 31 422 969 

Projektant objektu 
Meno : GEOCONSULT spol. s r.o. 
Sídlo : Miletičova 21, 

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25 
Zodpovedný projektant : Ing. Dušan Hestera 
Stupeň projektovej dokumentácie : Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) 

Uvažovaný správca objektu 
Meno a sídlo : Nitriansky samosprávny kraj 

2. ZMENY OPROTI DÚR 

Oproti predchádzajúcemu stupňu dokumentácie prišlo k nasledovným zmenám na stavebnom 
objekte 102-00: 

• Mierna zmena výškového vedenia 
• Úprava dĺžok na ktorých prichádza k zmene priečneho sklonu na vozovke. Úpravou sa 

odstránili miesta kde výsledný sklon vozovky podľa článku 6.10.5 STN 736101 bol menší 
ako 0.50%. 

• Priekopy sa pre spádovali tak, aby dažďová voda bola vedená k navrhnutým vsakovaním 
studniam. 

• Sanačné opatrenia. Bližšie špecifikované v odseku 8.6. 
• Zloženie vrstiev vozovky sa zmenilo v zmysle optimalizácie návrhu konštrukčného 

zloženia asfaltovej vozovky – príloha č. 2 technickej správy objektu 101-00. 
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3. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

3.1 Účel a funkcia objektu 

Účelom stavby je vybudovanie križovania obchvatu a jestvujúcich komunikácii. Vzhľadom na 
výstavbu okružnej križovatky bolo potrebné upraviť smerové vedenie pôvodnej cesty. Úprava sa 
dotýka jestvujúceho komunikačného systému a to ciest I/75 a účelovej komunikácie. Po ukončení 
výstavby bude celý úsek preklasifikovaný na cestu II/562. 

3.2 Popis technického riešenia 

Začiatok preložky je na jestvujúcej komunikácii. V km 0,016354 sa trasa napája na okružnú 
križovatky a od km 0,130 sa odpája a je vedená ľavotočivým oblúkom o polomere 70m 
a následne pravotočivým oblúkom o polomere 180m na pôvodnú trasu cesty I/75 v smere do 
Šale. Cesta je riešená v kategórii C11,5/60. Križujúce inžinierske siete sú prekladané v rámci 
samostatných stavebných objektov. 

Okružná križovatka prostredníctvom ktorej sa SO 102-00 napája na cestu I/75 – šala obchvat je 
riešená v rámci objektu hlavnej trasy – 101-00. 

3.3 Základné údaje 

kategória : C11,5/60  
návrhová rýchlosť : 60 km/h 
dĺžka trasy : 445.189 m 
min. polomer smerového oblúka : 70.00 m 
max. polomer smerového oblúka : 180.00 m 
min. polomer vypuklého výšk. oblúka : 1500.00 m 
min. polomer vydutého výšk. oblúka : 200.00 m 
min. pozdĺžny sklon : -0.50 % 
max. pozdĺžny sklon : 2.50 % 
zákl. priečny sklon : 2.50 % 
max. dostredný sklon vozovky : 6.00 % 
max. výsledný sklon : 6.02 % 
min. výsledný sklon sp,min : 0.50% 

3.4 Šírkové usporiadanie 

Cesta je navrhnutá v šírkovom usporiadaní C11.5/60: 

• jazdné pruhy 2 x 3.50 m 7.00 m 
• vonkajšie vodiace prúžky 2 x 0.25 m 0.50 m 
• spevnená krajnica 2 x 1.50 m 3.00 m 
• nespevnená krajnica 2 x 0.75 m 1.50 m 
• Celková šírka v korune  12.00 m 

Vzhľadom na polomery smerových oblúkov  je riešené aj rozširovanie jazdných pruhov 
v smerovom oblúku. 
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Priečny sklon nespevnenej krajnice je 8.00 %. Nespevnená krajnica sa upraví štrkodrvinou 
hrúbky 10cm. Základný priečny sklon vozovky je 2.50 %. Smerové oblúky majú dostredný priečny 
sklon v zmysle STN 73 6101. Klopenie v smerových oblúkoch je okolo osi na dĺžku vzostupnice 
resp. zostupnice. Základný priečny sklon pláne je 3.00%. Vzhľadom na rovinatý terén bolo 
potrebné klopenie navrhnúť tak, aby bola dodržaná podmienka STN 736101 (článok 6.10.5) kde 
sp,min nesmie byť menšie ako 0.50%. Najnižšia hodnota sp,min na tejto stavbe je 0.50%. 

3.5 Priestorové riešenie trasy 

Priestorové riešenie bolo ovplyvnené polohou jestvujúcej cesty I/75 a účelovej komunikácie ako aj 
polohou okružnej križovatky - objektu 101-00 (nová trasy cesty I/75). Vzhľadom na nevyhovujúci 
uhol križovania a okružnú križovatku bolo pristúpené k úprave smerového vedenia. 

3.6 Konštrukcia vozovky 

Pre návrh vozovky v predmetnom úseku cesty I/75 a prekladaných komunikáciách II. a III. triedy 
bola vypracovaná „Optimalizácia návrhu konštrukčného zloženia asfaltovej vozovky“ (prof. Dr. 
Ing. Martin Decký, doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová, Centrum aplikovaného výskumu Stavebnej 
fakulty, Žilinská univerzita v Žiline, september 2012). Posúdenie konštrukčných vrstiev je 
súčasťou prílohy sprievodne správy tejto stavby. 

Výsledné zloženie konštrukčných vrstiev je nasledovné: 

• Asfaltový koberec mastixový s použitím modifikovaného asfaltu 
SMA  11 O; I,  PMB; STN EN 13108-5 40 mm 

• Spojovací postrek emulzný modifikovaný 0,5 kg/m2 
PSE-M;  STN 73 6129 

• Asfaltový betón pre ložnú vrstvu s použitím modifikovaného asfaltu 
AC 16 L; I, PMB;  STN EN 13108-1 50 mm 

• Spojovací postrek emulzný 0,5 kg/m2 
PSE; STN 73 6129 

• Asfaltový betón pre hornú podkladovú vrstvu 
AC 22 P;  STN EN 13108-1 70 mm 

• Infiltračný postrek 1,0 kg/m2  
PI; STN 73 6129 

• Stabilizácia cementom  
CBGM C5/6; STN 73 6125/Z2/01 170 mm 

• Štrkodrvina 
ŠD; STN EN 13285 200 mm 
Celková hrúbka vozovky 530 mm 

Pre navrhnutú vozovku bolo zaistené splnenie všetkých požadovaných kritérií TP  3/2009 v 
zmysle tab.8.1. 

Dôležitou podmienkou zabezpečenia  kvality a životnosti vozovky  je dosiahnutie požadovaných 
návrhových hodnôt pevnostných a deformačných charakteristík konštrukčných vrstiev vozovky v 
zmysle platných noriem, KLK 1/2005 [12] a KLAZ 01/2010 [13] a pre  podložie vozovky – 
minimálna hodnota modulu pružnosti 90 MPa. 
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4. POPIS NAPOJENIA NA EXISTUJÚCU CESTNÚ SIEŤ, PRÍSTUP NA 
POZEMKY ROZDELENÉ STAVBOU A VÄZBY NA EXISTUJÚCE 
INŽINIERSKE SIETE 

Pôvodná komunikácia sa zruší a priestor sa zrekultivuje a odovzdá poľnohospodárom. 

V trase objektu 102-00 sa nachádzajú podzemné inžinierske siete, ktorých preložka, resp. úprava 
je riešená ako samostatný objekt. Poloha existujúcich ako aj preložených, alebo upravených 
inžinierskych sietí je zrejmá z príloh č.2 (Situácia), č.3 (Pozdĺžne profily), alebo z prílohy C.1 
(Koordinačné výkresy). 

4.1 Odvedenie povrchových vôd z vozovky 

Odvedenie dažďovej vody z povrchu vozovky je zabezpečené jej pozdĺžnym a priečnym sklonom. 
Vody z povrchu vozovky sú odvádzané cez nespevnenú krajnicu na násypové teleso a odtiaľ do 
terénu kde je voda následne priekopami odvedená do vsakovacích studní. Spádovanie priekop je 
zrejmé z príloh č.2 (Situácia) a č.5 (Priečne rezy). Priekopy na trase cesty sú navrhnuté dláždené 
priekopovou žľabovkou šírky 60cm uloženou do betónového lôžka C12/15-XA1,XF2(SK)-Cl1.0-
Dmax20 hrúbky 10cm a do štrkopieskového podsypu 10cm. 

5. ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC 
A ÚDRŽBU 

Pri výstavbe sa predpokladá štandardný postup výstavby zahŕňajúci tieto body: 
• vybudovanie obchádzkovej trasy SO 801-00 a presmerovanie dopravy po tejto trase 
• vytýčenie staveniska a existujúcich inžinierskych sietí 
• monitoring zložiek životného prostredia 
• demolácia objektov určených na zbúranie 
• odstránenie stromov, kríkov, odhumusovanie trvalých a dočasných záberov 
• zabezpečenie odvodnenia staveniska 
• budovanie prekládok inžinierskych sietí 
• sanačné opatrenia na trase 
• realizácia zemných prác 
• položenie konštrukčných vrstiev 
• osadenie bezpečnostných zariadení, vegetačné úpravy 
• dokončovacie práce 

6. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA CESTY 

6.1 z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Opatrenia počas výstavby 
Počas výstavby predpokladáme zhoršenie vplyvov na krajinu a obyvateľstvo v dôsledku zvýšenej 
prašnosti, zvýšenej koncentrácii emisií a zanášania vodných tokov splaveninami. Zhotoviteľ 
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stavby musí pred realizáciou vypracovať havarijný plán pre výstavbu, v ktorom bude riešiť 
elimináciu vplyvov na životné prostredie počas výstavby. Je potrebné udržiavať výborný technický 
stav vozidiel a stavebných mechanizmov a pravidelnou kontrolou ich technického stavu predísť 
únikom ropných látok do okolia. Stavebné dvory, na ktorých budú vozidlá parkovať, musia byť 
spevnené so zachytávaným odvodnením. Taktiež je potrebné dbať na disciplínu pri pohybe 
vozidiel a mechanizmov po stavenisku a nepripustiť manipuláciu s vozidlami mimo staveniska. Pri 
pohybe vozidiel stavby po verejných komunikáciách je potrebné tieto komunikácie neustále 
udržiavať v čistom, bezprašnom stave a vylúčiť vozenie zemín a ostatných materiálov mimo 
vyhradené a povolené cesty.  

Počas výstavby komunikácie predpokladáme poškodzovanie ovzdušia a ohrozovanie 
obyvateľstva v dôsledku zvýšenej prašnosti a vyššieho obsahu výfukových splodín od nákladnej 
staveniskovej dopravy. Preto bude potrebné prístupové a staveniskové komunikácie udržiavať 
v bezprašnom stave a používať postrekovacie vozidlá.  

Pred začatím výstavby a tiež počas výstavby zabezpečí zhotoviteľ monitoring zložiek životného 
prostredia. 

Odstraňovanie odpadov z prevádzky na komunikácii 
Pri samostatnej prevádzke cesty, budú vznikať rôzne druhy odpadov, ktoré bude riešiť správca v 
rámci samostatného projektu “Program odpadového hospodárstva”.  

6.2 z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky 

Bezpečnostné zariadenia na ceste tvoria smerové stĺpiky, vodiace prúžky, vodorovné a zvislé 
dopravné značenie (trvalé aj dočasné). Všetky sú navrhnuté v súlade s platnými STN a ďalšími 
predpismi. Návrh dopravného značenia bol prerokovaný s príslušnými zložkami policajného 
zboru. 

Počas výstavby bude osadené prenosné dopravné značenie, ktoré je prílohou obchádzkovej 
trasy 801-00. Prenosné dopravné značky musia byť kompletné, nepoškodené a ani inak 
znehodnotené – v prípade potreby ich treba ihneď vymeniť. 

6.3 z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky 
stavebných zariadení počas výstavby 

Počas výstavby treba dodržiavať všetky platné predpisy, nariadenia, zákony o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a prevádzky stavebných zariadení počas výstavby. Bezpečnosť a 
ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby. Všetci pracovníci realizujúci stavbu 
musia absolvovať školenie o bezpečnosti pri práci. Pri práci zo stavebnými strojmi treba detto 
dodržiavať všetky nariadenia o bezpečnosti pri práci. 

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných 
a nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. 
Všetky prekážky treba označiť, za zníženej viditeľnosti osvetliť. 

6.4 popis riešenia ochrany proti agresívnemu prostrediu 

Agresívne prostredie sa v okolí časti stavby nenachádza. 
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7. POSÚDENIE VÝKONNOSTI CESTY A KRIŽOVATIEK 

Hodnoty zaťaženia ciest I/75  vo výhľadovom období do roku 2038 ako aj kapacitné posúdenie 
okružnej križovatky je súčasťou prílohy I.5 (Dopravno-inžinierske údaje) tejto dokumentácie. 

8. BILANCIA HUMUSU A ZEMINY S UVEDENÍM MANIPULÁCIE S NIMI 

Rozsah zemných prác zodpovedá návrhu smerového a výškového vedenia trasy. Na základe 
výsledkov podrobného inžinierskogeologického prieskumu je zrejmé, že podložie zemného telesa 
v trase cesty je tvorené prevažne jemnozrnnými zeminami, pričom sa jedná o podmienečne 
vhodné až nevhodné podložie. Inžinierskogeologické pomery v trase cesty ovplyvnili návrh 
sanačných opatrení pre zabezpečenie požadovanej únosnosti konštrukčnej pláne, podložia 
násypov a stability zemných konštrukcií. Inžinierskogeologické údaje stavby sú podrobne 
zhodnotené v inžinierskogeologickom prieskume (IGP), ktorý vypracovala spoločnosť Geoconsult 
ako podklad pre vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie. Záverečná správa z IGP je 
uvedená v DSP časť I.9. 

Zeminy z výkopov nachádzajúcich sa v trase cesty sú vhodné, podmienečne vhodné až 
nevhodné do násypov. Vzhľadom na maximálne využitie výkopových zemín do násypov sa 
navrhli technológie, ktoré zabezpečujú využitie aj podmienečne vhodných zemín do násypov 
(sendvičové konštrukcie, úprava zemín hydraulickým spojivom). Nevhodné zeminy je potrebné 
uskladniť na depóniu, resp. odviesť na riadenú skládku odpadov.  

Pre nedostatok výkopov z trasy do násypov cestného telesa je potrebné uvažovať s dovozom 
zemín zo zemníka.. Zeminy zo zemníka musia spĺňať kritérium podľa STN 73 6133 tab. 4 - 
zeminy vhodné do násypov. 

Násypy cesty sa budú budovať z vhodných a podmienečne vhodných výkopových zemín a z 
vhodných zemín získaných zo zemníka v základnom sklone 1 : 2. Podložie násypov, ktoré je 
nestabilné a málo únosné, sa bude upravovať podľa nižšie navrhnutých sanačných opatrení. 

Svahy v zárezoch podľa výsledkov inžinierskogeologického prieskumu sú tvorené jemnozrnnými 
zeminami, ktoré je potrebné pre zabezpečenie rýchleho odvodnenia dažďových vôd a zabráneniu 
ich vodnej erózii v čo najkratšom čase po odkrytí svahu upraviť, t. j. zahumusovať, osiať trávnym 
semenom a zrealizovať vegetačné úpravy. Podložie konštrukčnej pláne v zárezoch je potrebné 
upraviť v zmysle uvedených sanačných opatrení. 

Ďalším opatrením je aj návrh konštrukcie vozovky s podsypnou odvodňovacou vrstvou. 

8.1 Odhumusovanie 

Odhumusovanie zrealizuje zhotoviteľ na parcelách v zmysle Pedologického prieskumu 
spracovaného v rámci dokumentácie na stavebné povolenie. Humus sa odvezie na depónie 
humusu, ktoré sú navrhnuté pozdĺž trasy. Po skončení stavby sa dočasné zábery spätne 
zahumusujú. V rámci objektov rekultivácii sa na ploche dočasných záberov zriadi biologická 
rekultivácia (vrátane skládok humusu). Humus sa použije na zahumusovanie svahov, prebytok 
humusu sa odovzdá príslušnému PD na zlepšenie a zúrodnenie poľnohospodársky využívaných 
plôch. 
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8.2 Výrub stromov a kríkov 

Výrub stromov a odstránenie kríkov zrealizuje zhotoviteľ na lokalitách v zmysle Inventarizácie a 
spoločenského ohodnotenia drevín spracovanej v rámci dokumentácie na stavebné povolenie. 

8.3 Budovanie násypov 

Násypy budú budované prevažne ako prosté násypy z vhodného materiálu zo zemníka.  

Pre využitie podmienečne vhodných výkopových zemín do násypov (možné použiť len pri 
násypoch vyšších ako 3 m) je možné použiť nasledovné technológie ich výstavby: 

• Chemická úprava podmienečne vhodných zemín hydraulickým spojivom. 
• Násypy budovať ako vrstevnaté pričom v zmysle STN 73 6133 do poddajných vrstiev sa 

budú ukladať podmienečne vhodné, resp. chemicky upravené zeminy z výkopov a do 
stužujúcich vrstiev sa budú používať zeminy klasifikované ako vhodné. Konštrukciu 
vrstevnatého násypu predpokladáme budovať v pomere 2 (vhodná zemina) : 1 
(podmienečne vhodná, resp. upravená zemina), pričom prvá a posledná vrstva násypu 
musí byť realizovaná z vhodných materiálov. Konečný návrh vrstevnatých násypov je 
potrebné overiť technologickými skúškami v rámci stavby. 

• Požiadavku na mieru zhutnenia zemín v podloží násypov a zemín v násype stanovuje 
STN 73 6133. 

Pred začatím zemných prác zhotoviteľ stavby zrealizuje zhutňovací pokus zo všetkých materiálov 
uvažovaných do násypov, pričom overí hrúbky a spôsob zhutňovania násypov v zmysle TKP. 

Na úpravu podložia násypov je podľa geotechnických podmienok navrhnutá sanácia podložia (viď 
sanačné opatrenia), ktorou sa zabezpečí požadovaná únosnosť podložia, resp. konsolidácia 
podložia už po dobu výstavby. 

Výkopové a násypové svahy sa zahumusujú a upravia hydroosevom podľa postupu uvedeného 
v bode pre zakladanie trávnika hydroosevom na podorničnej vrstve. 

8.4 Úprava zárezov 

Svahy sú navrhnuté v sklone 1 : 2 a sú voči vodnej erózii ochránené protieróznymi opatreniami. 
Podložie konštrukčnej pláne v zárezoch je v zmysle geotechnických podmienok sanované (viď 
návrh sanačných opatrení).  

8.5 Aktívna zóna 

Aktívna zóna je jednotná v násype aj v záreze o hrúbke 0,5m pod konštrukciou vozovky.  
Do aktívnej zóny sa nedovoľuje použiť zeminy s maximálnou objemovou hmotnosťou (suchej 
zeminy) stanovenej skúškou Proctor štandard nižšou ako 1650 kg/m3 (TKP str. 7/15) s výnimkou 
zlepšených zemín hydraulickými spojivami. 
Ďalej sa do aktívnej zóny nedovoľuje použiť zeminy nevhodné do podložia vozovky podľa STN 73 
6133. Zeminy podmienečne vhodné je možné do aktívnej zóny použiť len v prípade ich zlepšenia 
hydraulickými spojivami.  
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Požadovanú mieru zhutnenia zemín v aktívnej zóne stanovuje STN 73 6133. Minimálny 
požadovaný modul deformácie na konštrukčnej pláni pri kontrole zhutnenia statickou 
zaťažovacou skúškou Edef,2 je 90 MPa. 

8.6 Sanačné opatrenia 

Podložie (aktívna zóna) je tvorené podmienečne vhodnými až nevhodnými zeminami - fluviálnymi ílmi 
a siltmi. V mieste násypu sa použije typ sanácie 3 - výmena aktívnej zóny hrúbky 0,5 m (ŠP fr. 0-63) a 
s úpravou podložia zmesovým hydraulickým spojivom 2% (vápno + cement) hrúbky 0,4 m. V mieste 
výkopov bude použitá sanácia číslo 4 v zmysle zloženia v prílohe č. 4 – vzorové priečne rezy. 

8.7 Technologický postup zakladania trávnika hydroosevom 

Pred realizáciou hydroosevu je potrebné zabezpečiť rozbor pôdy, ktorá je navážaná na svahy 
(pH, živiny, rezíduá chemických látok). O chemickom rozbore je potrebné informovať projektanta, 
aby mohol prípadne upraviť technológiu zakladania trávnikov. 

Trávna zmes, ktorá je určená pre zatrávnenie svahov bude vopred odsúhlasená investorom 
stavby, ktorý požaduje pred začatím prác predložiť certifikát o percentuálnom zložení druhov 
(druhová a odrodová pravosť), o kvalite, percentách klíčivosti, čistote semien, vlhkosti a prímesi 
cudzích druhov, tzv. posudok osiva, ktorý vystavuje príslušný ÚKSUP. Vzorku trávnej zmesi 
k vypracovaniu posudku si odoberie zamestnanec príslušného ÚKSUP-u. Vzorku osiva o 
hmotnosti 0,5 kg odovzdá realizátor kvôli dodatočnej kontrole do depozitu obstarávateľovi stavby.  

Zakladanie trávnikov bude na zahumusovaných plochách svahov (hrúbka 10 cm) a pred 
zatrávnením musí byť povrch zhutnený. Hydroosev sa robí v agrotechnickom termíne na jemne 
nakyprený a bezburinný povrch pôdy. Pred zatrávnením musí byť povrch rovný a bez kameňov, 
ktoré je potrebné vyhrabať a odviezť na skládku zhotoviteľa. Agrotechnický termín pre realizáciu 
založenia trávnika hydroosevom je v mesiacoch apríl - máj a august - september. 

V neskorých jesenných a zimných mesiacoch výsev je nevhodný, pretože semeno po vyklíčení 
slabo zakorení, rastliny vymrznú a nevyklíčené semeno vyplaví voda (svahovité terény). Pri 
neskorom vysievaní trávneho semena (nižšie teploty - jeseň) môže dôjsť i k tomu, že druhy ktoré 
klíčia prvé (mätonoh) vytlačia cieľové druhy.  

Kosenie urobiť po narastení trávy do výšky 10 - 15 cm s následným vyhrabaním pokosenej 
hmoty. 

Hydroosev na podorničnej vrstve sa vykonáva v štyroch nástrekoch nasledujúcich po sebe : 
 - prvý nástrek - časť vody, navlhčenie pôdy pred osevom 
 - druhý nástrek - umelé hnojivá (rašelina) s časťou vody, trávne semeno 
 - tretí nástrek - sukovina ihličnatá s časťou vody 
 - štvrtý nástrek - antieróza s vodou 

Na hydroosev používať stroje, ktoré sú na tento účel špeciálne vyvinuté – napr. FIN, HYDRO-
SEEDER a iné.  
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Špecifikácia materiálov na založenie trávnika na podorničnej vrstve ( na 1 m2) : 
Hydroosev na 1 m2 Hlušina Piesky Ornica 

a podorničná 
vrstva 

Voda 9,32 l 9,32 l 6,99 l 
rašelina záhradná kompostovaná 
triedená 

0,03 kg 0,21 kg - 
rašelina záhradná kompostovaná 
TR2 VL 

- 0,58 kg - 
antieróza  0,04 – 0,2 kg  0,06 – 0,25 kg 0,02 kg - 0,12 

kg liadok amonnovápenatý 24,5% N P 
PYT 

0,01 kg 0,01 kg 0,01 kg 
Cererit alebo Slovcerit Z 0,03 kg         0,43 kg 0,03 kg 
sukovina ihličnatá odvodnená 1,50 kg         1,20 kg         0,50 kg 
trávna zmes 0,03 kg 0,03 kg 0,03 kg 
 

Trávna zmes - suché a extenzívne podmienky pre hydroosev v zložení : 

30%  Festuca rubra commutata 
30%  Festuca ovina 
20%  Festuca rubra rubra 
10%  Poa pratensis 
10%  Lolium perenne 

Odrody navrhovaných druhov tráv je potrebné vybrať z listiny povolených odrôd a pred výsevom 
odsúhlasiť s obstarávateľom stavby – Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava. Je to z toho 
dôvodu nakoľko sa listina povolených odrôd každoročne mení a schvaľuje a je potrebné vybrať 
aktuálne odrody navrhnutej trávnej zmesi. 

V prípade, že plocha určená na zakladanie trávnikov je zaburinená pýrom a inými agresívnymi 
burinami, je potrebné jednorazovo alebo opakovane urobiť postrek neselektívnym herbicídom 
Roundup v dávke 4 l/ha. Riedenie chemického prípravku sa určuje po obhliadke terénu a podľa 
intenzity zaburinenia. Najlepší termín postreku je v jarných mesiacoch pri teplotách okolo 15o C a 
keď sú rastliny v štádiu s pravými listami. Rastliny nesmú byť vysemenené. Po uplynutí ochrannej 
lehoty 2 - 3 týždne sa zničený porast odstráni a pristúpi sa k výsevu trávy. Postrek je potrebné 
odsúhlasiť so zástupcom obstarávateľa stavby. 

Pri prácach je dodávateľ hydroosevu povinný viesť stavebný denník. K stavebnému denníku 
prikladá zoznam špecifikácií, certifikáty kvality a chemické rozbory pôd.  

Po odovzdaní zatrávnených plôch je potrebné trávniky kosiť a pokosené zvyšky tráv vyhrabávať. 
Počet kosení vo vegetačnom období bude 3x ročne. 
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9. VYBAVENIE CESTY 

• Bezpečnostné zariadenia vodiace 
• Smerové stĺpiky sa osadia vo vzdialenostiach v zmysle STN 736101 buď 

samostatne, alebo ako nástavce na zvodidlá. 
• Dopravné značenie 

• Vodorovné dopravné značenie tvoria súvislé a prerušované pozdĺžne čiary 
vymedzujúce jazdné pruhy. 

• Omedzníkovanie 
• Trvalý záber cestného telesa bude vyznačený omedzníkovaním hraníc pozemku 

vo vzdialenosti 0.60m od prieniku zemného telesa s terénom, vo vzdialenostiach 
po 50 m a v lomoch. 

• Vegetačné úpravy 
§ Vegetačné úpravy cesty sú riešené v objekte 031-00. 

10. DOPRAVNÉ ZNAČENIE 

Dopravné značenie vodorovné a zvislé dopravné značky sú navrhnuté v zmysle Zákona č.8/2009 
Zz. o cestnej premávke, vyhláškou č.9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, a ostatných platných zásad a nariadení. Zobrazenie a 
umiestnenie značiek je súčasťou výkresovej dokumentácie tohto objektu. 

Počas výstavby budú osadené prenosné dopravné značky. Prenosné dopravné značky musia byť 
kompletné, nepoškodené a ani inak znehodnotené – v prípade potreby ich treba ihneď vymeniť. 

11. RÔZNE 

Presnosť vytýčenia priestorovej polohy objektu je podľa STN 73 0422, STN 01 3419 a ich zmien 
číslo 1. Súradnice bodov vytyčovacej siete sú súčasťou časti F (Dokumentácia meračských prác) 
tejto dokumentácie. 

12. SÚVISIACE OBJEKTY 

Súvisiace objekty sú zrejmé z prílohy C.1 (Koordinačné výkresy) a z prílohy č.2 (Situácia) tohto 
stavebného objektu. Kríženie s jestvujúcimi a novo navrhovanými inžinierskymi sieťami je 
vyznačené pozdĺžnom profile. V miestach kríženia podzemných vedení sa pod telesom cesty 
vybudujú chráničky. 
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V Bratislave, november 2012    Vypracoval: Ing. Dušan Hestera 


