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1. IDENTIFIKACNE UDAJE OBJEKTU

Stavba

Nazov stavby
Nazov objektu
Miesto stavby

Katastralne tzemie

Kategoria cestnej komunikéacie

Druh stavby

Stavebnik (objednavatel)
Meno
Sidlo

Nadriadeny organ

Meno

Sidlo

Zhotovitel dokumentacie
Meno

Sidlo

ICO

Projektant objektu

Meno

Sidlo

Zodpovedny projektant

: Cesta I/75 Sala — obchvat
: 122-00 Uprava ucelovej komunikécie v km 2,300
. Nitriansky kraj

okres Sala

: DIh& nad Vahom

P 4/30 — 3.00 m spevnena

. novostavba

. Slovenska sprava ciest
: Mileti¢ova 19,

820 05 Bratislava

: Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja

Slovenskej republiky

: Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

: GEOCONSULT spol. s r.o.
. MiletiCova 21,

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

1 31422 969

: GEOCONSULT spol. s r.o.
. MiletiCova 21,

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

. Ing. Lubos Brenkus

Stupen projektovej dokumentacie : Dokumentécia na stavebné povolenie (DSP)

UvaZovany spravca objektu:
Spravca: : Slovensky vodohospodarsky podnik, $.p.

2. ZMENA OPROTI DUR

Oproti dokumentécie na Uzemné rozhodnutie sa zmenilo vySkové vedenie nakolko povodné
pocitalo so zruSenim hradze. V novom navrhu sa uvazuje, Ze teleso hradze zostane nedotknuté
a cesta zide po svahu hrddze. Rovnako aj na konci Useku sa vySkové vedenie prispésobilo
hradzi aj napojeniu prifahlého chodnika.
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3. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

Objekt 122-00 (Uprava Gcelovej komunikéacie v km 2.300) je potrebné vybudovat z dévodu
nevyhovujucej podjazdnej vySky povodnej Uc€elovej komunikacie pod krizujucim novo
navrhovanym obchvatom cesty 1/75 (SO101-00). Zaciatok aj koniec preloZzky sa nachadza na
pévodnej ucelovej komunikacii, pricom Uprava cesty je smerovo rieSend zjazdom z jestvujlcej

hradze z dévodu zachovaniu podjazdnej vySky.
Popis technického rieSenia

Smerové vedenie

Smerovo sa trasa sklada z priamych Usekov a smerovych oblikov s minimalnym polomerom

50.0 metrov.

VySkové vedenie

Vyskovo je trasa navrhnuta tak, aby nezasahovala do telesa hradze (okrem odkopu pre
vozovku navrhnutej komunikicie). Trasa sa odpaja od hradze, kopiruje svah hradze a nasledne
kopiruje jestvujuci terén tak, aby boli minimalizované trvalé zabery a zemné prace a aby bola
zabezpecena dostato¢na podjazdna vySka v mieste krizovania s obchvatom. VySkové vedenie

je navrhnuté v zmysle zachovania hradze po ktorej je vedena pdévodna komunikacia.
Vyskové vedenie trasy je zrejmé z prilohy &.3 (Pozdizne profily).

Sirkové usporiadanie

Sirkové usporiadanie cesty je zrejmé z prilohy &islo 4 a je nasledovné:

Jazdné pruhy 2x1.50m

nespevnena krajnica 2 x 0.50 m

Celkova Sirka v korune 4.00 m

Maximalny pozdizny sklon je 9.01%. Zakladny prieény sklon je navrhnuty ako jednostranny
s hodnotou 3.0%, maximalny prie¢ny sklon na preloZzke je 6.0%. V km 0.197646 sa vlavo
pripdja prelozka polnej cesty (objekt 123-00). Sklony nasypovych svahov su 1:2.

V miestach smerovych oblukov sa trasa rozSiri o hodnotu v zmysle STN na kazdu stranu od osi.
Prie¢ny sklon je jednostranny, zohladnujuci dostredné sklony a okolity terén. Zakladny priec¢ny
sklon plane je 3.00 %. Prie€ny sklon nespevnenej krajnice je 8.00 %.
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KonStrukcia vozovky

Obalované kamenivo strednozrnné

AC 16 obrus; 40/60; I; 50 mm; STN EN 13108-1 50 mm
Strkodrvina 8-16

Strkodrvina 8/16; 150 mm; STN EN 13285 150 mm
Strkodrvina

Strkodrvina 16/32; 200 mm; STN EN 13285 150 mm
Celkova hrubka vozovky 350 mm

Konstrukcia vozovky je zrejma z prilohy €.4 (Vzorovy prie€ny rez).

4. POPIS NAPOJENIA NA EXISTUJUCU CESTNU SIET, PRISTUP NA
POZEMKY ROZDELENE STAVBOU AVAZBY NA EXISTUJUCE
INZINIERSKE SIETE

Zaciatok Useku je na existujucej Ucelovej komunikacii vedenej po hradzi, od ktorej sa trasa
odpdja. Schadza dolu z hradze a vedie po prilahlom teréne popod obchvat (SO 101-00) a na
konci sa zdviha na hradzu kde je navrhnuty pravostranny zjazd v smere na chodnik za mostom
cez Vah (SO 151-00). V km 0,197646 je vliavo zjazd na preloZzku polnej cesty (SO 123-00 vetva
B).

Vybudovanim cesty sa zabezpeci pristup na pozemky v okoli aj po vybudovani obchvatu.

5. UPRAVA REZIMU POVRCHOVYCH A PODZEMNYCH VOD A ICH
OCHRANA PODLA HYDROTECHNICKEHO VYPOCTU

Odvodnenie objektu je zabezpe&ené prieénym a pozdiznym sklonom vozovky. Voda z vozovky
a dazdova voda zo svahov zemného telesa steka do prifahlého terénu, kde sa Ciastocne odpari

a Giastocne vsiakne.

Odvodnenie zradZzkovej vody z povrchu vozovky bude po svahoch do okolitého terénu.
V priestore pod mostnym objektom (SO 204-00) od km 0,140 po km 1,175 sa zrealizuje
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[avostranna nespevnena priekopa, od km 0,175 po km 0,200 (pod mostom) sa zrealizuje
[avostranna spevnend priekopa vySkovo vyspaddovand do nespevnenej priekopy.

V nespevnenej priekope sa zrdzkova voda Ciasto¢ne odpari a Ciastocne vsiakne.

6. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA CESTY

z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Pocas vystavby sa Ciastone zhorSi Zivotné prostredie v okoli vystavby preloZzky polnej cesty
vzhfadom na potrebu dovozu nasypového materidlu — moznost zvySenej praSnosti, resp.
zvySeného hluku od stavebnych mechanizmov. Zrealizovany objekt nebude mat nepriaznivy
vplyv na Zivotné prostredie.

z hladiska bezpeénosti cestnej premavky

Pocas vystavby budi na hlavnych tahoch v okoli prelozky PC osadené prenosné dopravné
znacky, ktoré musia byt kompletné, neposkodené a ani inak znehodnotené — v pripade potreby
ich treba ihned vymenit.

z hladiska bezpecénosti aochrany zdravia pri préaci aprevadzky
stavebnych zariadeni poéas vystavby

PocCas vystavby treba dodrziavat vSetky platné predpisy, nariadenia, zakony o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a prevadzky stavebnych zariadeni po€as vystavby. Bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit zhotovitel stavby. VSetci pracovnici realizujdci stavbu
musia absolvovat Skolenie o bezpec¢nosti pri praci. Pri praci zo stavebnymi strojmi treba detto
dodrzZiavat vSetky nariadenia o bezpecénosti pri praci.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych
a nadzemnych vedeni a tym predist ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi.
VSetky prekazky treba oznacit, za zniZzenej viditelnosti osvetlit.

popis rieSenia ochrany proti agresivnemu prostrediu

Agresivne prostredie sa v okoli objektu nenachadza.
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7. BILANCIA HUMUSU A ZEMINY S UVEDENIM MANIPULACIE S NIMI

Odhumusovanie

Odhumusovanie zrealizuje zhotovitel na parceldch v zmysle Pedologického prieskumu
spracovaného v ramci dokumentacie na stavebné povolenie. Humus sa odvezie na deponie
humusu, ktoré st navrhnuté pozdiZz trasy. Humus sa pouZije na zahumusovanie svahov
stavebnych objektov tejto stavby a zbytok sa odovzda prislusSnému PD na zlepSenie
a zurodnenie pofnohospodarsky vyuzivanych ploch.

Vyrub stromov

Vyrub stromov a odstranenie krikov zrealizuje zhotovitel na lokalitach v zmysle Inventarizacie a

spolo¢enského ohodnotenia drevin spracovanej v rdmci dokumentacie na stavebné povolenie.

Budovanie nasypov

Rozsah zemnych prac zodpoveda navrhu smerového a vySkového vedenia trasy cesty. Nasypy
sa budl budovat v sklone 1:2. Budovanie nasypov a Uprava podloZia vratane pozadovanej
miery zhutnenia musia spinat poziadavky STN 73 6133 a STN 72 1006. Vykopové a nasypové
svahy sa upravia hydroosevom podla postupu uvedeného v v tejto sprave pre zakladanie

travnika hydroosevom na hlusine.

Technologicky postup zakladania travnika hydroosevom na hluSine

Pred realizaciou hydroosevu je potrebné zabezpedit rozbor pbdy, ktord je navazana na svahy

(pH, Ziviny, rezidud chemickych latok). O chemickom rozbore je potrebné informovat
projektanta, aby mohol pripadne upravit technoldgiu zakladania travnikov.

Travna zmes, ktor4 je urena pre zatrdvnenie svahov bude vopred odsuhlasena investorom
stavby, ktory pozaduje pred zacatim prac predlozit certifikat o percentualnom zloZeni druhov
(druhovéa a odrodova pravost), o kvalite, percentach kli¢ivosti, Cistote semien, vihkosti a primesi
cudzich druhov, tzv. posudok osiva, ktory vystavuje prislusny UKSUP. Vzorku travnej zmesi
k vypracovaniu posudku si odoberie zamestnanec prisludného UKSUP-u. Vzorku osiva o
hmotnosti 0,5 kg odovzda realizator kvoli dodato¢nej kontrole do depozitu obstaravatelovi
stavby.

Zakladanie travnikov bude na svahoch apred zatravnenim musi byt povrch zhutneny.
Hydroosev sa robi v agrotechnickom termine na jemne nakypreny a bezburinny povrch pédy.
Pred zatravnenim musi byt povrch rovny a bez kamenov, ktoré je potrebné vyhrabat a odviezt
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na skladku zhotovitela. Agrotechnicky termin pre realizaciu zaloZenia travnika hydroosevom je

v mesiacoch april - m4j a august - september.

V neskorych jesennych a zimnych mesiacoch vysev je nevhodny, pretoZze semeno po vykliceni
slabo zakoreni, rastliny vymrzna a nevykli¢ené semeno vyplavi voda (svahovité terény). Pri
neskorom vysievani travneho semena (nizSie teploty - jesen) méze dojst i k tomu, Ze druhy

ktoreé klicia prvé (méatonoh) vytlacia ciefové druhy.

Kosenie urobit po narasteni travy do vysky 10 - 15 cm s naslednym vyhrabanim pokosenej
hmoty.

Hydroosev na podorni¢nej vrstve sa vykonava v Styroch nastrekoch nasledujicich po sebe :
- prvy nastrek - ¢ast vody, navih¢enie pddy pred osevom
- druhy néastrek - umelé hnojiva (raselina) s ¢astou vody, travne semeno
- treti nastrek - sukovina ihlicnata s ¢astou vody

- Stvrty nastrek - antier6za s vodou

Na hydroosev pouzivat stroje, ktoré su na tento Ucel Specialne vyvinuté — napr. FIN, HYDRO-
SEEDER ainé.

Specifikacia materialov na zaloZenie travnika na podorniénej vrstve (na 1 m) :

Hydroosev na 1 m? Hlugina
Voda 9,32 |
raSelina  zahradnd kompostovana 0,03 kg
raSelina zahradni kompostovana TR2 -
antier6za 0,04 — 0,2 kg
liadok amonnovapenaty 24,5% N P 0,01 kg
Cererit alebo Slovcerit Z 0,03 kg
sukovina ihlicnata odvodnena 1,50 kg
trdvna zmes 0,03 kg

Travna zmes - suché a extenzivne podmienky pre hydroosev v zloZeni :
30% Festuca rubra commutata

30% Festuca ovina

20% Festuca rubra rubra

10% Poa pratensis

10% Lolium perenne
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Odrody navrhovanych druhov trav je potrebné vybrat z listiny povolenych odréd a pred vysevom
odsuhlasit s obstaravatelom. Je to ztoho dbvodu nakolko sa listina povolenych odréd
kazdoro¢ne meni a schvaluje a je potrebné vybrat aktualne odrody navrhnutej travnej zmesi.

V pripade, Ze plocha uréena na zakladanie travnikov je zaburinend pyrom a inymi agresivnymi
burinami, je potrebné jednorazovo alebo opakovane urobit postrek neselektivnym herbicidom
Roundup v davke 4 I/ha. Riedenie chemického pripravku sa uréuje po obhliadke terénu a podla
intenzity zaburinenia. Najlepsi termin postreku je v jarnych mesiacoch pri teplotach okolo 15° C
a ked su rastliny v Stadiu s pravymi listami. Rastliny nesmu byt vysemenené. Po uplynuti
ochrannej lehoty 2 - 3 tyZzdne sa zniceny porast odstrani a pristlpi sa k vysevu travy. Postrek je
potrebné odsuhlasit so zastupcom obstaravatela stavby.

Pri pracach je dodavatel hydroosevu povinny viest stavebny dennik. K stavebnému denniku
priklada zoznam Specifikacii, certifikaty kvality a chemické rozbory pod.

Po odovzdani zatravnenych pléch je potrebné travniky kosit a pokosené zvySky trav
vyhrabavat. Pocet koseni vo vegetaénom obdobi bude 3x ro€ne.

8. POSTUP VYSTAVBY

Upravu je nutné, kvoli zachovaniu zjazdnosti Ucelovej komunikacie a pristupu na okolité
pozemky, preloZit pred zaciatkom stavebnych prac na obchvate. Zarover, nakolko cesta krizuje
mimouroviiovo obchvat je nevyhnutné skoordinovat vystavbu cesty s objektom mostného
objektu - 204-00.

9. ROZNE

Presnost vyty€enia priestorovej polohy objektu je podfa STN 73 0422, STN 01 3419 a ich zmien
¢islo 1. Saradnice bodov vytyCovacej siete su sucastou Casti F (Dokumenticia meraéskych
prac) tejto dokumentacie.

10. SUVISIACE OBJEKTY STAVBY

101-00 Cesta I/75 — Sala obchvat
204-00 Most na c.I/75 pri hradzi v km 2,310
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123-00 Prelozka polnej cesty v km 2,450

Suvisiace objekty st zrejmé z prilohy €.2 (Situacia).

V Bratislave, november 2012

Vypracoval : Ing. DuSan Hestera




