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1. IDENTIFIKA ENE UDAJE

Stavba

Nazov stavby
N&azov objektu
Miesto stavby

Katastralne Uzemie

Druh stavby

Stavebnik (objednavate T)
Meno

Sidlo

Nadriadeny organ

Meno

Sidlo

Zhotovite I' dokumentacie
Meno

Sidlo

ICO

Projektant objektu

Meno

Sidlo

Zodpovedny projektant
Stuperi projektovej dokumentacie

UvaZovany spravca objektu
Meno a sidlo

2. ZMENY OPROTI DUR

: Cesta 1/75 Sala — obchvat
: 031-00 Vegetacné upravy cesty 1/75
. Nitriansky kraj

okres Sala

: Sala, DIha nad Vahom, Kralova nad Vahom, Trnovec nad

Vahom, Horny Jatov

: novostavba

: Slovenska sprava ciest
: MiletiGova 19,

820 05 Bratislava

: Ministerstvo dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja

Slovenskej republiky

: Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

: GEOCONSULT spol. s r.0.
. MiletiGova 21,

P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

: 31 422 969

: Ing. Juraj Zvédélik
: Na Zongorke 7291/14,

911 01 Trendin

: Ing. Juraj Zvédélik
: Dokumentécia na stavebné povolenie (DSP)

: Slovenska sprava ciest, MiletiCova 19, 820 05 Bratislava

Ako podklad pre vypracovanie dokumentacie na realizaciu stavby slizila dokumentacia pre
Uzemné rozhodnutie. Oproti DUR doslo k nasledovnym zmenam:

- zruSenie vysadby krov v stredovych ostrov€ekoch okruznych krizovatiek, nahrada za kry vysev
zmesi semien a vypestovanie kvetnatej luky

- zniZzenie poctu navrhovanych stromov v miestach s kratSimi svahmi,

- nevysadzanie popinavych drevin pri stenach proti oslneniu.
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3. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

3.1 Ugel a funkcia é&asti stavby

Projektova dokumentécia riesi navrh vegetagnych Gprav pozdiZ stavby Cesta 1/75 Sala - obchvat.
V projektovej dokumentacii je navrhnuta vysadba nasypovych svahov po oboch strandch
rychlostnej cesty a ozelenenie protihlukovych stien. Vysadba krov pozdiz protihlukovych stien bude
realizovana v mensej vzdialenosti od koruny vozovky — priblizne 1,0 m. V3etky plochy telesa cesty
I/75 budd zatravnené a v stredovych ostrov€éekoch okruznych krizovatiek bude zalozeny bylinny
porast, tzv. kvetnata lika (porast s kvitnicimi bylinami s poétom koseni maximalne 1 - 3x).
Vysadbou stromov a krov pozdiz cesty 1/75 Sala - obchvat sa Giastoéne nahradi odstranena
vegetacia z dévodu vystavby a zmierni sa vplyv automobilovej premavky na okolitt krajinu.

Sprievodné zelen rychlostnej cesty bude mat’ nasledovné funkcie :

zaclenenie technického diela do krajiny.

protier6zna funkcia na zarezovych a nasypovych svahoch cesty.
zniZzena naro¢nost na udrzbu.

protihlukova funkcia.

protiemisn& a protiprachova bariéra.

vytvorenie zelenej linie v krajine.

ozelenenie protihlukovych stien.

NooakswhpE

Aby boli uvedené body ¢o najskér funkéné, je nutné urobit vegetacné Upravy bezprostredne po
ukonc€eni vystavby technickej Casti, pripadne pocCas jej vystavby, ale v zodpovedajucom
agrotechnickom termine. Skorou vysadbou na novych plochach ihned po ukonéeni vystavby sa
zamedzi osidleniu upravovanych pléch invaznymi druhmi bylin.

V pripade ak budu zistené akékolvek zmeny pri vystavbe, napr. nedostatok zeminy na
zahumusovanie svahov, zistené zhorSené po6dne podmienky pri chemickom rozbore zemin,
zmeny vo vystavbe oproti PD a pod., ktoré nemohli byt zname pri vypracovavani projektovej
dokumentécie, je potrebné bezodkladne informovat projektanta objektu vegetacnych Uprav. Po
zhodnoteni novych skuto€nosti bude nasledne navrhnutad nova alebo upravena technologia
vysadby drevin a zakladania travnikov.

3.2 Popis vegeta énych Uprav

Na zaklade posudenia pddnych, klimatickych podmienok stanovista a dendrologického prieskumu
boli vytipované nenaro¢né druhy drevin, ktoré su pdvodné v koridore cesty I/75 a za urcitych
podmienok - dodrZanie technoldgie vysadby su schopné vytvorit dostatoéni hmotu zelene.

Vyber druhov drevin, ktoré budd pouzité vo vegetacnych Upravach :

Stromy:

Acer campestre (javor polny)
Acer platanoides (javor mliecny)
Carpinus betulus (hrab oby&ajny)
Cerasus avium (Cere3na vtacia)
Padus racemosa (Eremcha strapcovita)
Populus alba (topol biely)
Populus canescens (topol Sedy)
Pyrus sp. (hruska)

Quercus robur (dub letny)

Salix alba (vfba biela)

Tilia cordata (lipa malolista)
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Kry:

Acer campestre (javor polny) — krovity tvar
Crataegus sp. (hloh)

Euonymus europaeus (brslen eurépsky)
Ligustrum vulgare (zob vtaci)

Prunus spinosa (slivka trnkova)

Rhamnus cathartica (reSetliak precistujuci)
Rosa canina (ruza Sipova)

Salix porpurea (vfba purpurova)

Swida sanguinea (svib krvavy)

Viburnum lantana (kalina siripttkova)
Viburnum opulus (kalina obycajnd)

Popinavé dreviny:

Hedera helix (bre¢tan popinavy)
Parthenocissus tricuspidata (pavini¢ trojlalocny)
Parthenocissus quinquefolia (pavini¢ patlisty)

Vysadba drevin bude realizovand na nasypovych svahoch, pozdiz protihlukovych stien. Na
plochach v stredovych ostrovéekoch okruznych krizovatiek nebudld vysadzané dreviny ale zaloZzi
sa tu porast bylinného spolo¢enstva, tzv. kvetnata Idka.

Na nasypovych svahoch bude vysadba krov urobena v radoch, ktoré budu od seba vzdialené 1,2
m a jednotlivé kry v radoch 1,2 m od seba, prvy rad bude od koruny vozovky vo vzdialenosti 4 m,
t.z. Ze tu vznikne zatravneny pas o Sirke 4 m.

Vysadby pri protihlukovych stenach sa budu realizovat 1,0 m od okraja steny (zatravneny pas
bude Siroky 1,0 m), kazdy dalSi rad krov bude vo vzdialenosti 1,2 m od predchadzajuceho.
Popinavé dreviny (samopntce) budli vysadené pozdiZ protihlukovej steny vrade &o najblizsie
k stene, jednotlivé dreviny budld vysadené 50 cm od seba avyvedené k stene pomocou
bambusovej paliéky dizky 1,0 m.

Na kratkych svahoch, i ked nebude dodrzana vzdialenost 4 m od vozovky, bude vysadeny pas
krov druhov niZzSich (zemolez, trnka, a pod.) v dvoch radoch od seba vzdialenych 0,5 m, aby
nebola preruSena zelena linia sprievodnej zelene, jednotlivé dreviny budd vradoch od seba
vzdialené 1,2 m. Kry budul vysadené na pozemkoch vo vlastnictve obstaravatela.

Pri vysadbe drevin je potrebné dbat’ na to, aby druhy krov vySSich a krovitych tvarov stromov —
Crataegus oxyacantha (hloh), Acer campestre (javor polny), Corylus avellana (lieska oby€ajna)
boli vysadené v spodnej Casti nasypoveého svahu a nizSie kry na svah v jeho hornej €asti, pripadne
ako podsadba stromom, krovitym tvarom stromov a vysSim krikom. Stromy vysadzat na dlhSich
nasypovych svahoch, t.z. minimalne 10 - 13 m od okraja vozovky, bliZzSie budu vysadené dreviny
len v miestach s vybudovanou protihlukovou stenou.

Uzemie, na ktorom sa budd vysadby realizovat bude mat zmenené podne podmienky a preto je
nutné, okrem technolégie vysadby dbésledne dodrzat’ aj agrotechnicky termin vysadieb. Aby boli
vyuZité dve obdobia zrdZzok pocas roka - jesen a jar, projektant odporic¢a vysadby v maximalnej
miere zrealizovat v jesennom obdobi, v termine od polovice septembra do novembra (do nastupu
mrazovej periody). V pripade nutnosti je mozné Cast realizacie vegeta¢nych Uprav presundt i do
jarnych mesiacov - marec az zaciatok aprila, ale v tomto pripade je nutné pouzit kontajnerované
sadenice a zabezpedit pravidelné zalievanie v obdobi jarného a letného sucha.

Na zlepSenie vlahového rezimu u vofnokorennych drevin je mozné vyuZitie namacanie korenov
tychto rastlin do hydrogelového roztoku.

Vysadby zaCat aZz po zaloZeni travnikov hydroosevom na svahoch (technol6gia hydroosevu je
uvedena v samostatnej kapitole na konci technickej spravy), nakolko by mohlo déjst pri striekani
hmaot k zalepeniu dychacich otvorov a naslednému Uhynu drevin. Travniky pred zacatim vysadby
drevin musia byt bezburinné, 1x pokosené a vyhrabané.
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Na zlepSenie podmienok pre rast vegetacie sa vegeta €né Upravy zrealizuju na svahoch,
ktoré budu vopred zahumusované kvalitnou zeminou v hrabke vrstvy minimalne 15 — 20 cm

— navazka humoéznej zeminy. Nie je vhodné aby podkla d svahu bol silne frakcionizovany —
velké kamene a hruby stavebny odpad, vhodnejSie je aby boli vybudované z drobnejSich
frakcii as ¢&iasto éne zemitou Struktirou. Frakcie va €Sich rozmerov nebudd pouzité

v hrabke vrstvy pre stromy 100 cm apre kry 50 cm. Uvedené je obsahom stavebného
objektu 101-00, v ktorom je rieSen& vystavba nasypo  vych svahov.

Jamky budt kopané o velkostiach pre popinavé dreviny o objeme 0,02 m® vo vzdialenostiach 0,50
m, pre vietky kry o objeme 0,05 m® a vo vzdialenostiach 1,2 m od seba, pre vyssie druhy krov a
KTS - Acer campestre, Crataegus oxyacantha, Corylus avellana sa budd sadit sadenice v spone
najmenej 3,0 x 3,0 m s podsadbou niz&imi krikmi, listnaté stromy o objeme najmenej 0,125 m® vo
vzdialenosti do 8,0 x 8,0 m. Jamky budld kopané do zdseku v zmysle navodu uvedeného TP
04/2010.

Pri vysadbe sa k zemine uréenej na zasyp jamky prida zahradnicka zemina na vylepSenie
(zmieSat' s pdvodnou vykopanou zeminou z jamky), v davke pre popinavé dreviny 3 l/drevinu, pre
kry 5 l/drevinu apre stromy 10 l/drevinu. Je to z dbévodu zhorSenych pédnych podmienok
a CastejSieho vyskytu suchych obdobi.

Dreviny vysadzat aZz po spodny alebo vrchny okraj svahu.

Z dévodu malého obsahu humusovitych latok v nasypoch je nutné pouzit hnojenie raSelinovym
substratom vrecovanym (1 bal = 80 | = 35 kg), do jamky v mnoZstve pre popinavé dreviny 1 | na
rastlinu, pre kry 3 | na rastlinu a pre stromy 5 | na drevinu.

Sucasne pri vysadbe je potrebné rastliny prihnojit tabletovanym zasobnym anorganickym
hnojivom - hmotnost tablety 10 g, v mnoZstve pre popinavé dreviny a kry 1 tableta na rastlinu a
pre stromy 2 tablety na rastlinu. Tabletu ulozit mimo priamy dotyk s korefiami, aby nedoslo k ich
popaleniu a pripadnému uhynu dreviny.

Pri vysadbe sa na zlepSenie vlahovej rovnovahy prida do zeminy p6édny kondicionér (pripadne
mykorhizne pripravky) v davke pre kry a popinavé dreviny 20 g/rastlina a pre stromy 50 g/rastlina
— plati to pre v3etky dreviny vysadzané v Casti stavby 031-00.

Aby bola vyuZitd dazdova voda a nedochadzalo k jej stekaniu po svahu, je po vysadbe potrebné
urobit’ dostatoCne velka zalievkovi misu.

Stromy budud chranené proti vyvrateniu stabilizovanim o dreveny kol vysky 3,0 m a priviazanim
stromu ku kolu Gvazkom o dizke 1 m/strom. Pri zatikani kolu dbat na to, aby nedoslo k poskodeniu
korefiového systému dreviny. Po vysadbe sa vytvori dostatocne velka zalievkova misa, ktord musi
zostat bez burin, t.z. Ze v naslednej udrZzbe sa musi bylinny porast pravidelne odstranovat.

V trase cesty I/75 sa bud( nachadzat protihlukové steny pozdiz ktorych bude realizovana vysadba
popinavych drevin. Popinavé dreviny bud( vysadené na protihlukové steny po celej dizke -
samopnlce dreviny - Hedera helix (brectan popinavy) - nie na slne€nych stanovistiach,
Parthenocissus quinquefolia (pavini¢ patlisty) a Parthenocissus tricuspidata (pavini¢ trojlalocny).
Vysadba drevin sa urobi v 100 cm péase pozdiz protihlukovej steny a &o najbliz3ie k nej, zo strany
od svahu. Pri vysadbe sa obohati p6da o zahradnicku zeminu, raSelinovy substrat, tabletované
hnojivo a pédny kondicionér (20 g na rastlinu). Samopnudce popinavé dreviny budd vyvedené na
protihlukovi drevent stenu pomocou bambusovej tyéky dizky 1,0 m (dreviny bude k opore
vyviazand). Popinavé dreviny sa budl vysadzat vrade pozdiZ steny vo vzdialenosti 0,50 cm
medzi jednotlivymi drevinami.

MulCovanie vysadenych drevin pozostava z dvoch &asti, najskdr sa rozprestrie okolo drevin
mul€ovacia plachta z netkanej ploSnej textilie prirodnych materialov o hribke 3 az 5 mm, o
rozmere pre popinaveé dreviny 40 x 40 cm, pre kry 50 x 50 cm a pre stromy 75 x 75 cm, potom sa
plocha plachty zasype drvenou koérou ihliénatych drevin pripadne drvenou drevnou Stiepkou o
hrabke vrstvy 10 cm.

Projektant odporaca pri vysadbe krov mierne ponorit sadenice pod Uroven terénu. Sadenice pri
vysadbe na svahu naklonit smerom ku svahu.
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Nadzemnu &ast drevin vo vegetacnych Upravach zostrihnat v predjari, aby nedoslo k hamrznutiu
dreva cez nezacelené rany. Pri vysadbe volnokorennych drevin zastrihnat i korefiovy systém
rastliny.

Jednotlivé dreviny budl vysadzané na vsetkych svahoch zmieSane, t.z. nebudl sa sadit druhy
jednoplosne ale budu vhodne prestriedané tak, aby napodobrovali prirodné spolocenstva (skupiny
jedného druhu najviac 20 - 30 jedincov). Stromy rovnako ako kry vysadzat v menSich skupinach
jedného druhu.

Po vysadeni sa kmene listhatych stromov oSetria naterom proti ohryzu lesnou a pofnou zverou
opakovane, t.z. kazdy rok pocas trvania nasledného oSetrovania (celkovo 2x). Nater je potrebné
realizovat aj v prvych rokoch pocas néaslednej udrzby, ktord bude zabezpeCovat spravca
komunikacie.

Po ukongeni vysadieb riadne preliat pddny profil.

Velkosti vysadbového materialu :

- kry kontajnerované - vySka 60/80 cm, 3-5 zdrevnatelych vyhonov

- kry volnokorenné - vySka 100/120 cm, 3-5 zdrevnatelych vyhonov

- stromy listnaté - zapestovana korunka, obvod kmena 12/14 cm (prip. 10/12 cm), vySka
kmena 2,2 m, kontajnerované, vofnokorenné, s balom

- KTS - vySka 100/120 cm, kontajnerované, volnokorenné

- popinavé dreviny - vy3ka 20/30 cm, vyviazané na bambusovu paliéku dizky 1,0 m,

kontajnerované

Vynimku vo vyske budu tvorit’ hlavne druhy Quercus sp., Carpinus sp., Prunus spinosa. Velkosti
vysadbového materialu budu uréené v projektovej dokumentacii vy3Sieho stupna.
Projektant odporu€a aby realizator vegetaénych Gprav bol uréeny v dostato€nom predstihu a
mohol sa materialovo pripravit na zabezpecenie drevin a pomocnych materialov.

3.3 Technologicky postup zakladania I éneho porastu (kvetnaté lika) v stredovych
ostrov éekoch okruznych krizovatiek

Pred realizaciou zaloZenia lu¢neho travnika - kvetnatej luky je potrebné zabezpecit rozbor pédy,
ktora je navdZzana do stredového ostrovéeka okruznej krizovatky (pH, Ziviny, rezidua chemickych
latok). O chemickom rozbore je potrebné informovat projektanta, aby mohol pripadne upravit
technolégiu zakladania travnikov.

Travna zmes, ktord je urCena pre zaloZenie kvetnatej luky v ostrov€eku bude vopred odsuhlasena
investorom stavby, ktory poZaduje pred za€atim prac predloZit certifikat o percentudlnom zlozeni
druhov (druhovd a odrodova pravost), o kvalite, percentach KliCivosti, Cistote semien, vihkosti a
primesi cudzich druhov, tzv. posudok osiva, ktory vystavuje prislusny UKSUP. Vzorku zmesi
k vypracovaniu posudku si odoberie zamestnanec prisludného UKSUP-u. Vzorku osiva o
hmotnosti 0,02 kg odovzda realizator kvoli dodato€nej kontrole do depozitu obstaravatefovi stavby.
Zakladanie porastu bude na zahumusovanych plochdch (hriabka 20 cm) apred zaloZzenim
kvetnatej luky musi byt povrch zhutneny. Vysev sa urobi ruéne na jemne nakypreny a bezburinny
povrch pddy. Pred vysevom musi byt povrch rovny, bez kamernov a korenov rastlin, ktoré je
potrebné vyhrabat a odviezt na skladku zhotovitela. Agrotechnicky termin pre realizaciu zaloZenia
travnika je jesen - oktober aZz november, aby sa v plnej miere vyuZzila jesenna a zimn& vlaha,
vhodny je vysev na eSte nezasnezenu pddu. V pripade jarného vysevu je najvhodnejSi v predjari -
februdr, taktiez aby sa zachytili vihkejSie periddy.

Priprava plochy pred vysevom bude nasledovna, najskér sa celda plocha obrobi kultivAtorom.
Kultivovanim sa rozdrobia hrudy, ktoré by sa inak pred zakladanim kvetnatej luky museli vyhrabat'.
Pred kultivatorovanim sa pbéda (plocha, ktord je ur€en& pre travnik zakladany ru€ne) prihnoji
preparenym raselinovym substratom v davke 5 | /m® (oSetrenie je nutné aby boli zlikvidované
semena burin). RaSelinovy substrat je nutné riadne zapracovat do p6dy - pri kultivdtorovani.
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PretozZe je zemina nakyprend, je ju nutné nechat ufahnat - 10 - 14 dni, pripadne ju uvalcovat. Je
to potrebné aj kvoli tomu aby vykli€ili semena burin alebo vyrastli buriny z koreriovych odrezkov
(pyr, Stiav, lopuch a pod.). Po ich vykli¢eni a narasteni do vy3ky 10 - 15 cm sa cela plocha oSetri
postrekom neselektivnym herbicidom — ROUNDUP Biaktiv - pred postrekom je potrebné vyZiadat
si sthlas prislusnej hygienickej stanice. Davka pre chemické oSetrenie je 4 I/ha. Po chemickom
oSetreni ponechat plochu 2 - 3 tyZzdne bez zasahov - ochranna lehota. Vysev sa urobi az na
ploche, kde boli odstranené viacro¢né buriny (Sirokolisté buriny, pyr a pod.), ktoré by monhli robit
vyraznu konkurenciu pre la¢ne kvitnuce rastliny.

Po ukoné&eni pripravnych prac sa pristlpi k ruénému zaloZeniu kvetnatej liky. Pred vysevom sa
rozruSi hrablfami pédny prisusok. Do takto prekyprenej a urovnanej pédy sa ru¢ne vyseje zmes pre
kvetnaté liky na slneéné a vysusné stanovisko v davke 3 g/m® Zmes je nutné vopred odsuhlasit s
obstaravatelom stavby a projektantom. Musi platit, Ze travna zloZka bude maximalne 30% a 70%
budu tvorit semena kvitnucich bylin. Po vyseve sa plocha zavalcuje.

V prvom roku po vyseve je nutné udrziavat l0ku tak aby sa kosenim odstranili jednoroéné buriny,
kosenie cca na vySku 3 - 6 cm (pri nizSej kosbe mbézZe dbéjst k posSkodeniu mladych rastlin), ked
porast dosiahne vySku 15 - 20 cm. V dalSich rokov dbdjde k zmohutneniu ciefovych rastlin a
kosenie sa robi 1 - 2x ro¢ne, maximalne 3x. Porast sa nehnoji dusikatymi hnojivami aby
nedochadzalo k zaburineniu viacro€nymi burinami. Pokosena masa sa odstrani hrabanim a
odvezie sa na skladku. Prvd kosbu urobit aZz po odkvete lu&nych kvetov, t.z. po vytvoreni semien
aby sa tu robil samovysev a tak sa zaplnili pripadné volné miesta po uhyne rastlin. Pokosenu
hmotu je potrebné ponechat na mieste a odstranit zhrabanim az po jej uschnuti.

Pri pracach je dodavatel povinny viest stavebny dennik. K stavebnému denniku priklada zoznam
Specifikacii materialov, certifikaty kvality a chemické rozbory pod.

Pred zahajenim prac dodavatel krajinarskych Uprav prizve zastupcu SSC, a.s. a projektanta. Na
rokovani budu prerokované pripadné zmeny technoldgii vysadieb drevin, zmeny v druhovej a
velkostnej skladbe drevin v suvislosti od stanovistnych podmienok.

V8etky zmeny Ci uz sa jedna o sortiment drevin alebo technoldgii vysadby musi mat' dodavatel
vegetacnych Uprav odsuhlasené vopred pisomne projektantom.

4. OSETROVANIE VEGETACNYCH UPRAV.

OSetrovanie vysadenych drevin a zaloZenych travniko v zaéne po ukon €eni vegeta énych
Uprav a po ukon €eni preberacieho konania (konanie musi by t' zrealizované vo vegeta énom
obdobi). AZ po prebrati vysadieb prevadzkovate lom (spravcom) a odstraneni pripadnych
vad zhotovite fom bude nasledova t' nasledné oSetrovanie v dobe trvania 2 rokov. Vynim  ku
tvoria zaloZzené kvetnaté luky, ktoré je potrebné o8  etrovat’ zhotovite Fom po €as troch rokov
po zaloZeni.

OSetrovanie vysadenych drevin a zaloZzené travniky v ykondva do preberacieho konania
zhotovite I vegeta énych Uprav.

V projektovej dokumentacii je navrhnuté nasledné oSetrovanie vysadenych drevin v dizke trvania
2 roky po vysadbe, ktoré bude vykonavat zhotovite I stavby prostrednictvom svojho
podzhotovitela vegetanych Uprav nakolko on priamo ruci za ujatefnost a riadny rozvoj vegetacie
pocdas celej dizky trvania zaruénej lehoty. Je to z toho dévodu, nakolko az po dvoch rokoch budu
dreviny dok&zatelne zakorenené a schopné prezitia v zhorSenych podmienkach na svahoch
rychlostnej cesty. To isté plati aj pre travnikové porasty, ktoré budd zakladané pozdiz jednotlivych
Casti stavby.

OSetrovanie bude pozostavat z odborného oSetrenia vysadenych drevin v skupindch. OSetrenie
bude nasledovat po ukoneni vysadieb a pozostava z odburinenia plochy — obkosenia okolo
dreviny 1 m® (1 x 1 m) — 2x roéne (celkovo 4x), &i u? sa jedna o popinavé dreviny, kry alebo
stromy, potom zastrihnutie uschnutych, omrznutych konarikov krov alebo inak poSkodenych,
odstranovanie kmenového obrastu stromov, vychovny rez vysadenych drevin, vyvedenie




Technicka sprava
GEOC

Dokumentacia na stavebné povolenie
G ‘ 031-00 Vegetacné upravy cesty I/75
ONSULT

popinavych drevin na protihlukovl stenu a pripadny postrek proti Skodcom a hubam. V druhom
a tretom roku po vysadbe sa zopakuje nater kmenov stromov proti ohryzu lesnou a pofnou zverou.
Sucastou oSetrovania bude aj napravenie mulCovacich materidlov pri ich pripadnom posune.
OSetrovanie travnikov bude pozostavat z kosenia 3x ro¢ne, celkovo 6x za dva roky.

V stredovych ostrovéekoch okruznych krizovatiek, kde bude zaloZzena kvetnata luka bude v prvom
roku kosenie CastejSie, aby sa porast udrzal vo vy3ke priblizne 3 - 6 cm, po prvom roku sa bude
kosit maximalne 1 - 3x polas vegetatného obdobia, s tym Ze prva kosba sa uskuto¢ni po odkvete
bylin a dozreti semien kvitnucich rastlin.

V pripade Uhynu drevin je ich potrebné v ramci zaru¢nej doby vymenit (dosadit nové jedince),
nakolko po ukonc&eni 2-roéného o3etrovania bude vykonana kontrola poctov drevin (ujatefnosti).
Zalievka vysadenych drevin sa bude vykonavat pod muléovaciu plachtu vo vegetacnom obdobi
ato v Case jarnych aletnych suchych obdobiach v mnoZstvach pre popinavu drevinu a krik 5
I/rastlinu, pre strom 15 l/rastlinu nasledovne :

- 1 rok 6x

- 2 rok 5x

Pri vysadbe je potrebné dodrziavat bezpecnostné vzdialenosti od nadzemnych a podzemnych
vedeni inZinierskych sieti, ktoré sa budi nachadzat v nasypoch cesty I/75. Tieto plochy musia
zostat' bez vysadby krov a stromov podla pokynov spravcov sieti. Podzemné siete musia mat
ochranny pas bez vysadieb 3 m na kazdu stranu a vzdusSné vedenia aZz do 35 m od krajného
vedenia sa nesmu vysadzat dreviny, ktoré presahuju vySku 3 m.

Pred zacatim vysadby zabezpecli investor vytyCenie uvedenych sieti, aby nedoSlo kich
poskodeniu.

Realizator €asti stavby 031-00 Vegeta €né uUpravy cesty 1/75 si pred za €atim vysadbovych
prac musi taktiez osobne preveri t' vSetky vedenia inZinierskych sieti v koordina ~ €nej situécii
celej stavby.

5. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI A PREVADZKY
STAVEBNYCH ZARIADEN| PO CAS VYSATVBY.

Poclas realizacie stavby je potrebné dbsledne dodrziavat v3etky bezpecnostné predpisy tykajuce
sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit' zhotovitel
stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni, a tym predist ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi. V3etky
prekazky treba oznadit a za zniZzenej viditelnosti osvetlit.

Z bezpecnostnych predpisov treba dodrZiavat vSetky platné predpisy v investiCnej vystavbe, ato
najma Nariadenie vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko a VyhlaSku Slovenského Uradu bezpecnosti prace a Slovenského
banského uUradu &. 374/1990 Z. z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach.

Dalej je nutné dodrZiavat nasledovné zékony a nariadenia :

Zakon 538/2005 Z.z. o zdravotnej starostlivosti

Zakon 309/2007 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci (zmenil a doplnil zakon 124/2006
2.2))

Zakon 125/2006 Z.z. oin3pekcii prace (dopifa sa zakonom 462/2007 Z. z. o organizacii
pracovného €asu v doprave)

Zakon 132/2010 Z.z., ktorym sa dopifa zakon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia

Nariadenie vliady SR ¢. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZziadavkach
pri ruénej manipulacii s bremenami.
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Nariadenie vlady SR ¢&. 391/2006 Z.z.
poZiadavkach na pracovisko.

Nariadenie vliady SR ¢. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
pri pouZzivani pracovnych prostriedkov.

Pre stavbu aktualizuje vybrany dodavatel stavby projekt BaOZP, ktory je vypracovany v ramci
projektovej dokumentacie.

o minimalnych bezpec€nostnych a zdravotnych

6. VYKAZ PRAC A MATERIALOV .

Merna jednotka kg/merné jednotka tony
- kry 39 380 ks 4,0 157,52
- kry pés 17 225 ks 4,0 68,9
- stromy 357 ks 30,0 10,71
- popinavé dreviny 2731 ks 1,0 2,73
- kvetnata luka 25280 m” 3 g/m? 0,076
- koly k stromov , dizka 3,0 m, 357 ks 6,0 2,14
inlicnaté drevo, namorené
- vazky 357m
- tabletované hnojivo 60 050 ks 0,01 0,601
- zdhradnicka zemina 294,788 m® 1,4 412,70
- raSelinovy substrat, vrecovany, prepareny 3 760 ks 80 1=35kg 131,57
- podny kondicionér 1 204,6 kg 1,2
- nater kmena proti ohryzu (3x) 357 ks
- mulCovacie plachty
0,4 x 0,4 m (popin.dreviny) 2731 ks 0,1 0,27
0,75 x 0,75 cm (stromy) 357 ks 0,15 0,054
0,5x 0,5 m (kry) 56 605 ks 0,1 5,66
- drvena koéra ihlicnatych drevin — mul¢ 14789 m® 0,350 517,62
OSetrenie 2 roky — kry 26 420 ks
(56 605 ks x 2 x 2 roky)
OSetrenie 2 roky — stromy 1428 ks
(357 ks x 2 x 2 roky)
OSetrenie 2 roky — popinavé dreviny 10 924 ks
(2 731 ks x 2 x 2 roky)
OSetrenie 3 roky - kvetnata luka 25 280 m?
Zalievka 3322,39 m°

Kry — 56 605 ks x51x 11=3 113 275 |
Stromy — 357 ks x 15 1 x 11=58 905 |

Popinavé dreviny — 2 731 ks x 51 x 11=150 205 |

7. TECHNOLOGICKY POSTUP ZAKLADANIA TRAVNIKA

HYDROOSEVOM.

Pred realizaciou hydroosevu je potrebné zabezpecit rozbor pbddy, ktora je navdzana na svahy (pH,
Ziviny, rezidua chemickych latok). O chemickom rozbore je potrebné informovat’ projektanta, aby
mohol pripadne upravit technolégiu zakladania travnikov.
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Trdvna zmes, ktord je urCend pre zatrdvnenie svahov bude vopred odsuUhlasena investorom
stavby, ktory poZaduje pred zacatim prac predloZit certifikat o percentualnom zloZeni druhov
(druhova a odrodova pravost), o kvalite, percentach kli€ivosti, Cistote semien, vlihkosti a primesi
cudzich druhov, tzv. posudok osiva, ktory vystavuje prislusny UKSUP. Vzorku travnej zmesi
k vypracovaniu posudku si odoberie zamestnanec prislusného UKSUP-u. Vzorku osiva o
hmotnosti 0,5 kg odovzda realizator kvéli dodato¢nej kontrole do depozitu obstaravatelovi stavby.
Zakladanie travnikov bude na zahumusovanych plochach svahov (hribka 15 cm) a pred
zatravnenim musi byt povrch zhutneny. Hydroosev sa robi v agrotechnickom termine na jemne
nakypreny a bezburinny povrch pédy. Pred zatravnenim musi byt povrch rovny a bez kameriov,
ktoré je potrebné vyhrabat’ a odviezt na skladku zhotovitela. Agrotechnicky termin pre realizaciu
zaloZenia travnika hydroosevom je v mesiacoch april - maj a august - september.

V neskorych jesennych a zimnych mesiacoch vysev je nevhodny, pretoZze semeno po vykli¢eni
slabo zakoreni, rastliny vymrznd a nevyklicené semeno vyplavi voda (svahovité terény). Pri
neskorom vysievani trdvneho semena (niZSie teploty - jesef) mdze dojst i k tomu, Ze druhy ktoré
kli¢ia prvé (matonoh) vytlacia ciefové druhy.

Kosenie urobit po narasteni travy do vy3ky 10 - 15 cm s naslednym vyhrabanim pokosenej hmoty.
Hydroosev na podorni¢nej vrstve sa vykonava v Styroch nastrekoch nasledujucich po sebe :

- prvy nastrek - ¢ast vody, navlh&enie pbdy pred osevom

- druhy nastrek - umelé hnojiva (raSelina) s ¢astou vody, travne semeno
- treti nastrek - sukovina ihli¢nata s ¢astou vody

- Stvrty nastrek - antier6za s vodou

Na hydroosev pouZivat' stroje, ktoré su na tento UCel Specidlne vyvinuté — napr. FIN, HYDRO-
SEEDER a iné.

Specifikacia materialov na zaloZenie travnika na podorniénej vrstve ( na 1 m?) :

Hydroosev nalm ° HluSina Piesky Ornica
a podorni éna
vrstva
Voda 9,321 9,321 6,99 |
raSelina  zahradnd kompostovana 0,03 kg 0,21 kg -
raSelina zahradna kompostovana TR2 - 0,58 kg -
antier6za 0,04 - 0,2 kg 0,06 — 0,25 kg 0,02 kg - 0,12
liadok amonnovpenaty 24,5% N P 0,01 kg 0,01 kg 0,01 kg
Cererit alebo Slovcerit Z 0,03 kg 0,43 kg 0,03 kg
sukovina ihliénata odvodnena 1,50 kg 1,20 kg 0,50 kg
travna zmes 0,03 kg 0,03 kg 0,03 kg

Travna zmes - suché a extenzivne podmienky pre hydroosev v zloZeni :

30% Festuca rubra commutata

30% Festuca ovina

20% Festuca rubra rubra

10% Poa pratensis

10% Lolium perenne

Odrody navrhovanych druhov trav je potrebné vybrat z listiny povolenych odréd a pred vysevom
odsuhlasit s obstaravatelom stavby — Slovenska sprava ciest, Bratislava. Je to z toho dévodu
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nakolko sa listina povolenych odréd kazdoro¢ne meni a schvaluje a je potrebné vybrat aktualne
odrody navrhnutej travnej zmesi.

V pripade, Ze plocha urena na zakladanie travnikov je zaburinend pyrom a inymi agresivnymi
burinami, je potrebné jednorazovo alebo opakovane urobit postrek neselektivnym herbicidom
Roundup v davke 4 I/ha. Riedenie chemického pripravku sa uréuje po obhliadke terénu a podla
intenzity zaburinenia. Najlepsi termin postreku je v jarnych mesiacoch pri teplotach okolo 15° C a
ked su rastliny v Stadiu s pravymi listami. Rastliny nesmua byt vysemenené. Po uplynuti ochrannej
lehoty 2 - 3 tyZzdne sa zni€eny porast odstrani a pristdpi sa k vysevu travy. Postrek je potrebné
odsuhlasit so zastupcom obstaravatela stavby.

Pri pracach je dodavatel hydroosevu povinny viest stavebny dennik. K stavebnému denniku
priklada zoznam Specifikacii, certifikaty kvality a chemické rozbory pod.

Po odovzdani zatrdvnenych ploch je potrebné travniky kosit' a pokosené zvysky trav vyhrabavat.
Pocet koseni vo vegetacnom obdobi bude 3x roéne.
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