OBJEDNAVATEL:

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

DOKUMENTACIA NA STAVEBNE POVOLENIE

2112 - MIESTNE KOMUNIKACIE

KATASTRALNE UZEMIE : KRALGVA NAD VAHOM

120-00

STAVBA

CESTA 1/75 SALA-OBCHVAT

Gle

GEOCONIIU] M)

STAVEBNY OBJEKT

120-00 PRELOZKA POLNEJ CESTY V KM 1.500

MILETICOVA 21, P.C. BOX 34
820 05 BRATISLAVA 25
TEL.: 02/5057 4703, FAX.:02/5057 4798

PRILOHA

TECHNICKA SPRAVA

STUPEN CiSLO ZAKAZKY

DSP 12'19/1154

OBJEDNAVATEL SLOVENSKA SPRAVA CIEST

OKRES Sala

HLAVNY INZ. PROJ. TECH. KONTROLA A SURADNICGVY SYSTEM
Ing. Marek SMEL |Ing.Ondrej KUPCO JTSK
VA

./,
ZODP. PROJ, VED. USEKU _ VYSKOVY SYSTEM
Ing. Dudan HESTERA ) Ing.Peter ZIAK W Bpv
VYPRACOVAL \Wﬁ\ DATUM FORMAT' MIERKA

Ing. Duéan HESTERA AN |11.2012

CiSLO PRILOHY | SUPRAVA

1




G GEOCONSULT, spol. sr.o.
P SLILT

LA, inZiniersko — projektova a konzultatna spolocnost’, MiletiCova 21, P.O.Box 34, 820 05 Bratislava
25

OBSAH:
I o [T o1 ) 11N e =N o VL= RPN 2
2. ZMeNY OPFOti DUR ...coouiieiiiieeieeeeeee ettt ettt eae et 2
3. Popis funkéného atechnick€ho rieSenia.........cccccuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeenaens 3
POPIS teChNICKENO FIESEMNIA ... 3
SMEIOVE VEAENIE... ..o 3
VYSKOVE VEAENIE. ..ottt 3
SITKOVE USPOTAUANIE ...ttt e e e e e e e s e e e e e e e e e annes 3
KONSITUKCIA VOZOVKY ...ttt 4
4. Popis napojenia na existujucu cestnu siet, pristup na pozemky rozdelené
stavbou a vazby na existujuce iNZIiNierske SIete .......ccooveeieiiii i 4
5. Uprava rezimu povrchovych apodzemnych vdd aich ochrana podFa
hydroteChNICKENO VYPOEGIU ....uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e saesa e sssssssssssssnsnnnnnnes 4
6. Charakteristika a popis technického rieSenia Cesty.........cccccuvrvrrrrrrrriiiiirniniinnnnnnns 4
z hladiska starostlivosti 0 ZiVOtNé Prostredie .............uveeiiiiiiiiiiiiiieee e 4
z hladiska bezpe€nosti cestne] PreMAVKY ..........occuuiiiiiiiiiiii e 5
z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a prevadzky stavebnych zariadeni
POCAS VYSLAVDY ...ttt e e e e e e et e e e e e e e a e e e e e as 5
popis rieSenia ochrany proti agresivnemu prostrediu ........oooeeeeeeeeeeeeeeecceeeeeeceeeeeeeeeeeeen 5
7. Bilancia humusu a zeminy s uvedenim manipulacie S NiMi ..........ccccccvvvvvveeninnnn. 5
(0 o | o181 1T 01V Z= 1 1 5
VYrub StromOV @ KITKOV ...t 6
BUAOVANIE NASYPOV ....eeiiiiieeiiiiiiie ettt e e ettt e e e e e e et e e e e e e e e e annbbeneeeaeeeas 6
Technologicky postup zakladania travnika hydroosevom na hluSine............ccccccccoeeee. 6
8. POSTUP VYSTAVDY oot 8
LS TR 1o 14 ¢ 1 = 8

10. SOVISIAce €aSti STAVDY .....eeiiiiiiiiiii e 9




G EC OO b B Ry

Dokumentéacia na stavebné povolenie
120-00 PreloZzka polhej cesty v km 1.5
Technicka sprava

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba

Nazov stavby
Nazov objektu
Miesto stavby

Katastralne uzemie

Druh stavby

Kategoria

Stavebnik (objednéavatel)

Meno
Sidlo

Nadriadeny organ

Meno

Sidlo

Zhotovitel dokumentacie
Meno

Sidlo

ICO

Projektant objektu

: Cesta I/75 Sala — obchvat
: 120-00 Prelozka pol'nej cesty v km 1.5
. Nitriansky kraj

okres Sala

: Kralova nad Vahom
. novostavba
: P 4/30 — 3.00m spevnena

. Slovenska sprava ciest
: Miletiova 19,

820 05 Bratislava

Slovenskej republiky

: Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

: GEOCONSULT spol. s r.o.
. MiletiCova 21,

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

1 31422 969

: Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja

Meno : GEOCONSULT spol. sr.o.
Sidlo : Mileticova 21,

P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25
Zodpovedny projektant . Ing. DuSan Hestera

Stupen projektovej dokumentacie : Dokumentécia na stavebné povolenie (DSP)

UvazZovany spravca objektu

Meno a sidlo : Slovensky vodohospodarsky podnik, $.p.

2. ZMENY OPROTI DUR

Oproti dokumentacii na Uzemné rozhodnutie sa upravilo vySkové vedenie 2z dévodu
nezasahovania do telesa hradze a pribudli dva zjazdy, ktoré umoZnia prejazd z UCelovej

komunikacie vedenej pod hradzou.
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3. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

Stavebny objekt 120-00 (Prelozka polnej cesty v km 1.500) je potrebné vybudovat z dévodu
nevyhovujucej podjazdnej vysSky tejto komunikacie po vybudovani obchvatu (SO 101-00).
Zaciatok aj koniec prelozky sa nachadza na preruSenej Ucelovej komunikécii na existujlucej

hradzi.
Popis technického rieSenia

Smerové vedenie

Smerovo sa trasa sklada z priamych Usekov a smerovych oblikov s minimalnym polomerom
25.0 metrov. Trasa sa odpdja od existujucej komunikacie, schadza z hrddze a po prejdeni
popod mostny objekt obchvatu sa vracia spat na hradzu.

VysSkové vedenie

Vyskovo je trasa navrhnutd v miernom nasype a kopiruje jestvujuci terén tak, aby boli
minimalizované trvalé zdbery a zemné prace a aby bola zabezpe€end dostato¢na podjazdna

vySka v mieste krizovania s obchvatom. Maximalny pozdizny sklon je 9.57%.
Vyskové vedenie trasy je zrejmé z prilohy &.3 (Pozdizne profily).

Sirkové usporiadanie

Sirkové usporiadanie cesty je zrejmé z prilohy &islo 4 a je nasledovné:

Jazdné pruhy 2x1.50m

nespevnena krajnica 2 x 0.50 m

Celkova Sirka v korune 4.00 m

Z&akladny prie¢ny sklon je navrhnuty ako jednostranny s hodnotou 3.0%, maximalny prie¢ny
sklon na prelozke je 6.0%. V km 0.102928 sa vpravo pripéja preloZzka polnej cesty (stavebny
objekt 121-00). V km 0.063253 sa vlavo pripgja ¢ast stavy 150-00. Sklony nasypovych svahov
su 1:2.
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KonsStrukcia vozovky

Obalované kamenivo strednozrnné

AC 16 obrus; 40/60; I; 50 mm; STN EN 13108-1 50 mm
Strkodrvina 8-16

Strkodrvina 8/16; 150 mm; STN EN 13285 150 mm
Strkodrvina

Strkodrvina 16/32: 200 mm: STN EN 13285 150 mm
Celkova hrubka vozovky 350 mm

KonStrukcia vozovky je zrejma z prilohy €.4 (Vzorovy priecny rez).

4. POPIS NAPOJENIA NA EXISTUJUCU CESTNU SIET, PRISTUP NA
POZEMKY ROZDELENE STAVBOU AVAZBY NA EXISTUJUCE
INZINIERSKE SIETE

Zaciatok Useku je na existujucej uc€elovej komunikacii na hradzi, od ktorej sa trasa odpédja. Na
konci Useku sa zdviha s5 na hradzu. V km 0,041006 viavo sa na trasu napaja stavebny objekt
150-00 a v km 0,102928 vpravo SO 121-00.

Vybudovanim cesty sa zabezpeci pristup na pozemky v okoli aj po vybudovani obchvatu.

5. UPRAVA REZIMU POVRCHOVYCH A PODZEMNYCH VOD A ICH
OCHRANA PODLA HYDROTECHNICKEHO VYPOCETU

Odvodnenie stavebnej &asti je zabezpe&ené prieénym a pozdiznym sklonom vozovky. Voda z
vozovky a dazdova voda zo svahov zemného telesa steka do prifahlého terénu, kde sa
CiastoCne odpari a CiastoCne vsiakne. Na uUsekoch, kde sa cesta dostava do zarezu je

navrhnuta nespevnend priekopa.

6. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA CESTY

z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Pocas vystavby sa Ciasto€ne zhorSi Zivotné prostredie v okoli vystavby preloZzky polnej cesty

vzhfadom na potrebu dovozu nasypového materidlu — moznost zvySenej praSnosti, resp.
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zvySeného hluku od stavebnych mechanizmov. Zrealizovana stavebny objekt nebude mat

nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie.
z hladiska bezpeénosti cestnej premavky

Pocas vystavby budl na hlavnych tahoch v okoli prelozky PC osadené prenosné dopravné
znacky, ktoré musia byt kompletné, neposkodené a ani inak znehodnotené — v pripade potreby
ich treba ihned vymenit.

z hladiska bezpecénosti aochrany zdravia pri préaci aprevadzky

stavebnych zariadeni poéas vystavby

PocCas vystavby treba dodrziavat vSetky platné predpisy, nariadenia, zakony o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a prevadzky stavebnych zariadeni poCas vystavby. Bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit zhotovitel stavby. VSetci pracovnici realizujdci stavbu
musia absolvovat Skolenie o bezpec¢nosti pri praci. Pri praci zo stavebnymi strojmi treba detto
dodrzZiavat vSetky nariadenia o bezpec€nosti pri praci.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych
a nadzemnych vedeni a tym predist ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi.

VSetky prekazky treba oznacit, za zniZzenej viditelnosti osvetlit.
popis rieSenia ochrany proti agresivnemu prostrediu

Agresivne prostredie sa v okoli ¢asti stavby nenachadza.

7. BILANCIA HUMUSU A ZEMINY S UVEDENIM MANIPULACIE S NIMI

Odhumusovanie

Odhumusovanie zrealizuje zhotovitel na parceldch v zmysle Pedologického prieskumu
spracovaného v ramci dokumentacie na stavebné povolenie. Humus sa odvezie na deponie
humusu, ktoré st navrhnuté pozdiz trasy. Humus sa odovzda prislusnému PD na zlep3enie

a zurodnenie polnohospodarsky vyuZzivanych pléch.
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Vyrub stromov a krikov

Vyrub stromov a odstranenie krikov zrealizuje zhotovitel na lokalitdch v zmysle Inventarizacie a

spolo¢enského ohodnotenia drevin spracovanej v rdmci dokumentacie na stavebné povolenie.
Budovanie nasypov

Rozsah zemnych prac zodpoveda navrhu smerového a vySkového vedenia trasy cesty. Nasypy
sa budl budovat v sklone 1:2. Budovanie nasypov a Uprava podloZia vratane pozadovanej
miery zhutnenia musia spihat’ poZiadavky STN 73 6133 a STN 72 1006. Vykopové a nasypové
svahy sa zahumusuju a upravia hydroosevom podla postupu uvedeného v v tejto sprave pre

zakladanie travnika hydroosevom na hluSine.
Technologicky postup zakladania travnika hydroosevom na hluSine

Pred realizaciou hydroosevu je potrebné zabezpedit rozbor pbdy, ktora je navazana na svahy
(pH, Ziviny, rezidud chemickych latok). O chemickom rozbore je potrebné informovat
projektanta, aby mohol pripadne upravit technoldgiu zakladania travnikov.

Travna zmes, ktora je urena pre zatrdvnenie svahov bude vopred odsuhlasena investorom
stavby, ktory pozaduje pred zacatim prac predlozit certifikat o percentualnom zloZeni druhov
(druhovéa a odrodova pravost), o kvalite, percentach kli¢ivosti, Cistote semien, vihkosti a primesi
cudzich druhov, tzv. posudok osiva, ktory vystavuje prislusny UKSUP. Vzorku travnej zmesi
k vypracovaniu posudku si odoberie zamestnanec prisludného UKSUP-u. Vzorku osiva o
hmotnosti 0,5 kg odovzda realizator kvoli dodato¢nej kontrole do depozitu obstaravatelovi
stavby.

Zakladanie travnikov bude na svahoch apred zatravnenim musi byt povrch zhutneny.
Hydroosev sa robi v agrotechnickom termine na jemne nakypreny a bezburinny povrch pédy.
Pred zatravnenim musi byt povrch rovny a bez kamenov, ktoré je potrebné vyhrabat a odviezt
na skladku zhotovitela. Agrotechnicky termin pre realizaciu zaloZenia travnika hydroosevom je

v mesiacoch april - m4j a august - september.

V neskorych jesennych a zimnych mesiacoch vysev je nevhodny, pretoZze semeno po vykliceni
slabo zakoreni, rastliny vymrzna a nevykli¢ené semeno vyplavi voda (svahovité terény). Pri
neskorom vysievani travneho semena (nizSie teploty - jeser) méze dojst i k tomu, Ze druhy

ktoreé klicia prvé (méatonoh) vytlacia ciefové druhy.



Dokumentéacia na stavebné povolenie
120-00 PreloZzka polhej cesty v km 1.5
Technicka sprava

Kosenie urobit po narasteni travy do vysky 10 - 15 cm s naslednym vyhrabanim pokosenej
hmoty.

Hydroosev na podorni€nej vrstve sa vykonava v Styroch nastrekoch nasledujicich po sebe :
- prvy nastrek - ¢ast vody, navih¢enie pddy pred osevom
- druhy néastrek - umelé hnojiva (raselina) s ¢astou vody, travne semeno
- treti nastrek - sukovina ihlicnata s ¢astou vody
- Stvrty nastrek - antier6za s vodou

Na hydroosev pouzivat stroje, ktoré su na tento Ucel Specialne vyvinuté — napr. FIN, HYDRO-
SEEDER ainé.

Specifikacia materialov na zaloZenie travnika na podorni¢nej vrstve (na 1 m2) :

Hydroosev na 1 m? Hlusina
Voda 9,32 |
raSelina  zahradnd kompostovana 0,03 kg
raSelina zahradnd kompostovana TR2 -
antier6za 0,04 — 0,2 kg
liadok amonnovapenaty 24,5% N P 0,01 kg
Cererit alebo Slovcerit Z 0,03 kg
sukovina ihlicnata odvodnena 1,50 kg
trdvna zmes 0,03 kg

Travna zmes - suché a extenzivne podmienky pre hydroosev v zloZeni :
30% Festuca rubra commutata

30% Festuca ovina

20% Festuca rubra rubra

10% Poa pratensis

10% Lolium perenne
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Odrody navrhovanych druhov trav je potrebné vybrat z listiny povolenych odréd a pred vysevom
odsuhlasit s obstaravatelom. Je to ztoho dbvodu nakolko sa listina povolenych odréd
kazdoro¢ne meni a schvaluje a je potrebné vybrat aktualne odrody navrhnutej travnej zmesi.

V pripade, Ze plocha uréena na zakladanie travnikov je zaburinend pyrom a inymi agresivnymi
burinami, je potrebné jednorazovo alebo opakovane urobit postrek neselektivnym herbicidom
Roundup v davke 4 I/ha. Riedenie chemického pripravku sa uréuje po obhliadke terénu a podla
intenzity zaburinenia. Najlepsi termin postreku je v jarnych mesiacoch pri teplotach okolo 150 C
a ked su0 rastliny v Stadiu s pravymi listami. Rastliny nesmu byt vysemenené. Po uplynuti
ochrannej lehoty 2 - 3 tyZzdne sa zniceny porast odstrani a pristlpi sa k vysevu travy. Postrek je
potrebné odsuhlasit’ so zastupcom obstaravatela stavby.

Pri pracach je dodavatel hydroosevu povinny viest stavebny dennik. K stavebnému denniku
priklada zoznam Specifikacii, certifikaty kvality a chemické rozbory pod.

Po odovzdani zatravnenych pléch je potrebné travniky kosit a pokosené zvySky trav
vyhrabavat. Pocet koseni vo vegetaénom obdobi bude 3x ro€ne.

8. POSTUP VYSTAVBY

Upravu je nutné, kvoli zachovaniu zjazdnosti Ucelovej komunikacie a pristupu na okolité
pozemky, preloZit pred zaciatkom stavebnych prac na obchvate. Zaroven, nakolko sa cesta
napdja na prelozku polnej cesty (SO 120-00) je nevyhnutné skoordinovat vystavbu cesty
s vystavbou tejto stavebnej Casti..

9. ROZNE

Presnost vyty€enia priestorovej polohy objektu je podfa STN 73 0422, STN 01 3419 a ich zmien
¢islo 1. Sdradnice bodov vytyCovacej siete su sucastou Casti F (Dokumenticia meraéskych
prac) tejto dokumentacie.
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10. SUVISIACE CASTI STAVBY

150-00
101-00
202-00
121-00

Chodnik pred mostom cez Véah

Cesta /75 — Sala obchvat

Most na c.l/75 nad V&hom v km 1,795
Prejazd po pravej strane Vahu v km 1.550

Suvisiace Casti stavby su zrejmé z prilohy €.2 (Situécia).

V Bratislave, november 2012

Vypracoval : Ing. DuSan Hestera




