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Na zaklade pozZiadaviek investora bola vypracovana projektova
dokumentacia pre objekt “MOSTOVA VAHA PRE VAZENIE CESTNYCH
VOZIDIEL, ROZMER 18 000 x 3 000 mm*,

Cestna vaha je rieSena ako dvojmostova zapustena. Vazna plocha o
rozmeroch 18 000 x 3000 mm, pouzity je Zzelezobetonovy mostny prefabrika
9285 x 3 000 x 400/500 mm a 8 980 x 3 000 x 400/500 mm, betén C 45/ 55.
Prefabrikaty su osadené na Siestich tenzometrickych snimaoch v monolitickej
Zelezobetonovej vani.

Vplyvom vystavby a prevadzky cestnej vahy sa nezvysi zatazenie zivotného
prostredia v mieste jej osadenia.

KonstrukCné rieSenie a prevadzka cestnej vahy nespdsobi zvySenie
poziarneho  zatazenia miesta osadenia cestnej vahy. Umiestnenim vahovej
technolégie sa nezvySi poziarne zatazenie miestnosti pre obsluhu vahy
v administrativnej budove.

Zakladanie  konsStrukcie cestnej vahy sa bude robit v otvorenej
stavebnej jame. Spatné zasypy budu robené so Strkopieskom.

Cely objekt je zalozeny na zakladovej zelezobetonovej doske hr. 200 -
250 mm, beton C20/25, ocel 10 425.



Vrchna plocha zakladovej dosky je vyspadovana do dvoch zbernych
jimok, z ktorych vedie kanalizacné potrubie PVC 160 mm do jestvujucej kanalizacie,
resp. vsakovacej jamy.

Privodné kable (slaboprud) veduce signal od tenzometrickych snimacov
budu vedené najprv do zlu€ovacej skrinky pod vaznymi mostami, a potom 1 ks
signal. kabla ( slaboprud ) vedie do miestnosti pre obsluhu vahy v administrativnej
budove, v chranicke KOPOFLEX ¢ 50 mm, hibka min. 800mm pod terénom. Pri
osadzovani chranicky treba do nej zaviest lanko, pomocou ktorého sa pri
montazi zatiahne kabel do chraniCky . Pri zmenach smeru chraniCky je treba
dodrzat polomer zakrivenia chranicky R min = 250 mm. Je vhodné oslovit
dodavatela cestnej vahy a ten méze dodat dodavatelovi stavebnych prac el. kabel a
chranicka sa poloZi do vykopu aj s kablom, nenastanu problémy pri zatahovani kabla
do chranicky.

Medzera medzi panelom a obvodovym murikom vane je prekryta
gumenym T profilom &. 3790 dizky 42,2 m , dodavka f. TENZONA Slovakia s.r.0.

V miestnosti pre obsluhu vahy , ktora sa bude nachadzat v objekte
administrativnej budovy, bude umiestnena vyhodnocovacia jednotka vahy a
pocCitaC potrebny pre obsluhu vahy. Vzhladom na maly maximalny potrebny
prikon el. pradu ( 400W ) pre napojenie vahového indikatoru aj PC nie je
potrebna zvlastna uprava elektroindtalacie v miestnosti pre obsluhu vahy. V
mieste , kde bude pocCitaC a vahovy ukazovatel umiestneny, by bolo potrebné
osadit v stene dve =zasuvky dvojité ( 230 V AC/50Hz ) do jestvujuceho
zasuvkového obvodu, na ktory sa zariadenie napoji. Cestna vaha TENZONA je
klasifikovana ako spotrebic triedy I.

Pri samotnej realizacii zakladovej konstrukcie bude takyto postup. Po
spraveni vykopu , rozprestreti Strkopieskového zhutneného podsypu, osadeni
kanalizacie, sa zabetonuje podkladny betén C12/15, hrubka 100 mm . Polozi
sa vystuz, zemniaca vodi¢ FeZn ®10 mm ( konce privarit zo spodnej strany
kotevnych platni KP ), a osadia sa kotevné platne 400 x 350 x 20 mm pod
tenzometrické snimacCe. Kotevné plathe musia byt osadené so smerovou
presnostou + 10 mm a vySkovou presnostou + 1 mm . Na kotevnych platniach su
3 platnicky s otvormi, cez ne sa prevleCu zavitové tyCe, tie sa opru na podkladny

betdn, a pomocou dvoch matic na kazdu ty¢ sa platne presne vyskovo ustavia. Pri



betonazi treba dbat na to, aby platne boli dokonale podvibrované a podliate
beténom. Zelezobeténova doska, betén C20/25, sa zabeténuje po pracovnu
Skaru na koéte -0.610 m aj s vyspadovanim do zbernych jimok, netreba robit
spadovany poter v dalSom pracovnom cykle. Zabetonuju sa obvodové muriky po
pracovnu Skaru na kote —0,200 m. Potom sa osadia Zelezobetonové mostné
prefabrikaty na atrapy tenzometrov . Montaz prefabrikatov robia pracovnici
TENZONA Slovakia s.r.o. Na montaz prefabrikatov je potrebny Zeriav min. nosnosti
40t, v zavislosti od jestvujucich priestorovych pomerov, hmotnost vacsSieho
prefabrikatu je 17t. Pred montazou prefabrikatov je potrebné upravit priestor vedla
vykopu tak, aby tadial preSiel taha¢ s navesom s prefabrikatmi a bol aj priestor na
ukotvenie autoZeriavu €o najblizSie k vykopu.

Po presnom vySkovom a smerovom osadeni panelov sa mbze realizovat
stratené debnenie a lemovanie vane bo¢nych murikov po kétu +0,000.

Na boc¢né muriky sa z vnutornej strany osadi ocelové stratené
debnenie (plech hr. 2 mm), ocelovy lemovaci L 50x50x5 mm profil, z vonkajSej
strany sa muriky doSaluju a osadi sa rohovy uholnik L 35x35x4 mm,
z vonkajSej strany dlhSich obvodovych murikov. Dobeténuju sa bocné muriky.
DokoncCi sa obsyp so Strkopieskom a dokonéi sa povrchova uprava s okolitou
spevnenou plochou a nabehy. Nabehy musia byt v spade max. 8%.

V $§tadiu ked je zaarmovana doska a osadené ocelové platne /KP/
pod snimacCe a polozena zemniaca paska treba, aby pracovnik f. TENZONA
Slovakia s.r.o. prebral vystuz a skontroloval spravnost osadenia kotevnych
platni.

VSetky kovové Casti sa opatria 1 x zakladnym synt. naterom a 2 x
vrchnym synt. emailom - modra.

Pri realizacii stavebnych prac je potrebné dodrZiavat prislusné

vykonavacie normy STN a suvisiace bezpecnostné predpisy.

Bratislava 10. 2018 Ing. Krizan Ludovit



