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1. VSEOBECNA CAST

1.1 Identifika €né udaje :

Stavba:

Nazov stavby:
Miesto stavby:

Kraj:

Okres:

Katastralne GUzemie:

Druh stavby:

Stavebnik:

Nazov:

Adresa:
Nadriadeny organ:
Projektant :

Nazov:
Adresa;

ICO:

HI. inZinier projektu:
Zodpovedni projektanti:

SPRIEVODNA SPRAVA

1/18 a 1/21 Peti& — HanuSovce nad Top lou

cesta 1/18

PreSovsky

PreSov, Vranov nad Toplou

Lipniky, Chmelov, Radvanovce, Pavlovce, Medzianky,
HanuSovce nad Toplou

modernizacia, rekonstrukcia-oprava

Slovenské spréava ciest Bratislava
org. zloZka Investi¢na vystavba a sprava ciest KoSice

Kasarenské namestie ¢.4, 040 01 KoSice

Ministersvo dopravy a vystavby SR Bratislava

ISPO spol. s r.o. inZinierske stavby
Slovenska 86, 080 01 PreSov

17 08 55 01

Ing. Michal Dubravsky

Ing. Stefan Kristof - cestna profesia

Ing. Jozef Antol — mostna profesia, statika
Ing. Martin GaSpar- elektro profesia

1.2 Zakladné Udaje charakterizujuce stavbu :

Doprava ako

sucast
a predpoklady pre normalne a efektivne fungovanie ekonomiky
uspokojovanie prepravnych potrieb na poZadovanej

narodného hospodéarstva vytvara nevyhnutné podmienky

i celej spolo¢nosti. Pre

kvantitativnej a kvalitativnej drovni je

nevyhnutné vytvorit zodpovedajici dopravny systém.

V ramci modernizécie cestného spojenia Lipniky — HanuSovce nad Toplou je rieSena rekonstrukcia
cesty 1/18 v cestnom staniéeni ckm 701,740 aZ ckm 710,900 v dizke 9,060 km smerom na Vranov
nad Toplou, mimo Useku ckm 708,407 aZ 708,507 realizovaného pri rekonStrukcii mosta 1/18-459.
Na predmetnom Useku cesty je rieSena rekonStrukcia a rozSirenie vozovky, Uprava krizovatiek
a vjazdov, odvodnenie vozovky, rekonStrukciu priepustov, rekonstrukcia dvoch mostov,
rekonstrukcia autobusovych zastavok, uUprava resp. vymena dopravného znacenia, vymena
a doplnenie bezpe&nostnych zariadeni, doplnenie meteostanice a automatického sc¢itaca dopravy.
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1.2.1. Druh cesty a jej funkcia.

Cesta 1/18 je sucastou cestnej siete SR v smere zapad — vychod. Cesta l.triedy ¢.18 vedie
v trase Zilina — RuZzomberok — Poprad — PreSov — Michalovce. Jej dizka je 304km. V Useku Zilina
PreSov vedie paralelne s diafnicou D1. Patri k najdélezitejSim dopravnym tepnam.

1.2.2. Zdévodnenie potreby stavby.

Rekonstruovana a modernizovana dopravna siet aj na regiondlnej Urovni postupne v celej
EU prispeje k posilfiovaniu vnatorného trhu, GUzemnej, hospodarskej a socialnej sudrznosti a
k znizovaniu emisii sklenikovych plynov. Ako celok prinesie najma bezpecnejSie cestovanie,
rychlejSie presuny ako aj zniZzenie vplyvu dopravy na Zivotné prostredie.

1.2.3. Ugel a ciele stavby.

Ciefom a ucelom je z hladiska komplexného rieSenia v danom Uzemi zabezpedit’ plynulost
a bezpec€nost dopravy, zniZzenie negativneho dopadu cestnej dopravy na Zivotné prostredie krajiny
a obyvatelstva, zniZenie hlukovej zataZze. V suUlade so zavermi vykonanych prieskumov
a celkového zhodnotenia predmetného Useku cesty je potrebné vykonat komplexnu rekonStrukciu,
ktory bude splnat podmienky prevadzkovatelnosti, zatazitelnosti a ekonomickosti.

Ciefom rekonstrukcie je zvySit unosnost cesty, zlepSit parametre cestnej komunikacie tak,
aby zabezpecoval plynulost abezpecnost dopravy Ucastnikov cestnej premavky, zvySenie
dopravného komfortu uzivatelov komunikacie, predlZzenie Zivotnosti dotknutych stavebnych
objektov.

Realizaciou predmetnej stavby sa zlepSi komfort GCastnikov cestnej premavky na
predmetnej komunikacii, minimalizuju sa naklady na beznu udrzbu ciest, znizi sa hladina hluku,
emisii od vozidiel, zvySi sa bezpelnost a plynulost’ cestnej premavky.

1.2.4. Celkovy rozsah.

RieSeny usek cesty 1/18 na modernizaciu a rekonstrukciu je od ckm 701,740 aZz ckm 710,900
na Useku od krizovatky s cestou I/21 v Lipnikoch po krizovatku s cestou 11/556 v HanuSovciach,
mimo useku ckm 708,407 aZ 708,507 v dlzke 100m pri moste 1/18-459.

Na Useku sa uvazuje s nasledovnymi opatreniami:

* Vymena - oprava krytu vozovky v stanovenom rozsahu alebo rozSirenie vozovky resp.
vystavba novej konStrukcie vozovky a podlozZia. V osi cesty zrealizovat pruznu asfaltovi
zalievku.

« Upravy krizovatiek ciest 1., Il., lll.tried pri napojeni na cestu 1/18

» Rekonstrukcia poZadovanych dvoch mostnych objektov ev.€. 458 a ev.¢. 460.

» Rekonstrukcia priepustov na ceste 1/18 resp. pri napojeniach na cestu 1/18

» Rekonstrukcia poZzadovanych autobusovych zastavok

» Rekonstrukcia odstavnej plochy-parkoviska v km 704,625 vpravo s doplnenim mobiliaru

» Rekonstrukcia chodnikov pri ceste 1/18 v kat. Uzemi Pavlovce a HanuSovce nad Toplou

« Uprava a nasvetlenie priechodov pre pesich, doplnenie osvetlenia v krizovatkach v zastavanej
Casti

» Stabilizacia potencialne aktivneho zosuvneho Uzemia v oblasti horského prechodu Peti¢

* Oprava nespevnenych zemnych krajnic do pozadovaného sklonu, zhutnenie podkladu a
dosypanie krajnice hr.100mm Strkodrvinou

« Uprava cestnych priekop — predistenie a prehibenie do poZadovaného tvaru a ich spevnenie,
realizacia trativodov, trativodnych S4cht.

» Doplnenie a vymena zachytnych bezpecnostnych zariadeni — ocelové zvodidlo na ochranu pred
prekazkami.

« Doplnenie a vymena smerovych stipikov.
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» Doplnenie poZadovanej meteostanice v km cca 703,00 a automatického scitata dopravy (ASD)
v intravilane mesta HanuSovce n/T. v cca km 710,500

« Obnova a doplnenie vodorovného dopravného znacenia Vv retroreflexnej dprave —
profilované, vymena a doplnenie zvislého dopravného znacenia a dopravnych gombikov

» Odstranenie drevin ktoré su v kolizii s odvodnovacim zariadenim, rozhfadovymi pomermi,
orezanie konarov stromov zasahujucich do bezpecnostného priestoru cesty

Vzhladom na intenzitu dopravy a dopravny vyznam komunikécie je nutné vSetky opatrenia
realizovat tak, aby bola zachovana prejazdnost minimalne v jednom jazdnom pruhu.

Zhotovitel stavebnych prac zabezpecli vytyCenie jestvujacich inZinierskych sieti. Stavebné
prace budu realizované tak, aby nedoSlo k poSkodeniu inZinierskych sieti, ktoré ostanu v pévodne;j
polohe bezo zmeny. V pripade potreby budi pocas realizacie stavebnych prac chranené.

1.3 PrehrFad vychodiskovych podkladov :

Projektova dokumentacia bola vypracovana na zéaklade tychto podkladov :

- podklady a poziadavky objednavatela na spracovanie predmetnej dokumentéacie definované v
sutaznych podkladoch

- polohopisné a vySkopisné zameranie Uzemia stavby

- vysledky a zavery z prieskumov ziskanych pri spracovani PD

- vysledky a zavery z pracovnych rokovani

- obhliadka zaujmového Uzemia projektantom, v spolupraci so spravcom komunikécie

1.4 Zmeny oproti dokumentacii na tzemné rozhodnutie
Dokumentacia ha Uzemné rozhodnutie nebola spracovana.

1.5 Clenenie stavby :
Stavba je rozdelena na nasledovné stavebné objekty podfa poZiadavky objednéavatefa :

100-00 Cesta 1/18

201-00 Most 1/18 - 458

202-00 Most 1/18 - 460

621-00 Verejné osvetlenie k.. Pavlovce
622-00 Verejné osvetlenie k.0. HanuSovce n/T
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1.6 Vecné a ¢asové vazby stavby na okolitd aj planovanu vystavb u a suvisiace investicie:

Na okolitt zastavbu
Toho ¢asu nie su zname projektantovi predmetnej stavby vecné a ¢asové vazby na okolitu
a planovanu vystavbu a slvisiace investicie.

Inzinierske siete
V rdmci stavby nie su rieSené Ziadne prelozky inZinierskych sieti.

Rozostavané a pripravované nadvazné useky

Investor SSC IVSC Kosice v sUcastnosti realizuje rekonstrukciu mostného objektu 1/18-459 nad
potokom Hrabovec s prifahlym Gsekom cesty v celkovej dizke 100 m.

Na prilahlu cestnu sie t'a MK
Koordinacia so zdmermi inych investorov

Koordinacia s pripadnymi zamermi inych investorov predpokladame, Ze bude zabezpecena
stavebnym dradom.
1.7 Udaje o postupnom odovzdavani  &asti stavby do uZivania :

Stavba bude uvedena do prevadzky naraz ako celok. Jednotlivé objekty stavby budud odovzdané
postupne podfa ich dokoncenia.
Predpokladana doba realizacie cca 12 mesiacov.

1.8 PrehFad oddielov /objektov pod [la spravcov a uZivate lov :

Stavebny objekt:

100-00 CeSta l/18 .......ovvvvrvriiriiiiiiiiirirreiireieeeneereeereeereneae spravca SSC IVSC Kosice

V ramci objektu 100-00 rieSena rekonstrukcia chodnikov bude odovzdana spravcovi:
» v katastri obce Pavlovce .......ccccccovveviiiiiiiiiinn. Obec Pavlovce
» v katastri mesta HanuSovce nad Toplou .............. HanuSovce nad Toplou

201-00 Most 1/18 =458 ... spravca SSC IVSC Kosice

202-00 Most 1/18 —460 ... spravca SSC IVSC Kosice

621-00 Verejné osvetlenie k.u. Pavlovce......... spravca Obec Pavlovce

622-00 Verejné osvetlenie k.0. HanuSovce n/T.spravca mesto HanuSovce nad Toplou

2. TECHNICKA CAST
2.1 CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY.

2.1.1 Zhodnotenie umiestnenia cesty a popis staveni  ska

V ramci modernizicie cestného spojenia Lipniky — HanuSovce nad Toplou je rieSena
rekonStrukcia cesty 1/18 v cestnom staniCeni ckm 701,740 az ckm 710,900 v dizke 9,16 km
smerom na Vranov nad Toplou, mimo Useku ckm 708,407 aZz 708,507 realizovaného pri
rekonsStrukcii mosta 1/18-459.

Jestvujuca cesta 1/18 prechadza zastavanou €astou obce Lipniky, extravilanom obci Chmeflov,
Radvanovce, zastavanou Castou obce Pavlovce-Cast Podlipniky, extravilanom obce Medzianky
a extravilanom, intravilanom mesta HanuSovce nad Toplou. Za obcou Lipniky cesta 1/18
prechadza horskym prechodom Peti€.

Na predmetnom predmetnom Useku sa nachadzaju tieto krizovatky s cestami I, Il. a lll.tried:

* v km 701,964 stykova krizovatka vlavo s cestou 1/21 ( E371) smer Giraltovce, Svidnik
e v km 705,890 stykova krizovatka vlfavo s cestou I11/3601 do obce Radvanovce

e v km 706,152 stykova krizovatka vpravo s cestou 111/3600 do obce Pavlovce

* v km 706,158 stykova krizovatka vlavo s cestou 111/3602 do obce Medzianky
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e v km 706,307 stykova krizovatka vpravo s cestou 111/3603 Pavlovce- Zel. stanica
« v km 709,728 stykova krizovatka vpravo s cestou 111/3604 do obce Petrovce
e vkm 710,827 priese¢na krizovatka s cestou 11/556 smer Giraltovce a MK — ul. Kukorelliho.

V rieSenom Uzemi cestnej komunikécie 1/18 resp. v jej subehu alebo krizovani sa nachadzaju
vzdusné a podzemné inZinierske siete.

Z chranenych Gzemi definovanych zakonom NR SR &. 506/2013 Z.z. ktorym sa meni a dopifia
zakon €.543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny, do rieSeného Uzemia nezasahuje Ziadne z
vyhlasenych chranenych Uzemi, celd trasa sa nachadza v izemi s prvym stupfiom ochrany prirody
a krajiny.

V trase rekonstruovanej komunikacie sa nenachadzaju loziska nerastov a neprevadza sa banicka
¢innost.

2.1.2 Uskuto €nenie prieskumov a z nich vyplyvajuce désledky na n avrh stavby

Pri spracovani predmetnej dokumentécie boli spracované nasledovne prieskumy :

InZiniersko geologicky prieskum

Posudzovany usek $t. cesty 1/18 po prekonani horského priechodu Peti¢ vedie striedavo adolnymi
nivami povrchovych tokov a Upétiami miernych svahov.

Na geologickej stavbe Uzemia sa podielaju horniny paleogénu, neogénu a kvartérne sedimenty.
Paleogén je v zaujmovom Uzemi tvoreny dvomi geologickymi jednotkami — bradlovym pasmom
(Zilinské suavrstvie, sulovské zlepence) a vnutrokarpatskym paleogénom (zuberecké suvrstvie).
Neogén je zastupeny horninami ¢elovského suvrstvia. Paleogénne a neogénne horniny su typické
striedanim sa skalnych (pieskovce, zlepence) a poloskalnych (ilovce) hornin, ktoré v rémci
typologickej rajonizacie zaradujeme do rajénu flySoidnych hornin (Sf).

Kvartérne sedimenty reprezentuju fluvidlne, proluvidlne a deluvialne sedimenty. K fluvialnym
sedimentom radime holocénne néplavy v nivach potokov — rajon udolnych rie¢nych naplavov (F).
Proluvidlne sedimenty predstavuje nivny vyplavovy kuZzel HanuSovského potoka — rajon
proluvidlnych sedimentov (P). Svahy, hlavne v spodnej ¢asti, su pokryté deluvidlnymi sedimentami
— rajon deluvialnych sedimentov (D).

Reliéf je hladko modelovany. Uzemie je dotvarané eréznymi dolinami, ryhami miestnych potokov a
Gvalinovitymi dolinami. Na formovani svahov v SirSom okoli cestnej komunikacie 1/18 sa vyraznym
spbsobom podielaju svahové pohyby — zosuvy.

Prieskumné prace boli objednavatelom situované do miest s vyskytom porach povrchu vozovky.
Sucasny stav konStrukcie vozovky, charakter bezprostredného podloZia vozovky ako aj navrh
opatreni su velmi individualne a su podrobne popisane v prislusnych kapitolach zaverecCnej
spravy. V zavere upozorfiujeme na:

1. V oblasti horského prechodu Peti¢ boli zistené svahové deformacie. Jedna sa o potencialne
aktivne zosuvné uzemie o rozmeroch cca 200 x 250 m, ohrozujiuce cestnd komunikciu v km
703,065 — 703,317. Prieskumnymi pracami (novymi aj archivnymi) bola v hibke 6,0 — 6,5 m zistena
bazélna 3mykovéa plocha. PlytSie Smykové plochy sa nachadzaju v hibke 3,0 — 4,5 m. Stabilitné
vypodéty poukazali na citlivost zosuvného Gzemia na vysku hladiny podzemnej vody. Reaktivizacia
svahovych pohybov po bazalnej Smykovej ploche je malo pravdepodobna. V strmSich Castiach
terénu zosuvného Uzemia je reaktivizacia svahového pohybu po plytSich Smykovych plochach
moZna. Reaktivizicia je viazana na dlhotrvajice, az extrémne zrazky, kedy déjde k vyraznému
stupnutiu hladiny podzemnej vody. Pre zabezpecenie stability zosuvného Gzemia navrhujeme:

- odstranit’ bezodtokové depresie v €lenitom teréne nad cestou

- obnovit’ zbernu priekopu (19847?) nad cestou

- opravit poSkodeny a Ciasto¢ne zaneseny priepust v km 703,314

- odvedenie vody z priepustu zabezpecit spevnenou priekopou

- zriadit’ subhorizontalne odvodriovacie vrty zo stanovist pod cestou
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2. Okrem vyskytu svahovych deformacii potencialnej aktivity nachadzame na svahoch popri ceste
aj Uzemie nachylné na zosuvanie — cca km 703,3 — 705,5 a km 708,3 — 708,6. Je to Uzemie
bezprostredného okolia svahovych deformacii, s priaznivou geologickou stavbou a morfolégiou ku
vzniku svahovych pohybov. Uzemie je citlivé na negativne antropogénne zasahy. Pri stavebnych
pracach odport¢ame vyhnut sa zriadovaniu hlbokych zarezov, resp. vysokych nasypov. Uzemie je
zvlast citlivé na vy3ku hladiny podzemnej vody. Pri zriadovani odvodnovacich prvkov (priekopy,
priepusty) odpora¢ame ich pravideln udrzbu.

3. DéleZitou sucastou cestnej komunikacie su priepusty, mosty a cestné priekopy. V rdmci
inZinierskogeologického prieskumu sme tieto objekty zdokumentovali len v blizkom okoli
prieskumnych diel. Priepusty v km 702,155, 703,614, 703,749 a 705,201 su poSkodené, Ciastocne
zanesené splaveninami. PoSkodenie priepustov miestami spdsobuje deformaciu povrchu vozovky.
Cestné priekopy v blizkosti priepustov su &asto poSkodené, prerastené vegetaciou. VSetky
priepusty a cestné priekopy doporu€ujeme v ramci rekonstrukcie cesty opravit' a do buducna dbat
o ich pravidelnu udrzbu. Most cez Medziansky potok v km 706,135 je vyrazne poSkodeny, v ramci
rekonstrukcie cesty doporu€ujeme jeho opravu, resp. vybudovanie nového mosta.

Dendrologicky prieskum a spolo  €éenské ohodnotenie drevin

Na zaklade inventarizacie drevin dbjde pri realizacii stavby podla predkladaného projektu
k vyrubu drevin rasticich mimo lesa v pocte:

stromy kry spolo éenska hodnota
618 ks 682 m? 200 146,64 €

Jednd sa odreviny rastice mimo les, na vyrub ktorych je v suvislosti s realizaciou
navrhovanej stavby, potrebné povolenie v sulade so zakonom NR SR  ¢. 543/2002 Z.z.
o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov.

Celkové spoloenska hodnota tychto drevin bola stanovena na 193 572,56€. SpoloCenska
hodnota drevin, na vyrub ktorych je potrebné povolenie je 128 690,48 £.

Orezanie konarov stromov je navrhnuté min.1m za licom navrhovaného zvodidla a do vysSky 5m
nad cestou v celkovom pocte 87ks stromov na Usekoch: ckm 704,250 — 704,525; ckm 704,825 —
704,900; ckm 705,30 — 705,475; ckm 707,275 — 707,400; ckm 709,175 — 709,325.

PodrobnejSie rozsah vyrubu drevin je spracovany v prilohe 13. Dendrologicky prieskum.

2.1.3 Mapové a geodetické podklady

Zakladnym mapovym podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentécie bola ucelova
mapa v mierke 1:1000. Polohopis a vySkopis ucelovej mapy zodpoveda skutkovému stavu ku driu
21.03.2018. U&elova mapa bola spracovana v suradnicovom systéme S-JTSK, realizacia JTSK;
vySkovom systéme B.p.v., v lll. triede presnosti.

Ako dal'sie mapové podklady boli pouZité:
» V zaujmovom Uuzemi boli zakreslené resp. vytyCené inZinierske siete podfa zaslanych
podkladov viastnika alebo spravcov inZinierskych sieti.

Povinnostou zhotovitela je vykonat geodetické zameranie pred zacatim stavby. Ak sa zistia
rozdiely nutné konzultovat' s projektantom.

2.1.4 Priprava pre vystavbu
2.1.4.1 Uvolnenie pozemkov a objektov.
VS8etky prace budu vykonavane na jestvujucom cestnom telese, na cestnom pozemku. Pristup na

stavenisko bude z cesty 1/18. Pri Uprave dopravnych napojeni miestnych komunikécii a cesty Il.a
[ll.triedy budd prace vykovavane na ich cestnom telese.
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2.1.4.2 Rozsah a spdsob vykonania demolécii.

Rekonstrukcia cesty si nevyZaduje demolaciu objektov, bude potrebné pri oprave priepustov
odstranit’ jestvujuce beténové Celd, Sachty resp. kompletne vybudrat 4ks jestvujdcich priepustov
s betonovymi ¢elami.

Spo6sob nakladania s odpadmi

Nakladanie s odpadmi bude zabezpeované opravnenymi osobami na zmluvnom zaklade.
Podla Programu odpadového hospodarstva SR anéasledne aj Programu odpadového
hospodarstva jednotlivych dotknutych okresov je potrebné pri nakladani s jednotlivymi druhmi
odpadov uprednostnit ich materialové zhodnotenie pred zhodnocovanim energetickym
a zneSkodrovanie spafovanim pred skladkovanim.

Dodavatel stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe nalozZit v zmysle zdkona
¢.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlaSok MZP SR o vykonani niektorych ustanoveni zékona o
odpadoch v zneni neskor$ich predpisov a vyhlasky MZP SR &.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje
Katal6g odpadov v zneni neskorsich predpisov a dalSich suvisiacich predpisov.

PoCas stavebnych prac je potrebné zabranit vzniku nepovolenych skladok odpadov alebo
neziaducim kontaminaciam Zivotného prostredia.

Druhy odpadov su oznacené Sestmiestnym Cislom, v ktorom prvé dvojcislie oznacuje skupinu,
druhé dvojcislie podskupinu v prislusnej skupine a tretie dvoj€islie druh odpadu v prislusnej
skupine a podskupine.

Napr. 17-04-02

€. 17 oznacuje skupinu — stavebné odpady a odpady z demolacii (vratane vykopovej zeminy
Z kontaminovanych miest),

¢. 04 oznacuje podskupinu — kovy, vratane ich zliatin,
¢. 02 oznacuje druh odpadu — hlinik.

Odpady sa ¢lenia na tieto kategorie:

a) nebezpecné odpady, oznacené pismenom N,

b) ostatné odpady, oznacené pismenom O.

Kédom R1 — R13 sa oznacuju spdsoby zhodnocovania odpadov, kédmi D1 — D15 spdsoby
zneSkodnovania odpadov. V ramci stavby sa vyuZije zhodnocovanie a zneSkodhovanie odpadov:

kod R 4 - recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zlucenin,

kdéd D 1 - uloZenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skladka odpadov, depdnie).

Odpady, ktoré mdzu vzniknat pocas vystavby:

1. skupina: zemina, Strk , kamenivo (neznecistené Skodlivinami, odpady zaradené

v kategorii ostatny odpad — ,,0)

Tu su zaradené odpady podla katalébgu odpadov:
- 17 05 06 — vykopova zemina ina ako uvedend v 17 05 05
- 17 04 05 — Zelezo a ocel,
- 17 03 02 — bitmenoveé zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
-17 01 01 - beton
-17 01 07 — Zmesi beténu, tehal
-2001 01 - Lepenka

2. skupina: odpad ,ktory vznikne z odstraniovania drevin alebo inej zelene
Tu su zaradené odpady podla katal6gu odpadov:
-17 02 01 —drevo
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Pod tymto druhom je zaradeny odpad, ktory sa blizSie da Specifikovat ako odpad: chrastie, kéra,
haluzina, drevo, iny rastlinny odpad.

3. skupina: odpad, z obalovych materialov z pouZzitych stavebnych hmot odpady (odpady
zaradené v kategorii ostatny odpad —,0%)
Tu su zaradené odpady podla katalébgu odpadov:
-1501 01 - obaly z papiera a lepenky
-1501 02 - obaly z plastov
- 1501 03 — obaly z dreva
- 1501 04 — obaly z kovu

Predpokladame vznik takychto odpadov ojedinele, predovSetkym v priestoroch stavebnych dvorov.

Frézovany material, demontované bezpeénostné zariadenia a dopravné znacenie budu
umiestnené na miesto uréené spravcom komunikacie. Plechové a kovové sucasti objektov
doporucujeme odovzdat do Zbernych surovin.

Ostatné materialy, ktoré nie je mozné zhodnotit na stavbe — ich zneSkodnenie zabezpedit
u opravnenych organizacii na povolenych a prevadzkovanych skladkach pre jednotlivé kategérie
v zmysle platnej legislativy v odpadovom hospodarstve.

Zhotovitel stavby musi dodrzat’ v3Setky platné legislativne a iné vSeobecne zavazné poziadavky pri
nakladani s odpadom.

Odpady, ktoré mdzu vzniknat pocas vystavby :

Nazov odpadu; druh odpadu: O-ostatny

i 17-01-01 17-02-01 17-04-05 .

Objeld (beton) (drevo) (Zelezo a od® 17-05-06 | 17-03-02
hm. (1) hm. (1) hm. (1) hm. (t) hm. (t)

100-00 1 998,50 955,50 110,35 92 690,62 21 944,20
201-00 136,50 0,00 0,80 432,80 120,20
202-00 298,70 0,00 1,17 393,22 161,30
621-00 0,00 0,00 0,00 249,32 0,00
622-00 0,00 0,00 0,00 67,27 0,00
Hmotnost’ spolu 2 433,70 955,50 112,32 93 833,24 | 22 225,70
Kategoria odpadov O O ®) ©) O
Spoésob nakladania s
odpadom D1 D1 R4 D1 D1

ZNESKODNENIE ODPADOV

Odpad ¢&. 17 04 05 — Zelezo a ocel, kategéria ostatny, odpad vznikne po demolécii zabradlia,
stipikov oplotenia, oplotenia. Odpad sa odpredad Zbernym surovinAm resp. sa odovzda
predmetnému spravcovi na dalSie vyuZzitie.

Odpad ¢&. 17 05 06 — Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05, kategéria ostatny, uloZi sa na
sklddku odpadov resp. sa z Casti pouZije na zasyp terénnych nerovnosti v rAmci katastra obce,
mesta po dohode.

Odpad €. 17 01 01 — Beton, kategoéria ostatny. UloZi sa z €asti na skladku odpadov resp. bude
predrveny a vyuZije sa na stavbe.
Odpad €. 17 03 02 — Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01, kategdria ostatny. Vyburany

material sa uloZi na sklddku odpadov a frézovany material z bitumenovej zmesi sa odvezie na
miesto uréené spravcom komunikacie na dalSie pouZitie.

Doporuc¢ené riadené skladky odpadov napr. skladka odpadov HanuSovce - Petrovce ( cca 7km od
stavby); skladka odpadov Raznany cca 42km od stavby; sklddka tuhych odpadov Hérky -Plane (
Strazske) cca 40 km od stavby, skladka odpadov Hernik-BartoSovce cca 35 km od stavby.
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2.1.4.3 Rozsah a sp0dsob likvidacie porastov.

Na zaklade inventarizacie drevin dojde pri realizacii stavby, podla predkladaného projektu
k vyrubu drevin rasticich mimo lesa v pocte 618 ks stromov a 682m?>.

Orezanie konarov stromov je navrhnuté min.1m za licom navrhovaného zvodidla a do vysSky 5m
nad cestou v celkovom pocte 87ks stromov na uUsekoch: ckm 704,250 — 704,525; ckm 704,825 —
704,900; ckm 705,30 — 705,475; ckm 707,275 — 707,400; ckm 709,175 — 709,325.

Konare stromov, korene stromov, samotné kmene stromov a kriky rastice mimo lesa budu
predrvené a vyuZiju sa pri sadovnickych Upravach resp. ako palivo.

2.1.4.4 Zabezpecenie ochrannych pasiem.

Ochranné pasma vsetkych vedeni budi dodavatefom stavebnych prac viditefne oznacené po
vyty&eni ich spravcami. Chranené objekty sa na stavenisku nenachadzaju.
Ochranné pasma su uréené takto :

- cesta l. triedy 50 m od osi jazdného pasu

- cesta lll. triedy 20 m od osi jazdného péasu

- miestne komunikacie 15m od osi vozovky

- Zelezni¢na trat 60m od osi krajnej kolaje

- vonkajSie elektrické vedenia do 35kV 10 m od krajného vodica

- vonkajSie elektrické vedenia od 35kV -110kV 15 m od krajného vodi¢a

- vonkajSie elektrické vedenia od 110kV -220kV 20 m od krajného vodica

- vonkajSie elektrické vedenia od 220kV -400kV 25 m od krajného vodic¢a

- podzemné vonkajSie elektrické vedenia do 110kV 1 m od krajného kébla

- verejné telekomunikacné siete 1m

- podzemné oznamovacie vedenie 0,5m od krajného vodica

- transformovne z vysokého napétia na nizke napatie 10m ochranné pasmo.

- vodovod a kanalizacia do DN 500mm 1,5 m od okraja potrubia
nad DN 500mm 2,5m od okraja potrubia

- plynovod do DN 500 8m od osi plynovodu.

- plynovod do DN 200 4m od osi plynovodu.

- plynovod v zastavanom uzemi 1m od osi plynovodu

Pred zahajenim stavebnych prac zhotovitel stavby da vytyCit v3etky inZinierske siete. Stavebné
prace okolo Zivych inZinierskych sieti je nutné robit v zmysle bezpecnostnych predpisov za Ucasti
dozoru majitelov ( spravcov) inzinierskych sieti, aby nedoslo k ich poSkodeniu.

2.1.4.5 Prelozky podzemnych a nadzemnych vedeni, dopravnych tras a tokov.

Objekty silnopridovych a slabopridovych vedeni

Projektova dokumentacia neriedi prelozku ani ochranu existujacich podzemnych vedeni v miestach
kde navrhované Upravy cesty a navrhované chodniky svojou polohou neznizuju pbévodné krytie
existujucich vedeni (¢im je zabezpecené ich dostato¢né krytie).

V ramci modernizacie cestného spojenia Lipniky — HanuSovce nad Toplou dochadza ku krizovaniu
s existujucim nadzemnym 22 kV vedenim na viacerych miestach. KedZze sa jedna o existujuce
krizovania tato dokumentécia nerieSi Upravu existujuceho vedenia nakolko v mieste krizovatiek su
AlFe vedenia opatrené bezpecnostnymi dvojzavesmi a dvojitymi izolatorovymi zavesmi.

Dalej ku krizovaniu cesty 1/18 v km 704,482 dochéadza s existujicim 400kV vedenim &.V477/V478
medzi podpernymi bodmi €.100 a €.101. V prilohe objektu cesty je doloZzeny kontrolny prepocet
priehybov vodi€ov existujuceho vedenia.



Stavba : 1/18 a /21 Péti- HanuSovce nad Tépu ISPO s.r.oe$ov
Priloha : A- Sprievodna sprava DSP,DRS,DP strana 1

Potrubné podzemné vedenia

Projektova dokumentacia neriesi prelozky podzemnych potrubnych vedeni. NezniZuje sa krytie nad
potrubim a prip. rozSirenie vozovky je rieSené v ramci cestného telesa. Poklopy Sacht a Supatiek
budu upravené do upravenej nivelety vozovky resp. chodnika.

Vsetky podzemné vedenia (plyn, kanalizicia, kablové vedenia) budl pred zahajenim stavby
vytyC¢ené a oznaCené po cell dobu realizacie prac v ich ochrannom pasme. Préace v ich
ochrannych pasmach budu realizované podla pokynov spravcov.

Pri realizcii stavebnych prac je nutné reSpektovat ochranné pasma vSetkych inzinierskych sieti.
V miestach predpokladaného kontaktu so zemnym vedenim inZinierskych sieti je nutné postupovat
podla nariadeni a poZiadaviek spravcu. Vykopy realizovat rucne avSetky poSkodenia hlasit
spravcovi. Takisto je nutné pri pojazde stavebnych mechanizmov dbat na ochranu vzduSného
vedenia v priestore stavby.

Ochrana inzinierskych sieti pri rekonStrukcii cesty 1/18

Slovak Telekom

» Pri rekonstrukcii autobusovej zastavky v km 706,105 vlavo bude existujuce slabopradove
vedenie spolo¢nosti Slovak Telekom pod nasypovym telesom, po vyty€eni v teréne bude
spresnena jeho poloha. Pri rozSireni nisypového telesa uvazujeme s jeho ochranou
uloZenim do plastovych Zlabov typu KZ 10 v dizke 31m.

* Pri rekonStrukcii stykovej krizovatky v km 706,307 s cestou 111/3603 Podlipniky-Zst. je
navrhnuté zniZenie nivelety v mieste predpokladanej polohy kébla cca 13cm. Na tomto
Useku v mieste krizovatky uvaZzujeme s jeho ochranou uloZzenim do plastovych Zfabov typu
KZ 10 v dizke 31,5m.

* Pri rekonstrukcii priepustu ¢€.17 vkm 707,161 bude dotknuté existujuce slaboprudové
vedenie spolo¢nosti Slovak Telekom, po vyty€eni v teréne bude spresnend jeho poloha.
V koliznom Useku krizovania uvaZzujeme s jeho ochranou uloZenim do plastovych Zfabov
typu KZ 10 v dizke 3,5m.

*  Pri vymene resp. doplneni ocelového zvodidla v km 709,188 — km 709,236 vliavo a v km
709,278 — 709,336 viavo je mozna kolizia s existujucim slabopradovym vedenim
Spolo¢nosti Slovak Telekom, po vytyCeni v teréne bude spresnend jeho poloha. UvaZzujeme
s jeho ochranou v dizke 48m + 57m.

* Pri rekonstrukcii priepustu ¢€.25 vkm 710,697 bude dotknuté existujuce slaboprudové
vedenie spolo¢nosti Slovak Telekom, po vyty€eni v teréne bude spresnend jeho poloha.
V koliznom Useku krizovania uvaZzujeme s jeho ochranou uloZenim do plastovych Zfabov
typu KZ 10 v dizke 4,5m.

* Pri rekonstrukcii krizovatky v km 710,827 s cestou 11/566 smer Giraltovce su navrhnuté
nové dopravné ostrovéeky a nové jazdne pruhy namiesto trojuholnikového ostrovéeka na
arovni jestvujacej nivelety. Na tomto Useku v mieste krizovatky v mieste novych jazdnych
pruhov uvazujeme s jeho ochranou uloZzenim do plastovych Zlabov typu KZ 10 v dizke
18,0m.

Postup prac pri ochrane existujuceho slabopradového vedenia Slovak Telekom:

V koliznom Useku sa po presnom vyty&eni existujlcej trasy kabel ruéne odkope s prehibenim dna
ryhy o cca 150 — 200 mm pod existujuce dno. Pokial nie je dosiahnuté minimalne krytie je
potrebné odkopat k&bel na vaésiu vzdialenost a uloZit hibSie tak aby bola dodrZzana ochrana podla
STN 73 6005. Pogas vykopovych prac sa kable provizérne zaistia s pouzitim drevogulatiny a fosni
tak, aby nedochadzalo k ich nadmernému prehnutiu a prelomeniu. Existujuci kébel sa uloZi do
plastovych Zfabov typu KZ 10. Nad uloZené plastové Zfaby sa vo vzdialenosti cca 20cm uloZi
vystraznd folia oranzovej farby.

STL plynovod
» Pri rekonstrukcii krizovatky v km 710,827 s cestou 11/566 smer Giraltovce su navrhnuté

nové dopravné ostrov€éeky a nové jazdne pruhy namiesto trojuholnikového ostrovéeka na
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arovni jestvujucej nivelety. Na tomto Useku v krizovatke v mieste novych jazdnych pruhov
pri rozhrani jestvujucich chraniiek pre PE DN 32 ochranu uloZzenim cestného panelu
3mx2mx0,15m pod konStrukciu vozovky.

Vodovod

V km 709,787 pri ul. Budovatelska v HanuSovciach je vo vozovke vodovodna Sachta, ktoru
navrhujeme opravit. VSetky poklopy a Supatka, ktoré budu dotknuté rekonStrukciou cesty budu
upravené do novej nivelety.

Stavba si nevyZaduje prelozky vodnych tokov.

2.1.46 Obmedzujuce alebo bezpecnostné opatrenie pri priprave staveniska a v priebehu
vystavby.

Pri priprave staveniska a vystavbe bude pouZzita stavebnd technika, ktord si nevyZaduje
mimoriadne bezpecnostné opatrenia. Na stavbe sa nebudd pouzivat’ strelné préace.
Stavba a postup prac je navrhnuty tak, aby nebola nutna vyluka cestnej dopravy. Doprava bude
obmedzovand a regulovana docasnym dopravnym znacenim. Rychlost cestnej premavky v mieste
prevadzania stavebnych prac bude obmedzena, s usmernenim do jedného jazdného pruhu.

Zariadenie staveniska si zhotovitel stavby zriadi na zaklade zmluvného vztahu
s poskytovatelom priestorov prip. parcely. Plochy zariadenia staveniska doporu¢ené projektantom,
napr. na parcele KN-C 487 k.U Lipniky, vo vlastnictve obce Chmelov (opusteny usek cesty na
kopci Peti¢ s vjazdom v km 702,575); jestvujuca odstavna plocha v km 70,625 vpravo;...).

2.2 URBANISTICKE, DOPRAVNE A STAVEBNOTECHNICKE RIESENIE STAVBY

2.2.1 Zdbévodnenie rieSenia stavby

V ramci modernizicie cestného spojenia Lipniky — HanuSovce nad Toplou je rieSena
rekonStrukcia cesty 1/18 v cestnom stani¢eni ckm 701,740 aZz ckm 710,900 v dizke 9,060 km
smerom na Vranov nad Toplou, mimo Gseku dizky 100m realizovanom pri mostnom objekte &.459
s samostatnom projekte. Na predmetnom Useku cesty je rieSend rekonstrukcia a rozSirenie
vozovky, Uprava krizovatiek a vjazdov, odvodnenie vozovky, rekons&trukciu priepustov,
rekonStrukcia dvoch mostov, rekonSrukcia autobusovych zastdvok, Uprava resp. vymena
dopravného znacenia, vymena a doplnenie bezpenostnych zariadeni, doplnenia meteostanice a
ASD.

Realizaciou predmetnej stavby sa zlepSi komfort GCastnikov cestnej premavky na
predmetnej komunikécii, skrati sa doba premavky na cestnej komunikécii, minimalizuju sa naklady
na bezna udrzbu ciest, znizi sa hladina hluku, emisii od vozidiel, zvySi sa bezpecnost a plynulost
cestnej premavky.

2.2.2 RieSenie dopravnych problémov

Vymenou poSkodenych asfaltovych vrstiev vozovky, rozSirenim vozovky,Upravou dopravnych
napojeni na cestu 1/18, rekonstrukciou chodnikov, zvyraznenim priechodov pre peSich sich
samostatnim nasvetlenim, doplnenim a vymenou bezpecnostnych zariadeni sa zvySi plynulost
a bezpec€nost dopravy na dotknutom Useku cesty.

Zhotovitel musi zabezpedit navaznost prac na vsetkych stavebnych objektoch a zvolit’ taky postup
prac, aby obmedzujuce zasahy do verejnej premavky boli o najkratSie.

2.2.3 Starostlivos t' o Zivotné prostredie

Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou Zivotného prostredia pri realizacii stavebnych préc.

Aby po dobu vystavby nedochadzalo k poruSeniu Zivotného prostredia okolia stavby, bude nutné
dodrziavat nasledovné opatrenia zo strany dodavatela:
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» dbat, aby nebola devastované okolité plochy

» dodrzZiavat nariadenia a vyhla3ky o ochrane ovzdusia, vodnych zdrojoch tokov a pléch
» pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejni komunikéciu zabezpedit ich Cistenie
» stavebny odpad ukladat na legalne skladky s triedenim podla druhu a charakteru odpadu

v zmysle Zakona o odpadoch.

Vplyv stavby na Zivotné prostredie bude vzhladom na charakter stavebnych prac minimalny.

K Ciastonému negativnemu vplyvu na Zivotné prostredie déjde pocas vystavby.

PoCas vystavby komunikacie sa predpoklada zvySenie ac€inkov hluku a vibracii ako aj
poSkodzovanie ovzduSia a ohrozovanie obyvatelstva v désledku zvySenej prasnosti a vySSieho

obsahu vyfukovych splodin od nékladnej dopravy.
Opatrenia na ochranu proti hluku a minimalizacia 0 €inkov vibréacii

PoCas vystavby je mozné elimonovat Gc€inky hluku a vibracii vhodnym technickym

a technologickym postupom budovania.
Opatrenia na zamedzenie hadmernej prasnosti

Pocas rekonStrukcie komunikacie sa predpoklada poskodzovanie ovzduSia a ohrozovanie
obyvatelstva v dosledku zvySenej pradnosti a vysSieho obsahu vyfukovych splodin od nékladnej
staveniskovej dopravy. Preto bude potrebné pristupové a staveniskové komunikacie udrziavat

v bezpraSnom stave a pouzivat postrekovacie vozidla.

2.3 HLAVNE STAVEBNE PRACE

Predmetnd stavba rieSi rekonstrukciu cesty 1/18 na Useku Lipniky — HanuSovce nad Toplou
a je zameranad na obnovenie prevadzkovych parametrov komunikacie v sdvislom (dseku

a odstranenie lokalnych zavad ohrozujucich uZivatelov komunikacie.

Zhotovitel stavebnych prac zabezpec€i vytyCenie jestvujucich inZinierskych sieti. Stavebné
prace budu realizované tak, aby nedoSlo k poSkodeniu inZinierskych sieti, ktoré ostanu v pévodne;j
polohe bezo zmeny. V pripade potreby budi pocas realizacie stavebnych prac chranené.

Zemné prace je nutné vykonavat vo vhodnych klimatickych podmienkach. Vo vlhkom obdobi je
potrebné pocitat' s lepivostou. Z hladiska poZiadaviek na realizaciu zemnych prac platia technicko-
kvalitativhe podmienky a zakladné ustanovenia technickych noriem STN 73 61 33, STN 73 30 40

a STN 73 3050.

Zhotovitel stavby si v pripade potreby zabezpeci na prebyto¢ni zeminu deponiu.

Upozonujeme,Ze realizacia stavby musi byt v zmysle Technicko — kvalitativnych podmienok (TKP),
ktoré su dostupné na stranke SSC www.ssc.sk /Technické predpisy/ Zoznam TKP a KL a, ktoré

su platné v ¢ase predkladania ponuky zhotovitefa.

2.3.1 Vozovky na cestnom telese

Konstrukcia vozovky €.1a - vymena celej konstrukcie vozovky;

Asfaltovy koberec mastixovy............. SMA 11 O; 40 mm
Spojovaci POStrek ............ccceeeeevenee. PS ; PMB 0,50 kg/m?
Asfaltovy beton ...........ccccccvvvveeeeeenns AC16L;I|; PMB 60 mm
Spojovaci postrek .......ccoeeeeeeiiiieiiennes PS ; PMB 0,50 kg/m?
Emulzny mikrokoberec...................... EMS; | 20 mm

Vystuzn& ocelova dvojzakrutova siet...... )
-vrcholova tahova pevnost min. 40kN/m (prie¢ne aj pozdiZzne)

Asfaltovy beton .............c...cl AC 22 P; I; PMB 90 mm
Infiltradny postrek ...........ccevevevevnee. Pl ; PMB 0,70 kg/m?
Cementom stmelena zmes CBGM Cgji 200 mm

Nestmelena vrstva zo Strkodrviny....UM SD; 0-63 Gp; min.200 mm

STN EN 13108-5
STN 73 6129:2009
STN EN 13108-1
STN 73 6129:2009
STN EN 12273

STN EN 13108-1
STN 73 6129:2009
STN 736124-1
STN 736126.

SPOIU & e min.610 mm
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V miestach realizacie celej konstrukcie vozovky na ceste 1/18 s neinosnym podloZim je navrhnuta
vymena podloZzia vhodnym a kvalitnym materidlom. Hrubka vymeny podloZia sa stanovi podla
nameranych hodndt unosnosti na danych usekoch. S pokladkou konstrukénych vrstiev vozovky
mozno zacat aZz sa dosiahne poZzadovana unosnost na plani min.Ege»,=90MPa.

Konstrukcia vozovky €.1b - oprava, doplnenie iba spevnenej krajnice vozovky;

Asfaltovy koberec mastixovy............. SMA 11 O; 40 mm
Spojovaci PoStrek ............cccveveeevenee. PS ; PMB 0,50 kg/m?
Asfaltovy beton ..........ccccocccveveieeeennns AC16L;I|; PMB 60 mm
Spojovaci postrek .......ccoeeeeeiiiiiiiiennes PS ; PMB 0,50 kg/m?
Emulzny mikrokoberec...................... EMS; | 20 mm

Vystuzn& ocelova dvojzakrutova siet......

-vrcholova tahova pevnost min. 40kN/m (prieéne aj pozdizne)
Asfaltovy beton .............c...cl AC 22 P; I; PMB 90 mm
Infiltradny poStrek ...........ccevevevevnee. Pl ; PMB 0,70 kg/m?
Nestmelena vrstva zo Strkodrviny....UM SD; 0-31,5 Gc; 200 mm
Nestmelena vrstva zo Strkodrviny....UM SD; 0-63 Gp; min.200 mm

STN EN 13108-5
STN 73 6129:2009
STN EN 13108-1
STN 73 6129:2009
STN EN 12273

STN EN 13108-1
STN 73 6129:2009
STN 736126.

STN 736126.

SPOIU & e min.610 mm

Konstrukcia €.2 — novy kryt vozovky

po odfrézovani jestvujlcich asfaltovych vrstiev v priemere cca hr.50mm v extravilane

a v intravildne cca 120mm je navrhnuty novy kryt vozovky v zloZeni:

Asfaltovy koberec mastixovy............. SMA 11 O; 40 mm
Spojovaci postrek ........coeeeeeeeiiiiiinnnes PS ; PMB 0,50 kg/m?
Asfaltovy beton .............c..ccl AC 16 L;I; PMB 60 mm
Spojovaci POStrekK ............cccveveeevenee. PS ; PMB 0,50 kg/m?
Emulzny mikrokoberec...................... EMS; | 20 mm

Vystuzna ocelova dvojzakrutova siet...... )
-vrcholova tahova pevnost min. 40kN/m (prie¢ne aj pozdiZzne)
Odistenie asfalt. povrchu,

STN EN 13108-5
STN 73 6129:2009
STN EN 13108-1
STN 73 6129:2009
STN EN 12273

SPOIU & oo —n———a o 120mm

V mieste napojenia na zaciatku a konci Upravy, v kriZzovatkdch a vjazdoch bude potrebné

dodrzat’ plynulé napojenie nivelety na jestvujicu komunik&ciu.

Napojenia hospodarskych vjazdov na cestu 1/18 podla moZznosti budd upravené a spevnené

- konstrukcia ¢€.5.

Konstrukcia ¢.5:

Asfaltovy betdn .........cccevvvvvvvviiieiinnnn, AC110; 11, 50 mm
Spojovaci postrek .......ccooeeeeeiiiiiiinnnes PS; 0,50 kg/m?
Asfaltovy beton ...........ccceccvvveeeeeennns AC 22 P; II; 70 mm
Infiltradny postrek ...........cccveceeveueen.e.. PS: 0,70kg/m?

Nestmelena vrstva zo Strkodrviny .....UM SD; 0-31,5 Gc¢; 200mm

STN EN 13108-1
STN 73 6129:2009
STN EN 13108-1
STN 73 6129:2009
STN 736126

Nestnelend vrstva zo Strkodrviny....... UM SD: 0-63 Gp: min.200 mm STN 736126

SPOIU min.520mm

DoleZzitou podmienkou zabezpelenia kvality a Zivotnosti

vozovky

je dosiahnutie

pozadovanych navrhovych hodndt pevnostnych a deformaénych charakteristik konStrukénych
vrstiev vozovky v zmysle platnych technickych noriem, technickych predpisov a kataldégovych

listov.
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V miestach realizacie celej konStrukcie vozovky mimo cesty I/18 s nednosnym podloZzim je
navrhnuta vymena podloZia vhodnym a kvalitnym materidlom. Hrabka vymeny podloZia sa stanovi
podfa nameranych hodnét unosnosti na danych Usekoch. S pokladkou konStrukénych vrstiev
vozovky mozno zacat aZz sa dosiahne poZzadované unosnost na plani min.Eqe,=60MPa.

Nakolko realizacia krytu vozovky bude vykonavana po polovicnych profiloch, je potrebne
zrealizovat pozdlZznu pracovnu Skaru. Realizacia Skary bude spocivat vo vyhotoveni frézovanej
drézky a asfaltovej zalievky.

Preplatovanie pozdiZzneho a prie¢neho spoja realizovat 200mm.
Pri napojeni na cestnt komunikaciu déjde k zarezaniu asfaltovej vrstvy kvoli lepSiemu napojeniu
na jestvujlcu cestu.

Konstrukcia chodnika pre peSich, spevnené plochy

Po vystavbe navrhovanej dazdove] kanalizacie pod jestvujucim chodnikom z dlazdeného krytu
v meste HanuSovce n.T. resp. po osadeni novych cestnych obrubnikov je potrebné jestvujuci
chodnik spétne upravit ( medzi ulicami Budovatelska — Kukoreliho).

Navrhovand skladba konStrukcie chodnika pre peSich:

Konstrukcia €.3 — dldZzdeny kryt: chodnik pre chodcov, dopravny ostrovéek:

Zamkova dlazba DL 60 mm STN 73 6131-1
L6Zko zo Strdrviny fr.4-8 L fr.4/8 40 mm STN 73 6126
Strkodrvina  SD; 0/31,5 Gp; 150 mm STN 73 6126

s vyklinovanym fr. 0-16mm

Spolu : 250 mm

Na dopravnych ostrov&ekoch navrhujeme pouZzit ervenu dlaZzbu, na Useku jestvujuceho chodnika
siva dlazba, pricom za cestnym obrubnikom bude lem z Eervenej dlazby Sirky cca 300 mm.

Konstrukcia €.3a — dlaZzdeny kryt: na vjazdoch k RD, kde je dldzdeny kryt chodnika:

Zamkova dlazba DL 60 mm STN 73 6131-1
L6Zko zo Strdrviny fr.4-8 L fr.4/8 40 mm STN 73 6126
Betén C16/20 + Kari siet’ 8/150x8/150 100 mm STN EN 206+A1
Strkodrvina__ SD; 0/31,5; 200 mm STN 73 6126
Spolu : 450 mm

Konstrukcia €.4 — asfaltovy kryt: chodnik pre chodcov na ostatnych Usekoch pri rekonstrukcii
a vystavbe:

Asfaltovy beton AC110; 1l 50 mm STN EN 13108-1

Spojovaci postrek PS; 0,50 kg/m*>  STN 73 6129:2009

Strkodrvina  SD; 0/31,5 ; 250 mm STN 73 6126

Spolu : 300 mm

Konstrukcia €.4a — asfaltovy kryt: na vjazdoch na ostatnych tsekoch pri rekonstrukcii a vystavbe:
Asfaltovy betén AC 11 0; 11, 50 mm STN EN 13108-1

Spojovaci postrek  PS/150 ; 0,50 kg/m*>  STN 73 6129:2009

Beton C16/20 + Kari siet 8/150x8/150 100 mm STN EN 206+A1

Strkodrvina  SD; 0/31,5 ; 250 mm STN 73 6126

Spolu : 400 mm

V miestach vjazdov k RD navrhujeme pouZzit ndbehové obrubniky, aby sa maximalne eliminoval
vySkovy priebeh chodnika.

V mieste priechodu pre chodcov budu zniZzené obrubniky v celej Sirke priechodu na 20mm nad
vozovkou a vytvori sa tzv. bezbariérova Uprava. Na chodniku pred priechodom pre chodcov je
navrhnuty — varovny a signalny pas pre nevidiacich Z8b, Z8c. Na nastupisti autobusovej zastavky
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je navrhnuty varovny pas (V11b) vo vzdialenosti 0,50m od hrany nastupista. Vo vzdialenosti 50mm
pred stipikom (oznaénikom) zéstavky je navrhnuty signalny pas (Z8c) po celej irke nastupista.
Na konci navrhovaného chodnika resp. nastupista je navrhnuty varovny pas (Z 8b).

Varovny pas ( Z8b) sa vybuduje pred vstupom do vozovky pri priechode pre chodcov, méa Sirku
400mm arieSi sa formou pasu Specialnej dlazby s polgulovitymi vystupkami vo farbe kontrastnej
s farbou okolitého povrchu.

Signalny pas (Z8c) sa vybuduje v miestach kde sa oznacuje smer chbédze pri priechodoch pre
chodcov, maju Sirku 800mm a rieSia sa formou pasu Specialnej dlazby, ktord ma skladbu : 200mm
dlaZba s polgulovitymi vystupkami, 400mm dlaZba s povrchovou Struktirou pozdizneho charakteru
(s draZzkami), 200mm dlazba s polgulovitymi vystupkami; vo farbe kontrastnej s farbou okolitého
povrchu.

Na varovny a signalny péas je navrhnuté tato Specialna dlazba vo farbe Cervene;j.

Doplnenie resp.uprava nespevnenej krajnice:
- Odkop jestvujucej nespevnenej krajnice
- zhutnenie podkladu a dosypanie krajnice z nenamfzavého materidlu min.hr.500mm
- dosypanie v hornej vrstve Strkodrvinou fr.0-22 o hrabke 100 mm so zhutnenim

2.4 STAVENISKO A REALIZACIA STAVBY

Pozemky a existujuce budovy vhodné na zariadenie st  aveniska

Zariadenie staveniska si zhotovitel stavby zriadi na zaklade zmluvného vztahu s poskytovatelom
priestorov prip. parcely.

Zhotovitel si zabezpeci parkovanie stavebnych mechaniznov, pripadne priestory pre skladovanie
stavebného materialu na jestvujucich spevnenych plochach.

Pristup na stavenisko

Stavba je pristupna z existujuceho komunikacného systému ciest Pri spracovani organizécie
dopravy musi zhotovitel navrhnut dopravné trasy tak, aby minimalizoval vplyv dopravy na
obyvatelov.

Zvlastne podmienky na realizaciu stavby

V obdobi vystavby je potrebna Uzka spolupraca investora a dodavatela s obcou a prislusnym
Dopravnym inSpektoratom PZ SR za 0Celom minimalizacie vplyvov vystavby na plynulost
a bezpec€nost cestnej premavky ako aj na obce a ich obyvatelstvo.

Doporu €éeny postup stavebnych prac

Realizacia bude vykonavana za pinej premavky. Predpoklada sa realizovanie po poloviciach t.j. pri
uzavreti jedného jazdného pruhu v potrebnej dizke.

Zhotovitel musi zabezpedit navaznost prac na vSetkych stavebnych objektoch a zvolit’ taky postup
prac, aby poc€as nich boli stale v prevadzke verejné inzinierske siete a komunikécie pre verejnu
dopravu v poZzadovanom rozsahu. Pri tom musi zvolit' taky postup, aby obmedzujuce zasahy do
verejnej premavky boli ¢o najkratsie.

Zhotovitel vypracuje projekt organicacie dopravy pocas vystavby, odsuhlasi s prislusnhym
dopravnym inSpektoratom a zabezpeci uréenie dopravného znaCenia poCas vystavby cestnym
spravnym organom.
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3. RIESENIE OBJEKTOV
100-00 Cesta 1/18

Predmetny objekt rieSi rekonstrukciu cesty 1/18 na Useku Lipniky — HanuSovce nad Toplou a je
zamerany na obnovenie prevadzkovych parametrov komunikécie v suvislom Useku a odstranenie

lokalnych zavad ohrozujlcich uzivatelov komunikacie.

Rekonstrukcia cesty 1/18 je rieSend pred krizovatkou s cestou 1/21 v Lipnikoch (cca 225m)
v cestnom stani¢eni ckm 701,740 az za krizovatkou s cestou 11/556 v HanuSovciach nad Toplou
(cca 73m)v ckm 710,900, mimo Useku ckm 708,407 az 708,507 realizovaného pri rekonsStrukcii

mosta 1/18-459.
Na Useku sa uvaZuje s nasledovnymi opatreniami:

* Vymena - oprava krytu vozovky v stanovenom rozsahu alebo rozSirenie vozovky resp.
vystavba novej konsStrukcie vozovky a podlozZia. V osi cesty zrealizovat pruznu asfaltovu

zalievku.

« Upravy krizovatiek ciest I., Il., lll.tried pri napojeni na cestu 1/18

» Rekonstrukcia priepustov na ceste 1/18 resp. pri napojeniach na cestu 1/18

* Rekonstrukcia poZzadovanych autobusovych zastavok

» Rekonstrukcia odstavnej plochy - parkoviska v km 704,625 vpravo s doplnenim mobiliaru

» Rekonstrukcia chodnikov pri ceste 1/18 v kat. Uzemi Pavlovce a Hanu3ovce nad Toplou
s doplnenim dazdovej kanalizacie a ulicnych vpustov

« Uprava a nasvetlenie priechodov pre peSich, doplnenie osvetlenia v krizovatkach

v zastavanej Casti

» Stabilizacia potenciélne aktivneho zosuvného Gzemia v oblasti horského prechodu Peti¢
* Oprava nespevnenych zemnych krajnic do poZzadovaného sklonu, zhutnenie podkladu a

dosypanie krajnice hr.100mm Strkodrvinou

« Uprava cestnych priekop — predistenie a prehibenie do poZadovaného tvaru a ich
spevnenie, realizacia trativodov, trativodnych Sacht.
* Opevnenie svahu —vystuzny blok s kamennym celom so sklonom lica 70° pri rozSireni

vozovky resp. krajnice

» Doplnenie a vymena zachytnych bezpeénostnych zariadeni — ocelové zvodidlo na ochranu

pred prekazkami. ]
» Doplnenie a vymena smerovych stlpikov.

+ Obnova a doplnenie vodorovného dopravného znaCenia v retroreflexnej Uprave —
profilované, vymena a doplnenie zvislého dopravného znacenia a dopravnych gombikov
» Doplnenie pozadovanej meteostanice v km cca 703,00 a automatického scitaa dopravy

(ASD) v intravilane mesta HanuSovce n/T. v cca km 710,500

» Odstranenie drevin ktoré su v kolizii s odvodfiovacim zariadenim, rozhlfadovymi pomermi,
orezanie konérov stromov zasahujucich do bezpe&nostného priestoru cesty

201-00 Most 1/18 - 458

Identifika ¢éné udaje mosta

- Nazov stavby :......cccovvennnnnnn. 1/18 a /21 Peti¢ — HanuSovce nad Top/ou
- Nazov objektu :..........ovveennnnn. 201-00 Most 1/18-458

- Katastralne uzemie :............. Pavlovce

- Okres, Kraj i.coooeeeeeeeeeiiii. okres Vranov nad Topfou, PreSovsky kraj

- UvaZovany spravca mosta :..Slovenska sprava ciest, Mileticova 19, 826 19 Bratislava
Slovenska sprava ciest, Investicna vystavba a sprava ciest,

Kasarenské namestie ¢.4, 040 01, KoSice
- Nadriadeny organ................. Ministerstvo dopravy a vystavby SR,

Namestie slobody ¢. 6, 810 05 Bratislava 15
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- Projektant :
.............................................. Nazov : ISPO spol. s.r.o. inZinierske stavby
............................................... Adresa : Slovenska 86, 080 01 PreSov
............................................... Zodp. projektant : Jozef Antol
- Bod krizenia s :........ccvvveeeeee. Medziansky potok
- Uhol krizenia : ....ooovveneeeeen. 70,89

- VySka priechod. prierezu :....2,55m

Z&kladné udaje o moste (pod Fa STN 73 6200: 1975)

Charakteristika mosta (Il Triedenie mostov),
a.) Pod/la druhu prevadzanej komunikacie, most :____

e na pozemnej komunik&cii
b.) Pod/a pridruZenia inych alebo k inym prevadzkovym zariadeniam, most :

c.) Pod/a prekracovanej prirodnej alebo umelej prekazky, popr. umelej stavby :

e most cez potok
d.) Pod/a poctu mostnych otvorov alebo poli :
e most s jednym otvorom
e.) Pod/a poctu mostovkovych podlaZzi umiestnenych nad sebou, potom most :
® jednopodlazny
f.) Pod/a vySkovej polohy alebo postradatelnosti mostovky (¢l.138), most :
® e s hornou mostovkou
g.) Podfa menite/hosti zakladnej polohy hlavnej nosnej konstrukcie (¢l.115), most :
e nepohyblivy
h.) Pod/a planovanej doby trvania, most :
e trvaly
i.) Pod/a priebehu trasy na moste :
e v smerovom obliku
j.) Podfa situacného usporiadania, most :
e ————————————— Sikmy
k.) Pod/a projektovanej zatazite/hosti, most :
e S normovou zatazite/nostou, na osobitne uréenej trase
I.) Podla hmotnostnej podstaty hlavnej nosnej konstrukcie (¢1.115), most :
& masivny
m.) Pod/a ¢lenitosti hlavnej nosnej konsStrukcie (¢1.115), most :
e plnostenny
n.) Pod/a predvolenej charakteristiky alebo statickej funkcie mostnej konstrukcie, most :
O e doskovy
0.) Podfa konstrukcie usporiadania priecneho rezu, most :
& e otvorene usporiadany
p.) Podfa obmedzenia volhej vySky na moste, most :
& s neobmedzenou vo/hou vyskou

Dizka premostenia (él. 60): .....6,91m

Dizka mosta (&l. 61):............... 15,15m
Sikmost mosta (&l. 65):........... 70,89
Sirka vozovky medzi obrubnikmi: 8,80m

Sirka chodnika: .......cccoevevennn... 2x1,50m
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Sirka mosta medzi zabradliami: 13,30m
VySka mosta (Cl. 74): .............. 3,58m
Stavebna vyska (¢l. 75): ......... 1,04m
Plocha mosta:......cccceeeveeveeenn.. 6,91x13,80= 95,4m?
Zatazenie mosta:.......coveen... LM1, LM2, LM3, LM4 (STN EN 1991-2)
Popis mosta

Existujuci mostny objekt (ID M7503) sa nachadza na ceste 1/18 v km 706,134. Bol postaveny

v roku 1954.

Spodnu stavbu tvoria beténové opory 1 a 2 s, od nich oddilatovanymi, betonovymi mostnymi

kridlami. Zalozenie spodnej stavby je pravdepodobne plosné. Nosnu konstrukciu predstavuje
mostovkova Zelezobetdénova doska hrabky 0,55 a dizky 8,7m. Mostné rimsy su beténové
s ocefovym trojmadlovym skorodovanym zébradlim. Predpokladana hribka asfaltovych vrstiev je

30-60cm.

Stavebny stav mosta, definovany na zéklade hlavnej prehliadky zo dna 7.3.2016, je 4 — uspokojivy.

ZataZzite Inos t’ existujuceho mosta

V zmysle prepoctu zatazitefnosti existujiceho mosta, ktory je prilohou tejto projektovej

dokumentécie, je zatazitelnost mosta nasledovna:
* Normalna 7t
* Vyhradnd 31t
* Vynimo¢né 154t.

Normalna zataZzitefnost je nizSia ako 26t a vyhradna zatazitelnost je nizSia ako 48t. Preto je nutné
inStalovat prislusné dopravné znacky. PrisluSsnou dopravnou znackou osadzovanou pre Gcely
vyznacenia normalnej zataZzitelnosti je znacka €. B25 (,Zakaz vjazdu vozidiel, ktorych okamzita
hmotnost presahuje vyznacenu hranicu“), na ktorej bude okamzita hmotnost vyzna¢ena hodnotou

7t, pod ktorou bude dodatkova tabulka E6 s ndpisom ,Jediné vozidlo 31t".

Technické rieSenie mosta

Na zaklade stanovenej zatazitelnosti a pozZiadaviek objednavatela navrhujeme vybudovanie novej
spriahajucej dosky nosnej konstrukcie. Touto Upravou bude zabezpeéena potrebna zatazitelnost,

bezpecnost a trvanlivost mosta.
Stavebné prace, rieSenia detailov a pod. musia by

— Mosty. Sposob rieSenia konstruk  €énych detailov, neuvedenych v tejto projektovej

dokumentécii, je obsiahnuty vo vzorovych detailoch

Popis konStrukcie mosta

VL-4 Mosty.

t’ plne v sulade s ministerskymi TP a VL4

Nosna konstrukcia mosta bude zosilnena zva¢Senim hribky mostovkovej dosky. Na oporach

a Casti mostnych kridel budu realizované vyspravky chybajdcich a malo anosnych beténovych
ploch. Casti kridel budt dobudované resp. nahradené novymi. ZaloZenie mosta je, podla
informacii z mostného listu, plodné. To ostava bez zmien.

Priestorové usporiadanie na moste.

Na moste su vedené dva protismerné jazdné pruhy Sirky 3,65m (3,5+ rozSirenie z dévodu vedenia
v smerovom obluku), vzdialenost medzi zvySenymi obrubami je 8,8m (8,5+2x0,15). Na volnych
okrajoch mosta su Zelezobetonové chodnikové rimsy Sirky 2500mm s prefabrikovanymi

rimsovkami.

Smerové a vySkové vedenie na moste

Most je navrhnuty ako priamo pojazdny. Sklonové a vysSkové pomery su vzhladom k sucasnému
stavu nemenné, resp. minimalne, umoznujice bezproblémoveé vyskové a smerové napojenia na
Useky cesty, ktoré nebudu stavbou ovplyvnené. Niveleta na moste j v klesani 0,5%. Prie¢ny sklon
je jednostranny 3,0%. Protisklon na rimsach je 2,5%-ny.
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202-00 Most 1/18 — 460
Identifika ¢éné udaje mosta
- Nazov stavby :......cccvvvvennnnnn. 1/18 a I/21 Peti¢ — HanuSovce nad Top/ou
- Nazov objektu :.........ovuennnn... 202-00 Most 1/18-460
- Katastralne tzemie :............. HanuSovce nad Top/fou
- Okres, Kraj @ ...ceeeeeeeeeeieeeeeene, okres Vranov nad Top/ou, PreSovsky kraj

- UvaZovany spravca mosta .. Slovenskéa sprava ciest, Mileticova 19, 826 19 Bratislava
Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava ciest,
Kasarenské namestie ¢.4, 040 01, KoSice

- Nadriadeny orgén:................ Ministerstvo dopravy a vystavby SR,
Namestie slobody ¢. 6, 810 05 Bratislava 15

- Projektant :

.............................................. Nazov : ISPO spol. s.r.o. inZinierske stavby
............................................... Adresa : Slovenska 86, 080 01 PreSov
............................................... Zodp. projektant : Jozef Antol
- Bod krizenia s @.....cccceeeeeennn HanuSovsky potok
- Uhol krizenia : .......ccccoevnvnnen. 83,37°

- VySka priechod. prierezu :....3,10 m

Zakladné udaje o moste (pod Fa STN 73 6200: 1975)
Charakteristika mosta (Il Triedenie mostov),
a.) Pod/a druhu prevadzanej komunikacie, most ;___
e na pozemnej komunik&cii
b.) Pod/a pridruZenia inych alebo k inym prevadzkovym zariadeniam, most :

c.) Pod/a prekracovanej prirodnej alebo umelej prekazky, popr. umelej stavby :

O e most cez potok
d.) Podfa poctu mostnych otvorov alebo poli :
e most s jednym otvorom
e.) Pod/a poctu mostovkovych podlaZzi umiestnenych nad sebou, potom most :
& e —————————— jednopodlazny
f.) Pod/a vySkovej polohy alebo postradatelnosti mostovky (¢l.138), most :
e s hornou mostovkou
g.) Pod/a menite/nosti zakladnej polohy hlavnej nosnej konstrukcie (¢1.115), most :
e nepohyblivy
h.) Pod/a planovanej doby trvania, most :
e trvaly
i.) Pod/a priebehu trasy na moste :
e v smerovom obluku
j.) Pod/a situa¢ného usporiadania, most :
e Sikmy
k.) Pod/a projektovanej zatazite/hosti, most :
e S normovou zatazite/nostou, na osobitne uréenej trase
I.) Podla hmotnostnej podstaty hlavnej nosnej konstrukcie (¢1.115), most :
& masivny

m.) Pod/a élenitosti hlavnej nosnej konstrukcie (¢1.115), most :
& plnostenny
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n.) Podfa predvolenej charakteristiky alebo statickej funkcie mostnej konstrukcie, most :

0.) Pod/a konstrukcie usporiadania priecneho rezu, most :
O e otvorene usporiadany

p.) Pod/a obmedzenia volhej vySky na moste, most :
e s neobmedzenou vo/hou vySkou

Dizka premostenia (él. 60):.....9,00 m

Dizka mosta (&l. 61):............... 23,45 m

Sikmost mosta (&l. 65):........... 88,3°

Sirka vozovky medzi obrubnikmi: 11,00-11,80 m

Sirka chodnika: .......cccoveveune... 2x1,50 m

Sirka mosta medzi zabradliami: 15,50-16,30 m

VySka mosta (Cl. 74):.............. 4,2m

Stavebna vyska (¢l. 75): ......... 0,70-0,90 m

Plocha mosta:.......cccovvvnvennen. 9,00x16,70=150,30 m?

ZataZenie mosta:.................... LM1, LM2, LM3, LM4 (STN EN 1991-2)

Existujaci objekt

Popis mosta
Existujuci mostny objekt (ID M2640) sa nachadza na ceste 1/18 v km 709,677. Bol postaveny
v roku 1961.
Spodnu stavbu tvoria betonoveé opory 1 a 2 so zavesenymi kridlami a oddilatovanymi rimsami.
ZaloZenie spodnej stavby je pravdepodobne plo3né. Nosnu konstrukciu predstavuju mostovkova
tramova doska Zelezobetdnovymi nosnikmi typu Hajek vy3ky 0,55 a dizky 10,15m v podte 43 ks
v prie€nom reze.. Mostné rimsy su Zelezobeténové s ocelovym zabradlim.
Stavebny stav mosta, definovany na z&klade hlavnej prehliadky zo dna 7.3.2016, je 5 — Zly.

Zatazite Inos t’ existujuceho mosta

V zmysle prepoctu zatazitefnosti existujiceho mosta, ktory je prilohou tejto projektovej
dokumentécie, je zatazitelnost mosta nasledovna:

* Normalna 9t

* Vyhradna 34t

* Vynimo¢néa 118t.
Normalna zataZitelnost je niZSia ako 26t a vyhradna zataZzitelnost je niZSia ako 48t. Preto je nutné
inStalovat prislusné dopravné znacky. PrisluSsnou dopravnou znackou osadzovanou pre Gcely
vyznacenia normalnej zataZzitelnosti je znacka €. B25 (,Zakaz vjazdu vozidiel, ktorych okamzita
hmotnost presahuje vyznacenu hranicu®), na ktorej bude okamzita hmotnost’ vyzna¢ena hodnotou
9t, pod ktorou bude dodatkova tabulka E6 s ndpisom ,Jediné vozidlo 34t".

Technické rieSenie mosta

Na zéklade stanovenej zatazitelnosti a poZiadaviek objednavatela navrhujeme vybudovanie novej
spriahajuacej dosky nosnej konstrukcie. Touto Upravou bude zabezpeena potrebna zatazitefnost,
bezpecnost a trvanlivost mosta.

Stavebné prace, rieSenia detailov a pod. musia by  t’ plne v sulade s ministerskymi TP a VL4

— Mosty. Spésob rieSenia konstruk  énych detailov, neuvedenych v tejto projektovej
dokumentécii, je obsiahnuty vo vzorovych detailoch VL-4 Mosty.

Charakteristika mosta

Navrh typu a geometrického usporiadania vychadzal z:
* potreby zabezpecenia predpisanej mechanickej odolnosti,
» zabezpecenia poZadovaného mostného otvoru na prevedenie ,storo¢nej vody*,
» reSpektovania vedenia cestnej komunikacie a potoka



Stavba : 1/18 a /21 Péti- HanuSovce nad Tépu
Priloha : A- Sprievodna sprava

DSP,DRS,DP

ISPO s.r.oe$ov

strana 2

* pozZiadavky na minimalnu dobu vystavby

* potreby zabezpec€enia premavky pocas doby vystavby

* minimalizacie ekonomickej haro€nosti.

Popis konsStrukcie mosta

Nosné& konstrukcia mosta bude zosilnena zva¢senim hribky mostovkovej dosky. Na oporéach

a Casti mostnych kridel budu realizované vyspravky chybajdcich a méalo anosnych beténovych
ploch. Casti kridel budd dobudované resp. nahradené novymi. ZaloZenie mosta je, podla
informacii z mostného listu, plodné. To ostava bez zmien.

Priestorové usporiadanie na moste.

Na moste su vedené dva protismerné jazdné pruhy s premenlivou Sirkou (min.3,50) vzhfadom na
rozSirenie z dévodu vedenia v smerovom obluku, vzdialenost medzi zvySenymi obrubami je
premelivd 11,00-11,80 m. Na volnych okrajoch mosta su Zelezobetonové chodnikové rimsy Sirky

2500mm s prefabrikovanymi rimsovkami Sirky 40 mm.

Smerové a vySkové vedenie na moste

Most je navrhnuty ako priamo pojazdny. Sklonové a vysSkové pomery si vzhladom k sucasnému
stavu nemenné, resp. minimalne, umoznujice bezproblémoveé vyskové a smerové napojenia na
Useky cesty, ktoré nebudu stavbou ovplyvnené. Niveleta na moste je v klesani -3,49%. Prie¢ny

sklon je jednostranny 4,0%. Protisklon na rimsach je 2,5%-ny.

621-00 Verejné osvetlenie k.4. Pavlovce

Nové osvetlenie je navrhnuté podfa TNI CEN/TR 13201-1 a STN EN 13201-2 s parametrami

osvetlenia:
Osvetlenie komunikéacie 1/18
Trieda osvetlenia M4

awe

® priemerny jas vozovky - najniz$ia udrziavana hodnota L = 0,75 (cd.m™)

celkova rovhomernost - najnizsia hodnota U, = 0,4

v

Osvetlenie chodnika
Trieda osvetlenia P2

ave

)

pozdiZna rovnomernost - najnizsia hodnota U; = 0,6 (-)
obmedzujuce oslnenie - najvyssia hodnota fr;= 15 (%)

B najmensia osvetlenost - udrziavana hodnota En,i, = 2 (IX)

Osvetlenie rekonstruovanej krizovatky
Trieda osvetlenia C4

m priemerna horizontélna osvetlenost - najniZsia udrziavana hodnota E = 10,00 (Ix)

m celkova horizontalna rovnomernost - najniz8ia hodnota U, = 0,40 (-)

Navrhované osvetfovacie body tejto sustavy tvori:

Specifikacia A (12 ks):

. stoziar uli¢no-dialni¢ny, typ OS UD 89/08, vySka 8m

. vyloznik, typ V1T-20-D89, vyloZenie 2m

. svietidlo, typ BGP623 T25 1xLED 80-4S/740 DM11, 48W, 8000Im, 4000K, sklon 5°

Specifikacia B (1 ks):

. stoZiar uli¢no-dialni¢ny, typ OS UD 89/06, vySka 6m

. vyloznik, typ V1T-10-D89, vyloZenie 1m
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. svietidlo, typ BGP623 T25 1xLED 159-4S/757 DPR1, 97W, 16000Im, 5700K, sklon 0°,
(priechodové s pravostrannou optikou)

Specifikacia C (3 ks):

. stoziar uli¢no-dialni¢ny, typ OS UD 89/06, vySka 6m

. vyloznik, typ V1T-20-D89, vyloZenie 2m

. svietidlo, typ BGP623 T25 1xLED 159-4S/757 DPR1, 97W, 16000Im, 5700K, sklon 0°,
(priechodové s pravostrannou optikou)

Specifikacia D (2 ks):

. stoZiar osvetlenia priechodov pre chodcov, typ OSUD-OP-06, vySka 6m

. vyloznik, typ V1T-OP-30-114, vyloZenie 3m

. svietidlo, typ BGP623 T25 1xLED 159-4S/757 DPR1, 97W, 16000Im, 5700K, sklon 0°,
(priechodové s pravostrannou optikou)

Specifikacia E (2 ks):

. stoziar uli¢no-dialni¢ny, typ OS UD 89/08, vySka 8m

. vyloznik, typ V1T-20-D89, vyloZenie 2m

. pridavny vyloznik, typ V1T-S-40-D89

. 1x svietidlo, typ BGP623 T25 1xLED 80-4S/740 DM11, 48W, 8000Im, 4000K, sklon 5°

. 1x svietidlo, typ BGP623 T25 1xLED 159-4S/757 DPR1, 97W, 16000lm, 5700K, sklon 0°,
(priechodové s pravostrannou optikou)

Z dovodu rekonstrukcie komunikacie 1/18, vybudovanim chodnika pre peSich a Upravou
krizovatky smerom k Zelezni¢nej stanici doSlo k poZiadavke rozSirenia existujuceho verejného
osvetlenia a taktiez nasvetlenia priechodov pre chodcov. Existujaci rozvod VO je nadzemny,
vedeny spolu s hadzemnym NN vedenim na stozZiaroch NN vedenia.

Pre osvetlenie komunikacie a chodnika je navrhnutd jednostrannd osvetfovacia sustava.
Navrhované osvetlenie (Specifikacia A) bude pozostavat zo stoZiarov pre verejné osvetlenie typu
OS UD 89/08 o vyske 8m, na ktorych budl osadené vylozniky dizky 2m typu V1T-20-D89 s LED
svietidlami. Osvetlovacie body tvoria poulicné svietidla s LED svetelnymi zdrojmi typu BGP623
s teplotou chromatickosti 4000K (neutrdlna biela) strednou optikou (DM11) a svetelnym tokom
8000Im.

Osvetlenie priechodov pre chodcov (Specifikacie B, C, D, E) je navrhnuté svietidlami
s asymetrickym rozdelenim svetelného toku, spdsobujucim menSie oslnenie vodi¢ov. Svietidla
(typu BGP623 s teplotou chromatickosti 5700K budld osadené na stoZiare (typu OS UD 89/06 a
OSUD-OP-06) vy3ky 6m a vylozniky dizky 1m, 2m, 3m a 4m (typy vid. 3pecifikacie vy3sie), ktoré
sa osadia po oboch strandch komunikacie vo vzdialenosti cca 1m pred priechodom v smere
dopravného pruhu tak, aby svetlo dopadalo na stranu chodca zo smeru prichadzajlcich vozidiel.
Navrhovany rozvod osvetlenia bude napojeny z existujiceho nadzemného rozvodu VO.

Parametre rozvodu:
Navrhované vodice vedeni: AYKY-J 4x16, |=610m
CYKY-J 3x2,5, [=209m

Celkova d fzka navrhovanej trasy rozvodu VO : 455m
Celkovy po ¢et navrhovanych osvet [lovacich bodov: 20 ks

Bilancia potrieb elektrickej energie:
Navrhované svietidla: Pi=Pp= 1,352 kW; 3 =1,0
Celkova bilancia narastu el. energie: A = 4,44 MWh/rok
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622-00 Verejné osvetlenie k.a. HanuSovce n/T

Nové osvetlenie je navrhnuté podla TNI CEN/TR 13201-1 a STN EN 13201-2 s parametrami

osvetlenia:

Osvetlenie navrh. krizovatiek:
Trieda osvetlenia C4

» priemern& horizontalna osvetlenost - najnizsia udrziavana hodnota E = 10,00 (Ix)

» celkovéa horizontalna rovnomernost - najnizSia hodnota Uy = 0,40 (-)

Navrhované osvetlovacie body tejto sustavy tvori:

Specifikacia A (1 ks):

. stoZiar osvetlenia priechodov pre chodcov, typ OS UD 89/06, vySka 6m

. vyloznik, typ V1T-20-D89, vyloZenie 2m

. svietidlo, typ BGP623 T25 1xLED 159-4S/757 DPR1, 97W, 16000Im, 5700K, sklon 0°,

(priechodové s pravostrannou optikou)

Specifikacia B (3 ks):

. stozZiar osvetlenia priechodov pre chodcov, typ OSUD-OP-06, vySka 6m

. vyloznik, typ V1T-OP-30-114, vyloZenie 3m

. svietidlo, typ BGP623 T25 1xLED 159-4S/757 DPR1, 97W, 16000lm, 5700K, sklon 0°,

(priechodové s pravostrannou optikou)

Specifikacia C (4 ks):

. stoziar osvetlenia priechodov pre chodcov, typ STK 114/60/3K14, vySka 6m

. vyloznik, typ V1T-OP-40-114, vyloZenie 4m

. svietidlo, typ BGP623 T25 1xLED 159-4S/757 DPR1, 97W, 16000Im, 5700K, sklon 0°,

(priechodové s pravostrannou optikou)

Specifikacia D (6 ks):
. stozZiar rarovy, typ ST280/60, vySka 8m
. vyloznik, typ V1T-15-D60, vyloZenie 1,5m

. svietidlo, typ MEGIN M LO6 LED, 62W, 6900Im, 4500K, , sklon 15°

Specifikacia E (1 ks):

. stoziar uli¢no-dialni¢ny, typ OS UD 89/08, vySka 8m
. vyloznik, typ V2T-15-D89-90°, vyloZenie 1,5m

. 2x svietidlo, typ MEGIN M LO6 LED, 62W, 6900Im, 4500K, , sklon 15°

Z dévodu vystavby priechodov pre chodcov a Upravou existujlcich krizovatiek dochadza
k potrebe osvetlenia priechodov pre chodcov a upravovanych krizovatiek v meste HanuSovce

n/T.

Navrhovany rozvod osvetlenia bude napojeny z existujuceho nadzemného rozvodu VO, resp.

z exist. podzemného rozvodu VO.

Parametre rozvodu:
Navrhované vodiée vedeni:

. AYKY-J 4x16; |=349m
. NFA2X 2x25; [=56m
. CYKY-J 3x1,5; I=132m

Celkova d fzka navrhovanej trasy rozvodu VO :

Celkovy po ¢et navrhovanych osvet Fovacich bodov :

232m
16ks
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Bilancia potrieb elektrickej energie:
Navrhované svietidla:
Celkova bilancia narastu el. energie:

PreSov, august 2018

Pi=Pp= 1272kW; B=1,0
A =3,714 MWh/rok

Vypracoval : Ing. Stefan Kritof



