196/1

200/2

e U
X Iy S

‘x.—

200/3 242/1

253/4

2701

288

289

NAPATOVA SOSTAVA PRE MK: 2 PE (DC) 48V / PELV
OCHRANA PODLA STN 33 2000-4-41:
OCHRANNE OPATRENIE: MALE NAPATIE SELV a PELV &l. 414

VONKAJSIE VPLYVY PODLA STN 33 2000-5-51: vid. protokol & 05/06/2018

LEGENDA

= = = "o — — - [Existujlice nadzemné telekomunikatné vedenie presmerované do novej trasy

[ ] Navrh. stlpov§ objekt Jp—8

ZOZNAM SURADNIC PODROBNYCH BODOV

& BODU Y (m) X (m) POZNAMKA
Al 230717.80 1184655.22 navrh, PB &1
A2 230709.39 1184692.49 navrh, PB &2
UPOZORNENIE :

PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRAC JE ZHOTOVITEL POVINNY ZABEZPECIT VYTYCENIE

JEDNOTLIVYCH PODZEMNYCH SIET], ABY NEDOSLO K ICH PRIPADNEMU POSKODENIU !

V PRIPADE KOLIZIE S JEDNOTLIVYMI PODZEMNYMI SIETAMI TECHNICKE RIESENIE

KONZULTOVAT S JEDNOTLIVYMI SPRAVCAMI A PROJEKTANTOM !

V MIESTE OCHRANNYCH PASIEM PODZEMNYCH SIETI VYKONAVAT VYKOP RUCNE !t

POZNAMKA:

— NEODDELITELNOU SGCASTOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE JE VYKRESOVA CAST, SPRAVA, VYKAZ VYMER.

— ZHOTOMVITEL STAVBY MUSI PRESTUDOVAT CELG PROJEKTOVO DOKUMENTACIU. V PRIPADE ZISTENIA
NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIT. PRED KAZDYM REALIZACNYM PROCESOM PRESTUDOVAT DOTKNUTE,
SOMISIACE CAST PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE.

— PROJEKTOVA DOKUMENTACIA NENAHRADZA VYROBNU, DIELENSKO A MONTAZNU DOKUMENTACIU DODAVATELA!

— ZHOTOVITEL MUSI DODRZAT PLATNE VYHLASKY A STN. U

SURADNICOVY SYSTEM : S-JTSK, realizacia JTSK m o ow

VYSKOVY SYSTEM : Bpv
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ZODP.PRQJEKTANT: HL. PROJEKTANT: %N\

Inzinierske stavby
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OBJEDNAVATEL: Sprava a (idrzba ciest PreSovského samospravneho kraja
OKRES: STROPKOV 4 KRAJ: PRESOVSKY
KAT.UZEMIE: KRUSINEC, STROPKOV DATUM: 06/2018
STAVBA: v . STUPEN:  DSP(DP)
Rekonstrukcia mosta na ceste 11/3584 S ST 20T
¢.3584-001 KrusSinec o
- MIERKA: 1:500
OBJEKT: §0 03 Prelozka nadzemného vedenia Slovak Telekom C. PRILOHY: C. SUPRAVY:
5

PRILOHA: VYTYCOVACIi VYKRES




