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TECHNICKÁ SPRÁVA 

 
 
 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 
Stavba:  
Názov stavby: I/79 Vranov nad Topľou – Parchovany  
Číslo objektu: SO 101.1  
Názov objektu: Autobusové zastávky a chodníky 
 
Miesto stavby: 
Kraj: Prešovský, Košický 
Okres: Vranov nad Topľou, Trebišov 
Obec: Vranov nad Topľou – mestská časť Čemerné,  
 Vranov nad Topľou – mestská časť Lomnica,  
 Sačurov, Parchovany (okr. Trebišov) 
Katastrálne územie: Čemerné, Lomnica, Sačurov, Parchovany 
 
Druh stavby: rekonštrukcia 
Stupeň dokumentácie: dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje 
 požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP),  
 ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) 
 
Stavebník: Slovenská správa ciest 
 Miletičova 19, 826 19 Bratislava 
 Investičná výstavba a správa ciest Košice 
 
Nadriadený orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
   
Projektant: VÁHOPROJEKT, s. r.o. 
 Exnárova 13                             
 080 01 Prešov  
Zodpovedný projektant: Ing. Miroslav Váhovský, autorizovaný stavebný inžinier 
 (reg.č. 4759*A2) 
 
Uvažovaný správca objektu:  
Názov a adresa: Slovenská správa ciest, obce 
  
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
2.1 Hlavné parametre objektu 
Autobusové zastávky       5ks 
Nástupištia:        5ks 
Chodníky nové:       434m 
Chodníky rekonštrukcie:      591m 
Chodníky spolu nové a rekonštrukcie:    1009m 
Osvetlenie priechodov pre chodcov:      12ks 
 
2.2 Všeobecné údaje 

Objekt rieši novostavby a rekonštrukcie autobusových zastávok vo  Vranov nad Topľou 
– mestská časť Čemerné a Lomnica, a v obciach Sačurov a Parchovany, k nim prislúchajúce 
nástupištia a chodníky.  
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Jedná sa o rekonštrukciu 5 zastávok, t.j. presun mimo jazdný pruh, posun pred 
križovatku,  a doplnenie nástupíšť s prislúchajúcou časťou nových, alebo rekonštruovaných 
úsekov chodníkov.   

Rekonštrukciou existujúcich a výstavbou nových autobusových zastávok sa vytvoria 
podmienky bezpečnej a pohodlnej prevádzky dopravy v danej časti jednotlivých obcí. Taktiež sa 
výstavbou nástupíšť a prislúchajúcich chodníkov a priechodov pre chodcov s nasvetlením 
zabezpečia podmienky bezpečného a pohodlného pohybu peších. 

 
2.3 Členenie objektu 

Objekt pozostáva z 5-tich autobusových zastávok, 1009m chodníkov. Objekt 
„Autobusové zastávky a chodníky“ rieši obrubníky a nástupište pri zastávkach, ďalej 
samostatné úseky nových a rekonštruovaných chodníkov s logickým pokračovaním na 
priechody pre chodcov a zastávky. Nasvetlenie priechodov pre chodcov je riešené 
v samostatnom podobjekte (SO 101.2). Objekt „Autobusové zastávky a chodníky“ nerieši 
samotnú konštrukciu vozovky zastávkových pruhov a odvodnenie zastávkových pruhov. 
V objekte sa taktiež nerieši dopravné značenie, ktoré je súčasťou samostatnej časti projektovej 
dokumentácie „C.2 – Dopravné značenie celej stavby“ 
 
2.4 Východzie podklady 

Podkladom pre vypracovanie dokumentácie dokumentácia na stavebné povolenie, 
ponuku a realizáciu prác (DSP+DP+DRS): 

a) požiadavky, pripomienky a stanoviská objednávateľa projektovej dokumentácie 
b) inžiniersko-geologický prieskum  
c) stanoviská zainteresovaných organizácií a zložiek štátnej správy, 
d) polohopisné a výškopisné zameranie záujmového územia, 
e) katastrálna mapa záujmového územia 
f) obhliadka terénu projektantom. 

 
3. FUNKČNÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE  

 
V objekte sú riešené nasledovné autobusové zastávky a chodníky: 
 
• Autobusová zastávka č.1 „Vranov nad Topľou, tehelňa“ 
Predmetná autobusová zastávka je situovaná na pravej strane cesty I/79 v smere 

staničenia (z Vranova nad Topľou na Parchovany) pri križovatke s ul. Sadová, oproti areálu 
terelne, v miestnej časti Čemerné. Jedná sa o existujúcu zastávku, ktorá je v súčasnosti 
situovaná mimo jazdného pruhu na krajnici vozovky. Pre zvýšenie bezpečnosti sa navrhuje 
nová konštrukcia nástupišťa a posun priechodu pre chodcov a jeho nasvetlenie. Parametre 
zastávky č.1: 

dĺžka nástupnej hrany:  13m 
dĺžka odbočovacieho pruhu:  15m 
dĺžka pripájacieho pruhu :  10m 
šírka zastávkového pruhu:  2,75m 
šírka nástupišťa:   2,5m 
Nástupište sa rozšíri a predĺži a na jeho konci je situovaný novo nasvetlený priechod pre 

chodcov (č.2 - SO 101.2). Na nástupište aj priechod pre chodcov sa navrhuje výstražný pás pre 
slepcov. 

 
• Chodník km 0,974 – 1,497 vľavo, rekonštrukcia 
Predmetný chodník je situovaný v Čemernom na ľavej strane cesty I/79 v smere 

staničenia (z Vranova nad Topľou na Parchovany) začína na ZÚ, pokračuje v úseku km 0,974 – 
1,497 a končí pri križovatke s ul. Orechová (pri priechode pre chodcov č.3), v miestnej časti 
Čemerné. Jedná sa o rekonštrukciu existujúceho chodníka. Parametre chodníka: 

dĺžka úsekov:    175+185+86+40m 
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dĺžka spolu:    486m 
šírka chodníka:   1,75-2,25m 
priechody na trase chodníka: 3ks (č.1, 2 a 3) 
V trase chodníka sú 3 priechody pre chodcov (č.1, 2 a 3), kde sa navrhuje výstražný pás 

pre slepcov, ako aj nové nasvetlenie priechodov pre chodcov. 
 
• Autobusová zastávka č.2 „Vranov nad Topľou, rázcestie Kamenná Poruba“  
Predmetná autobusová zastávka je situovaná na ľavej strane cesty I/79 v smere 

staničenia (z Vranova nad Topľou na Parchovany) pri križovatke s ul. Lomnická, blízko pri 
križovatke s cestou III/3623 (rázcestie Kamenná Poruba), v miestnej časti Lomnica. Jedná sa 
o existujúcu zastávku, ktorá je v súčasnosti situovaná mimo jazdného pruhu na krajnici 
vozovky. Pre zvýšenie bezpečnosti sa navrhuje nová konštrukcia nástupišťa a posun priechodu 
pre chodcov a jeho nasvetlenie (priechode pre chodcov č.4). Parametre zastávky č.2: 

dĺžka nástupnej hrany:  12m 
dĺžka odbočovacieho pruhu:  15m 
dĺžka pripájacieho pruhu :  6m 
šírka zastávkového pruhu:  3,0m 
šírka nástupišťa:   2,0m 

Nástupište sa rozšíri a predĺži a na jeho konci je situovaný novo nasvetlený priechod pre 
chodcov (č.4 - SO 101.2). Na nástupište aj priechod pre chodcov sa navrhuje výstražný pás pre 
slepcov. 

• Chodník km 3,958 – 4,404 vľavo, nový 
Predmetný chodník je situovaný v v miestnej časti Lomnica, na ľavej strane cesty I/79 

v smere staničenia (z Vranova nad Topľou na Parchovany) začína pri križovatke s ul. Lomnická 
(pri kostole), pokračuje v úseku km 3,958 – 4,004 a končí pri priechode pre chodcov č.5). Jedná 
sa o nový chodník. Parametre chodníka: 

dĺžka spolu:    45m 
šírka chodníka:   2,0m 
priechody na trase chodníka: 1ks (č.5) 
V trase chodníka je 1 priechod pre chodcov (č.5), kde sa navrhuje výstražný pás pre 

slepcov, ako aj nové nasvetlenie priechodov pre chodcov. 
 

• Chodník km 6,917 – 7,195 vpravo, nový 
Predmetný chodník je situovaný v obci Sačurov, na pravej strane cesty I/79 v smere 

staničenia (z Vranova nad Topľou na Parchovany) začína pred križovatkou s ul. Dlhá (III/3624), 
pokračuje cez priechod pre chodcov na MK, pokračuje okolo priechodu pre chodcov č.6 
a autobusovej zastávky č.3 a končí v km 7,195 (pri priechode pre chodcov č.7). Jedná sa o 
nový chodník. Parametre chodníka: 

dĺžka úsekov:    68+23+176+4m 
dĺžka spolu:    271m 
šírka chodníka:   1,50-3,0m 
priechody na trase chodníka: 3ks (cez MK a č.6 a 7) 
V trase chodníka sú 3 priechody pre chodcov (cez MK a č.6 a 7), kde sa navrhuje 

výstražný pás pre slepcov, ako aj nové nasvetlenie priechodov pre chodcov. 
 
• Chodník km 7,252 – 7,352 vpravo, rekonštrukcia 
Predmetný chodník je situovaný v obci Sačurov na pravej strane cesty I/79 v smere 

staničenia (z Vranova nad Topľou na Parchovany) začína v km 2,252 a končí pri križovatke s ul. 
Davidovská (blízko priechodu pre chodcov č.8). Jedná sa o rekonštrukciu existujúceho 
chodníka. Parametre chodníka: 

dĺžka spolu:    105m 
šírka chodníka:   1,50-2,50m 
V trase chodníka nie sú priechody pre chodcov. Na konci úseku je blízko priechodu pre 

chodcov č.8, kde sa navrhuje výstražný pás pre slepcov, ako aj nové nasvetlenie priechodov 
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pre chodcov. 
 

• Autobusová zastávka č.3 „Sačurov, cintorín“  
Predmetná autobusová zastávka je situovaná v obci Sačurov, na pravej strane cesty I/79 

v smere staničenia (z Vranova nad Topľou na Parchovany) ako súčasť rekonštrukcie križovatky 
s III/3624 (ul. Dlhá), pri cintoríne. Jedná sa o presun existujúcej zastávky, ktorá je v súčasnosti 
situovaná pred križovatkou. Pre zvýšenie bezpečnosti sa navrhuje nová poloha AZ za 
križovatkou, pričom bude situovaná mimo jazdného pruhu. Parametre zastávky č.3: 

dĺžka nástupnej hrany:  15m 
dĺžka odbočovacieho pruhu:  15m 
dĺžka pripájacieho pruhu :  10m 
šírka zastávkového pruhu:  3,5m 
šírka nástupišťa:   2,5m 

Nástupište sa navrhuje v šírke 2,0m a vo vzdialenosti 10m od jeho konca je situovaný novo 
nasvetlený priechod pre chodcov (č.6 - SO 101.2). Na nástupište aj priechody pre chodcov sa 
navrhuje výstražný pás pre slepcov. 
 

• Chodník km 15,827 – 15,928 vľavo, nový 
Predmetný chodník je situovaný v obci Parchovany, na ľavej strane cesty I/79 v smere 

staničenia (z Vranova nad Topľou na Parchovany) začína v križovatke s cestou III/3673, na 
priechode pre chodcov č.11, pokračuje okolo priechodu pre chodcov č.12 a autobusovej 
zastávky č.4 a končí v km 15,928. Jedná sa o nový chodník. Parametre chodníka: 

dĺžka úsekov:    47+58m 
dĺžka spolu:    89m 
šírka chodníka:   2,0m 
priechody na trase chodníka: 2ks (č.11 a 12) 
V trase chodníka sú 2 priechody pre chodcov (č.11 a 12), kde sa navrhuje výstražný pás 

pre slepcov, ako aj nové nasvetlenie priechodov pre chodcov. 
 
• Chodník km 15,842 – 15,866 vpravo, nový 
Predmetný chodník je situovaný v obci Parchovany, na pravej strane cesty I/79 v smere 

staničenia (z Vranova nad Topľou na Parchovany) začína v križovatke s cestou III/3674, 
pokračuje okolo priechodu pre chodcov č.12 a končí v km 15,928 na autobusovej zastávke č.5. 
Jedná sa o nový chodník. Parametre chodníka: 

dĺžka spolu:    29m 
šírka chodníka:   2,0m 
priechody na trase chodníka: 1ks (č.12) 
V trase chodníka je 1 priechod pre chodcov (č.12), kde sa navrhuje výstražný pás pre 

slepcov, ako aj nové nasvetlenie priechodov pre chodcov. 
 

• Autobusová zastávka č.4 „Parchovany, žel. zastávka – vľavo“   
Predmetná autobusová zastávka je situovaná v obci Parchovany, na ľavej strane cesty 

I/79 v smere staničenia (z Vranova nad Topľou na Parchovany) ako súčasť rekonštrukcie 
križovatky s III/3674. Jedná sa o presun existujúcej zastávky, ktorá je v súčasnosti situovaná 
v jazdnom pruhu. Pre zvýšenie bezpečnosti sa navrhuje nová poloha AZ, pričom bude 
situovaná mimo jazdného pruhu. Parametre zastávky č.4: 

dĺžka nástupnej hrany:  15m 
dĺžka odbočovacieho pruhu:  20m 
dĺžka pripájacieho pruhu :  10m 
šírka zastávkového pruhu:  3,5m 
šírka nástupišťa:   2,5m 

Nástupište sa navrhuje v šírke 2,5m a vo vzdialenosti 8m od jeho konca je situovaný novo 
nasvetlený priechod pre chodcov (č.12 - SO 101.2). Na nástupište aj priechody pre chodcov sa 
navrhuje výstražný pás pre slepcov. Nástupište a časť telesa chodníka je zabezpečená 
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oporným múrom dĺžky 37m. Oporný múr je navrhovaný z prefabrikovaných dielcov Premac Elko 
výšky 1,55m, na základ z betónu C12/15, hrúbky 300mm s mrazuvzdorným podkladom hrúbky 
600mm.  
 

• Autobusová zastávka č.5 „Parchovany, žel. zastávka – vpravo“  
Predmetná autobusová zastávka je situovaná v obci Parchovany, na pravej strane cesty 

I/79 v smere staničenia (z Vranova nad Topľou na Parchovany) ako súčasť rekonštrukcie 
križovatky s III/3674. Jedná sa o rekonštrukciu existujúcej zastávky, ktorá je v súčasnosti 
situovaná na krajnici. Pre zvýšenie bezpečnosti sa navrhuje nová poloha AZ, pričom bude 
situovaná mimo jazdného pruhu. Parametre zastávky č.5: 

dĺžka nástupnej hrany:  15m 
dĺžka odbočovacieho pruhu:  15m 
dĺžka pripájacieho pruhu :  10m 
šírka zastávkového pruhu:  3,5m 
šírka nástupišťa:   1,5m 

Nástupište sa navrhuje v šírke 1,5m a na jeho konci je situovaný novo nasvetlený priechod pre 
chodcov (č.12 - SO 101.2). Na nástupište aj priechody pre chodcov sa navrhuje výstražný pás 
pre slepcov. Prístrešky sa preložia do nových polôh. 

 
 Priestorové vedenie jednotlivých častí objektu v maximálne možnej miere rešpektuje 
cestu II/533, okolitú zástavbu a terén. Pre popisované komunikácie boli použité charakteristiky 
komunikácií podľa STN 736110 „Projektovanie miestnych komunikácií“ STN 73 6425 
„Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky“. 
 
3.1 Smerové vedenie a výškové vedenie 

Priestorové vedenie objektu v maximálne možnej miere rešpektuje pozemkové hranice 
investora, okolitú zástavbu a terén, ako aj priestorovú polohu existujúcich a navrhovaných 
objektov. Smerovo sú chodníky vedené v priamych úsekoch s prostými smerovými oblúkmi. 

Nástupištia prechádzajú do krátkych úsekoch chodníkov, ktoré končia priechodom pre 
chodcov s cieľom bezpečného prevedenia cestujúcich na následné pešie ťahy. Nové 
nástupištia a chodníky sú priamo viazané na výškové a smerové vedenie prislúchajúcich 
cestných komunikácií.. 

Výškové vedenie objektu SO 101.1 je podmienené výškovým vedením existujúcich 
komunikácií a chodníkov, vstupov do objektov a prirodzeným sklonom terénu a spôsobu 
odvodnenia 
 
3.2 Šírkové usporiadanie 
 Rozmery jednotlivých autobusových zastávok vychádzajú z STN 73 6425 „Autobusové, 
trolejbusové a električkové zastávky“. Šírka zastávkového pruhu je min. 2,75m, pričom šírka 
jazdných pruhov na ceste II/533 zostane zachovaná. Šírkové usporiadanie jednotlivých 
zastávok a chodníkov je uvedené vyššie.  

Šírkové usporiadanie chodníkov vychádza zo súčasného stavu. Chodníky sú navrhnuté 
v zmysle STN 736110 ako dvojpruhový obojsmerný pás šírky 2x0,75m=1,50m 
s bezpečnostným odstupom 0,5m od priľahlej vozovky.  

          
3.4 Konštrukcia vozovky 
 Konštrukcia vozovky objektu je navrhnutá v nasledovnej skladbe: 
 
Nástupištia a chodníky 
  Betónová dlažba     DL I    60mm 
  Lôžko fr. 4- 8mm     P   40mm 
  Štrkodrva fr.0-32     ŠD   150mm 
  Spolu          250mm 
Bočnú oporu chodníka z jeho vonkajšej strany tvorí betónový obrubník rozmerov 50x200x1000 
uložený do betónového lôžka. V mieste vjazdov dôjde k zosilneniu konštrukcie chodníka 
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o podkladný betón hrúbky 150mm s kari sieťou.  
  S budovaním konštrukcie chodníkov sa môže začať až keď únosnosť pláne pod 
vozovkou bude zodpovedať min. Edef,2=45Mpa. Pri kladení jednotlivých konštrukčných vrstiev 
vozovky musia byť dodržané príslušné STN. Z hľadiska požiadaviek na realizáciu zemných prác 
platia technicko-kvalitatívne podmienky a základné ustanovenia technických noriem STN 73 
3050, STN 73 6133 a STN 73 3040. 
  Chodníky a nástupištia budú vyspádovaný jednostranným priečnym sklonom 2% 
smerom k terénu alebo ku komunikácii. Na nástupnej hrane nástupíšť a v miestach priechodov 
pre chodcov budú osadené dlažby pre nevidiacich. Betónové platne SB 400/400 mm 
s výstupkami tvoria výstražný pás pozdĺžne za cestným obrubníkom v šírke priechodu – 3,0 m. 
V miestach priechodov pre chodcov sa zriadi bezbariérová úprava zapustením obrubníka na 
úroveň komunikácie s prevýšením 2cm. 
 Konštrukcia vozovky zastávkových je súčasťou hlavného objektu stavby (SO 101). 
  
3.5 Odvodnenie 

Odvodnenie povrchu vozovky zostane pôvodné. Je riešené jej 2,0%-ným priečnym a 
pozdĺžnym sklonom smerom ku vozovke (od nástupišťa) k línií odvodnenia a následne 
pozdĺžnym sklonom cesty splynie so systémom odvodnenia komunikácie. Na zastávke č.5 sa 
umiestňuje nový odvodňovací líniový žľab. 
 
3.6 Bezpečnostné zariadenia 
         Pre bezpečnosť dopravy sú navrhnuté systémy počas výstavby stavby i po uvedení 
stavby do prevádzky. 
 Navrhujú sa ochranné zábradlia na oporných múrikoch okolo AZ. 
 Počas celej doby výstavby musí byť umožnený prístup na stavbou rozdelené pozemky 
pre prvú pomoc, havarijnú službu, hasičov a pod. 

 
3.7 Dopravné značenie 

Trvalé dopravné značenie 
 Dopravné značenie sa v objekte nerieši. Dopravné značenie je súčasťou samostatnej 
časti projektovej dokumentácie „C.2 – Dopravné značenie celej stavby“. 

 
 
4. NAPOJENIE NA KOMUNIKÁCIE, POZEMKY, VÄZBY NA INŽINIERSKE SIETE 

V projektovanom priestore sa plánujú viaceré stavebné úpravy vrátane nových 
inžinierskych sietí – osvetlenie priechodov pre chodcov, ktoré sú riešené ako samostatné 
objekty (SO 101.2). Okrem toho predmetný objekt súvisí s ďalšími objektmi predmetnej stavby: 

SO 101    Rekonštrukcia cesty I/79 
SO 101.2 Osvetlenie priechodov 
SO 101.3 Ochrana existujúcich vedení 
Okrem nových inžinierskych sietí sa v území nachádzajú aj existujúce IS ako sú 

kanalizácia, plynovod, vodovod, podzemné vedenie NN, oznamovacie káble, verejné 
osvetlenie. Všetky spomínané IS je pred je nutné pred zahájením stavby vytýčiť a ich polohu 
počas výstavby rešpektovať resp. vhodným spôsobom ochrániť.  
 
5. REALIZÁCIA STAVEBNÉHO OBJEKTU 
5.1 Postup výstavby 
        Pred zahájením stavebných prác je dodávateľ stavby povinný dať si  vytýčiť všetky 
existujúce podzemné inžinierske siete a pri vykonávaní stavebných prác musí bezpodmienečne 
dodržiavať ochranné pásma týchto vedení a podmienky pre výkon stavebných prác v OP. 
Stavebnou činnosťou nesmie dôjsť k ich poškodeniu. Pozor treba dávať hlavne na podzemné 
vedenia.. Stavebnou činnosťou nesmie dôjsť k ich poškodeniu. 
S výstavbou konštrukčných vrstiev vozovky sa začne až po dosiahnutí Edef na pláni pod 
vozovkou 60 MPa resp. 45MPa pri chodníkoch. Z hľadiska požiadaviek na realizáciu zemných 
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prác platia technicko-kvalitatívne podmienky a základné ustanovenia technických noriem STN 
73 3050, STN 73 6133 a STN 73 3040. 

Pri vykonávaní stavebných prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky normy, 
nariadenia a predpisy platné v stavebníctve. Jedná sa hlavne o tie, ktoré sa  týkajú bezpečnosti 
práce a ochrany zdravia pri zemných prácach. Investor je povinný rešpektovať nariadenie vlády 
SR 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
v znení Nariadenia vlády SR č. 282/2004 Z.z., ktorým sa menil a doplnil. Stavebné práce a 
zabudované materiály musia spĺňať technicko-kvalitatívne podmienky, čím bude zaručená 
kvalita stavebného diela i  bezpečnosť práce.  
 
5.2 Vytýčenie  
         Pre vytýčenie stavby sa použijú meračské body, podľa ktorých sa v teréne vytýči 
priestorová poloha stavby na základe výpočtu trasy. Podrobnosti sa vytýčia podľa situácie, ktorá 
je spracovaná v digitálnej forme a umožňuje vytýčenie polohy ktoréhokoľvek bodu. 
 
5.3 Zemné práce 

Zemné práce na objekte budú pozostávať zo zriadenie výkopu pre cestnú pláň a 
vybudovania pláne pod vozovku, násypových prác a spätného zahumusovania.  

Zatrávnenie sa uskutoční na všetkých plochách, na ktorých došlo počas stavebných a 
rekonštrukčných prác k porušeniu vegetačného krytu, ako aj na plochách novovytvorených 
svahov. Zárezové svahy musia byť čo najskôr upravené a „zazelenené“ aby sa predišlo 
hroziacej erózii. 

Pláň pod vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 
Vozovky pozemných komunikácií – základné ustanovenia pre navrhovanie. 
 Množstvo a rozsah úprav pri úprave podložia je nutné dôsledne sledovať a upresňovať 
na základe skutočne dosiahnutých výsledkov skúšok.  

V hornej 0,5 m vrstve násypu a 0,3 m vrstve zárezu môžu byť použité len zeminy veľmi 
vhodné (STN 72 1002 Klasifikácia zemín pre dopravné stavby), s maximálnou objemovou 
hmotnosťou väčšou ako 1650 kg/m3. Upravené podložie sa musí zhutniť hladkým valcom. 
Miera zhutnenia pre súdržné a nesúdržné zeminy je stanovená v STN 73 6133 Teleso 
pozemných komunikácií (tabuľka 4 a 5). Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa 
projektovej dokumentácie, tak aby bolo vždy zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená pláň 
musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. 
Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel. 

Cestné teleso sa bude sypať po vrstvách hrúbky 30 cm. Požadovaný stupeň kvality 
zhutnenia v násype D= 95%, najmenšia hodnota koeficienta kvality zhutnenia na pláni pod 
vozovkou je D=102%. Do násypov sa budú používať vhodné zeminy vyťažené z trasy prípadne 
z iných objektov stavby.  
 
6. ODPADY 

V rámci stavebných prác budú vznikať odpady viazané na vlastnú stavebnú činnosť. 
Väčšinu odpadov, ktoré vzniknú touto činnosťou, bude možné zaradiť do kategórie ostatné 
odpady („O“). Pri likvidácii odpadu kategórie „O“ je nutné dbať na čo najvyšší podiel 
uskutočnených recyklácií (vrátane napr. recyklácie frézovaných asfaltových vrstiev vozovky). 
„Ostatné odpady“ zo stavby, ktoré nebudú recyklované, je možné ukladať na vhodných 
skládkach stavebného materiálu. 

Súčasne môžu vznikať v malých množstvách aj odpady viazané na prevádzku a činnosť 
stavebných strojov a zariadení. Tieto činnosti majú charakter prípravných a servisných prác a 
väčšinu takto vzniknutých odpadov bude nutné zaradiť do kategórii nebezpečný odpad („N“). 

Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov 
alebo nežiaducim kontamináciám životného prostredia. 

Pred vlastnou likvidáciou bude vznikajúci odpadový materiál ponúknutý príslušnému 
správcovi. Následná fáza nakladania s odpadmi bude zaistená dodávateľským spôsobom 
priamo osobami oprávnenými k týmto činnostiam podľa zákona č.79/2015 Zb., o odpadoch.  

Zmluvy s konkrétnymi firmami, ktoré budú zaisťovať využitie alebo zneškodnenie 
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uvedených druhov odpadov budú uzavreté zhotoviteľom stavby. 
Konečné rozhodnutie o spôsobe likvidácie (vrátane miest prípadného uloženia odpadu) 

bude do značnej miery závislé na vybranej firme, poverenej k likvidácii odpadu. 
Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v zmysle zákona 

č.79/2015 Z.z. o odpadoch. 
 
7.  STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE 

 Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. 
Priestorová poloha inžinierskych sietí je vo výkresoch značená orientačne.  

 Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia na stavbe je základnou 
povinnosťou vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce. 
Pri všetkých stavebno-montážnych prácach počas výstavby je povinný dodávateľ   oboznámiť 
pracovníka s bezpečnostnými predpismi,  ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce. 
Pracovníci musia dodržiavať základné pravidlá  bezpečnosti a hygieny pri práci. Obsluha musí 
byť riadne vyškolená, zapracovaná a stále vedená k udržiavaniu  bezpečnosti, ochrane a 
hygiene pri práci. O pravidelnom  preškoľovaní musí byť vedený písomný doklad. 
     Opravy a údržbu je možné vykonávať iba vo vypnutom stave. 
     Pracovníci musia byť pri práci vybavení príslušnými  ochrannými pomôckami, na stavbe 
musí byť umiestnená  lekárnička so základnými prostriedkami prvej pomoci. 

 
8.  STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
        Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií stavebných 
prác. Aby po dobu výstavby nedochádzalo k porušeniu životného prostredia okolia stavby, bude 
nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa: 

• dbať, aby nebola devastované okolité plochy 
• dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov a plôch 
• pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie 
• stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru 

odpadu v zmysle Zákona o odpadoch. 
 
 
 
 
 
 
V Prešove október 2018     Vypracoval : Ing. Miroslav Váhovský 
      
 


