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T E C H N I C K Á   S P R Á V A 

k dokumentácii na stavebné povolenie (DSP), 
ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP) 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Stavba:  I/79 Vranov nad Topľou  ‐ Parchovany 
Číslo objektu:  202‐00 
Názov objektu:  Rekonštrukcia mosta 79‐005 
Evidenčné číslo mosta:  79‐005 

Kraj:  Košický 
Okres:  Vranov nad Topľou 
Obec:  Vranov nad Topľou   
Katastrálne územie:  Vranov nad Topľou 

Druh stavby:  rekonštrukcia 
Stupeň dokumentácie:  dokumentácia na stavebné povolenie, ktorá vyhovuje dokumentácii 

na ponuku 

Stavebník:  Slovenská správa ciest 
  Miletičova 19, 826 19  Bratislava 

Generálny projektant:  VÁHOPROJEKT s.r.o. 
  Exnárova 13, 080 01  Prešov 
Hlavný inžinier projektu:  Ing. Miroslav Váhovský 
Zodpovedný projektant:  Ing. Jaroslav Palgut 
  autorizovaný stavebný inžinier, evidenčné číslo 4755 

Uvažovaný správca objektu:  Slovenská správa ciest 
  Investičná výstavba a správa ciest 
  Kasárenské námestie 4, 040 01  Košice 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE (podľa STN 73 6200) 

Charakteristika mosta:    a)  most na pozemnej komunikácii 
    b)  – 
    c)  ponad potok 
    d)  most s jedným otvorom 
    e)  jednopodlažný 
    f)  presypaný 
    g)  nepohyblivý 
    h)  trvalý 
    i)  v smerovej priamej a v klesaní 

    j)  kolmý, = 100,0g 
    k)  s normovou zaťažiteľnosťou 
    l)  masívny 
    m)  plnostenný 
    n)  rámový 
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    o)  otvorene usporiadaný 
    p)  s neobmedzenou voľnou výškou 

Dĺžka premostenia      :  7,80m, 
Dĺžka mosta       :  15,88m, 
Dĺžka nosnej konštrukcie      :  7,80m, 
Rozpätie polí      :  7,40m, 
Šikmosť mosta      :  100g 

Uhol kríženia      :  = 100,0g, 
Voľná šírka mosta      :  11,80m, 
Šírka medzi zábradlím      :  10,75m,   
Šírka medzi zvýšenými obrubami  :  9,00m, 
Šírka chodníka      :  2,00m (vpravo), 
Šírka nosnej konštrukcie      :  11,33m, 
Celková šírka mosta      :  11,80m 
Výška mosta      :  cca. 3,0m, 
Stavebná výška      :  1,10m, 
Plocha mosta     :  7,8x10,75= 83,85m2  
       (podľa TP 019 príloha 8, dĺžka premostenia násobená šír‐

kou medzi zábradlím), 
Zaťaženie mosta                    :  v súlade s STN EN 1990 a STN EN 1991, 
Zaťaženie mosta dopravou  :  použité zaťažovacie modely ZM1, ZM2. ZM3. 

3. NADVÄZNOSŤ MOSTNÉHO OBJEKTU NA PREDCHÁDZAJÚCI STUPEŇ PD 

Dokumentácia na územné rozhodnutie nebola spracovaná. 
 

4. PODKLADY PRE VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

Podklady pre vypracovanie dokumentácie: 

 požiadavky, pripomienky a stanoviská objednávateľa projektovej dokumentácie, 

 inžiniersko‐geologický prieskum, 

 stanoviská zainteresovaných organizácií a zložiek štátnej správy, 
 polohopisné a výškopisné zameranie záujmového územia, 

 katastrálna mapa záujmového územia 

 obhliadka terénu projektantom. 

5. CHARAKTER PREKÁŽKY A PREVÁDZANÁ KOMUNIKÁCIA 

Mostný objekt  sa v extraviláne k.ú. mesta Vranov nad Topľou  ‐  Čemerné. Premosťuje  cestu 
I/79 ponad neupravené koryto potoka Rakovec. 

V  dotknutom  úseku  sa  cesta  I/79  nachádza  v priamej,  výškovo  je  niveleta  cesty  vedená 
v klesaní 0,36%. 

6. ÚZEMNÉ PODMIENKY 

Územie v okolí mostného objektu možno charakterizovať ako rovinaté. Mostný objekt sa na‐
chádza v intraviláne mesta Vranov nad Topľou v tesnej blízkosti zástavby rodinných domov. 
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Na základe vyjadrení správcom IS sa v mieste stavby nachádzajú podzemné inžinierske siete: 

 STL v správe SPP‐ Distribúcia,  a.s., 
 Vzdušné NN vedenie v správe VSD, a.s.. 

Podzemné inžinierske siete sú na výkresoch zakreslené orientačne, zhotoviteľ stavby je po‐
vinný pred začatím stavby dať si podrobne vytýčiť  existujúce IS ich správcami. 

7. GEOLOGICKÉ PODMIENKY 

Inžinierskogeologické, geotechnické a hydrogeologické pomery územia v mieste mostného ob‐
jektu sú zhodnotené na základe realizovaného  inžinierskogeologického prieskumu. 

Detailný popis geologických pomerov sa nachádza v záverečnej správe z IGP. 

8. POPIS EXISTUJÚCEHO STAVU 

Mostný  objekt  je  jednopoľový,  nosná  konštrukcia mosta  železobetónová  dosková.  Spodná 
stavba je z prostého betónu, založená plošne. Na pravej, vtokovej, strane mosta sa nachádza oceľová 
lávka pre peších.  

Spodná  stavba  mosta  je  tvorená  oporami  s rovnobežnými  krídlami.  Opory  a krídla  sú 
z prostého betónu, úložné prahy sú zo železobetónu. Spodná stavba mosta je založená plošne. 

Betón opôr je riedky, skorodovaný, poznačený zatekaním. Hĺbka založenia je nedostatočná.  

Nosná konštrukcia mosta je tvorená monolitickou železobetónovou doskou. Na spodnej hra‐
ne dosky boli zaznamenané stopy po zatekaní. 

Mostné príslušenstvo 

Vozovka: na moste sa nachádza bituménová vozovka. 

Rímsy: na moste sa nachádza obojstranná železobetónová rímsa, na oboch stranách mosta nadbetó‐
novaná. Rímsa je prerastená burinou a presypaná konštrukciou vozovky cesty I/79. 

Bezpečnostné zariadenia: na rímsach mosta sa nachádza trojmadlové zábradlie z otvorených oceľo‐
vých profilov.  

Odvodnenie: na moste sa nenachádzajú odvodňovače.  

Ložiská: nosná konštrukcia je na spodnú stavbu uložená prostredníctvom lepenky. 

Dilatačné zariadenia: na moste sa nenachádzajú dilatačné zariadenia. 

Cudzie  zariadenia na moste: na moste a v jeho okolí  sa nachádzajú  cudzie podzemné a nadzemné 
inžinierske siete popísané v kapitole 6. 

Okolie mosta: Okolie mosta možno  charakterizovať  ako  rovinaté, most  sa  nachádza  v extraviláne. 
Premosťované koryto potoka Trnava je v mieste mosta neupravené. 

  Na pravej strane  mosta sa nachádza samostatne stojaca oceľová lávka pre peších nachádzajúca sa 
v správe mesta Vranov nad Topľou. 

V širšom okolí mosta sa nachádzajú nadzemné aj podzemné inžinierske siete. 

Na  základe  zhodnotenia  skutkového  stavebnotechnického  stavu  mostného  objektu 
a požiadaviek  stavebníka  prezentovaných  na  obhliadke  stavby  a pracovných  rokovaniach  bude 
mostný objekt, vrátane lávky pre peších, odstránený a nahradený novým. 
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9. POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

9.1 Všeobecne 

Po dôkladnom zhodnotení skutkového stavu s prihliadnutím na požiadavky investora, dotknu‐
tých organizácií a zložiek štátnej správy, ako aj vzhľadom na bezpečnosť verejnej dopravy a budúce 
náklady na prevádzku  a údržbu mostného objektu bolo dohodnuté,  že existujúci mostný objekt  sa 
zbúra a na jeho mieste sa postaví nový, presypaný, prefabrikovaný most z uzavretých železobetóno‐
vých rámových prefabrikátov.  

V rámci rekonštrukcie mosta sa vykoná úprava potoka Rakovec v dĺžke 50m.  

Počas prác na rekonštrukcii mosta bude verejná doprave vedená po dočasnej obchádzke cesty 
I/79. 

9.2 Búracie práce 

Pred začatím prác na výstavbe navrhovaného mosta je potrebné odstrániť existujúci most.  

Tvar spodnej stavby a nosnej konštrukcie bol stanovený na základe podkladov poskytnutých 
objednávateľom  (mostný  list)  a na  základe  geodetického  zamerania  viditeľných  častí mosta.  Tvar 
a rozmery  spodnej  stavby  a presypaných  častí nosnej  konštrukcie mosta boli  stanovené odborným 
odhadom  a nemusia  sa  zhodovať  so  skutočnosťou  (z uvedeného  vyplýva,  že  výmery búracích prác 
nemusia korešpondovať so skutočnosťou) 

V rámci búracích prác bude odstránené  konštrukčné  vrstvy  vozovky,  železobetónová doska, 
betónové opory a krídla a oceľová lávka pre peších. 

Počas prác na  realizácii  rekonštrukcie mosta bude verejná doprava vedená po dočasnej ob‐
chádzke cesty I/79. Vody potoka Rakovec budú počas prác vedené obtokom mimo pracovnú činnosť. 

9.3 Popis technického riešenia 

9.3.1 Charakteristika mosta 

Mostný objekt je navrhnutý ako jednopoľový. Nosná konštrukcia je navrhnutá presypaná, pre‐
fabrikovaná, rámová zo železobetónu.  

Smerovo  sa most nachádza v priamej, výškovo v klesaní 0,36%. Vozovka na moste má oboj‐
stranný strechovitý sklon 2,50%. 

Šírka vozovky medzi zvýšenými obrubami na moste je 9,00m. Šírka ľavej rímsy je 0,80m, šírka 
chodníka na pravej strane je 2,00m (chodník je súčasťou objektu 100‐00). 

Nad  premosťovaným  potokom  Rakovec  bude  zabezpečená  bezpečnostná  výšková  rezerva 
min. 0,50m nad Q100 ročným prietokom.  

Spodná stavba mosta  je tvorená roznášacou doskou a rovnobežnými železobetónovými kríd‐
lami. 

9.3.2 Popis konštrukcie mosta 

    Nosná konštrukcia 

Nosná  konštrukcia mosta  je  navrhnutá  ako  železobetónová,  prefabrikovaná.  Navrhnuté  sú 
rámové prefabrikáty, ktoré po  zmonolitnení na  stavbe vytvoria uzavretý prierez vnútorným  rozme‐
rom min. 7,00x2,305m (prietokový profil), dĺžka  jedného prefabrikátu  je uvažovaná 2,25m. Z očných 
dielcov bude trčať tzv. čakacia výstuž, ktorá bude slúžiť na previazanie s betonárskou výstužou zmo‐
nolitnenia. Tvar a výstuž zmonolitnenia bude súčasťou VTD. 
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Do  konštrukcie mosta  je  dovolené  zabudovať  iba  certifikované  prefabrikáty  s požadovanou 
únosnosťou a veľkosťou prietokového profilu  v zmysle pd. V rámci DVP je zhotoviteľ povinný pred‐
ložiť VTD použitého prefabrikátu na schválenie zodpovednému projektantovi objektu! 

    Spodná stavba 

Rámové prefabrikáty sa budú ukladať na roznášaciu dosku hrúbky 300mm. Roznášacia doska 

bude vystužená bude pri oboch okrajoch zváranou sieťou 8/8mm s okami 100/100mm. Na výtokovej 
strane je v roznášacej doske navrhnuté zazubenie, ktoré má zabezpečiť priestorovú polohu rámových 
prefabrikátov. Zazubenie bude vystužené v súlade s grafickou prílohou č.5. 

Súčasťou  spodnej  stavby mosta  sú aj betónové gravitačnými krídlami na vtoku a na výtoku. 
Krídla budú založené plošne. Krídla pozostávajú zo základových pásov a driekov. Základové pásy majú 
rozmery 2,20x1,0m, navrhnuté sú s obojstranným vyložením 600, resp. 900mm. Do základových pá‐
sov sú votknuté drieky šírky 700mm. Koruna drieku je v priečnom smer vyspádovaná v sklone 4% do 
násypu, v pozdĺžnom smere je koruna krídel vodorovná, t.z. že výška krídel je konštantná 3,745m. 

Základ a driek krídla bude vystužený v súlade s grafickou prílohou 5. 

V drieku krídel na výtokovej strane sú navrhnuté prestupy 0,20m pre vyústenie drenáže na‐
chádzajúcej sa na rube nosnej konštrukcie mosta. 

    Vytýčenie a založenie spodnej stavby 

Pre stavbu nebola vybudovaná sieť vytyčovacích bodov. Súradnice vytyčovaných bodov sú sú‐
časťou výkresov tvarov, spracované sú v súradnicovom systéme JTSK a výškovom systéme Bpv. 

Mostný objekt bude založený plošne na štrkovom vankúši hrúbky min. 0,5m. Štrkový vankúš 
bude sypaný a hutnený po vrstvách hrúbky max. 0,20m. Miera zhutnenia bude min. 98% objemovej 
hmotnosti  zistenej  skúškou  Proctor  standard  (Id=  0,98).  Uvažovaná  hodnota modulu  pretvárnosti 
v základovej  škáre  bude  v zmysle  statického  výpočtu  Edef2=  150MPa/m.  Projektom  navrhované 
hodnoty je potrebné preveriť skúškami! Štrkový vankúš bude zhotovený z nenamŕzavého materiálu 
triedy G1‐G2 s plynulou krivkou zrnitosti. Základovú jamu (výkop) je potrebné po obvode vystlať geo‐
textíliou. 

Samotné  zakladanie objektu bude  realizované  v otvorených  stavebných  jamách  so  sklonom 
svahov  1:1.  Ak  sa  sklony  svahov  preukážu  ako  nedostatočné  je  potrebné  prizvať  geológa  stavby 
a projektanta, ktorí určia ďalšie opatrenia na zabezpečenie nevyhnutnej stability svahov. 

V rohoch  stavebných  jám budú umiestnené betónové  skruže 0,80m, ktoré budú  slúžiť ako 
studne na čerpanie spodnej a riečnej vody presakujúcej do stavebnej jamy. 

Dočasné prevedenie potoka Trnava  staveniskom  sa  vykoná použitím betónových alebo PVC 
rúr DN 1,00m dĺžky cca 50m. Zaústenie a vyústenie potoka do  rúr  sa  zabezpečí pomocou  zemných 
hrádzí s tesnením výšky min. 1,20m zriadených na šírku koryta.  

Zakladanie mosta je potrebné zosúladiť s výkopovými prácami spojenými s úpravou potoka. 

Pred začatím zemných prác je potrebné dať si vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete na‐
chádzajúce sa v mieste stavby ich správcami! 

    Izolácia spodnej stavby a nosnej konštrukcie 

Pre obmedzenie vzniku trhlín  je potrebné zaistiť riadne ošetrovanie betónu v zmysle TKP 15. 
Všetky časti spodnej stavby, ktoré sa budú nachádzať v trvalom styku so zeminou budú opatrené izo‐
lačným náterom proti zemnej vlhkosti: 1x penetračný náter a 2x asfaltový náter za studena. 
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Horná hrana rámových prefabrikátov bude navyše opatrená izolačným systémom so skladbou: 

 ochranná vrstva izolácie  betón C12/15 hr. 50mm, 

 izolácia        NAIP, 

 zapečaťujúca vrstva    zapečaťujúci dvojzložkový náter na báze epoxidových živíc 
kotviaco impregnačný náter 

Povrch mostovky bude pred aplikáciou zapečaťujúcej vrstvy upravený obrokovaním.  Ochran‐
ná vrstva izolácie bude zhotovená v strechovitom  sklone 2,5%. 

Vybavenie mosta 

Vozovka: Vozovka na moste je súčasťou objektu 101‐00/102‐00. 

Rímsy:  Na  oboch  okrajoch mosta  sú  navrhnuté  celomonolitické  rímsy  šírky  800mm  vľavo 
a 500mm vpravo, výška zvislej pohľadovej časti rímsy je 750mm. 

Priečny  sklon  ríms  je 4,0%/2,5% do  vozovky, pozdĺžny  sklon  ríms  kopíruje niveletu  vozovky 
v sklone 0,36%. Skosenie rímsy tvoriacej zvýšenú obrubu  je 5:1. Horný povrch rímsy bude opatrený 
striážou (metličkový betón) v priečnom smere.  

Všetky viditeľné ostré hrany na konštrukcii ríms budú mať skosené hrany (vložením trojuholní‐
kovej lišty do debnenia). 

Rímsy budú do nosnej konštrukcie a do krídel kotvené prostredníctvom oceľových  lepených 
kotiev. Minimálna únosnosť  kotiev  je nasledovná:  rímsa R1   51kN  v ťahu, 35kN  v šmyku,  rímsa R2 
50kN  v ťahu, 9kN  v  šmyku.  Lepené  kotvy budú  chránené epoxidovým náterom  alebo metalizáciou 
v zmysle VL4 401.09. 

Koniec  monolitickej  rímsy  R1  na  mostnom  krídle  dĺžky  4,0m  bude  potrebné  prepojiť 
s nadväzujúcim terénom plynulo kamennou dlažbou do betónu z dôvodu zabránenia eróznej činnosti 
vody a jej zatekania za mostné krídla. 

Styk zvislej časti zvýšenej obruby a vozovky bude vyplnený trvale pružnou zálievkou s predtes‐
nením šírky 20mm (potrebné použiť debnenú škáru). 

Na pravej strane mosta pri rímse R2 je navrhnutých chodník pre peších, ktorý je súčasťou ob‐
jektu 100. 

Bezpečnostné zariadenia : na rímse R1 je navrhnuté schválené zábradelné zvodidlo s úrovňou 
zachytenia H2, zábradelný diel bude opatrený zvislou výplňou. Nad koncom krídel je potrebné zabez‐
pečiť pozdĺžny posun v zvodnici a madle zvodidiel. Dilatácie oceľových konštrukcií musia byť navrhnu‐
té ako nevodivé. Prevedenie izolačného styku na zvodidlách musí byť v súlade s TPV pre použitý typ 
zvodidla. Na zvodidlách sa zabezpečí elektrické izolačné oddelenie vzduchovou medzerou šírky 10‐30 
mm. Na krídle dĺžky 2,0 bude zábradelné zvodidlo ukončené koncovým dielcom betónového zvodidla 
dĺžky 4,0m, ktoré bude uložené na rímsu a betónovú spevnenú plochu 0,80x2,0m hrúbky 0,35m. 

Na rímse R2  je navrhnuté oceľové zábradlie so zvislou výplňou. Do rímsy bude zábradlie kot‐
vené demontovateľným spôsobom na vonkajšej strane chodníka v súlade s grafickou  časťou pd. Zá‐
bradlie so zvislou výplňou bude zvárané z otvorených oceľových valcovaných profilov v samostatných 
na seba nasadzovaných dieloch. Výška zábradlia je navrhnutá 1,10m nad úroveň povrchu rímsy. Kot‐
venie  zábradlia  je navrhnuté prostredníctvom dodatočne  lepených oceľových  kotiev  s pripevnením 
stĺpikov pomocou oceľových pätných dosiek.  
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Bezpečnostné zariadenia budú osadené tak, aby bola možná ich výmena. Kotevné dosky zvo‐
didla a zábradlia budú kotvené lepenými kotvami a budú podliate plastmaltou. Kotevné skrutky budú 
chránené plastovým krytom matice. 

Zvodidlo, zábradlie ako  i všetky oceľové konštrukcie na moste trvale v styku so vzduchom sa 
ochránia  podľa  TP  05/2013  –  „Protikorózna  ochrana  oceľových  konštrukcií  mostov“,  vydaných 
MDPaRR s účinnosťou od 15.12.2013. Použité náterové systémy budú spĺňať podmienky špecifikova‐
né v tabuľkách 1,2 a 3 pre dlhodobú  životnosť – minimálne 15  rokov a viac a základným koróznym 
zaťažením, ktoré obsahuje oblasti ostreku posypovými soľami. Na skrutkách uchytenia zábradlia budú 
umelohmotné krytky. 

Povrchová úprava zábradlia zábrany: 

 stupeň prípravy povrchov Sa 2,5 podľa STN EN ISO 8504‐2 a STN EN ISO 12944‐4 
 žiarové zinkovanie ponorom podľa STN EN ISO 1461, 100m 

 medzi vrstvový epoxidový náter 100m 

 vrchný polyuretánový náter 80m (RAL určí stavebník) 

Kotevné platne zábradlia budú podliate vrstvou plastmalty hr. min. 5mm. 

 Odvodnenie mosta: Na moste nie sú navrhnuté odvodňovače. Voda z vozovky a z telesa ná‐
sypu bude zachytené prostredníctvom betónových odvodňovacích žľabov a zvedená do potoka. 

Ložiská: Na moste sa nenachádzajú ložiská. 

Mostné závery: Na moste sa nenachádzajú mostné závery. 

Prechodová oblasť: Prechodová oblasť siaha po koniec, resp. začiatok uvažovanej úpravy. Pre‐
chodový klin bude vybudovaný zo zemín veľmi vhodných do násypov (štrkodrva frakcie 0‐63mm), 
hutnením po vrstvách hrúbky max.0,3m na mieru zhutnenia ID=0,90 

Zvláštne zariadenia na moste:  Na spodnej stavbe sa trvalým spôsobom vyznačí rok ukončenia 
výstavby nosnej konštrukcie (odtlačkom gumenej matrice do betónu), v zmysle STN 73 6201.  

Po  dokončení  výstavby  mosta  sa  na  mostný  objekt  osadia  značky  s  evidenčným 
a identifikačným číslom mosta (na začiatku mosta v smere jazdy vpravo).  

Vedenia na moste: na moste sa nenachádzajú žiadne vedenia. 

Terénne úpravy: v rámci rekonštrukcie mosta bude realizovaná  lokálna úprava potoka Rako‐
vec popísaná v kapitole 11. 

Pre prístup k spodnej stavbe mosta sa v zmysle grafickej časti pd vybuduje revízne schodisko 
šírky 0,75m. Prístup na schodisko bude zabezpečený z cesty I/79. Zábradlie pozdĺž revízneho chodníka 
bude z kompozitného materiálu určené pre plochy s obmedzeným prístupom osôb. Bude mať pevné 
madlo aj podmadlo. Ukotvenie bude prostredníctvom pätných dosiek z nerezu a chemických kotiev. 
Podrobnosti zábradlia sa doplnia po určení konkrétneho dodávateľa zábradlia.  

Na  vtokovej  strane mosta,  vpravo,  sa  nachádza  vyústenie  cestnej  priekopy  (betónová  rúra 

0,80m) ktoré bude v rámci rekonštrukcie mosta zachované a predĺžené.  

10. MATERIÁLY 

Betón: 

Stabilizačné prahy    STN EN 206 C25/30‐XC2,XF2 (SK) 
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Ochranná vrstva izolácie  STN EN 206 C12/15‐X0 (SK)  
Roznášacia doska    STN EN 206 C30/37‐XC2, XF2, XA1 (SK)  
Základy krídel      STN EN 206 C30/37‐XC2,XF4,XA1 (SK) 
Drieky krídel      STN EN 206 C35/45 – XC4, XD3, XF4, XA1 (SK) 
Rámové prefabrikáty   STN EN 206 C45/55 – XC4, XD3, XF4, XA1 (SK) 
Zmonolitnenie   STN EN 206 C35/45 – XC4, XD3, XF2, XA1 (SK) 
Revízne schodisko  STN EN 206 C25/30‐XC2,XF2 (SK) 

Pre hodnoty modulov pružnosti  jednotlivých pevnostných tried betónov  je nutné splniť usta‐
novenia v zmysle STN EN 1992‐1‐1 (čl. 3.1.3, tab. 3.1). 

Pre prístupové schodiská , žľaby a iné detaily platia materiály podľa VL4 

Betonárska výstuž: (STN EN 1992‐1‐1) B500B, fyk= 500MPa, trieda ťažnosti „B“ 

11. POVRCHOVÉ ÚPRAVY NA MOSTE 

Povrchové úpravy betónov 

Viditeľné plochy nosnej konštrukcie a spodnej stavby budú mať pohľadový betón kategórie cc 
(debniaci materiál:  preglejka  alebo  oceľové  debnenie  a  kvalita  povrchu:  povrch  nevyžaduje  ďalšiu 
úpravu) a všetky neviditeľné plochy minimálnu kategóriu aa (debniaci materiál: neohobľované dosky 
na zraz a kvalita povrchu: povrchové drobné chyby, po oddebnení odstrániť drobné odštiepky, upraviť 
dreveným hladidlom) v zmysle TKP – 16 (vydané MDV‐SR 10/2013). 

Všetky ostré hrany, ak nebude vo výkresovej dokumentácii uvedené  inak, budú skosené vlo‐
žením trojuholníkovej lišty 25x25mm do debnenia. 

Všetky betónové plochy, ktoré budú v trvalom styku so zeminou, budú chránené izoláciou (ná‐
terovou za studena) proti zemnej vlhkosti (1 x penetračný a 2 x asfaltový náter). 

Povrchové úpravy oceľových prvkov 

Všetky oceľové konštrukcie na moste, ktoré budú trvalo v styku so vzduchom sa ochránia pod‐
ľa TP 068 „Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov“, na životnosť riešenú v zmysle STN EN 
ISO 12944 pre korózne prostredie C4 a vyššie so životnosťou „vysokou“ t.j. viac ako 15 rokov. Použité 
náterové systémy budú spĺňať podmienky špecifikované v tabuľkách 1., 2. a 4. pre dlhodobú životnosť 
‐ min. 15 rokov a viac a základným koróznym zaťažením, ktoré obsahuje oblasti ostreku posypovými 
soľami. Farba vrchného náteru bude určená v ďalšom stupni PD. 

12. OCHRANA PROTI AGRESÍVNEMU PROSTREDIU 

Pre stavbu nebol vykonaný korózny prieksum. 

Na objekte navrhujeme vykonať  základné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu blud‐
ných prúdov „stupeň 3“ podľa TP 081  (TP 03/2014) „Základné ochranné opatrenia pre obmedzenie 
vplyvu bludných prúdov na mostné objekty pozemných komunikácií“ vydané MDV‐SR 09/2013  ‐ t.j. 
kombinácia primárnej ochrany podľa STN EN 206,  sekundárnej ochrany a konštrukčných úprav bez 
prepojenia výstuže a bez jej vyvedenia na povrch konštrukcie.. 

Primárna ochrana spočíva predovšetkým v zabezpečení minimálneho krytia výstuže 50mm na 
vonkajšom povrchu železobetónových konštrukcií v trvalom so styku so zeminou (dištančné podložky 
je nutné použiť z elektricky nevodivého materiálu). Ďalšie požiadavky: 

 je potrebné obmedziť vznik trhlín, 
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 použitie vodivých dištančných vložiek na okraji prierezov je neprípustné, 
 je potrebné používať portlandské cementy, 

 obsah chloridových iónov  CL‐ v betóne (pre železobetónové konštrukcie) nesmie prekro‐
čiť 0,4% z hmotnosti cementu resp. 0,2% z hmotnosti cementu pri predpätých konštruk‐
ciách, 

 prímesová voda nesmie obsahovať viac chloridov ako 500 mg Cl– na 1 liter (pre železobe‐
tónové konštrukcie) resp. 250 mg Cl– na 1 liter pre predpäté konštrukcie, 

 kamenivo pre výrobu predpätého betónu nesmie obsahovať viac ako 0,02% vo vode roz‐
pustných chloridov, 

 do železobetónových a predpätých konštrukcií sa nesmú použiť chlorid vápenatý a prísady 
na báze chloridov. 

Sekundárnu ochranu budú  tvoriť nátery proti  zemnej vlhkosti  (1x penetračný a 2x asfaltový 
náter za studena) všetkých častí spodnej stavby v trvalom styku so zeminou. 

13. ÚPRAVA POTOKA RAKOVEC 

V rámci rekonštrukcie mosta je potrebné v dĺžke 50,00m upraviť koryto potoka Rakovec. Kory‐
to potoka  je dimenzované na prevedenie Q100  ročných prietokov na základe hydrologických údajov 
poskytnutých SHMÚ, regionálne stredisko Košice: 

Tok: Rakovec 
Profil: Vranov nad Topľou – Lomnica 
Hydrologické číslo: 4‐30‐09‐174 
Plocha povodia: 10,7km2 

St. v km: 1,1 
Maximálne prietoky dosiahnuté alebo prekročené priemerne raz za: 
  1  5  10  20  50  100  rokov 

   1,5           5,5             7,5           11,0       16,0             21,0  m3.s‐1   

13.1 Všeobecne 

Technické  riešenie  navrhovanej  úpravy  vychádza  z  hydrológie  a  charakteru  toku.  Potok  v 
dotknutej časti meandruje s rôznou šírkou koryta. Pôvodné koryto  je bez opevnenia. Koryto potoka 
má  v dotknutom  úseku  prirodzený  prírodný  charakter  s brehmi  obrastenými  trávou,  stromami  a 
kríkmi. 

Na  základe  hydrotechnických  výpočtov  je  navrhnutý  lichobežníkový  priečny  rez  koryta, 
v mostnom otvore je koryto potoka tvorené stenami rámového prefabrikátu. 

13.2 Návrhový prietok 

Podľa STN 736823  je kapacita koryta navrhnutá na Q100 ročné prietoky. Bezpečnostné prevý‐
šenie úrovne brehov je navrhované min.0,50m. Kapacita mostného otvoru je navrhnutá na prevede‐
nie Q100 ročných prietokov s rezervou min. 0,50m. 

13.3 Smerové pomery 

Trasa úpravy potoka Trnava je zložená z oblúka a medzipriamok. Navrhovaná úprava sa na za‐
čiatku plynulo nadviaže na existujúce koryto potoka pomocou kamennej zahádzky z lomového kame‐
ňa hmotnostnej  frakcie do 200kg, hrúbky 400mm v dĺžke min. 5,0m. Na konci úpravy  je navrhnutý 
betónový prah. 
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13.4 Pozdĺžny profil 

Pozdĺžny sklon je navrhovaný tak , aby spĺňal požiadavky normy STN 73 68 23. Pre návrh rie‐
šenia pozdĺžneho  sklonu  je navrhnutá alternatíva optimálneho  sklonu vzhľadom k výškovým pome‐
rom a priestorovým možnostiam ako aj k prietokovej výške.  

Vychádzajúc  z existujúcich  pomerov  bol  v celej  dĺžke  úpravy  navrhnutý  pozdĺžny  sklon  i= 
5,5‰. 

13.5 Priečny profil 

Parametre priečneho profilu vychádzajú z návrhového prietoku Q100, pozdĺžneho sklonu a hyd‐
rotechnických výpočtov. Bezpečnostné prevýšenie úrovne brehov nad hladinou návrhového prietoku 
je min 500mm.  

Na  základe  hydrotechnických  výpočtov  je  navrhnutý  lichobežníkový  priečny  rez  koryta 
s parametrami: 

na vtoku: 

 šírka dna 2,5‐7,0m, 

 sklon svahov 1:1, 

v mostnom otvore: 

 šírka dna 4,0m, 

 bezpečnostná rezerve min.0,50m, 

na výtoku: 

 šírka dna 7,0‐3,3m, 

 sklon svahov vľavo 1:1, vpravo 2:1, 
 

Opevnenie dna a  svahov  je navrhnuté  z  lomového kameňa hrúbky 250mm  s urovnaním  líca 
a vyškárovaním cementovou maltou do betónového  lôžka hrúbky 100mm. Na výtoku z mosta  ja na 
ľavej  strane  navrhnutá  dlažba  z lomového  kameňa  hrúbky  0,40m  do  betónu  hrúbky  0,20m 
s urovnaním líca a vyplnením škár cementovou maltou. Mad lomovým kameňom bude ešte doplnený 
jeden rad polovegetačných tvárnic IZT 170/10 v štrkovom lôžku hr. 0,10m. 

Na začiatku a na konci úpravy sú navrhnuté úrovňové betónové stabilizačné prahy. 

13.6 Údržba 

Správca je povinný tok udržiavať v prevádzky schopnom a technicky nezávadnom stave. Preto 
je potrebné  venovať náležitú pozornosť čisteniu koryta zvlášť pri zanesení jeho prietokového profilu, 
nánosy  je potrebné vyťažiť a odstrániť prípadné priplavené konáre a korene stromov. Prečistenie  je 
potrebné realizovať vždy po prietoku veľkých vôd, nakoľko sa predpokladá najväčší prísun splavenín. 

13. VÝSTAVBA MOSTNÉHO OBJEKTU 

Pred začatím zemných prác je nutné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete nachádzajúce 
sa v priestore stavebnej činnosti!!! 

 Práce na rekonštrukcii mosta sa budú realizovať v plnom profile, premávka bude počas sta‐
vebných  prác  vedená  po  dočasnej  obchádzke  cesty  I/79.  Projekt DSP/DP  predpokladá  nasledujúci 
postup prác pri rekonštrukcii mosta: 

 vytýčenie a ochrana (prekládka) existujúcich inžinierskych sietí, 
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 zriadenie zariadenia staveniska, odstránenie stromov a krovín nachádzajúcich sa v mieste sta‐
vebnej činnosti, 

 zriadenie dočasného priepustu a dočasnej obchádzky cesty I/79, 

 osadenie prenosného dopravného  značenia a presmerovanie dopravy na dočasnú obchádzku 
cesty I/79, 

 odstránenie konštrukcie vozovky a výkopové práce spojené s obnažením konštrukcie mosta, 

 demolácia existujúceho mosta, presmerovanie potoka mimo oblasť pracovnej činnosti, 

 zemné práce spojené so zakladaním mostného objektu, 

 zriadenie štrkového vankúša, realizácia a vyhodnotenie skúšok únosnosti štrkového vankúša,   

 realizácia roznášacej dosky, 

 montáž prefabrikovanej nosnej konštrukcie (v zmysle TP výrobcu prefabrikátov) a jej následné 
zmonolitnenie, 

 vybudovanie krídel na výtokovej strane mosta, 

 úprava potoka, 

 presmerovanie potoka do mostného otvoru, 

 vybudovanie krídel, 

 osadenie zábradlia, 

 zriadenie ochrany  izolácie postupný symetrický obsyp nosnej konštrukcie, pri obsype  je nutné 
dodržiavať zásady predpísané výrobcom prefabrikátov,, 

 zásyp mosta po úroveň pláne cestnej komunikácie, 

 zriadenie konštrukcie vozovky na ceste I/79, 

 osadenie zvodidiel a zábradlie, 

 presmerovanie dopravy na cestu I/79, 

 zrušenie dočasnej obchádzky cesty I/79 a odstránenie dočasného priepustu, 

 dokončovacie práce a odstránenie zariadenia staveniska. 

13.1 Dopravné výluky, vzťah k územiu 

Výstavbou mostného objektu dôjde k obmedzeniu dopravy na ceste I/79, verejná doprava bu‐
de počas realizácie prác vedená po dočasnej obchádzke cesty  I/79. Prístup na stavenisko mostného 
objektu je možný po existujúcej ceste I/79. 

13.2 Požiadavky na meranie počas výstavby 

Pre mostný objekt je potrebné zrealizovať  skúšky únosnosti podložia, štrkového vankúša. 

Pri výstavbe nosnej konštrukcie treba dbať na zvýšenú pozornosť kontrole vzájomnej polohy 
rámových prefabrikátov, a priestorovej polohy krídel a roznášacej dosky v zmysle grafickej časti pd. 

13.3 Súvisiace objekty 

101‐00 Rekonštrukcia cesty I/79 v km 0,975‐9,399 

13.4 Požiadavka na zaťažovacie skúšky 

V zmysle ustanovení STN 73 6209, pre mosty s rozpätím väčším ako 18,0 m bude na objekte 
vykonaná statická zaťažovacia skúška mosta. Na moste 79‐004 nie  je potrebné vykonať zaťažovaciu 
skúšku. 

Po zhotovení štrkového vankúša je potrebné vykonať terénne skúšky stlačiteľnosti na určenie 
deformačného modulu Edef1 a Edef2. 
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14. OBCHÁDZKA 

 

14.1 Dôvod výstavby 
Predmetný  objekt  202‐00  Rekonštrukcia mosta  79‐004  je možné  realizovať  iba  po  odklonení 

verejnej  dopravym  na  dočasnú  obchádzku.  Jedná  sa  o dočasnú  jednopruhovú  obojsmernú 
komunikáciu  z cestných panelov  situovanú pozdĺž  ľavej  strany  cesty  I/79  tak,  aby  sa minimalizoval 
dočasný  záber,  obchádzka  nezasahovala  do  existujúcich  inžinierskych  sietí,  a zároveň  bolo možné 
realizovať rekonštrukciu cesty I/79. 

 
14.2 Funkčné a technické riešenie  

Obchádzka začína na ceste  I/79 v km 4,146 a končí v km 4,270  (na osi cesty  I/79). Stavebná 
úprava začína a končí na okraji vozovky cesty  I/79. Jej dĺžka meraná v osi obchádzky  je 78m. Na za‐
čiatku a konci úseku, sa objekt 101‐00 plynule napojí na existujúcu cestu I/79 a to tým spôsobom, že 
priestor medzi prvým cestnými panelmi a okrajom asfaltu na ceste I/79 sa vybetónuje.  Tým sa vytvorí 
plynulý  nábeh  z existujúcej  cesty  na  panelovú  obchádzku. Obchádzka  je  vedená  v súbehu  s cestou 
I/79 vo vzdialenosti, ktorá umožní bezkolízny priebeh prác medzi pracovníkmi a verejnou dopravou.   

Po zrealizovaní mostného objektu a prislúchajúcej časti cesty I/79 sa verejná doprava presme‐
ruje na ukončenú  časť  cesty  I/79. Obchádzka  sa následne  rozoberie  a upraví do pôvodného  stavu 
s prihliadnutím na zrealizovanú časť.  

 
14.3 Smerové vedenie 

Smerové vedenie dočasnej obchádzky je tvorené tak aby sa zachoval súbeh obchádzky a cesty 
I/79, bol umožnený plynulý prechod z cesty I/79 na obchádzku a naopak a aby bol zabezpečený bez‐
kolízny priebeh prác.  Smerové vedenie obchádzky je tvorené skladbou troch prostých kruhových ob-
lúkov s polomermi R=40m, medzi ktorými sú vložené krátke priame. Celková dĺžka trasy je 136,494m, 
celková dĺžka stavebných úprav (panelovej vozovky) je 78m. 

 
14.4 Výškové vedenie 

Výškové vedenie obchádzky je podmienené výškovým vedením nadväzných úsekov cesty I/79 
a výškovým vedením potoka a okolitým terénom. Niveleta trasy sa na začiatku a konci úpravy plynulo 
napája na existujúci stav na ceste I/79 (prostredníctvom priečneho sklonu). Lomy výškového polygó‐
nu sa zaoblenia oblúkmi s polomerom 200m.  

Parametre výškového vedenia: 
      Max. sklon  Min. sklon  Rmax  Rmin     Rmax  Rmin  
              vypuklý    vydutý 

dočasná obchádzka    4,4%    0,38%    350  350    200  200 
 

14.5 Šírkové usporiadanie 
Šírkové usporiadanie vzhľadom na oblúkový priebeh trasy je nasledovné: šírka vozovky 4,0m, 

šírka pravostranného chodníka 2,,0m a krajnice šírky 0,25 a 1,25m.  
Nespevnená  krajnica  na  pravej  strane  obchádzky  sa  z dôvodu  osadenia  zvodidiel  rozšíri  na 

1,25m. Použijú sa zvodidlá z rozobratého úseku cesty  I/79. V mieste realizácie objektu 202‐00  resp. 
v mieste  dočasného  priepustu  a  sa  na  ľavej  strane  nespevnená  krajnica  takisto  rozšíri  na  1,25m 
a osadí sa na ňu betónové zvodidlo. 

         
14.6 Konštrukcia vozovky 

Konštrukcia  vozovky  dočasnej  obchádzky  bola  navrhnutá  s ohľadom  na  zaťaženie  verejnou 
dopravou na cesty I/79 pri krátkodobom zaťažení. Jej zloženie je nasledovné: 

          cestný panel          min. 150 mm 
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  štrkodrva        300 mm     
       Spolu :            min. 450 mm 
Na zabezpečenie prevádzkovej spôsobilosti navrhovanej vozovky je nutné upraviť jej podložie 

vrátane zemnej pláne tak, aby zodpovedalo požiadavkám uvedeným v STN 73 6114. Vrstva zo štrko‐
drviny sa kladie priamo na konštrukčnú pláň. Najmenšia únosnosť pláne vyjadrená hodnotou modulu 
pretvárnosti nesmie byť menšia ako 45MPa. Únosnosť ochrannej vrstvy zo štrkodrvy, stanovená sta‐
tickou  zaťažkávacou  skúškou a vyjadrená hodnotou modulu pretvárnosti Edef, musí byť minimálne 
60MPa.  

Pri kladení jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky musia byť dodržané príslušné STN.   
 

14.7 Odvodnenie 
Odvodnenie povrchu vozovky  je  riešené  jej priečnym a pozdĺžnym  sklonom cez nespevnenú 

krajnicu do terénu.  
Odvodnenie zemnej pláne je riešené cez 3%‐ný priečny sklon pomocou vrstvy zo štrkodrvy do 

terénu.   
V mieste kríženia obchádzky s potokom sa zriadi rámový priepust s otvorom v ráme 2,0x1,5m, 

ktorý zodpovedá prietoku Q20=12,8m
3/s t.j. údajom poskytnutým SHMÚ pre daný tok. Priepust bude 

následne pokračovať ako obtok staveniska. Po ukončení stavebných prác sa odstráni. Tento priepust 
resp. obtok je súčasťou objektu SO 202‐00.  
 
14.8 Dočasné premostenie Bezmenného potoka 

Dočasná obchádzka cesty I/79 vo svojej trase križuje koryto úpravy Bezmenného potoka. Pre‐
vedenie  vody  potoka  popod  komunikáciu  je  navrhnuté  zo  železobetónových  uzavretých  rámových 
prefabrikátov  s  rozmermi 3,0x2,70x1,05m. Prefabrikáty boli dimenzované na bezpečné prevedenie 
Q20‐ročných prietokov v Bezmennom potoku. 

Rámové prefabrikáty vytvoria premostenie, ktorého dĺžka, resp. šírka, bude 14m. Prefabrikáty 
sa budú ukladať na vrstvu podkladného betónu hr. 150mm, tak aby horná hrana spodnej dosky rá‐
mového prefabrikátu kopírovala niveletu navrhovanej úpravy Bezmenného potoka v zmysle PD. Kol‐
mo na os potoka budú prefabrikáty vodorovné.  

priestorová  poloha  dočasného  premostenie  bude  zabezpečená  prefabrikovanými  pätkami 
500x500x1200mm, ktoré budú  slúžiť ako dočasné  stabilizačné prahy v potoku. Pätky budú v počte 
2x2ks osadené na vtokovú aj výtokovú stranu v zmysle PD. 

Nakoľko  sa  jedná o dočasný objekt  s obmedzenou dobou  užívania nenavrhujeme na  vtoku 
žiadne  čelá, resp. krídla, ani nepredpisujeme žiadne špeciálne požiadavky na ochranu pred zemnou 
vlhkosťou. 

  
14.9 Dopravné značenie 

Komplexné riešenie trvalého i dočasného dopravného značenia, vrátane technického popisu, 
je zdokumentované v samostatnej časti PD – C3 Dopravné značenie celej stavby. 

 
Dočasné dopravné značenie 

Dočasné dopravné značenie, ktoré osadí počas výstavby dodávateľ stavby, musí zabezpečiť  tak 
dopravnú  prístupnosť  územia,  ako  aj  bezpečné  vykonávanie  stavebných  prác.  Dočasné  dopravné 
značenie  si  vzhľadom na operatívnosť  a pružnosť  výstavby, osadí počas  výstavby dodávateľ  stavby 
podľa druhu vykonávaných prác. Stavebné práce budú prebiehať cez dennú dobu a budú realizované 
na a pri existujúcej ceste I/79.  

Projektová  dokumentácia  rieši  dočasné  dopravné  značenie  počas  rekonštrukcie  (výstavby) 
mosta ev.č. 50‐331. Stavba je rozdelená na 3 etapy. Na každú z etáp je spracované dočasné dopravné 
značenie, ktoré bude odsúhlasené s KR PZ KDI. V zásade sa jedná o presmerovanie dopravy do zúže‐
ných  jazdných  pruhov,  alebo  na  dočasnú  jednopruhovú  obchádzku  so  svetelnou  signalizáciou, 
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v závislosti  od  realizovanej  etapy  výstavby  objektu,  zníženie  rýchlosti  na  50km/h  resp.30km/h 
a osadenie dopravných značiek. 

 
I. Etapa 
V I.  etape  sa  zrealizuje  obchádzka.  Pred  jej  realizáciou  sa  osadením  dočasného  dopravného 

značenia zúži jazdný pás na ceste I/79 na 6m (2x3m).  
Doprava  na  ceste  I/79  bude  vedená  po  existujúcej  komunikácií  v dvoch  zúžených    jazdných 

pruhoch  minimálnej  šírky  jedného  pruhu  3,0m  s obmedzenou  rýchlosťou.  Kvôli  lepšej  orientácií 
vodičov budú na ceste I/79 umiestnené obojstranné smerovacie dosky tvoriace pozdĺžnu uzáveru. Na 
každej druhej smerovacej doske tvoriace pozdĺžnu uzáveru bude osadené výstražné svetlo typu VS1 
/trieda L8H/.   Na priečnu uzáveru  sa použijú  smerovacie dosky, na ktorých budú osadné výstražné 
svetlá typu VS1 /trieda L8H/.  Pracovisko musí byť zabezpečené zábranami. 

 
II. Etapa 
  V II. etape sa bude realizovať mostný objekt na ceste I/79.  
Doprava  na  ceste  I/79  bude  vedená  po  v I.  etape  zrealizovanej  jednopruhovej  obchádzke 

striedavo  v jednom  jazdnom  pruhu  minimálnej  šírky  3,0m  a bude  riadená  cestnou  svetelnou 
signalizáciou. 

Kvôli  lepšej  orientácií  vodičov  budú  na  ceste  I/79  umiestnené  obojstranné  smerovacie  dosky 
tvoriace priečnu uzáveru, na ktorých budú osadné výstražné svetlá typu VS1 /trieda L8H/.  Pracovisko 
musí byť zabezpečené zábranami. 

 
III. Etapa 
V III.  etape  sa  po  dokončení  vozovky  na  ceste  I/79  (spätný  zásyp mosta)  vybúra  nepotrebná 

obchádzka. Pred jej vybúraním sa osadením dočasného dopravného značenia zúži jazdný pás na ceste 
I/79 na 6m (2x3m).  

 
Navrhované  dopravné  značenie  je  navrhnuté  v súlade  s Technickými  podmienkami  TP 

02/2010,  ktoré  vychádzajú  zo  zákona  č. 135/1961  Zb. o pozemných  komunikáciách  (cestný  zákon) 
v znení neskorších predpisov, zákona č. 8/2009 Z. z o cestnej premávke a o zmene a doplnení niekto‐
rých zákonov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej 
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Základné rozmery, farebné vyhotovenie ako aj symboly zvislých dopravných značiek sú navrh‐
nuté podľa STN 01 8020.  

Presný termín použitia dopravných značiek určí realizátor stavby. Zodpovednú osobu za dodr‐
žiavanie podmienok určenia dočasného dopravného značenia určí realizátor stavby a dodatočne uve‐
die aj jej celé meno a telefónne číslo.  

Počas realizácie, v závislosti od realizovanej etapy, bude doprava usmernená podľa dočasného 
dopravného  značenia  v dvoch  resp.  jednom  jazdnom  pruhu.  Minimálna  šírka  jazdného  pruhu  je 
3,00m. Stavebné práce na stavbe budú vykonávané za plnej verejnej premávky.  

 
14.10 Bezpečnostné zariadenia 

Na obchádzke  je navrhnuté vodiace bezpečnostné zariadenie, ako  je zvislé a vodorovné zna‐
čenie smerové stĺpiky a zvodidlá na pravej strane obchádzky pre triedu zadržania N2. Použijú sa zvo‐
didlá vyzískané z vybúraného úseku cesty I/79. V mieste realizácie objektu 201‐00 resp. v mieste do‐
časného priepustu a sa na ľavej strane osadí betónové zvodidlo, ktoré okrem iného bude slúžiť aj ako 
ochrana pracovníkov stavby mosta. 

 
14.11 Postup výstavby 
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 Pred zahájením stavebných prác je dodávateľ stavby povinný dať si  vytýčiť všetky podzemné 
inžinierske siete a pri vykonávaní stavebných prác musí bezpodmienečne dodržiavať ochranné pásma 
týchto vedení a podmienky pre výkon stavebných prác v OP. Pozor treba dávať hlavne na podzemné 
vedenia. Stavebnou činnosťou nesmie dôjsť k ich poškodeniu. 

Na  postup  stavebných  prác  budú  kladené  mimoriadne  požiadavky.  Tie  vyplývajú  najmä 
z faktorov, že : 

‐  komunikácia bude budovaná za prevádzky; 
‐  bude potrebné zaistiť bezpečnú prevádzku verejnej dopravy; 
‐  prevádzku  stavebných  strojov, mechanizmov  a nákladnej  dopravy  pre  rekonštrukčné 

práce; 
‐  zaistiť ochranu podzemných a povrchových vôd.  
Po osadení dočasného dopravného značenia, a výrubu drevín a krov v zábere stavby sa pristú‐

pi k realizácii predmetného objektu. Stavba sa bude realizovať obvyklými stavebnými postupmi.  
S výstavbou konštrukčných vrstiev vozovky sa začne až po dosiahnutí Edef na pláni pod vozov‐

kou 45MPa.  
Po ukončení výstavby objektu 201‐00 sa verejná doprava opätovne presmeruje na cestu I/79, 

 obchádzka sa vybúra, zrealizuje sa koryto potoka na vtokovej strane mosta a okolie stavby a zemné 
teleso cesty I/79 sa upraví do pôvodného stavu.   

Pri vykonávaní stavebných prác  je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky normy, nariadenia a 
predpisy platné v stavebníctve.  Jedná sa hlavne o tie, ktoré sa    týkajú bezpečnosti práce a ochrany 
zdravia  pri  zemných  prácach.  Investor  je  povinný  rešpektovať  nariadenie  vlády  SR  510/2001 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Stavebné práce a zabudo‐
vané materiály musia spĺňať technicko‐kvalitatívne podmienky, čím bude zaručená kvalita stavebného 
diela i  bezpečnosť práce.  

 
14.12 Doprava počas výstavby 

Doprava počas výstavby bude usmernená dočasným dopravným značením v závislosti od prá‐
ve realizovanej fázy výstavby.  

 
14.13 Vytýčenie  

 Pre vytýčenie stavby je vybudovaná vytyčovacia sieť, ktorej sa v teréne vytýči priestorová po‐
loha stavby podľa výpočtu trasy a vytyčovacieho výkresu.   

 
14.14 Zemné práce 

Zemné práce na objekte budú pozostávať z odhumusovanie svahov jestvujúceho cestného te‐
lesa, zriadenie násypu cestného telesa obchádzky, vybudovania pláne pod vozovku a po ukončení jej 
odstránenie t.j. výkopové práce, svahovanie a spätné zahumusovanie.  

        Bilancia zemných prác spolu 
 Výkop počas výstavby obchádzky:        80 m3 
 Násyp počas výstavby obchádzky:        750 m3  
  
Výkop počas vybúrania obchádzky:        750 m3 
 Násyp počas vybúrania obchádzky:        80m3 
 
Odhumusovanie počas výstavby obchádzky:    214m3  
 Spätné zahumusovanie po vybúraní obchádzky:    214m3 
         
Výkopové práce sa zrealizujú v celkovom objeme 830m3, pričom   v I. etape sa  jedná o výkop 

pri  výstavbe  obchádzky  v množstve  80m3  (aj  so  zazubením  svahu)  a v III.  etape  o jej  vybúranie 
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v množstve 750m3.  
Do násypu obchádzky je nutné zabudovať v I. etape  750m3 vhodného materiálu z výkopov. Po 

odstránení obchádzky sa nutné časti zemného telesa cesty  I/79 (v mieste po odstránení obchádzky) 
dosypú v množstve 50m3. Zvyšné množstvo 700m3  sa odvezie na zásyp  terénnych nerovností v k.ú. 
Vranov nad Topľou. 

Odhumusovaním  sa  získa 150m3 humusu  z toho na  spätné  zahumusovanie  svahov cestného 
telesa  a potoka  sa  použije  takisto  150m3. Humus  potrebný  na  spätné  zahumusovanie  sa  dočasne 
uskladní na skládke humusu.  

Pláň pod vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 Vozovky 
pozemných komunikácií – základné ustanovenia pre navrhovanie. 

Upravené podložie sa musí zhutniť hladkým valcom. Miera zhutnenia pre súdržné a nesúdržné 
zeminy je stanovená v STN 73 6133 Teleso pozemných komunikácií (tabuľka 4 a 5). Pláň musí byť zho‐
tovená  v priečnom  sklone podľa projektovej dokumentácie,  tak aby bolo  vždy  zabezpečené  jej od‐
vodnenie. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú byť na nej skládky materiálov 
ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel. Najmenšia únosnosť pláne vyjad‐
rená hodnotou modulu pretvárnosti nesmie byť menšia ako 45 MPa. Únosnosť ochrannej vrstvy zo 
štrkodrvy,  stanovená  statickou  zaťažkávacou  skúškou  a vyjadrená  hodnotou  modulu  pretvárnosti 
Edef, musí byť minimálne 60 MPa.  

  

15. ODPADY 

V rámci  stavebných prác budú vznikať odpady viazané na vlastnú  stavebnú  činnosť. Väčšinu 
odpadov, ktoré vzniknú touto činnosťou, bude možné zaradiť do kategórie ostatné odpady („O“). Pri 
likvidácii odpadu kategórie „O“ je nutné dbať na čo najvyšší podiel uskutočnených recyklácií (vrátane 
napr. recyklácie frézovaných asfaltových vrstiev vozovky). „Ostatné odpady“ zo stavby, ktoré nebudú 
recyklované, je možné ukladať na vhodných skládkach stavebného materiálu. 

Súčasne môžu vznikať v malých množstvách aj odpady viazané na prevádzku a činnosť staveb‐
ných strojov a zariadení. Tieto činnosti majú charakter prípravných a servisných prác a väčšinu takto 
vzniknutých odpadov bude nutné zaradiť do kategórii nebezpečný odpad („N“). 

Činnosti, pri ktorých vznikajú stavebné odpady, týkajúce sa predmetnej stavby, sa dajú charak‐
terizovať takto: 

 úprava existujúcej konštrukcie vozovky v miestach napojenia na súčasný stav, 

 demolácia existujúcich častí mosta, 

 pokládka jednotlivých vrstiev komunikácie, 

 nátery konštrukcií, 

 dokončovacie práce. 

Počas stavebných prác  je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov alebo ne‐
žiaducim kontamináciám životného prostredia. 

Pred vlastnou likvidáciou bude vznikajúci odpadový materiál ponúknutý príslušnému správco‐
vi. Následná  fáza  nakladania  s odpadmi  bude  zaistená  dodávateľským  spôsobom  priamo  osobami 
oprávnenými k týmto činnostiam podľa zákona č.79/2015 Z.z., o odpadoch.  

Zmluvy s konkrétnymi  firmami, ktoré budú zaisťovať využitie alebo zneškodnenie uvedených 
druhov odpadov budú uzavreté zhotoviteľom stavby. 

Konečné rozhodnutie o spôsobe  likvidácie (vrátane miest prípadného uloženia odpadu) bude 
do značnej miery závislé na vybranej firme, poverenej k likvidácii odpadu. 
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Dodávateľ  stavby  je  povinný  s odpadom  vzniknutým  na  stavbe  naložiť  v zmysle  zákona 
č.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č.371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona 
o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje 
Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov. 

Odpady, ktoré sa uložia na riadenej skládke odpadov budú zhromažďované bez predchádzajú‐
ceho triedenia. Zhotoviteľ stavby požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 
7, ods. 1, písm.  j, zákona  č.79/2015 Z.z. o odpadoch a vyhlášky MŽP SR  č. 271/2015 Z.z. o vykonaní 
niektorých ustanovení zákona o odpadoch o udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov bez pred‐
chádzajúceho triedenia.  

Odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby: 

Tabuľka odpadov: 

Názov  Zatriedenie  Druh  Množstvo  Zneškodnenie 

Betón  17 01 01 O 640t D1 

Drevo  17 02 01 O 25t D1 

Bitúmenová zmes frézovaná  17 03 02 O 250t R4 

Železo a oceľ  17 04 05 O 25t R5 

Výkopová zemina  17 05 06 O 3000t R5 

Zmiešané odpady zo stavieb  17 09 04 O 10t D1 

Likvidáciu vzniknutého odpadu zabezpečí dodávateľ stavebných prác. Pri nakladaní s odpadmi 
je povinný rešpektovať zákon  č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlášku  č. 371/2015 Z.z. o vykonaní nie‐
ktorých ustanovení zákona o odpadoch.  Všetok demontovaný materiál vzhľadom k jeho opotrebeniu 
je považovaný za odpad a nie je vhodný pre ďalšie využitie. 

Ropné odpady, nasiaknutá zemina sa z miesta stavby odstráni a odvezie na určenú skládku tu‐
hých odpadov. 

16. BEZPEČNOSŤ PRÁCE 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajú‐
ce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ 
stavby! 

Zhotovovateľ určí koordinátora bezpečnosti a vypracuje plán bezpečnosti a ochrany  zdravia 
pri práci v zmysle nariadenia vlády SR  č. 510/2001 Zz. Zabezpečenie zdravotne vyhovujúcich a bez‐
pečných pracovných podmienok je úlohou zhotoviteľa. S tým súvisiace úlohy: 

 musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo všetkých fá‐
zach výstavby a pri všetkých pracovných operáciách, 

 účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie) sa musí predísť vstupu nepovolaných osôb 
na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostalo do nebezpečnej situácie a neutrpela výstavbou 
žiadnu nehodu, 

 počas vykonávania prác musia byť dodržané bezpečnostné predpisy pri práci stanovené zákon‐
mi  a normami,  a aj  dokončená  stavba musí  spĺňať  nariadenia  z  hľadiska  požiarnej  ochrany 
a tiež bezpečnostné predpisy stanovené zákonmi a normami. 

Mimoriadnu pozornosť  je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a nad‐
zemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky prekážky 
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treba označiť,  za  zníženej viditeľnosti osvetliť. Z bezpečnostných predpisov  treba dodržiavať všetky 
platné predpisy v investičnej výstavbe, a to najmä: 

Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o bezpečnosti a zdravotných požiadavkách na stavenisko a 
Vyhlášku 374/90  Z.z. o bezpečnosti práce  a  technických  zariadení pri  stavebných prácach.  Ďalej  je 
nutné dodržiavať nasledovné zákony : 

  Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia, 
  Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce, 
  Zákon 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji verejného zdravia, 

Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
pri práci s bremenami, 

Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisku. 

17. RÔZNE, NIEKTORÉ POUŽITÉ NORMY A PREDPISY 

Počas realizácie stavby  je potrebné dodržiavať podmienky kompetentných orgánov a zložiek 
štátnej správy, ktoré sa k objektu vyjadrovali v predchádzajúcich stupňoch projektovej dokumentácie. 

Zhotoviteľ stavby musí realizovať objekt z materiálov s atestmi a certifikáciou, konštrukčných 
častí príslušenstva objektu (napr. zálievkové a izolačné hmoty). 

Mostný objekt je navrhnutý podľa v súčasnosti platných STN EN, predpisov a nariadení. 

 

Použité normy a predpisy: 

 STN 73 6200    Mostné názvoslovie. 

 STN 73 6201    Projektovanie mostných objektov. 

 STN 73 1001    Základová pôda pod plošnými základmi. 

 STN EN 1536    Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác ‐ vŕtané pilóty. 

 STN EN 13670    Zhotovovanie betónových konštrukcií. 

 STN EN 1990    Zásady navrhovania. 

 STN EN 1991‐1    Zaťaženie konštrukcií. Všeobecné zaťaženia. 

 STN EN 1991‐2    Zaťaženie mostov dopravou. 

 STN EN 1992‐1‐1  Navrhovanie betónových konštrukcií. Všeobecné pravidlá a pravidlá 
       pre budovy.   

 STN EN 1992‐2    Navrhovanie betónových konštrukcií. Betónové mosty ‐ navrhovanie 
       a konštruovanie. 

 STN EN 1997‐1    Navrhovanie geotechnických konštrukcií. 

 STN EN 206‐1    Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda. 

 STN 73 6242    Vozovky na mostoch pozemných komunikácií. Navrhovanie 
       a požiadavky na konštruovanie. 

 STN EN 1337    Ložiská vo výstavbe. 

 TKP, KL      všeobecné technicko‐kvalitatívne podmienky a katalógové listy 
        Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

 ZTKP      Zvláštne technicko‐kvalitatívne podmienky Ministerstva dopravy, 
       výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

 VL4‐Mosty    Vzorové listy stavieb pozemných komunikácií. 

 TP      Technické predpisy ‐ schválené. 
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18. POZNÁMKY A DOKLADY 

Pozri dokladovú časť stavby. 

19.ZÁVER 

Spracovaná dokumentácia objektu bola prerokovaná a skoordinovaná s ostatnými súvisiacimi 
objektmi stavby a odsúhlasená dotknutými organizáciami a zložkami štátnej správy. Navrhovaný ob‐
jekt z hľadiska zaťažiteľnosti vyhovuje bez obmedzení v súlade s platnými predpismi a STN EN. 

Projektant odporúča, aby pred zahájením stavby bolo zvolané rokovanie za účasti  investora, 
vybraného zhotoviteľa, majetkového správcu objektu a projektanta, na ktorom by zhotoviteľ spresnil 
požiadavky  na  dopracovanie  realizačnej  dokumentácie  stavby mosta  vrátane  detailov  jednotlivých 
konštrukčných častí mosta. 

Vypracoval:  Ing. Jaroslav Palgut 
      Košice, október 2018 
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20. PRÍLOHA 1: HYDROTECHNICKÉ POSÚDENIE POTOKA RAKOVEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


