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Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec
Dokumentacia na realizaciu stavby
122-00 Technicka sprava

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

Nazov stavby:

Nazov objektu:

Kraj:

Okres:

Katastralne uzemie:
Druh stavby:

Stupen dokumentacie:

1.2 Stavebnik

Nazov a adresa:

Zakladatel:

1.3 Zhotovitel stavby

Nazov a adresa:

Riaditel stavby:

Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svr&inovec

SO 122-00 Miestna komunikacia U Spindli - Bukov
Zilinsky

Cadca

Cadca

novostavba

dokumentacia na realizaciu stavby

Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Ministerstvo dopravy a vystavby SR
Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

ZdruZenie D3 Cadca, Bukov
STRABAG - PORR - HOCHTIEF
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Jan Ozoréczy

1.4 Generalny projektant

Nazov a adresa:

Riaditel projektu:
Hlavny inzinier projektu:

1.5 Projektant SO

Nazov a adresa:

Zodpovedny projektant:

Vypracoval:

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B

811 06 Bratislava

ICO: 35860073

IC DPH: SK 2020289953

Tel. +421 2 5930 8261

Fax. +421 2 5930 8260

Ing. lvan Brigant

Ing. Luboslav Nagy

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B

811 06 Bratislava

ICO: 35860073

IC DPH: SK 2020289953

Tel. +421 2 5930 8261

Fax. +421 2 5930 8260

Ing. Luboslav Nagy
Ing. Marian Dubravsky, PhD.
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1.6 Uvazovany spravca stavebného objektu

Spravcom objektu bude: Mesto Cadca

2. PREHLIAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

2.1 Predchadzajuce dokumentacie stavby

- Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, DSP, InZinierske zdruzenie AMBERG &
PROMA & R-PROJEKT, Bratislava 06/2011,

- Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, Zmena 1, DSP, InZinierske zdruZzenie AMBERG
& PROMA & R-PROJEKT, Bratislava 07/2013,

2.2 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanoviska organov Statnej
spravy, samospravy a ostatnych dotknutych organizacii

- Stavebné povolenia 6.04779/2014/SCDPK/09031, ¢.16456/2015/SCDPK/64388,
6.12172/2016/D220-SLP/34379-M .
- Vyjadrenia a rozhodnutia k DSP a k DSP Zmena 1, Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svr¢inovec

2.3 Ostatné podklady

- Sutazné podklady k predmetnej stavbe
- Poziadavky objednavatela

3. ZMENY OPROTI DOKUMENTACII NA STAVEBNE POVOLENIE

V ramci projektu dokumentacie na realizaciu stavby pre objekt 122-00 je nutné doriesit
trasovanie priekopy SO 122-00 vetvy D v mieste medzi priepustami (priloha 302 a 312 SO 122-
00) v lokalite u Spindli — Bukov z dévodu zmeny polohy pilierov SO 201-00 voci DSP.

KedzZe doslo k zmene polohy pilierov SO 201-00 voci DSP, je potrebné vyhnut sa podperam
mostného objektu. Trasa priekopy sa napoji na vytok priepustu priloha 302 SO 122-00, vyhne sa
podpere €.9 a 10 SO 201-00 a napoji sa na priekopu pred vtokom do priepustu priloha 312 SO
122-00.

Zmenou polohy SO 631-00 v km 0,350 vetvy ,A“ doSlo k doplneniu priepustu v prilohe 305
Priepust DN400 v km 0,342 vetvy ,A".

Vyustné objekty z UV boli v kolizii s pildtami PHS SO 290-07, z tohto dovodu nastal posun UV
do novej polohy. V prilohe 016 Vykaz uliénych vpustov a KSD doSlo k zmene suradnic uli¢nych
vpustov.

4. PLNENIE POZIADAVIEK

- Poziadavky zo stavebného povolenia zapracované

- Poziadavky v zmysle Zv3 C4 Technické poziadavky zapracované

- Poziadavky v zmysle Zv3 C1 Poziadavky objednavatela zapracované
- Poziadavky v zmysle vyjadrenia dotknutych organov zapracované

- Poziadavky v zmysle iuzemného rozhodnutia zapracované
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5. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

Odvodnenie povrchovej vody z komunikacie je zabezpedené pozdiznym a prieénym sklonom
vozovky. Voda z vozovky je odvedena prirodzenym odtokom cez nespevnené krajnice na svahy
nasypov cestného telesa do zachytnych priekop pozdiz cestného telesa. V3etky priekopy su
navrhnuté ako spevnené beténovymi odvodrovacimi tvarovkami Sirky 60cm s pridlazbou Sirky
0,25 m alebo 0,50 m.

Na vetve D bolo potrebné preprojektovat’ trasu priekopy od km 0,055 — 0,080 z dévodu kolizie
dna priekopy a podpery €. 10 mostu SO 201-00. Zmenova dokumentacia riesi preprojektovanie
trasy priekopy, s napojenim na vytok priepustu DN800 v km 0,010 vetvy “A* a napojenie na
priekopu pred priepustom DN800 v km 0,095 vetvy “D“. Trasa priekopy kopiruje hranu podpery
€.10, prechadza pomedzi podpery €. 9 a 10 a napaja sa na priekopu v km 0,080 vetvy D.

Pozdizny sklon navrhovanej priekopy je 1,83%.

Prilahlé spevnené svahy dlazdenej priekopy su navrhnuté v sklone 1:1. Svahy su dlazdené po
celej svojej vyske.

Navrhovana priekopa bude zabezpe&ena proti prepadu 0s6b ocelovym zabradlim celkovej dizky
55,5m.

V Bratislave marec 2019 Vypracoval: Ing. Marian Dubravsky, PhD.

"
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P4. Zmenova dokumentacia ,,b*“
(DoplAujuci popis k predlozenej zmenovej dokumentacii).

1) Zmenova projektova dokumentacia :

= Zmena B: Zmena polohy priekopy pri moste SO 201-00

2) Zoznam priloh zmenovej projektovej dokumentacie :

= 001b Titulna rozpiska

= 002b Zoznam priloh

= 003b Technicka sprava

= 004b Situacia - priekopa

= 008b Vzorové priecne rezy - priekopa

= 0013b Vyty&ovaci vykres - priekopa

= 0015b Situacia zaberu pozemkov — priekopa
= 016 Vykaz uliénych vpustov a KSD

= 305 Priepust DN400 v km 0,342 vetvy ,A®

= 901b Vykaz vymer

3) Popis zmien v jednotlivych vykresoch

V ramci projektu dokumentacie na realizaciu stavby pre objekt 122-00 je nutné dorieSit
trasovanie priekopy SO 122-00 vetvy D v mieste medzi priepustami (priloha 302 a 312 SO
122-00) v lokalite u Spindli — Bukov z dévodu zmeny polohy pilierov SO 201-00 voéi DSP.
KedZe doslo k zmene polohy pilierov SO 201-00 voc&i DSP, je potrebné vyhnut sa podperam
mostného objektu. Trasa priekopy sa napoji na vytok priepustu priloha 302 SO 122-00,
vyhne sa podpere €.9 a 10 SO 201-00 a napoji sa na priekopu pred vtokom do priepustu
priloha 312 SO 122-00.

V prilohe 305 Priepust DN400 v km 0,342 vetvy ,A“ bol dokresleny priepust popri trafostanici
SO 631-00 v km 0,350. Zmenou polohy SO 631-00 v km 0,350 vetvy ,A“ doSlo k doplneniu
priepustu v prilohe 305.

V prilohe 016 Vykaz uliénych vpustov a KSD doslo k zmene stradnic uliénych vpustov.
Vyustné objekty z UV boli v kolizii s pilétami PHS SO 290-07, z tohto dévodu nastal posun
UV do novej polohy.

V Bratislave, marec 2019 Vypracoval: Ing. Marian Dubravsky, PhD.

Doplnenie : dany popis zmien je nevyhnutné priloZit k technickej sprave. PredloZené
vysvetlenie, bude zaroven podkladom k vypracovaniu dokumentacie DSRS.
Sucastou predlozenej zmenovej dokumentacie je aj aktualizovany zoznam priloh.




