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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

Nazov stavby: Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svré&inovec

Nazov objektu: SO 122-00 Miestna komunikacia U Spindli - Bukov
Kraj: Zilinsky

Okres: Cadca

Katastralne uzemie: Cadca

Druh stavby: novostavba

Stupen dokumentacie: dokumentdacia na realizaciu stavby

1.2 Stavebnik

Nazov a adresa: Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava
Zakladatel: Ministerstvo dopravy a vystavby SR

Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

1.3 Zhotovitel’ stavby

Nazov a adresa: ZdruZenie D3 Cadca, Bukov
STRABAG — PORR — HOCHTIEF
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Riaditel stavby: Jan Ozoroczy

1.4 Generalny projektant

Nazov a adresa: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B
811 06 Bratislava
ICO: 35860073
IC DPH: SK 2020289953
Tel. +421 2 5930 8261
Fax. +421 2 5930 8260

Riaditel projektu: Ing. lvan Brigant

Hlavny inZinier projektu: Ing. Martin Svetlansky

1.5 Projektant SO

Nazov a adresa: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B
811 06 Bratislava
ICO: 35860073
IC DPH: SK 2020289953
Tel. +421 2 5930 8261
Fax. +421 2 5930 8260

Zodpovedny projektant: Ing. Luboslav Nagy
Vypracoval: Ing. Luboslav Nagy
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1.6 UvaZovany spravca stavebného objektu
Spravcom objektu bude: Mesto Cadca

2. PREHLIAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

2.1 Predchadzajuce dokumentacie stavby

- Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, DSP, InZinierske zdruzenie AMBERG &
PROMA & R-PROJEKT, Bratislava 06/2011,

- Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svréinovec, Zmena 1, DSP, InZinierske zdruZzenie AMBERG
& PROMA & R-PROJEKT, Bratislava 07/2013,

2.2 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanoviska organov Statnej
spravy, samospravy a ostatnych dotknutych organizacii

- Stavebné povolenia 6.04779/2014/SCDPK/09031, 6.16456/2015/SCDPK/64388,
¢.12172/2016/D220-SLP/34379-M .
- Vyjadrenia a rozhodnutia k DSP a k DSP Zmena 1, Dialnica D3 Cadca, Bukov — Svr¢inovec

2.3 Ostatné podklady

- Sutazné podklady k predmetnej stavbe
- Poziadavky objednavatela

3. ZMENY OPROTI DOKUMENTACII NA STAVEBNE POVOLENIE

Objekt je rieSeny v rozsahu podfa DSP a DSP zmena 1.

Oproti dokumentacii na stavebné povolenie a Zmeny 1 stavebného povolenia priSlo k drobnym
upravam technického rieSenia vyplyvajuce z podrobnosti tohto stupfia dokumentacie. Prislo
k upravam systému odvodnenia povrchovych véd pri protihlukovych stenach, doplneni drenaze
pri odvodneni zemnej plane v zareze, zmenu polohy priepustu v km 0,007 vetvy A pri kolizii
s podperou mostu 202-00 (zmenu vyvolala zmena rozmiestnenia podpier SO 202-00).

K Gpravam prislo aj v pripade sanacie podlozia. Upravu podloZia si vyZiadala nedostatoéne
unosna konstrukcia vozovky zvolena v stupni DSP. Kons$trukcia vozovky bola v stupni DSP
volena z katalégu bez nasledného posudenia a uvazovala z hodnotou pozadovanej miery
zhutnenia (modul deformacie) na plani vozovky Edef,2 245MPa, Edef2/Edef,1< 2,5, po Uprave
(vymena podlozia v zareze 0,40 m pod cestou plafou a v nasype 0,30 m v podlozi nasypu za
Strkodrvinu 0-63).

Pri posudeni konstrukcie vozovky v stupni DRS sa preukazalo ze vozovka pri zvolenom module
deformacie podlozia (Edef,2 245MPa, Edef,2/Edef,1< 2,5) nevyhovuje aje nutné ho zvySit. To je
mozné dosiahnut zva&Senou upravou podlozia pod cestnou plafiou (viac v Casti Zemné prace).

Dalia zmena je vyvolana nemoznostou osadit’ trafostanice objektov 631-00 a 632-00 v zmysle
DSP a preto je potrebné pre tieto objekty vytvorit’ plochu na osadenie ktora si vyziadala realizaciu
dvoch opornych konstrukcii.
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4. PLNENIE POZIADAVIEK

- Poziadavky zo stavebného povolenia zapracované

- Poziadavky v zmysle Zv3 C4 Technické poZiadavky zapracované

- Poziadavky v zmysle Zv3 C1 Poziadavky objednavatela zapracované
- Poziadavky v zmysle vyjadrenia dotknutych organov zapracované

- Poziadavky v zmysle uzemného rozhodnutia zapracované

5. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

5.1 Uéel a ciele stavby
Navrhnuta miestna obsluZzna komunikacia funkénej triedy C3 kategoérie MO 6,0/30 bude

nahradzat' dialnicou zrudenu existujucu miestnu komunikaciu sluziacu pre dopravnu obsluhu
uzemia mesta nad stanicou Cadca.

5.2 Zakladné udaje

Kategoria cesty: MO 6,0/30
Navrhova rychlost’ vn = 30 km/h
Polomer smeroveho obluka, min.: 40,00 m

Polomer smerového obluka, max.: 2230,00 m
Pozdizny sklon min.: 0,59%

Pozdizny sklon max.: 12,00%

Polomer vypuklého vyskového obluka, min.: 200 m

Polomer vydutého vySkového obluka, min.: 200 m

Prie¢ny sklon vozovky: 2,00% jednostranny
Celkova dizka trasy: 1,9814 km

5.3 Smerové vedenie

Smerové vedenie je tvorené kruznicovymi oblukmi a priamkami, v subehu s diafnicou su
navrhnuté dva kruznicové obluky s prechodnicami. Minimalny polomer smerového obluka je 40
m a maximalny je 2230 m.

Celkovo trasa pozostava zo Styroch vetiev (A, B, C, D). Hlavnu trasu tvoria vetvy A, B, C.

Na zaCiatku sa z dévodu zabezpecCenia minimalnej podjazdnej vysky pod mostom SO 201-00
preklada Cast miestnej komunikacie do Bukova - rieSi vetva D. Dlzka vetvy D je 148,0 m.

Zaciatok hlavnej trasy je situovany v krizovatke vetvy A s vetvou D. Trasa A je potom vedena vo
svahu v tesnom dotyku s dialnicou D3 (SO 101-00). Trasa komunikacie reSpektuje konfiguraciu
okolitého terénu, ako aj okolitu zastavbu, pricom v nevyhnutnej miere su navrhované aj demolacie
objektov, rieSené v samostatnych objektoch. Trasa je vedena vo velmi naroénom geologickom
prostredi s mnozstvom poruch (zosuvov), preto sU na eliminaciu negativnych vplyvov od
horninového prostredia navrhnuté okrem iného aj zarubné mury, ktoré su rieSené v samostatnych
objektoch. Trasa komunikacie sa presunula do logickej polohy blizSie ku dialnici, kde sa bude dat
technicky lepSie a ekonomickejSie rieSit velmi zloZité geologické pomery (zosuvy) pretinaného
Uzemia spoloénymi opatreniami spolu s dialnicou. DiZka vetvy A je 1104,2 m

V km 0,750 - 0,798 sa v sulade so Zmenou 1 DSP nahradi subezna otvorena priekopa pri
chodniku plytkym zfabom §. 0,5 m. Od zlabu smerom ku sukromnému pozemku sa terén upravi
do 3% sklonu az po pdvodny terén. V mieste vjazdu na pozemok sa Zfab osadi prejazdnou
ocefovou mrezou. V km 0,759 sa vybuduje na pozemok druhy vjazd Sirky 4 m, avSak jeho presna
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poloha sa dohodne aZ poéas stavby s majitefom pozemku. Zl'ab sa v tomto mieste taktieZ osadi
prejazdnou ocelovou mrezou. Pocas stavby sa na hranici doCasného zaberu vybuduje doCasné
oplotenie, ktoré rieSi SO 302-00 Nahradné oplotenie sukromnych pozemkov, po skon€eni stavby
na tomto Useku sa ihned vybuduje trvalé oplotenie (tiez riesi SO 302-00). Celkova dizka upravy
na tomto useku je 53 m.

Vetva B zaCina na konci vetvy A v blizkosti domu s. €. 1129 a konci pred krizovatkou miestne;j
komunikacie s komunikaciou smerom do Casti DrahoSanka. Ide o rekons$trukciu existujucej
miestnej komunikacie atrasa kopiruje priebeh existujucej komunikacie. Uprava pozostava
z vymeny konétrukcie vozovky a zrealizovani stibeZnej otvorenej dlazdenej priekopy. Dizka vetvy
B je 197,7 m.

Vetva C zaCina na konci vetvy B v krizovatke s existujicou komunikaciou smerom do
DrahoSanky, pokracuje miernym travnatym svahom a popri dome s.¢.2380 prechadza popod
dialnicu (pod mostnou estakadou SO 205-00), kde na konci useku vyustuje v novej krizovatke na
cestu 1/11, ktora sa upravuje v objekte SO 111-00. na konci vetvy C sa pred napojenim na cestu
I/11 nachadza na pravej strane navrhovany oporny mur ktory je suc¢astou tohto objektu. Celkova
dizka apravy na tomto Useku je 30 m. Dizka vetvy C je 531,5 m.

Spolu je dizka prelozky miestnej komunikacie 1981,4 m.

Rozhlad v krizovatke v zmysle STN 73 6102 je zabezpeCeny (MK sa na cestu |/11 napdja na
vonkajsej hrane smerového obluka R=300m). Vzhladom na vel'mi stiesnené pomery nie je mozné
dodrzat normou STN 73 6110/01 pozadovanu vzdialenost krizovatiek 300 m (v meste je prietah
cesty 1/11 uvazovany ako miestna zberna komunikacia funkénej triedy B1). Vzdialenost od
krizovatky existujucej miestnej komunikacie konciacej pri stavebninach je 65 m a na druhu stranu
od existujucej miestnej komunikacie do Cadeéky (c.l1I/01158) je 130 m. Ministerstvo dopravy,
vystavby a regionalneho rozvoja SR udelilo dfa 16.3.2011 suhlas s odliSnym technickym
rieSenim.

5.4 VysSkoveé vedenie a klopenie

Vyskové vedenie je tvorené vypuklymi a vydutymi vyskovymi oblUkmi. Minimainy polomer
vySkového obluka je 200 m a maximalny je 1000 m. Minimalny pozdlzny sklon nivelety je 0,5%
a maximalny je 12%.

Prie€ny sklon vozovky v priamej Casti je jednostranny 2%, v oblukoch je potom dostredny v
hodnotach podla STN 736110.

5.5 Popis krizovatiek

Vzhladom na charakter komunikacie (miestna obsluzna komunikacia) je na trase niekolko
krizovatiek a zjadov. NajvyznamnejSie su stykova kriZovatka vetvy D a vetvy A na zacCiatku trasy
a stykova krizovatka na konci komunikacie pri napojeni na cestu 1/11. Dalej je tu krizovatka
s miestnou komunikaciou na vetve D, krizovatka s miestnou komunikaciou na vetve
A a krizovatka s komunikaciu do obce Draho$anka na vetve B a C.

Existujuce krizované polné cesty su na navrhovanu komunikaciu napojena zjazdmi.

Pri napojeni komunikacie na cestu I/11 vzhladom na velmi stiesnené pomery nie je mozné
dodrzat normou STN 73 6110/01 poZadovanu vzdialenost krizovatiek 300 m (v meste je prietah
cesty 1/11 uvazovany ako miestna zberna komunikacia funk&nej triedy B1). Vzdialenost od
krizovatky existujucej miestnej komunikacie konciacej pri stavebninach je 65 m a na druhu stranu
od existujicej miestnej komunikacie do Cadecky (c. 111/01158) je 130 m. Ministerstvo dopravy,
vystavby a regionalneho rozvoja SR udelilo dha 16.3.2011 suhlas s odliSnym technickym
rieSenim od STN.
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5.6 Sirkové usporiadanie

Komunikécia je v celej svojej dizke navrhnuta v kategérii MO 6,0/30 okrem vetvy B. Vetva B
zaCina na konci vetvy Avblizkosti domu s. ¢. 1129 a konCi pred krizovatkou miestnej
komunikacie s komunikaciou smerom do Casti DrahoSanka. Ide o rekon&trukciu existujucej
miestnej komunikacie a Uprava pozostava z vymeny konstrukcie vozovky a zrealizovani subezne;j
otvorenej dlazdenej priekopy. V tomto mieste vzhladom na Sirkové pomery existujucej miestnej
komunikacie je Sirka spevnenej Casti vozvky 4,0 m.

Sirkové usporiadanie na vetve A, C, D zodpoveda kategérii MO 6,0/30

- jazdny pruh: 2x25m
- nespevnena krajnica: 2x0,5m
- spolu volna Sirka: 6,0 m
- Sirka chodnika 1x15m
Sirkové usporiadanie na vetve B
- jazdny pruh: 2x2,0m
- nespevnena krajnica: 2x0,5(0,25 m
- spolu volna Sirka: 6,0 m
- Sirka chodnika 1x15m
Jazdny pruh je v smerovych oblukoch rozSireny zmysle STN 736110:
- Vetva A
Polomer RozSirenie  Nabeh (m)  OD (km) DO (km) Nabeh (m)
e 70m 0,85m Om 0,000 0,028401 20m
« 130m 0,65m 20m 0,048401 0,102294 20m
- VetvaB
Polomer RozSirenie  Nabeh (m)  OD (km) DO (km) Nabeh (m)
* 40m 1,10 m 20m 0,022781 0,032904 20m
- VetvaC
Polomer RozSirenie  Nabeh (m)  OD (km) DO (km) Nabeh (m)
* 90m 0,80 m 20m 0,422187 0,447060 20m
« 15mL 28m 20m 0,46706 0,484793 20m
« 1I5mP 21m 20m 0,46706 0,484793 20m
« 15mL 2,1m 20m 0,504793 0,531517 Om
« 1I5mP 28m 20m 0,504793 0,531517 Om
- VetvaD
Polomer RozSirenie  Nabeh (m)  OD (km) DO (km) Nabeh (m)
« 60m 0,95 m 20m 0,046251 0,109005 20m

5.7 KonStrukcia vozovky

Navrh konstrukcie vozovky vychadza znavrhu v dokumentacii na stavebné povolenie.
Konstrukcia vozovky bola v stupni DSP volena zkatalégu bez nasledného posudenia
a uvazovala s hodnotou pozadovanej miery zhutnenia (modul deformacie) na plani vozovky Edef,2
245MPa, Edef2/Edef,1< 2,5, po Uprave (vymena podlozia v zareze 0,40 m pod cestou planou
a v nasype 0,30 m v podlozi nasypu za Strkodrvinu 0-63). Pri posudeni konStrukcie vozovky
v stupni DRS sa preukazalo Zze vozovka pri zvolenom module deformacie podlozZia (Edef,2
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245MPa, Edef,2/Edef,1< 2,5) nevyhovuje a je nutné ho zvysit. To je mozné dosiahnut zva¢Senou
upravou podloZia pod cestnou plafiou (viac v asti Zemné prace). S touto Upravou je potom podla
TP 033 mozné vo vypocet uvazovat ako s dalSou vrstvou vozovky.

Konstrukcia vozovky je navrhnutd z ohladom na charakter komunikacie, ktory je miestna
komunikacia zabezpedujuca pristup obyvatelstva k obydliam a obsluhu Uzemia. Vzhladom na
skuto¢nost' Ze komunikacia bude pocas vystavby z Casti sluzit’ aj ako pristupova komunikacia pre
potreby stavby, je potrebné dbat o kvalitu vozovky. V pripade poSkodenia vozovky staveniskovou
dopravou je potrebné tieto poskodenia odstranit a objekt po skonceni stavby odovzdat bez
poskodeni.

Charakteristiku jednotlivych kon&trukénych vrstiev boli upravené v zmysle platnych STN a
predpisov. Celkova hrubka konstrukcie vozovky sa oproti DSP nezmenila. Posudenie vozovky je
sucastou technickej spravy.

Konstrukcia vozovky cesty je v nasledujucom zloZeni:

- asfaltovy betén pre obrusnu vrstvu — strednozrnny 40 mm
AC 11 O, CA50/70, 1l STN EN 13108-1
- asfaltovy spojovaci postrek

PS; A 0,5 kg/m? STN 73 6129
- asfaltovy betén pre hornd podkladnu vrstvu
100 mm

AC 22 P, CA 35/50, Il STN EN 13108-1
- asfaltovy infiltraény postrek

Pl; A 0,7 kg/m? STN 73 6129

- nestmelena vrstva zo Strkodrviny 260 mm
SD 31,5 G¢ STN 73 6126
celkova hrubka vozovky 400 mm

Pozadovana miera zhutnenia (modul deformacie) na plani vozovky Edef,2 je podla normy STN 73
6133 pre triedu dopravného zatazenia TDZ IlI-VI Edef2 245MPa, Edef2/Edef,1< 2,5. AvSak
s ohfadom na posudenie navrh konstrukcie vozovky je potrebné dodrzat predpisané sanacné
opatrenia (vid. ¢ast Zemné prace).

Konstrukcia vozovky chodnika je v nasledujucom zloZeni:

- beténova zamkova dlazba 60 mm
BD STN EN 1338

- drvené kamenivo fr. 4-8 40 mm
DK 4-8 STN EN 13242

- nestmelena vrstva zo Strkodrviny 100 mm
SD 8/16 STN 73 6126

- nestmelena vrstva zo Strkodrviny 150 mm
SD 31,5 G, STN 73 6126
celkova hrubka vozovky 350 mm

PoZadovana miera zhutnenia (modul deformacie) na plani vozovky je Edef2 230MPa,
Edef,2/Edef,1< 2,5.

Medzi konstrukciou vozovky a chodnikom je navrhnuty beténovy cestny obrubnik so skosenim
12/4 o rozmeroch 1000/260/150 osadeny nastojato do I6zka z beténu C12/15 XO(SK)-ClI.1,0-
Dmax 25 hr. 150 mm s bo¢nou beténovou oporou hr. 100m, Skary zaliate cementovou maltou.
Okraj chodnika je ohraniCeny beténovym parkovym obrubnikom o rozmeroch 1000/200/50
v betonovom 16zku C12/15 X0(SK)-CI.1,0-Dmax 25 hr. 150 mm s bo€nou betdénovou oporou hr.
100m, Skary zaliate cementovou maltou.
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5.8 Vypocet konstrukcie vozovky

5.8.1 Konstrukcia vozovky

Asfaltovy beton strednozrnny AC 11 O; CA50/70; Il 40 mm STN EN 13108-1
Asfaltovy spojovaci postrek PS; A 0,5kg/m? STN 73 6129
Asfaltovy betén AC 22 P; CA50/70; 1l 100 mm STN EN 13108-1
Nestmelena vrstva zo $trkodrviny UM SD 0/31,5; Gc 260 mm STN 73 6126
Konstrukcia vozovky spolu 400 mm

PoZzadovana miera zhutnenia (modul deforméacie) na plani vozovky Egero = min. 45 MPa;
Edef.2/ Eder1 = max. 2,5

Priecny sklon vozovky je jednostranny 2,0%; sklon nespevnenej krajnice je 8% a plan je
navrhnuta v sklone 3%.

5.8.2 Posudenie konStrukcie vozovky

Navrhové obdobie asfaltovej vozovky: 30 rokov
Celkovy pocet TNV (tazkych nakladnych vozidiel) / 24h v roku 2050: 14 voz/24h
Redukovany pocet nakladnych vozidiel vjednom smere a jednom pruhu:
C1=1,0 koeficient prevodu dopravného zatazenia na jeden smer a jeden pas
C2=1,0 koeficient pravdepodobnosti prejazdu vozidiel v prie€nom profile v urCitej stope
C3 = 0,53 koeficient vytazenia nakladnych vozidiel (70%)
C4 = 1,00 koeficient namahania na extrémne namahanych miestach

NVred =C1l xC2xC3xC4xNVp=10x10 x0,35x 1,00 x 14 =7,42 voz./24 hod
v jednom smere

Celkovy pocet nakladnych vozidiel za navrhové obdobie 30 rokov:
NVC = NVred x 365 x n0 = 7,42 x 365 x 30 = 81 249 vozidiel
Celkovy pocet navrhovych naprav (s parametrom 2P = 100 kN) bude:
C5 =2 pre netuhé vozovky
NC = NVC x C5 =81 249 x 2= 162 498 vozidiel (pre netuhé vozovky)
Trieda dopravného zatazZenia: TDZ VI
Klimaticke podmienky:
navrhovy index mrazu I pre periodicitu n = 0,25 (podlfa STN 73 6114, TDZ VI):
Im:025 = 400°C, den
priblizna hibka premfzania vozovky a podloZia:

h,, =0,05x/I,,, =0,05x+/400 =1,0m

Druh vodného rezimu: kapilarny
Namrzavost’ zemin v podlozi: miernene namfzava
Potrebny tepelny odpor vozovky:.

hz,dov= 0,70
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Ao =175
Az, = 1,68 (pre ilovitu zeminu) str. 15 TP 033
Rvp = 0,197 podfa tab. str. 15 TP 033

0178x123 03
R, - mo_Migo, _ 0178X400%° 070 oo
' o A 175 168

z

Ochrana proti u¢inkom premrzania:.
Skutocny tepelny odpor navrhnutej vozovky Rv [m2.K.W-1] pozostavajlcej z vrstiev hribok hi [m]
so suéinitelom tepelnej vodivosti 4 [W.m™.K;
Bez zaratania vymeny podloZia.
R, Z__OOG 008+026
14 20

=0,23m* KW ™
hi — hrubka jednotlivych vrstiev vozovky

Ai — vypoctova hodnota sucinitela tepelnej vodivosti materialu jednotlivych vrstiev vozovky
(tab. v TP v prilohach)

Navrh vozovky z hladiska ochrany pred nepriaznivymi u€inkami mrazu:
Rv > Rv,p => 0,230 > 0,197 — VYHOVUJE

5.8.3 V zareze

Na zaklade TP 033 ¢l. 5.2.1 bola do vypoctu a posudenia vozovky zahrnuta aj vymena podloZia
600 mm (3x200mm) zo Strkodrviny ako dalSia vrstva vozovky. Tato vrstva musi byt pri vystavbe
komunikacie zhotovena pre spravne fungovanie vozovky tak ako je navrhované v projekte.

Podlozie

Podlozie vozovky trasy komunikacie bude upravené vrstvou Strkodrviny hr. 600 mm. Do vypoctu
a posudenia vozovky je uvazované podlozie pod touto vrstvou zhutnené na min. Edef,, = min.
10 MPa.

POSUDENIE NAVRHU VOZOVKY PROGRAMOM LAYMED

Cislo vrstvy  Material Hrabka (cm)
1 ACo 111l 4.0

2 ACp-22 I 10.0

3 SD 26.0

4 SD 60.0

Dokonaly kontakt na vSetkych stykoch vrstiev
Udaje o konfigurécii zatazenia vozovky:
Navrhova naprava s hmotnostou 10 ton (2P=100 kN)

Zataz. ¢. ZX zY ZRO QN

1 0.0000 17.2000 11.5200 -0.6000
2 0.0000 -17.2000 11.5200 -0.6000
ZX,ZY suradnice X,y stredu zatazovacieho kruhu

ZRO polomer zataZovacieho kruhu

ON intenzita zvislého zataZenia

10
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Siet’ vypoctovych bodov:

Bod €. vrovinexy vosmerez (C.vrstvy)
1 (0.00, 0.00) 0.00 (1)
2 (0.00, 5.68) 4.00 (1)
3 (0.00, 17.20) 14.00 (2)
4 (0.00, 28.72) 40.00 (3)
5 100.00 (4)

Udaje o dopravnom zatazeni vozovky:
Trieda dopravného zatazenia : Vi

Udaje o podlozi a vplyve prostredia:

Vodny rezim podlozia: kapilarny
Namfzavost zeminy podloZia: mierne namfzava
Navrhova hodnota indexu mrazu s periodicitou n = 0,25: 400.0
Navrhova hodnota modulu: 10.0
Poissonovo &islo: 0.4
Vysledky hodnotenia vozovky:
Vrstva €. sué. vyuzitia Poznamka

(stability)
1 ACo 111l 0.0000
2 ACp-22 Il 0.7021 PODLA VZTAHU (6.4)
3 SD 0.1773 PODLA VZTAHU (6.8)
4 SD 0.8080 PODLA VZTAHU (6.8)
Unosnost’ podlozZia (informativne, neposudzuje sa):
Podmienky  modul pruz.,MPa Poiss. Cislo priehyb, cm
LETNE 10.0 0.40 0.08923
Podmienky  dov. namah.,MPa skut. namah.,MPa  sucin. vyuzitia
LETNE 0.00994 0.00263 0.2645

Posudenie tepelného odporu vozovky:

Tepelny odpor potrebny = 0.1970 m?K/W
Tepelny odpor vozovky vykazovany RV = 0.230 m?K/W
Prevadzkova vykonnost pre jednotkovy sucinitel vyuzitia = 0.12914E+07

Suhrnné posudenie vozovky:

Posudzovana dolna vypoctova horna vysledok
veli¢ina medza hodnota medza hodnotenia
sug. vyuzitia

stmelen. Vrstiev 0.7021 0.9000 VYHOVUJE
stabilita

nestmel. Vrstiev 0.8080 1.0000 VYHOVUJE
stabilita

podlozia 0.0026 0.0099 VYHOVUJE
tepelny

odpor vozovky 0.1970 0.2300 VYHOVUJE

11
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Pevnost’ a unava stmelenych materialov:.
Z o]
U= SN,i. Rl]
Kde qj je relativna doba j s podmienkami namahania konStrukcie, ktora sa uvazuje 0,2 pre

zimné obdobie, 0,3 pre leto a 0,5 pre jar a jesen so strednymi roénymi podmienkami,

6:; — napatie v tahu pri ohybe v kritickej vrstve od zatazenia napravou s hmotnostou 10,0
ton (2P =100 kN) pri podmienkach v jednotlivych obdobiach j, (MPa)

SN,i — sucinitel unavy materialu pre N opakovani zatazenia vrstvy i,

Ri,j — vypoc€tova hodnota pevnosti materialu posudzovanej vrstvy iv jednotlivych
obdobiach j,

SV — suCinitel vyuZitia pevnosti materialu, ktory je ako najvacsia pripustna relativna
hodnota rozdielny pre vozovky s réznou triedou dopravného zatazenia, pre TDZ VI = 0,90
0,2, Lz + 05— 2 +03. LI 0,90

SN,i.Ri,z SN,i.Ri,j SN,i.Ri,j 1™
Posudenie asfaltom stmelenych materialov:
AC22P;11:0,7021 0,90

Navrh konstrukcie netuhej vozovky na urovni asfaltového beténu pre hornt podkladovu vrstvu
podla tohto kritéria vyhovuje.

Posudenie mechanicky stmelenych materialov:
SD: 0,8080 < 1,00

Navrh konstrukcie polotuhej vozovky na urovni cementovej stabilizacie vrstvu podfa tohto kritéria
vyhovuje.

Tab. Prehlad spinenia posudzovanych Kkritérii navrhu vozovky

Pevnost a unava
Tepelny odpor stmelenych
Navrh Celkova [m2.K.W1] falt
vozovky hrabka astaitom
poZadova | skutoCny i
ny Rv,p Rv.sk qu Swa R SV
100 cm 0,197 0,230 0,7021 0,90

Navrhovana konstrukcia vozovky vyhovuje pre dané podmienky.
5.8.4 V nasype

Na zaklade TP 033 ¢l. 5.2.1 bola do vypoctu a posudenia vozovky zahrnuta aj vrchna Cast nasypu
400 mm (2x200mm) zo Strkodrviny ako dalSia vrstva vozovky. Tato vrstva musi byt pri vystavbe
komunikacie zhotovena pre spravne fungovanie vozovky tak ako je navrhované v projekte.

Podlozie

Podlozie vozovky trasy komunikacie bude upravené v hornej Casti nasypu vrstvou Strkodrviny
hr. 400 mm. Do vypoc¢tu a posudenia vozovky je uvazované podlozie pod touto vrstvou zhutnené
na min. Edef,> = min. 45 MPa.

POSUDENIE NAVRHU VOZOVKY PROGRAMOM LAYMED

12
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Cislo vrstvy  Material Hrabka (cm)
1 ACo 111l 4.0

2 ACp-22 1 10.0

3 SD 26.0

4 SD 40.0

Dokonaly kontakt na vSetkych stykoch vrstiev
Udaje o konfigurécii zatazenia vozovky:
Navrhova naprava s hmotnostou 10 ton (2P=100 kN)

Zataz. ¢. ZX zY ZRO ON

1 0.0000 17.2000 11.5200 -0.6000
2 0.0000 -17.2000 11.5200 -0.6000
ZX,ZY suradnice x, y stredu zataZovacieho kruhu

ZRO polomer zatazovacieho kruhu

ON intenzita zvislého zatazenia

Siet’ vypoctovych bodov:

Bod &. vrovinexy vosmerez (C.vrstvy)
1 (0.00, 0.00) 0.00 (1)
2 (0.00, 5.68) 4.00 (1)
3 (0.00, 17.20) 14.00 (2)
4 (0.00, 28.72) 40.00 (3)
5 80.00 (4)

Udaje o dopravnom zatazeni vozovky:
Trieda dopravného zatazenia : VI

Udaje o podlozi a vplyve prostredia:

Vodny rezim podloZia: kapilarny
Namfzavost zeminy podlozia: mierne namfzava
Navrhova hodnota indexu mrazu s periodicitou n = 0,25: 400.0
Navrhova hodnota modulu: 45.0
Poissonovo ¢islo: 0.3
Vysledky hodnotenia vozovky:
Vrstva €. Sug. vyuzitia Poznamka

(stability)
1 ACo 111l 0.0000 ]
2 ACp-221I 0.7260 PODLA VZTAHU (6.4)
3 SD 0.2151 PODLA VZTAHU (6.8)
4 SD 0.7140 PODLA VZTAHU (6.8)
Unosnost podlozia (informativne, neposudzuje sa):
Podmienky  modul pruz.,MPa Poiss. €islo priehyb, cm
LETNE 45.0 0.30 0.04656
Podmienky  dov. namah.,MPa skut. namah.,MPa  sudin. vyuzitia
LETNE 0.04473 0.01049 0.2345

Posudenie tepelného odporu vozovky:

Tepelny odpor potrebny = 0.1970 m?K/W
Tepelny odpor vozovky vykazovany RV = 0.230 m2K/W

PREVADZKOVA VYKONNOST PRE JEDNOTKOVY SUCINITEL VYUZITIA = 0.10588E+07

13
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Suahrnné posudenie vozovky:

Posudzovana dolna vypoctova horna vysledok
Veli¢ina medza hodnota medza hodnotenia
sug. vyuzitia

stmelen. vrstiev 0.7260 0.9000 VYHOVUJE
stabilita

nestmel. vrstiev 0.7140 1.0000 VYHOVUJE
stabilita

podlozia 0.0105 0.0447 VYHOVUJE
tepelny

odpor vozovky 0.1970 0.230 VYHOVUJE

Pevnost’ a unava stmelenych materialov:.
2 . or, i ]
U= SN,i. Rl]

Kde qj je relativna doba j s podmienkami namahania konstrukcie, ktora sa uvazuje 0,2 pre
zimné obdobie, 0,3 pre leto a 0,5 pre jar a jesen so strednymi roénymi podmienkami,

6., — napatie v tahu pri ohybe v kritickej vrstve od zatazenia napravou s hmotnostou 10,0
ton (2P = 100 kN) pri podmienkach v jednotlivych obdobiach j, (MPa)

SN,i — sucinitel unavy materialu pre N opakovani zatazenia vrstvy i,

Ri,j — vypocCtova hodnota pevnosti materidlu posudzovanej vrstvy iv jednotlivych
obdobiach j,

SV - sucinitel vyuZzitia pevnosti materialu, ktory je ako najvacsSia pripustna relativna
hodnota rozdielny pre vozovky s réznou triedou dopravného zatazenia, pre TDZ VI = 0,90
or,i,z or,i,j or,i,l

0,2. 0.5 0,3.——————— < 0,90
SN,i.Ri,z * SN,i.Ri,j * SN,i.Ri,j,1

Posudenie asfaltom stmelenych materialov:
AC22 P; 11:0,7260 < 0,90

Navrh konstrukcie netuhej vozovky na urovni asfaltového betonu pre hornu podkladovu vrstvu
podla tohto kritéria vyhovuje.

Posudenie mechanicky stmelenych materialov:
SD: 0,7140<1,00

Navrh konstrukcie polotuhej vozovky na urovni cementovej stabilizacie vrstvu podla tohto kritéria
vyhovuje.

Tab. Prehlad splnenia posudzovanych kritérii navrhu vozovky

Navrh Celkova Tepelny odpor Pevnost a unava
vozovky hrubka [m2.K.W] stmelenych

14
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asfaltom
pozadova | skutocny o
ny RV,D Rv,sk Z/:CIJ S SV
80 cm 0,197 0,230 0,7260 0,90

Navrhovana konstrukcia vozovky vyhovuje pre dané podmienky.
5.9 Buracie prace

Vozovka povodnej komunikacie sa v celej hrubke vybura (predpokladame v hr. do 40 cm),
vyburana sut sa odvezie na riadenu skladku TKO, alebo v pripade beténov a asfaltov je mozné
ich podrvit a spatne pouZit do podsypnych vrstiev vozoviek a chodnikov. Celkova plocha
vyburanej existujicej vozovky je 2.337,51 mZ2. Pri napojeni navrhovanej komunikacie na
existujlce cesty je navrhnuté frézovanie asfaltovych vrstiev o celkovej ploche 232,50 m2.

5.10 Zemné prace

Pre pripravu, zhotovovanie, kontrolu a preberanie zemnych prac pozemnych komunikacii,
chodnikov a inych spevnenych ploch platia Technicko-kvalitativne podmienky MDVRR SR, ¢ast
2: Zemné prace s Uginnostou od 01.01.2011. U&elom tychto TKP je spresnenie poziadaviek
stanovenych v STN 73 6133 ,Stavba ciest — Teleso pozemnych komunikacii*.

Rozsah zemnych prac zodpoveda navrhu smerového a vySkového vedenia trasy cesty.
InZiniersko-geologické a hydrologické udaje stavby su podrobne zhodnotené v podrobnom
inziniersko-geologickom prieskume z DSP (IGHP - cast 1.9) ktory sluzil ako podklad pre
vypracovanie dokumentacie. Podrobny vypis geologickych vrtov v predmetnom uzemi je uvedeny
za technickou spravou.

Zakladnou normou pre navrhovanie a vykonavanie zemnych prac je STN 73 3050 ,Zemné prace”.
Norma presne definuje zakladné pojmy, suvisiace so zemnymi pracami, zaobera sa pripravnymi
pracami, vykopavkami v trase, manipulaciou s vykopom, budovanim sypanych konstrukcii, ich
zhuthovanim, upravou podloZia, svahov a plane zemného telesa, ako aj dalsimi pomocnymi,
zabezpeCovacimi a dokon€ovacimi pracami. V dodatku tejto normy su citované vsetky technické
normy, pravne a bezpecnostné predpisy, smernice a vyhlasky, ktoré musi zhotovitel pri
vykonavani zemnych prac dodrziavat.

5.10.1 Odhumusovanie a zahumusovanie

Odhumusovanie sa zrealizuje v hrabkach podla pedologického prieskumu. Odstraneny humus
sa dogasne uloZi na depdnie humusu, ktoré st navrhnuté pozdiz trasy dialnice. Humus do&asne
deponovany na skladkach bude treba pocas celej doby skladkovania primerane o$etrovat, aby
sa predislo jeho znehodnoteniu zaburinenim. Doponovany humus sa pouZzije na zahumusovanie
svahov cesty. Plochy svahov sa zahumusuju v hribke 0,20 m a nasledne sa zatravnia
hydroosevom. Prebytok humusu sa pouzije pri ostatnych objektoch alebo pri uprave dogasne
zabratych pozemkov.

5.10.2 Podlozie a sanac¢né opatrenia

Na zaklade podkladov o geologickej stavbe Uzemia je mozné konstatovat Ze je potrebné navrhnut
upravu podloZia pre zalozenie nasypov resp. zarezov cestného telesa, na ktorych bude cesta
budovana. Pred samotnou uUpravou podlozia je potrebné odstranit’ vrstvu humusového horizontu
v hrubke podla pedologického prieskumu.

Podmienky miery zhutnenia podloZia nasypov stanovuje STN 73 6133.
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PoZadovana miera zhutnenia v podlozi nasypu je pre jemnozrnné zeminy (F) D = min. 95% PS
(nasyp nad 10 m), resp. D292 PS (nasyp do 10 m). Modul pretvarnosti v podlozi nasypu Edef,2=
min. 30 MPa pri D = min. 95%, resp. Edef,2= min. 20 MPa pri D= min. 92%. Pomer modulov
pretvarnosti Edef,2/Edef,1 < 2,5. Pre hrubozrnné zeminy (S, G) je pozadovana miera zhutnenia
v podlozi nasypu 1D=0,75 pri dosiahnuti hodnoty modulu pretvarnosti Edef,2= min. 45 MPa a
pomeru modulov pretvarnosti Edef,2/Edef,1 < 2,6. Ak nie je mozZné dosiahnut predpisanu hodnotu
pretvarnosti, t.j. podlozie nema dostato€nu unosnost, je potrebné realizovat’ sanaciu podlozia.

Na zabezpelenie pozadovanych vlastnosti podlozia nasypu je potrebné vykonat sanaciu
podloZia pozostavajucou z vymeny nevhodného materialu v hribke 0,25 m za Strkodrvinu frakcie
0-125 mm. Vrstva Strkodrviny bude od podloZia oddelena netkanou separacnou geotextiliou
pevnost v tahu > 10,0 kN/m, CBR test > 2,0 kN, O < 0,12 mm) s min. ploSnou hmotnostou 400
g/m2. Pre overenie spravnosti navrhu pozadujeme vykonat pred samotnou stavbou zhutnovaci
pokus, na ktorom sa overia navrhované parametre.

V podlozi nasypu nesmu byt ponechané zeminy (organické zeminy, bahno, raselina, humus a
ornica ) s obsahom organickych latok vacsim ako 5%, zdravotne zavadné zeminy. Pri zalozeni
zemného telesa na svahu sa odporu€a uz od sklonu terénu 10% budovat svahové stupne v
sklonu 3% az 5% po svahu. Miesta s navrhnutymi stupfiami su vyznacené v prieCnych rezoch.

5.10.3 Vykopy a nasypy

Budovanie nasypov

Na zaklade podkladov o geologickej stavbe uzemia je mozné konstatovat Ze je potrebné navrhnut
Upravu podlozZia pre zaloZenie nasypov resp. zarezov cestného telesa, na ktorych bude cesta
budovana. Pred samotnou upravou podlozia je potrebné odstranit’ vrstvu humusového horizontu
v hrubke podla pedologického prieskumu.

Zemné teleso bude zhotovené podla STN 73 6133. Poziadavky pre zhotovenie nasypu
a skusanie telesa pozemnych komunikacii stanovuje STN 73 6133. Pri vykonavani zemnych prac
je potrebné dodrziavat Technicko-kvalitativne podmienky SSC/MDPT - TKP02 Zemné prace.

Sklon svahov nasypu je navrhnuty jednotne v sklone 1:2,0.

Svahy medzi dialnicou (101) a miestnou komunikaciou (122-00) su lokalne navrhnuté aj vo
vacsom sklone (do pomeru 1:1,7). Vzhladom na problematické udrzanie sa prikreho svahu
ohrozeného stekajucou povrchovou vodou je navrhnuté spevnenie svahu medzi dialnicou (101-
00) a komunikaciou ako aj svahu vpravo nad komunikaciou georohozou s kotevnou platfiou a
zemnymi klincami. Aj tato uprava svahu sa zahumusuje hr. 200 mm a zatravni sa zmesou
nevyzadujucou kosenie.

Do sypaniny sa budu pouzivat zeminy klasifikované podfa STN 73 6133 ako vhodné,
podmienecne vhodné alebo nevhodné do nasypu. Zeminy vhodné je mozné zabudovat do
nasypového telesa bez Uprav. Zeminy podmienecne vhodné sa mozu pouzit za predpokladu, ze
sa ich fyzikalne vlastnosti zlepSia mechanicky alebo chemicky. Nevhodna zemina sa odvezie na
skladku. Podmienky miery zhutnenia zemin v nasypoch stanovuje STN 73 6133 (tab. 11 —
PoZadované min. hodnoty miery zhutnenie, modulu deformacie a ich pomerov pre teleso
pozemnych komunikacii). PoZzadovana miera zhutnenia mimo aktivnu zénu je v telese nasypu
pre jemnozrnné zeminy D = min. 95% PS a modul pretvarnosti Edef,2= min. 45 MPa a pomeru
modulov pretvarnosti Edef,2/Edef,1 < 2,5. PoZzadovana miera zhutnenia mimo aktivnu zénu je v
telese nasypu pre hrubozrnné zeminy ID=min. 0,8 a modul pretvarnosti Edef,2= min. 80 MPa a
pomeru modulov pretvarnosti Edef,2/Edef,1<2,6.

Spresnenie parametrov zhutnenia bude stanovené na zaklade vyhodnotenia merani pri terénnej
skuske zhutnitelnosti.
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Sypanina musi byt zhutnena na poZadovanu mieru zhutnenia v celej hrubke zhutriovanej vrstvy
a na celu Sirku konstrukcie. Prieény sklon povrchu vrstvy musi zaistit odtok povrchovej vody,
odporuca sa min. 3-4%. Technologické podmienky zhutfiovania (ij. hrubka vrstvy, jej vihkost, typ
valca, poCet prejazdov) sa urli na zaklade skudky podla STN 73 6133. Pred zagatim zemnych
prac zhotovitel stavby zrealizuje zhuthovaci pokus zo vSetkych materidlov uvaZzovanych do
nasypov, pricom overi hrubky a spésob zhutfovania nasypov. Predbezne doporucena hrubka
zhutfiovanej zeminy je max. 30 cm.

Zeminu je mozné do nasypov pouZit len pri optimalnej vlhkosti wopt. V pripade, ak vplyvom
poveternostnych podmienok vlhkost zeminy v prirodzenom uloZeni presiahne wopt + 3% je
potrebné tuto zeminu ulozit na medzidepéniu, kde za dobrych klimatickych podmienok méze
dosiahnut' predpisanu vihkost. Ku zniZzeniu nadmernej vihkosti moZzno pouzit primes vapna,
aplikovaného na mieste. Mnozstvo vapna sa urci na zaklade skusok akreditovanym laboratériom
(odhadované mnozstvo 2-3%). Pri zalozeni zemného telesa na svahu sa odporuc¢a uz od sklonu
terénu 10% budovat svahové stupne v sklonu 3% az 5% po svahu.

Zemna krajnica bude vyhotovena z nenamfzavych zemin, minimalne malo vhodnych.
Uprava zarezov

Sklony svahov v zarezoch su navrhnuté v pomere 1:2,0. V problematickych miestach je na svahu
vpravo nad komunikaciou navrhnuta ochrana georohoZou s kotevnou platiiou a zemnymi
klincami. Aj tato Uprava svahu sa zahumusuje hr. 200 mm a zatravni hydroosevom.

5.10.4 Aktivna zéna, zemna plan

Plan pod vozovkou musi byt upravena a zhotovené podfa STN 73 6133 a STN 73 6114.

Plan musi byt zhotovena v priecnom sklone podfa projektovej dokumentacie, tak aby bolo vzdy
zabezpecené jej odvodnenie. Dokoncena plan musi byt zhotovitefom chranena a nesmu na nej
byt skladky materidlov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byt aj prejazdy vozidiel.
PoZadovana miera zhutnenia (modul deforméacie) na plani vozovky je Edef,2 je podla normy STN
73 6133 pre triedu dopravného zatazenia TDZ IlI-VI Edef2 245MPa, Edef,2/Edef,1< 2,5. AvSak
s ohladom na posudenie navrh konstrukcie vozovky je potrebné dodrzat’ predpisané sanaéné
opatrenia (vid. ¢ast Sanacia podlozia pod vozovkou (zemna plan). Triedu tazitefnosti zeminy
podla STN 73 6133 (Stavba ciest. Teleso pozemnych komunikacii) predpokladame v skupine 2-
3.

Aktivna zéna v nasype bude budovana z nenamfzavého materialu v hr. 0,50 m, v zareze bude
budovana v hr. 0,30 m.

Do aktivnej zony sa nedovoluje pouzit zeminy s maximalnou objemovou hmotnostou suchej
zeminy stanovenej skuskou Proctor Standard podla STN 72 1015 niz8ej ako 1650 kg/m3 (TKP
02) s vynimkou zlep$enych zemin s primesou vapna. Dalej sa do aktivnej zény nedovoluje pouZit
zeminy nevhodné do podlozia podfa STN 72 1002 zaradené do skupin zemin vy$3ej ako VI v
nasype a o stupni V v zareze, pokial neddjde k jej zlepSeniu.

Pozadovana miera zhutnenia v aktivnej zéne je D= 100 resp. 102% PS u sudrznej zeminy alebo
ID=0,85 u nesudrznej zeminy. Miera zhutnenia pre sudrzné a nesudrzné zeminy je stanovena v
STN 73 6133 (tab. 7,8).

5.10.5 Sanacia podlozia pod vozovkou (zemna plari)

PoZadovana miera zhutnenia (modul deformacie) na plani vozovky je Edef,2 je podla normy STN
73 6133 pre triedu dopravného zataZenia TDZ IlI-VI Edef,2 245MPa, Edef2/Edef,1< 2,5. Na
zabezpeclenie pozadovanej miery zhutnenia (modul deformacie) na plani vozovky je potrebné
vykonat sanaciu podloZia pod vozovkou. Tuto sanaciu je potrebné vykonat' aj z dévodu vysledkov
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posudenia konstrukcie vozovky (dolozené na konci spravy). Sanacia podlozia vozovky (zemnej
plane) a sanacia podloZia nasypu je sucastou posudenia navrhu konstrukcie vozovky.

V zarezoch navrhujeme vymenu podloZia pod vozovkou (zemna plan) v celkovej hrubke 0,60 m
(3x0,20 m) za Strkodrvinu frakcie 0-125 mm. Vrstva Strkodrviny bude od podlozia oddelena
netkanou separacnou geotextiliou pevnost v tahu > 10,0 kN/m, CBR test > 2,0 kN, Ow < 0,12
mm) s min. ploSnou hmotnostou 200 g/m2. Pre overenie spravnosti navrhu poZzadujeme vykonat
pred samotnou stavbou zhutrfiovaci pokus, na ktorom sa overia navrhované parametre.

V nasypoch vzhfadom na charakter rezov (Ciasto¢ny zarez aj nasyp) navrhujeme taktiez zriadit
hornu €ast’ nasypu v hrabke 0,60 m (3x0,20 m) pod vozovkou zo Strkodrviny frakcie 0-125 mm.
Pre overenie spravnosti navrhu poZadujeme vykonat' pred samotnou stavbou zhutfovaci pokus,
na ktorom sa overia havrhované parametre.

5.10.6 Zarubny mar v km 0,345 - 0,354 vetvy "A" vpravo

V ramci konstrukcie stavebného objektu SO 122-00 Miestna komunikacia U Spindli — Bukov na
vetve A v km 0,345 az 0,354 bude rieSené zabezpec€enie svahu nad ploSinou pre objekt SO 631-
00 opornym murom z beténovych prefabrikatov. Oporna konstrukcia bude sluzit' na zaistenie
svahu nad komunikaciou.

Celkova dizka oporného mura je 9,0 m, vyska opornej konstrukcie je 2,40 m.

Oporna konstrukcia je navrhnuta z beténovych prefabrikatov typu IZX — 51/826. Pred osadenim
prefabrikatov je potrebné upravit zakladovu Skaru prehutnenim lahkym zhutfiovacim
prostriedkom a zarovnanim zakladovej Skary.

Do zasypu sa pouzije povodny material, ktory bude zhutnenyna 14=0,8, alebo Proctor
Standard=85%.

Okraje ploSiny pre objekt SO 631-00, ktoré nebudu zabezpelené zarubnym murom budu
vysvahované v sklone 1:2. Koruna oporného muru bude odvodnena zfabom z beténovych
plytkych Zfaboviek Sirky 200mm zaustenym do priekopy.

Do hibky 0,7m od projektovanej vysky plosiny objektu SO 631-00 bude podlozZie tvorit nasyp zo
Strkdrvy fr.16-32. Zemna plan bude vyspadovana k priekope v sklone 3%.

5.10.7 Oporny mar v km 0,036 - 0,056 vetvy "C" vlavo

V rdmci konstrukcie stavebného objektu SO 122-00 Miestna komunikéacia U Spindli — Bukov na
vetve C v km 0,036 az 0,056 bude rieSené podchytenie zemného telesa pre objekt SO 632-00
opornym murom. Oporna konstrukcia bude sluzit na zaistenie nasypového telesa.

Celkova dizka oporného mura je 20,0 m, vy$ka opornej konstrukcie je premenna od 1,50 m do 4
m. Oporna konstrukcia bude poc€as celej svojej zivotnosti tvorit’ su€ast zemného telesa pre objekt
SO 632-00.

Oporna konstrukcia je navrhnuta z drétokamennych koSov a vystuznych geomreZzi ako vystuzena
zemna konStrukcia s gabionovym licom. Pred osadenim prvej rady gabionov a geomrezZi je
potrebné pripravit podlozie. Podlozie bude tvorené zhutnenym Strkopieskovym vankuSom ( Id =
0,8 ) (vymena podlozia SO 122-00) alebo samotnym nasypom SO 122-00. Sklony vankuSa su
totozné zo sklonmi zazubenia svahu. Strkovy vanki$ nesmie byt pod vystuZzenou zemnou
konstrukciou preruseny z dévodu zazubenia, to znamena, ze musi plynule pokraCovat aj cez
zazubenie.

Celp vystuzenej zemnej konstrukcie bude tvorené gabionovymi koSmi Sirky 0,5m, vySky 0,5m
a dlzky 2m.

Material gabiénu:
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EN

- 8estuholnikova dvojzakrutova siet z ocefovych drdétov s povrchovou Upravou
(Zn+5%AlI+MM), priemeru ©2,7/3,7mm, (vnutorny/vonkajsi), rozmer oka 80x100mm; s
ochranou poplastovanim, plast farba Seda.

Mechanické vlastnosti kamenov:

- pevnost v tlaku 140MPa
- nasiakavost max. 15% hmotnosti
- merna hmotnost 2500-2900kg/m3
- sucinitel odolnosti vo¢i mrazu pri 25 cykloch - 0,75
- opotrebovanost v obruse max. 0,3

Vlystuzenie zemnej konstrukcie bude pomocou jednoosovej geomreze Tensar RE540. Uginnost
spoja geomreze s licovym prvkom musi byt minimalne 95%.

V pripade pouZitia iného druhu licového prvku alebo geomrezZe s inymi parametrami musi byt
vhodnost pouzitia daného produktu dolozena statickym vypoétom a prisluSnymi certifikatmi
dokladujucimi poZzadované parametre systému.

Vypli drétenych koSov musi tvorit tvrdy lomovy kameh. Kamenivo musi byt odolné a takej kvality,
aby nedoslo k jeho poruseniu, alebo zmenam pod vplyvom pbsobenia okolitého prostredia. Tieto
poziadavky musi kamenivo spifiat po&as celej Zivotnosti konstrukcie. Minimalny rozmer kameniva
musi byt 1,5 aZz 2 nasobok rozmeru oka site, teda frakcia pre vypli je 100 — 200mm. Vypli musi
byt do koSov ukladana starostlivo, tak aby medzi jednotlivymi kamenmi vznikali pokial mozno ¢o
najmensie medzery. Nie je dovolené kamene do koSov sypat. Vrchna hrana koSov musi tvorit
prirodzenu liniu. Z tohto dévodu je potrebné priamo na stavbe tvar vSetkych koSov hornej rady
gabiénového mura umiestnit tak, aby spolu tvorili savislu krivku.

Zasyp vystuzenej zemnej konStrukcie bude tvoreny zeminou, ktora by sa podfa
granulometrického zlozenia dala podfa STN 731001 zatriedit ako zemina triedy G3, G-F,
pripadne lepSia (G2, G1). V pripade zameru zabudovat do nasypu ind zeminu je potrebné tuto
skutoCnost najprv prekonzultovat s projektantom. Zhutnenie zeminy bude vykonané podla
prislusnych noriem a predpisov platnych v SR pre budovanie cestného nasypu.

Na oddelenie materialu zasypu od gabiénu bude pouzita separa¢na geotextilia s presahmi do
nasypu 0,5m v kazdej vrstve (vid vykresova priloha)

Technické parametre netkanej separacnej geotextilie (napr. Fibertex-F40, Tipptex BS 20, Mactex
BN 50.1):

- netkana PP geotextilia z primarnej suroviny

- plo$na hmotnost > 250 g/m?
- poruSujuca sila pri pretla¢ani valcovym raznikom = 3,0 kn
- tahova pevnost, pozdiZ/napried = 18/18 kn/m
- pomerné predizenie, pozdiz/naprie¢ < 60/60%
- velkost otvoru prerazeného kuzefom < 20mm

PloSina pre objekt SO 632-00 a koruna muru budu zabezpec€ené proti prepadu 0sdb ocefovym
zabradlim z dielcov v dizke 2m. Vy8ka zabradlia nad terénom bude 1,1m. Zabradlie bude na
gabione votknuté do patiek z prostého betdnu triedy C12/15-X0 do vopred pripraveného debnenia
z PVC rar a na teréne bude votknuté do patiek z prostého betdnu triedy C12/15-X0 priemeru 0,3m
a hibky 1m.

5.10.8 Oporny mur v km 0,467 - 0,487 vetvy "C" vpravo

V ramci konstrukcie stavebného objektu SO 122-00 Miestna komunikacia U Spindli — Bukov na
vetve C v km 0,467 az 0,487 bude rieSené podchytenie zemného telesa miestnej komunikacie
opornym gabiénovym murom. Oporna konStrukcie bude sluzit na zaistenie nasypového telesa
komunikacie ako aj na zmensSenie trvalého zaberu do pozemku s parcelnym Cislom 6624.
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Celkova dizka oporného gabiénového mura je 30,0 m, vyska opornej konstrukcie je 2,50 m.
Oporna konstrukcie bude pocas celej svojej zivotnosti tvorit suCast zemného telesa prilahlej
miestnej komunikacie.

Oporna konstrukcia je navrhnuta ako vystuzeny nasyp s gabionovym ¢elom. Pred osadenim prvej
rady gabiénov je potrebné pripravit podlozie. Podlozie bude tvorené zhutnenym Strkopieskovym
vankugom ( Id = 0,8 ). Sklony vankusa su totozné zo sklonmi koruny gabiénového mara. Strkovy
vanki$ ma hrabku 200mm. Na zhutneny Strkopieskovy vanku$ sa postupnym ukladanim
drétokamennych koSov — gabidnov vytvori horna stavba do jednotlivych pozadovanych drovni.
Gabidénovy mur ma premenliva Sirku, skryti za rubom konstrukcie. Pri vystavbe dalSich radov
koSov sa na Celnu pohladovu stranu pripevni do¢asné debnenie, ktoré sa po naplneni koSov
demontuje. Lic gabionovej konStrukcie je navrhnuté so sklonom 10:1. Rubova strana je
odstupnovana, tak aby konstrukcia nepdsobila rusivym dojmom.

Nasyp bude vystuzeny geomrezou 20 kN/bom SECUGRID 60/60 Q6 alebo ekvivalent. Geomreza
bude ukladana s kazdou vrstvou gabionovych koSov. U&innost spoja s gabionom min. 95%

Za opornou konstrukciou su v mieste chodnika umiestnené chrani¢ky na vedenie inzinierskych
sieti ako aj na vedenie osvetlenia miestnej komunikacie. Konstrukcia oporného mura je navrhnuta
tak aby bo mozné v priebehu jeho Zivotnosti riesit vymenu spominanych kablovych vedeni a to
spdsobom odkopu rubovej strany opornej konstrukcie. V korune mura je umiestnené pletivové
oplotenie, ktoré bude na Ziadost majitela prifahlého pozemku rieSené v nepriehladnej Uprave, na
konstrukciu v3ak so statického hladiska nie je mozné instalovat’ oplotenie murovane.

KoSe gabidnov su z dvojzakrutovej Sesthrannej siete. Rozmer oka je 8x10 mm. Z dévodu potreby
zvySenej odolnosti vocCi oderu a pre zabezpecenie vysSej tuhosti Celnych stran gabionov su kose
navrhnuté z kombinacie sieti 8x10 s priemerom drétu 2,7 a 3,9 mm. Gabiény musia byt vytvorené
s jednou €elnou stranou z drétu 3,9 mm a s jednou bocnou stranou z drétu 3,9 mm. KosSe su na
stavbe plnené kamenivom frakcie 100 — 200 mm. Jednotlivé koSe su medzi sebou spojené po
vSetkych hranach vysokopevnostnymi C-kruZzkami s maximalnou vzdialenostou 15cm od seba.
KoSe vytvaraju kompaktny celok. Priestorova stabilita jednotlivych koSov bude zabezpecena
diStancnymi tiahlami v pocte min. 6ks na pohladovu plochu 1m2. VySka jednotlivych gabionov je
1,0 m. Licna strana muaru je navrhnuta vsklone 10:1, rubova strana je navrhnuta
s odstupfiovanim. Prednd strana muru bude mat vyskladany vzor.

Vypln drétenych koSov musi tvorit' tvrdy lomovy kamen. Kamenivo musi byt odolné a takej kvality,
aby nedoslo k jeho poruseniu, alebo zmenam pod vplyvom pésobenia okolitého prostredia. Tieto
poziadavky musi kamenivo spifiat pogas celej Zivotnosti konstrukcie. Minimalny rozmer kameniva
musi byt 2 nasobok rozmeru oka site, teda frakcia pre vypli je 100 — 200mm. Vyplh musi byt do
koSov ukladana starostlivo, tak aby medzi jednotlivymi kamenmi vznikali pokial mozno o
najmensie medzery. Nie je dovolené kamene do koSov sypat. Vrchna hrana koSov musi tvorit
prirodzenu liniu. Z tohto dévodu je potrebné priamo na stavbe tvar vSetkych koSov hornej rady
gabionového mura umiestnit tak, aby spolu tvorili suvislu krivku.

Do spatného zasypu je mozné pouzit zasyp z miestnych zdrojov s mierou zhutnenia 1¢=0,8, max
frakcia 32 mm, zatriedenie podla 73 1001 G3. Zhutneny spatny zasyp bude v krajnych polohach
CiastoCne zasahovat do zemnej plane, je preto nevyhnutné dékladnym zhutnenim eliminovat
uCinky dotvarovania zemného telesa na povrch komunikacie.

Realizacia objektu oporného muru sa uskutoCni v otvorenej stavebnej jame so sklonom svahov
1:1, bez dodato¢ného zaistenia, priCcom hlbka stavebnej jamy sa pohybuje v rozmedzi od cca
1,4m do cca 2,30m.

Material:
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KoSe su tvorené z dvojzakrutovej Sestuholnikovej ocelovej siete s protikoréznou ochranou. Na
protikor6znu ochranu je mozné pouZit' zliatinu zinku s 5% primesou hlinika a daldich kovovych
primesi.

Parametre drbtu pre kose:

- Priemer ocelovej siete (neexponované strany, dna a veka, susediace strany) 2,7 mm

- Priemer ocelovej siete (exponované strany, lice konStrukcie ) 3,9 mm
- Tahova pevnost drétu 350 — 550 N/mm?
- Taznost drétu min. 9%
*  Protikorézna ochrana min. 255 g/m?
- Typ oka siete 80/100
- Korézna odolnost min. 800 hod.

Parametre spojovacich prvkov:

- Priemer 3,0 mm
Pevnost min. 170kg/m?
Parametre lomového kamernia:
- Pevnost v tlaku za sucha min. 140 MPa
- Pevnost v tlaku za mokra min. 140 MPa
- Nasiakavost max. 1,5% hmotnosti
- Sudinitel odolnosti vo&i mrazu pri 25 zmrazovacich cykloch 0,75
- Merna hmotnost 25 — 29 kN/m3
- Objemova hmotnost 24 — 26 kN/m3
Sypna hmotnost 16 — 20 kN/m3
- Pérovitost max. 15%
- Frakcia 100 — 200 mm
Technické parametre netkanej separacnej geotextilie:
- Typ netkana vpichovana PP geotextilia so separanou funkciou
- CBR test min. 3,33 kN
- Dynamicky vpichovy odpor max. 13 mm
- Pevnost v tahu (v oboch smeroch) min. 20 kN/m
~ Plo$na hmotnost 300 g/m?
- Hrabka pri 2 kPa 2,4 mm
Technické parametre geomreze:
- Dlhodoba pevnost’ 20 kn/bm
- Max. pomerné prediZenie 12%

5.10.9 Uprava svahov zemnymi klincami

Svahy medzi diafnicou (101) a miestnou komunikaciou (122-00) su lokalne navrhnuté aj vo
vacsom sklone (do pomeru 1:1,7). Vzhladom na problematické udrzanie sa prikreho svahu
ohrozeného stekajucou povrchovou vodou je navrhnuté spevnenie svahu medzi diafnicou (101-
00) a komunikaciou ako aj svahu vpravo nad komunikaciou georohozou s kotevnou platfiou a
zemnymi klincami. Tato Uprava je navrhnuta a detailne popisana v objekte sanacii 061-00 a 062-
00, taktiez je navrhnuta aj v objekte 101-00.

Popis konstrukcie

V objekte je navrhnuté zaistenie trvalej stability svahov zarezov v zosuvnych uzemiach. Vypocty
stability preukazali, ze v zosuvnych deluviach nemaju zarezové svahy dostatoénu stabilitu. Preto
je navrhnuté ich spevnenie georohozou s ocelovou vystuzou v kombinacii s ocelovymi klincami
GEWI¢25 mm dizky 4,5 m. Klince st osadené v rastri2,0x1,5 m tento raster je ale variabilny podla
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velkosti plochy, ktora bude takto zaistovana. Material pre ploSné zaistenie svahu je geokompozit,
tvoreny dvojzakrutovou ocefovou sietou, s povrchovou Upravou galmac s poplastovanim, na
ktoru je extrudovana polypropylénova rohoZz. Dvojzakrutova ocelova siet dava materialu potrebnu
pevnost, extrudovany polypropylén zabrariuje prepadavaniu zeminy alebo drobnych tlomkov cez
oka siete a umoznuje zachytenie zeminy na vzdusnej strane instalovaného materialu.

Po inStalacii sa georohoz zasype vhodnou humusovou zeminou so semenami rastlin, ktoré
zabezpedia zazelenenie a spevnenie celej Struktury v hrubke 200 mm.

Vystuzena georohoz s ocelovou vystuzou

Georohoz je vyrobena z polypropylénovej trojrozmernej rohoze extrudovanej na ocelovu siet
(vystuzny prvok). Geokompozit ma minimalnu hrabku 12 mm (EN ISO 9863-1) a rohoz na baze
polypropylénu ma minimalnu plo$ni hmotnost 600 gr/m?; index pérovitosti by nemal byt mensi
ako 90%. Geotextilia je z primarnych materialov, nie recyklat.

Ako vystuzna siet, bola vo vypoétoch a posudeni pouzita siet TECCO®G45/2. Jej technické
charakteristiky, ako aj protikorézne opatrenia su sucastou statického vypoctu.

Ocelovy drét musi byt podrobeny zrychlenym testom starnutia v SO2 (28 cyklov) podla EN ISO
6988 (skuska vplyvom pésobenia oxidu siri¢itého), bez znamok vzniku Eervenej hrdze.

Zemné klince

Vysokopevnostna ocefova ty¢ s favostrannym zavitom GEWI® D=25.

Ocef BSt 500 S
Sila na medzi pevnosti 270 kN
Sila na medzi klzu 246 kN
Plocha prierezu 491 mm?

Protikorézne opatrenia

Na zaklade vysledkov prieskumu patri oblast’ z hladiska agresivity ulozZného prostredia do stupria
agresivity Ill. V stlade so smernicou ¢.D2-2450/1992 MDPaT SR, Zakladné ochranné opatrenia
pre obmedzenie vplyvu bludnych pridov na mostné objekty pozemnych komunikacii“ budu
prevedené zakladné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych pradov ,stupen 3%,
bez prepojenia vystuze a jej vyvedenia na povrch konstrukcie. Opatrenia sa tykaju aj zemnych
klincov.

Technologické pokyny pre realizaciu

Pred zacatim vystavby budu odstranené vsetky existujuce inzinierske siete, krizujuce priestor
vystavby.

Vody z pramenov v zosuvnych oblastiach budu provizérne zvedené v ramci hrubych terénnych
prac pocas budovania pracovnych plosin pre vitanie pil6t.

Spevnenie svahov

- svahy zarezov upravit tak, aby ich povrch bol bez nerovnosti;

- vo vrchnej &asti svahu vytvorit' kotviaci Zlab v celej dizke koruny svahu, ktorého hrana je
vzdialena miniméaine 1 m od koruny svahu. Hibka kotviaceho rigolu musi byt minimalne
0,5 m, Sirka minimalne 1,0 m v celej diZzke koruny svahu. Vytvoreny Zlab sa vystelie
geokompozitom;

- kotvenie svahu klincami vykonavat az po inStalacii geokompozitu v ploche;

- zahumusovanie a zaistenie svahu hydroosevom vid SO 031-00

Zemné klince

- klince samozavrtné; priemer vrtu min. 96 mm,;
- vrtanie v Il. triede vitatelnosti;
- klince musia byt opatrené centratormi k zaisteniu dostato¢ného krytia vystuze;
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- tlakova zalievka vrtov do 2,0 MPa aktivovanou cementovou zalievkou;
- zalievka aktivovany cementova c:v=2,5:1, y> 1,3 g/cm?®

Poziadavky na prevadzku a udrzbu

Vzhladom na to, ze cela konstrukcia bude vystavena poveternostnym a mechanickym vplyvom
je potrebné v urcitych intervaloch robit kontrolu stavu.

Tieto kontroly budu robené opticky priamo na mieste. Kontrolovat' sa budu miesta, ktoré by pri
poskodeni alebo zaneseni ohrozili celkovu stabilitu. Tieto poZiadavky sa vztahuju na vSetky
objekty ktoré spolupdsobia v danom homogénnom celku a zabrariuju deformaciam a pripadnému
celkovému kolapsu.

Svah je potrebné pravidelne kosit, aby nedoslo k rozSireniu naletovych drevin a bolo mozné
kontrolovat stav sanacie.

5.10.10 Zatravnenie

Po ukonc&eni stavebnej Cinnosti budu v rieSenom Uzemi zrealizované vegetacné upravy pléch a
to zatravnenim. Pri navrhu vysadieb je potrebné reSpektovat STN 73 61 01, dalej Specifické
zasady vegetaCnych uprav na dialni¢nych stavbach TP 035 Vegetacné Upravy pri pozemnych
komunikaciach a taktiez TKP €.25/2012. Realizacia vegetaCnych uprav musi nadvazovat na
zemne prace, kde je rieSena manipulacia s pddou od odhumusovania, skladovania, oSetrovania
az po jej rozprestieranie. Pred zaloZenim travnika je nutna dékladna priprava terénu.

Na pripravenych plochach, z ktorych musia byt vyzbierané kamene nachadzajuce sa na povrchu,
sa vo vhodnom termine (april - maj alebo september - oktdber) vykona zatravnenie metédou
hydroosevu. Metéda spocCiva v rovnomernom naneseni osiva, vody, umelych hnojiv, raseliny,
slamy, odvodnenegj ihli€natej sukoviny, antierézy a inych organickych hmét, vodnou sejackou
podla predpisanych technolégii. Ziadny z pouZitych materidlov nesmie obsahovat toxické latky
a nepriaznivo pdsobit na zivotné prostredie.

Hydroosev na podorni¢nej vrstve sa vykonava v Styroch nastrekoch nasledujucich po sebe :

- prvy nastrek - ¢ast vody, navihéenie pédy pred osevom;

- druhy nastrek - umelé hnojiva s ¢astou vody, travne semeno s malou ¢astou sukoviny;
- treti nastrek - sukovina ihlicnata s ¢astou vody;

- Stvrty nastrek - antieréza s vodou.

Specifikacia hydroosevu na 1 m2:

- voda - 6,99 litra

- antierdza - od 20 g do 120 g a viac (zavisi od druhu antierozy)
- liadok aménnovapenaty 24,5% NP PYT -10g

- cererit Z, (NPK) -30g

- sukovina ihlicnata odvodnena (buni¢ina) - 500 g

- travna zmes -309¢

Ak je kvalita ornice alebo podornic¢nej vrstvy pod limitom poziadaviek je potrebné pridavat do
postreku radelinu a to najmenej 30 g.

Podla TP 04/2010 obstaravatel stavby pozaduje pred zacatim prac predlozit posudok osiva
(kvalita, percentualne zloZenie travnych druhov v zmesi, kli¢ivost, Cistota semien, vihkost'..), ktory
vystavuje prisludny UKSUP. Certifikat musi byt vystaveny max. 6 tyZdfiov pred zacatim vysevu.
Sucasne je potrebné predlozit aj uznavacie listy a 1 kg travnej zmesky, ktora sa bude na
vegetacné kryty vysievat. Pre kvalitny vyvoj travnika je rozhodujuca intenzita adrzby, t.j.
pravidelné kosenie, zalievanie, hnojenie a vyhrabavanie travnika. Predmetné prace je potrebné
vykonavat dodavatelom do doby preberacieho konania a po dobu minimalne 2 rokov po
preberacom konani.
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Navrhovana travna zmes (pre suché a extenzivne podmienky v zmysle TP 04/2010):

- 35% Festuca ovina duriuscula - kostrava ovcia tvrdolista

- 20% Festuca rubra commutata - kostrava ¢ervena trsnata

- 15% Poa pratensis - lipnica lu¢na

- 10% Festuca rubra rubra - kostrava ¢ervena vybetkata

- 10% Festuca rubra - trichophylla kostrava ¢ervena kratkovybetkata
- 10% Agrostis tennuis - psincek obyc&ajny

Doporuceny vysev 30 g.m-2
5.10.11 Vytycenie objektu

Vyty€ovacie vykresy su sucastou vykresovej prilohy, ktora obsahuje suradnice bodov vytyCovacej
siete a udaje o hlavnych a podrobnych bodoch trasy. Presnost vytyCenia priestorovej polohy musi
zodpovedat STN 73 0422. Suradnicovy systém S-JTSK, realizacia JTSK. Vyskovy systém Bpv.

6. POPIS NAPOJENIA NA EXISTUJUCU CESTNU SIET, PRISTUP NA
POZEMKY ROZDELENE STAVBOU A VAZBY NA EXISTUJUCE
INZINIERSKE SIETE

6.1 Napojenie na existujuce komunikacie

Na zaciatku komunikacie sa vetva D napaja na oboch svojich koncoch na existujucu miestnu
komunikaciu. Na vetve D je v km 0,020 zjazd na pozemok, v km 0,088 je napojenie na
existujucu miestnu komunikaciu U Spindli - Bukov, ktoré bude sluzit ako pristupova cesta do
ruSfiového depa. Na vetve A su v km 0,178, 0,342, 0,521, 079, 1,090 navrhovane vjazdy na
susedne pozemky a v km 1,063 je napojenie na existujucu miestnu komunikaciu. Na vetve B sa
vSetky existujuce vjazdy plynule napoja na novy povrch vozovky. Na zaciatku vetvy B je
napojenie na existujucu miestnu komunikaciu veducu do obce DrahoSanka. Na vetve C je na
zacCiatku krizovatka s existujucou cestou do DrahoSanky, a v km 0,417 je napojenia na
existujucu miestnu komunikaciu.

Napojenie na existujuce komunikacie bude pozostavat s postupného odfrézovania jestvujucich
asfaltovych vrstiev a preplatovanim novych vrstiev na dizke 1,0m.

6.2 Pristup na pozemky rozdelené stavbou

Pristup na pozemky rozdelené stavbou budu priamo s komunikacie pomocou navrhovanych
zjazdov a napojeni.

6.3 Vézby na existujuce inZinierske siete

Pri realizacii predmetného objektu dojde ku kolizii s viacerymi existujucimi inZinierskymi sietami,
ktoré budu preloZzené alebo upravené tak, aby vystavba cesty, ako aj samotnej dialnice SO 101-
00 a ostatnych objektov nenarusila ich prevadzkovanie, resp. uzivanie. Prakticky su to vSetky
inzinierske siete budované v Useku dialnice v km 37,3 az 39,3.

Ide o upravu vzdusnych vedeni VN, NN, silnopridovych kablov NN, miestnych telefonnych vedeni
a kablov, vedeni verejného osvelenia, kanalizacii, vodovodov a odvodfiovacich potrubi. Ich
Upravy su spracované v samostatnych stavebnych objektoch.
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7. UPRAVA REZIMU POVRCHOVYCH A PODZEMNYCH VOD A ICH
OCHRANA PODLA HYDROTECHNICKEHO VYPOCTU

Odvodnenie povrchovej vody z komunikacie je zabezpedené pozdiznym a prieénym sklonom
vozovky. Voda z vozovky je odvedena prirodzenym odtokom cez nespevnené krajnice na svahy
nasypov cestného telesa do zachytnych priekop pozdiz cestného telesa. VVzhladom na vzajomnu
polohu miestnej komunikacie (122-00) a dialnice (101-00) a taktiez vzhladom na sklon
existujuceho svahu, je vozovka v prevaznej miere klopena vlavo smerom Kk telesu dialnice.
Priekopa na pravej strane cesty zachytava taktiez vodu z prilahlého svahu a su do nej zaustené
vody z priekop nad zarubnymi murmi. Voda je dalej priepustami prevadzana na lavu stranu cesty
do prifahlej priekopy. Priekopa pod favym svahom spolu so samotnym svahom prislucha objektu
101-00. Vetky priekopy su navrhnuté ako spevnené betonovymi odvodriovacimi tvarovkami Sirky
60cm s pridlazbou Sirky 0,25 m alebo 0,50 m.

Zemna plan pod vozovkou ma zakladny sklon 3,0% a je vyvedena na svah. V mieste kde takéto
rieSenie nie je mozné, je zemna plan odvodnena pozdiZznou drenazou - trativodom. Trativod bude
tvorit pevné perforované potrubie z materialu PP rozmeru DN160. Rura bude diastoCne
perforovana (uhol 220°), vnutorna stena hladka, pevnost minimalne SN8, preplachovatelna
tlakom min. 120bar. Potrubie bude uloZené na $trkovom 16zku SD 16-32 a obsypané $trkom SD
16-32 a obsyp bude obaleny filtracnou geotextiliou. Minimalny spad potrubia musi byt 0,50%.
Dno drenaze bude umiestnené v nezamrznej hibke.

Na vetve A je na lavej strane v subehu z dialnicou navrhnuta protihlukova stena (290-07).
Vzhladom na prekazku v podobe PHS je potrebné riesit prestup vody popod PHS. V celej dizke
PHS SO 290-07 je navrhnuty betonovy odvodfiovaci Zfab, ktory je zausteny do betonovych
uliénych vpustov DN450 a nasledne vyvedeny popod PHS na svah dialnice a nasledne sklzom
do priekopy dialnice. Vdetky mreZe na vpustoch budu v triede zatazenia min. D400kN. Na pravej
strane je v miestach zarubnych murov (283-01, 283-02, 283-03) umiestnena na pravej strane
vozovky drenaz ktora je zaustena do kontrolnych $&cht drenaze (KSD) umiestnenych v prifahlom
chodniku. Drenaz je z kontrolnej Sachty drenaze vyustena na favy svah a nasledne sklzom do
priekopy. Na pravej strane chodnika je pred licom zarubného muru navrhnuty betdnovy
odvodriovaci Zlab ktory zachytava vody presakujlce a vytekajuce s poza konstrukcie maru. Zfab
je vyvedeny do cestnych priekop. V km 0,750-0,798 v mieste domu s pr. €. 1725 sa v sulade so
zmenou 1 DSP sa na pravej strane chodnika miesto priekopy zrealizuje plytky betdénovy
odvodnovaci zlab, ktory bude zausteny do uli€nych vpustov a nasledne do kanalizacie SO 515-
04. Od Zlabu smerom ku sukromnému pozemku sa terén upravi do 3% sklonu az po pévodny
terén. V mieste vjazdu na pozemok sa zfab osadi prejazdnou ocelovou mrezou. V km 0,759 sa
vybuduje na pozemok druhy vjazd Sirky 4 m, avSak jeho presna poloha sa dohodne az poc¢as
stavby s majitefom pozemku. Zfab sa v tomto mieste taktiez osadi prejazdnou ocelovou mreZou.

Na vetve B kde ide o rekonStrukciu existujucej miestnej komunikacie je odvedenie dazdovej vody
do prifahlého rigolu a do navrhovanej subeznej priekopy. Na jej konci voda Usti do Sachty a dalej
do kanalizacie, ktoru riesi SO 515-06 Uprava kanalizacie v km 38,553 D3. V dalSom useku je na
pravej strane pozdizna drenaz zaustena do kanalizacie 515-04.

Na vetve C je na konci Useku na lavej strane navrhnuty beténovy odvodfiovaci Zlab, ktory je
zausteny do beténovych uliénych vpustov DN450. Zemna plan je odvodnena pozdiZnou drenéZou
zaustenou do uliénych vpustov. Ulicné vpusty su zaustené do navrhovanej kanalizacie 513-00 —
Dazdova kanalizacia nad dialnicou D3 v km 39,176.
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8. ZVLASTNE POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC
A UDRZBU

Cely objekt sa nachadza v zastavanom uzemi mesta, preto je potrebné mimoriadnu pozornost
venovat najma tomu, aby bol zivot ludi byvajucich v okoli stavby naruSeny len v nevyhnutnej
miere. Vzhladom na previazanost so susednymi objektami, najma s hlavhym objektom 101-00,
je potrebné vSetky suvisiace objekty navzajom koordinovat'. Preto je potrebné za¢at' s budovanim
vetvy C v predstihu pred ostatnymi cestnymi objektami tak, aby bolo zabezpecené dopravné
spojenie na verejnu cestnu siet, ktoré bude prerusené stavbou diafnice a suvisiacich objektov
najma v km 38,5-38,6. Polas stavby nebude suvisla prejazdnost’ pévodnej miestnej komunikacie
zabezpedena, vzdy v8ak bude zabezpeceny pristup pre obyvatelov aspon z jednej strany.

K domus. & 1725 v km 0,800 vetvy A sa v prvych etapach bude dat dostat po existujucej MK od
Bukova a po dobudovani objektov v okoli podchodu pod dialnicou v km 38,550 sa postavi aj ¢ast’
vetvy A v km 0,800 - 1,000. Sucasne sa do jej telesa umiestnia prelozky IS (vodovod, pripojka
NN) potrebné pre dom. Az nasledne sa mdze uzavriet existujica MK do Bukova a zacat s
budovanim murov na dialnici v seku nad stanicou Cadca.

V km 37,5 - 37,6 su v teréne viditelné rurové zaustenia do bezmenného potoka, v ktorych v
dazdivom a jarnom obdobi teCie voda. Pravdepodobne je to Cast z melioraCnych zariadeni
svojpomocne budovanych majitefmi domov vo svahu nad dopravnym ihriskom. Tieto rary sa
prerusia pri budovani telesa D3, subeznej cesty SO 122, pripadne pri zakladani pilierov mostov
SO 201 a 202. Rury je potrebné zachytit a vyviest do priekopy budovanej v objekte SO 122-00.

8.1 Doporuceny postup vystavby

Pred zacCatim stavebnych prac je potrebné vytycCit existujuce siete, prelozit ich resp. ochranit.
Poloha sieti musi byt overena spravcom. Ak by sa pri vykopovych pracach obnazila siet, ktora
nie je uvedena treba tuto skuto€nost oznamit' stavebnému dozoru.

Pred vystavbou cestného objektu je potrebné:

- vytyCenie vSetkych podzemnych inZinierskych sieti v dotknutom uzemi ich majite'mi resp.
spravcami

- zrealizovat pripadny vyrub krikov a stromov

- odstranenie objektov ur¢enych na demolaciu

- zrealizovat prelozky a upravy inzinierskych sieti

Vystavba cestného objektu:

- odhumusovanie podla pedologického prieskumu

- vykop zarezovych svahov

- Uprava (sanacia) a zhutnenie podlozia

- zhotovenie priepustov

- zhotovenie telesa cesty po plan (realizacia aktivnej zony, realizacia sanacie pod zemnou
plariou)

- zhotovenie novej konstrukcie vozovky

- dosypanie krajnic

- dokoncovacie prace

8.2 Plan organizacie vystavby

Navrhujeme realizaciu objektu SO 122-00 a suvisiacich objektov v nasledovnych etapéach:

Realizacia stavebného objektu SO 515-05 (zatrubnenie + Sachta) v km cca 38,520 D3. Aby bolo
mozne dopravu z existujucej cesty presmerovat mimo stavenisko, navrhujeme vybudovat pozdlz
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existujucej cesty do€asnu panelovu cestu Sirky 3,0 m. DDZ rieSi pripadné presmerovanie dopravy
na panelovu cestu a vyznacenie vykopu. Pristup k pozemkom je navrhnuty po existujucich
komunikaciach.

Kompletna realizacia stavebného objektu SO 122-00 v km 0,800 — KU vetvy ,A*. Realizacia tohto
useku rieSi pristup na pozemok pana Krkosku poc€as vystavby stavebnych objektov SO 281-04
a 281-06. DDZ je navrhnuté tak, aby umozfiovalo vstup na stavenisko len vozidlam stavby. Pocas
realizacie tohto Useku pristup k pozemkom je navrhnuty po existujucich komunikaciach.

Realizacia stavebnych objektov SO 281-04 a SO 281-06. DDZ rieSi povolenie vstupu na
existujucu cestu len pre vozidla stavby, doprava bude presmerovana mimo existujucu cestu,
pristup na pozemky pana Krkosku bude po novovybudovanej €asti objektu SO 122-00.

Realizacia stavebného objektu SO 122-00 v km ZU — 0,400 vetvy ,C* + véetky priepusty na vetve.
DDZ je navrhnuté tak, aby umozfiovalo vstup na stavenisko len vozidlam stavby.

Realizacia stavebného objektu SO 122-00 v km ZU — KU vetvy ,B*. DDZ rie$i presmerovanie
verejnej dopravy na okolité pristupové cesty, na stavenisko budu mat pristup len vozidla stavby.

Realizacia stavebného objektu SO 122-00 v km ZU — 0,150 vetvy ,A“+ cela vetva ,D*. DDZ rie$i
presmerovanie verejnej dopravy po okolitych obsluznych komunikaciach a na novo vybudované
useku objekty SO 122-00.

Realizacia zvysnych uUsekov stavebného objektu SO 122-00 spolu s budovanim dialnice D3
a objektov 283-01 az 03. DDZ je navrhnuté tak, aby umoZzfiovalo vstup na stavenisko len vozidlam
stavby.

Pri realizacii vjazdov k jednotlivym vchodom sa bude vjazd aj vjazdov na polné cesty
prispbsobeny skutoénému stavu terénu.

9. SUVISIACE OBJEKTY

Vzhlfadom na svoju dizku a subeznl polohu s objektom 101-00 je stavebny objekt 122-00
v priamom suvise z mnozstvom stavebnych objektov.

Casova vizba .

Poloha, savisiaceho Poziadavka na
Suvisiaci objekt (€ast’ objektu) resp. obiektu na koordinaciu/zdévodn

krizenie JeKt ha enie

predmetny objekt

020-05 Demoléacia rodinného domu | Ng trase Pred vybudovanim | V mieste objektu cesty
p.C.223 - kataster Cadca (p.¢. 9901)
020-08 Demolacia rodinného domu | Ng trase Pred vybudovanim | V mieste objektu cesty
p.C.1652 - kataster Cadca (p.¢. 9882)
020-09 Demolacia garaze pri rodinnom | Na trase Pred vybudovanim | V mieste objektu cesty
dome €.p. 1725 - kataster Cadca
020-25 Demoléacia rodinného domu | Na trase Pred vybudovanim | V mieste objektu cesty
p.C. 225 - kataster Cadca (p.¢. 9884)
020-26 Demolacie garaze p{i rodinnom . ] )
dome p.&. 225 -kataster Cadca (p.¢. | Natrase Pred vybudovanim | V mieste objektu cesty
9885/2)
020-27 Demolacia rodinného domu - | Na trase Pred vybudovanim | V mieste objektu cesty
kataster Cadca (p.¢. 9872)
020-28 Demolacia zahradnej chatky - | Na trase Pred vybudovanim | V mieste objektu cesty
kataster Cadca (p.¢. 9871)
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020-29 Demolacia rodinného domu

. Na trase Pred vybudovanim | V mieste objektu cesty
p.C. 1424 - kataster Cadca (p.¢. 9827)
020-30 Demolacia rodinného domu ] . .
p.6. 1510 - kataster Cadca (p.¢. | Natrase Pred vybudovanim | V mieste objektu cesty
9824/4)
061-00 Sanacia tzemia v km 37,783 - | v/ stibehu Po realizacii
37,813 D3
062-00 Sanécia tzemia v km 37,993 - | v stibehu Po realizacii
38,523 D3
101-00 Dialnica D3 v km 37,037 - | v subehu V stbehu Spoloéné teleso cesty
42,710
111-00 Uprava cesty I/11 v Podzévoze | Mimo trasy V subehu Spoloc¢né teleso cesty
171-00 Chodnik pre pesich U Sevca | v sabehu V stibehu Spoloéné teleso cesty
v km 38,545 - 38,635 D3
201-00 Most na dialnici vkm 37,438 | v subehu Pred vybudovanim | Spoloéné teleso cesty

D3

Mimo objektu

202-00 Most na vetve "BB" v V stibehu

krizovatke Bukov v km 0,267 cesty

204-00 Podchod pre pesich vkm | Mimoobjektu |\, .. PokraCovanie
38,546 D3 cesty chodnika
205-00 Estakada Podzavoz —vkm | Mimoobjektu |\, ..

39,600 D3

cesty

281-07 Zarubny mur vpravo v km
38,050 - 38,160 D3

V subehu

Pred vybudovanim

Spolo¢né teleso cesty

281-08 Zarubny vpravo v km 38,550 -
39,159 D3

Mimo objektu
cesty

V subehu

283-01 Zarubny mdir nad miestnou

komunikéaciou U Spindili - Bukov vpravo | V subehu Pred vybudovanim | Spolo¢né teleso cesty
v km 0,183 - 0,290

283-02 Zarubny mur nad miestnou . ) L.
komunikéciou U Spindili - Bukov vpravo | V subehu Pred vybudovanim | Spolo¢né teleso cesty
v km 0,371 - 0,510

283-03 Zarubny mur nad miestnou . ) L.
komunikéaciou U Spindili - Bukov vpravo | V subehu Pred vybudovanim | Spolo¢né teleso cesty
v km 0,600 - 0,755

290-07 PHS vpravo na dialnici D3 | v sgbehu V stbehu Spoloéné teleso cesty
v km 37,549 - 39,159

511-00 Prelozka kanalizacie DN 300 v | Na trase Pred vybudovanim | Pod telesom cesty

km 38,500-38,600 D3

512-00 Uprava kanalizacie DN 300 v
km 39,190 D3

Krizuje trasu

Pred vybudovanim

Pod telesom cesty

513-00 Dazdova kanalizacia nad

dialnicou D3 v km 39,176

Na trase

Pred vybudovanim

Pod telesom cesty

515-04 Uprava kanalizécie v km
38,256 D3

Na trase

Pred vybudovanim

Pod telesom cesty
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515-05 Uprava kanalizécie v km
38,522 D3

V subehu

Pred vybudovanim

Pod telesom cesty

515-06 Uprava kanalizécie v km
38,553 D3

V subehu

Pred vybudovanim

Pod telesom cesty

515-07 Uprava kanalizécie v km
38,040 D3

V subehu

Pred vybudovanim

Pod priepustom

543-00 Prelozka vodovodu D 63 v km
38,250 - 38,530 D3

V subehu

Pred vybudovanim

Pod chodnikom

544-00 Prelozka vodovodu D 160 v
km 38,660 D3

Krizuje trasu

Pred vybudovanim

Pod telesom cesty

606-01 Prelozka VN 22 kV pripojky pre | v/ stibehu Pred vybudovanim
novu TS Bukov - Manciv km 37,800 D3

606-02 Prelozka VN 22 kV pripojky | v/ stibehu Pred vybudovanim
v km 38,076 D3

606-03 Prelozka VN 22 kV pripojky | v/ stibehu Pred vybudovanim

pre TS Jednota v km 38,863 D3

606-04 Prelozka
vedenia 2x22kV
39,161 D3

advojitého VN
1.6.115/109 v km

Krizuje trasu

Pred vybudovanim

606-05 Prelozka
vedenia 2x22kV
39,776 D3

dvojitého VN
1.6.272/273 v km

Krizuje trasu

Pred vybudovanim

606-06 Prelozka dvojitého VN

vedenia 2x22kV 1.6.113/114 v km | Krizuje trasu | Pred vybudovanim
39,938 D3

611-01 Prelozka NN vzdusného V subehu Pred Vybudovanim
vedenia v km 37,550 — 38,530 D3

611-02 Prelozka NN  kablového | v siibehu Pred vybudovanim

vedenia ZSR v km 37,795 D3

611-03 Prelozka NN kablového
vedenia v km 38,838 D3

Mimo objektu
cesty

Pred vybudovanim

Pokracovanie
chodnika

611-13 VO podchodu pre pesich v km
38,546 D3

Mimo objektu
cesty

Pred vybudovanim

Pokracovanie
chodnika

621-01 Uprava verejného osvetlenia

miestnej komunikéacie U Spindli- V stbehu V stbehu

Bukov,A D

621-02 Uprava verejného osvetlenia

miestnej komunikécie U Spindli-Bukov, | V subehu V stibehu

vetva B

621-07 Verejne osvetlenie miestnej | v sibehu V stibehu
komunikacie U Spindli-Bukov, vetva C

631-00 PreloZka stoZiarovej ) ]
trafostanice Bukov — Mangi vkm | Mimo trasy Pred vybudovanim
37,800 D3

trafostanice Jednoty v km 38,863 D3
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652-00 Prelozka mts vkm 38,353 - | v sibehu Pred vybudovanim
38,845 D3

660-00 Prelozka mts v km 39,126 D3 | Krizuje trasu | Pred vybudovanim

10. POSUDENIE VYKONNOSTI CESTY A KRIZOVATIEK

Vykonnost cesty a krizovatiek nebola posudzovana.

11. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA CESTY

11.1 Z hl'adiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Navrhnuta komunikacia je v predmetnom uUzemi, z hlfadiska svojho ucelu novostavbou aj
rekonstrukciou. Jej vybudovanim dbjde k zlepSeniu dopravnej situacie v Uzemi. Stavba sa riadit’
platnymi legislativnymi predpismi v oblasti ochrany prirody a krajiny (Zakon ¢. 543/2002 Z.z.
o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich uprav, Vyhlaska ¢€.24/2003 Z.z. ktorou sa
vykonava zakon ¢.543/2002 Z.z.), ochrany pdd (zakon €. 220/2004 Z.z. o ochrane a vyuzivani
polnohospodarskej pddy...), ochrany vod (zakon &. 364/2004 Z.z. o vodach) av oblasti
odpadového hospodarstva (zakon €. 223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov
a vykonavacich vyhlasok).

PocCas vystavby mozZno v priestore staveniska oCakavat mierne zhorSenie kvality Zivotného
prostredia. Je predpoklad, Zze dojde k doCasnému zvy3eniu hlukovej zataZe a znedisteniu
ovzdusSia emisiami zo stavebnych strojov v zaujmovom uzemi. Tieto vplyvy su lokalizované na
stavenisko a pristupové komunikacie. Vzhladom na skutoCnost, Ze ide o vplyvy docéasné
a kratkodobé, eliminaciu uvedenych vplyvov je mozné zabezpeclit opatreniami technického a
organiza¢ného charakteru

11.1.1 Vplyv na okolie stavby pocas realizacie stavebnych prac

NajnepriaznivejSi vplyv na vSetky zloZzky Zivotného prostredia hrozi prave po€as samotnej
vystavby. Pohyb vozidiel dodavatelov jednotlivych stavebnych prac ovplyviiuje dopravu na
verejnych komunikaciach, zvySuje riziko vzniku dopravnych nehdd, prasnost a hlu¢nost
v bezprostrednom okoli pouzivanych komunikacii. Po€as vystavby sa zvySuju naroky na udrzbu
komunikacii, opravu zariadeni poSkodenych prave vozidlami stavby a pod. Minimalizacia tychto
negativnych vplyvov sa da dosiahnut dodrziavanim prisnej prevadzkovej discipliny zo strany
dodavatela stavby, technicky spravnym a v€asnym oznacdenim vSetkych verejnych komunikacii,
ze v predmetnych usekoch ciest prebiehaju stavebné prace, ohladuplnostou vSetkych ucastnikov
cestnej premavky a zarovenn ekonomickym, pruznym a oddvodnenym postupom jednotlivych
stavebnych Cinnosti.
- Pocas vystavby sa predpoklada zhorSenie vplyvov na krajinu a obyvatelstvo v désledku
zvysSenia prasnosti, emisii pripadne zanasania vodnych tokov splaveninami.
- Zhotovitel vypracuje plan havarijnych opatreni v zmysle platnej legislativy.
- V8etky plochy na odstavenie mechanizmov musia byt spevnené so zachytavanym
odvodnenim.
- Dodrziavat’ vyborny technicky stav vozidiel a stavebnych mechanizmov.
- Maximalne vyuzit jestvujuce komunikacie. Zhotovitel bude dbat na disciplinu pri pohybe
vozidiel a mechanizmov po stavenisku a nepripusti manipulaciu mimo jeho obvodu.
- Zhotovitel stavby je povinny zabezpecit bezprasnost pristupovych komunikacii ich
udrziavanim.
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- Verejné komunikacie je potrebné pri pohybe vozidiel stavby neustale udrziavat' v Cistom a
bezpraSnom stave a pouzivat’ postrekovacie vozidla.

11.1.2 Vplyv stavby na okolie po jej dokonéeni

Problém exhalacii

Lokalne znedistenie ovzdusia poCas vystavby spdsobi znecistenie tuhymi znedistujucimi latkami
Z primarnej a sekundarnej prasnosti na stavenisku. Tento vplyv bude doc€asny, kratkodoby,
lokalny a s réznou intenzitou. Velkost a intenzitu tohto vplyvu mozno eliminovat’ organizaciou
prace, €istenim povrchu cesty, jej kropenim a pod.. Vzhfadom na rozsah a charakter stavby sa
neocCakavaju mimoriadne klimatické zmeny pocas vystavby v dotknutom Gzemi. Nakolko ide
z Casti o rekonstrukciu jestvujucej miestnej komunikacie nepredpoklada sa zhorSenie emisnej
situacie.

Uginky hluku a vibrécii

V usekoch, kde hodnoty oCakavanej hladiny hluku prekro€ili pripustné hodnoty v zmysle
aktualizovanej hlukovej studie navrhujeme vybudovanie protihlukovej clony SO 290-07.

Vplyv na pédu

Docasny zaber pozemkov je minimalizovany. Do¢asne zabrata poda sa po ukonceni predmetne;j
stavby uvedie do povodného stavu.

Vplyv na rezim povrchovych a podzemnych véd

Ich ochrana je zabezpelena zvolenym systémom odvodnenia, ked sa zrazkové vody z vozovky
odvadzaju do kanalizacie, alebo do priekop a vypustaju sa do recipientov.

Zamedzenie nadmernej prasnosti

Pri beznej prevadzke cesty, vzhfadom na jej technické parametre, tato otazka takmer
neprichadza do uvahy. Pripad znecistenia mdze nastat’ jedine v havarijnom pripade, resp. po
ukonéeni zimného obdobia znecistenim posypovymi latkami. Tato situacia je Standardne rieSena
udrzbou a Cistenim vozovky jej.

Problematika nadmernej prasnosti vychadza viac do popredia v Stadiu vystavby cesty. V tomto
obdobi budu komunikacie znecistované vyjazdami staveniskovych vozidiel zo staveniska. Aj tato
situacia sa Standardne riedi pravidelnym cCistenim komunikacii zhotovitelom stavby. Kazdy
zhotovitel stavby je stouto podmienkou oboznameny, je nutné vtomto smere dodrziavat
disciplinu.

Odstrarnovanie odpadov z vystavby a prevadzky

Dodavatel stavby je povinny po ukoncCeni stavby odstranit vSetky odpady vyvolané stavebnou
¢innostou v predmetnom uzemi podfa legislativy platnej poCas vystavby a v dobe dokoncenia.

Za ucCelom definovania mnozstva a druhu odpadov, ktoré mézu vzniknat pri vystavbe
predmetného useku bola vypracovana bilancia odpadov v zmysle zak.c.409/2006 Z.z. a pril.C.1
k vyhl. MZP SR €.284/2001 Z.z. (kataldg odpadov) v zneni neskorSich predpisov.

Vplyv dial'nice na okolitu prirodu

Vzhladom na charakter stavby (novostavba a CiastoCna rekonstrukcia) nepride k
vyraznému ovplyvneniu okolitej prirody. Navrhovanymi technickymi opatreniami sa predpoklada
zmiernenie uvedenych vplyvov.
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11.2 Z hladiska bezpecnosti cestnej premavky

V3etky motorové vozidla su povinné dodrziavat predpisy cestnej premavky na pozemnych
komunikaciach. Na stavenisko maju dovoleny vstup iba vozidla stavby vo vyhovujucom
technickom stave.

Na predmetnej ceste su navrhnuté prvky aktivnej i pasivnej bezpeénosti. Su to hlavne smerové
a vyskové vedenie s prie€nym usporiadanim a konstrukciou vozovky, ktory zabezpecluje
bezpe€nu jazdu navrhovou rychlostou za kazdych podmienok. Na odvedenie zrazkovych véd z
vozovky je navrhnuty systém odvodnenia cesty zabezpe&eny dostatoénym prieénym a pozdiznym
sklonom vozovky. Komunikacia je vybavena vodiacim a zachytnym bezpecnostnym zariadenim,
ktorymi su zvodidla, vodorovné a zvislé dopravné znacenie.

11.3 Z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a prevadzky
stavebnych zariadeni pocas vystavby

PocCas realizacie stavby je potrebné dbsledne dodrziavat vsetky bezpecnostné predpisy tykajuce
sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit zhotovitel
stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni, a tym predist ich poSkodeniu, resp. ubliZzeniu pracovnikov na zdravi. VSetky
prekazky treba oznacit a za znizenej viditelnosti osvetlit.

Vhodnym spésobom musi byt zabraneny vstup na stavenisko nepovolanym osobam. Hranice
staveniska musia byt viditelne oznacené. ZvySenu bezpecnost je potrebné venovat pri praci v
blizkosti jazdného pruhu, po ktorom je vedena verejna doprava, pracovisko musi byt oznacené a
zabezpecCené zabranami v zmysle predpisov.

Taktiez z hladiska bezpecCnosti chodcov je potrebné vykopy zabezpedit ochrannym zabradlim,
doCasnym premostenim a dopravnymi znackami s vystraznym upozornenim, Ze na stavbe sa
pracuije.

Z bezpelnostnych predpisov treba dodrziavat’ vietky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to
najma Nariadenie vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a Vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky €. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

Dalej je nutné dodrziavat nasledovné zakony a nariadenia:

- Zakon ¢&. 538/2005 Z.z. o zdravotnej starostlivosti

- Zakon €.154/2013 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci (zmenil a doplnil zakon
¢. 124/2006 Z.z.)

- Zakon ¢&. 311/2001 Z.z. zadkonnik prace v zneni neskorSich predpisov

- Zakon ¢&.125/2006 Z.z. o inSpekcii prace (dopifia sa zakonom &. 462/2007 Z. z.
0 organizacii pracovného ¢asu v doprave)

- Zakon &. 132/2010 Z.z., ktorym sa dopina zakon &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia

- Zakon €. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov

- Nariadenie vlady SR &. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami.

- Nariadenie vlady SR €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko.
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- Nariadenie vlady SR €. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov.

- Nariadenie vlady SR &. 395/2006 Z.z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

- Nariadenie vliady SR €. 387/2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie bezpe&nostného a
zdravotného oznacenia pri praci.

Pre stavbu aktualizuje vybrany dodavatel stavby projekt BOZP.
11.4 Popis rieSenia ochrany proti agresivnemu prostrediu

Na predmetnej stavbe nie je predpoklad styku s agresivnym prostredim.

12. VYBAVENIE KOMUNIKACIE

12.1 Osvetlenie

Na ceste je navrhnuté verejné osvetlenie projektované v objektoch:

621-01 Uprava verejného osvetlenia miestnej komunikacie U Spindli-Bukov, vetva A a D
621-02 Uprava verejného osvetlenia miestnej komunikacie U Spindli-Bukov, vetva B
621-03 Uprava verejného osvetlenia cesty /11 v Podzavoze

621-07 Verejné osvetlenie miestnej komunikacie U Spindli-Bukov, vetva C

12.2 Bezpecnostné zariadenia
12.2.1 Zachytné bezpecnostné zariadenia

Pri navrhu urovniou zachytenia, druhu a umiestnenia zachytnych bezpe&nostnych zariadeni (ZBZ)
sme vychadzali z platnych noriem a predpisov, ako aj schvalenych typizaénych smernic pre
zvodidla:

- TP 1/2005 ,Zvodidla na pozemnych komunikaciach — zatazenie, stanovenie urovne
zachytenia na PK, projektovanie individualnych zvodidiel, schvalené MDPT SR - marec
2005

- TP 6/2010 ,Betonové zvodidlo®, schvalené MDPT SR - od 1.7.2010

a podla schvalenych technickych predpisoch vyrobcov (TPV)
VSeobecne

Zvodidla ich vyhotovenia a osadenie ako aj prechod medzi jednotlivymi druhmi zvodidiel bude
vyhotoveny v sulade s technickymi predpismi vyrobcu (TPV) jednotlivych zvodidiel. Dynamické
priehyby a pracovné Sirky zvodidiel pre rozne urovne zachytenia su definované v technickych
predpisoch vyrobcu zvodidiel (TPV). Presné dizky zvodidiel resp. dizky zvodidiel pred prekazkou
a dizky nabehov a detailné rieSenia zvodidiel (prechody medzi ocelovymi a bet. zvodidlami
a pod.) sa upravia v zmysle TPV vyrobcu konkrétne pouzitych zvodidiel.

Podrobné vykreslenie zvodidiel je v prilohach &. 4 a 5 Situacie a v prilohach &. 6 a 7 - Pozdizne
profily, kde je jasne definovana ich poloha, zaciatky a konce zvodidiel ako gj ich staniCenia, taktiez
su vyznacCené skutocné dlzky zvodidiel a ich urovne zachytenia.

Zvodidlo na krajnici

Na vetve A a vetve C je na lavej strane navrhnuté jednostranné ocelové zvodidlo v krajnej polohe
nespevnenej krajnice s uroviou zachytenia H1.
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12.2.2 Vodiace bezpecnostné zariadenia

Funkciu vodiacich zariadeni budu na plnit obruby, vodiace prazky a smerové stipiky.

Uvazuje sa s osadenim smerovych stipikov v nespevnenej krajnici. Smerové stipiky sa osadia
vo forme nadstavcov upevnenych na zvodidlo, alebo ako samostatné stipiky na hranici volnej
Sirky komunikacie v pripade nepouzitia zvodidla. Vzajomnéa vzdialenost smerovych stipikov je
navrhovana podla STN 73 6101.

12.3 Oplotenie

Oplotenia dotknutych pozemkov su rieSené v objekte 302-00 Nahradné oplotenia sukromnych
pozemkov

12.4 Dopravné znacenie

Projekt uvazuje s pouzitim do¢asného dopravného znacenia pocas vykonavania stavebnych prac
a s doplnenim trvalého dopravného znaéenia po ukon&eni prac.

Navrh dopravného znaéenia komunikacie bude spracovany v sulade s platnymi predpismi
a normami. Navrh dopravného znacenia bude rieSeny komplexne pre celu stavbu.

Symboly, vyobrazenie a rozmery dopravnych znaciek ako aj ich osadenie budu navrhnuté
v sulade s platnymi legislativnymi predpismi.

13. BILANCIA ZEMINY A POUZITYCH MATERIALOV

14. BILANCIA ODPADOV A NAKLADANIE S NIMI

14.1 Spdésob nakladania s odpadmi poc¢as prevadzky

Samotna prevadzka objektu nie je zdrojom odpadov.

14.2 Spdésob nakladania s odpadmi pocas vystavby

Odpady vznikajlce vystavbou objektu st zaradené podla vyhlasky MZP SR ¢&. 284/2001, ktorou

sa ustanovuje Kataldég odpadov v zneni neskor$ich predpisov. V zmysle tejto vyhlasky je mozné
vznikajuce odpady pri vystavbe objektu zaradit nasledovne:

Cislo skupiny, Nazov skupiny, podskupiny a druhu P6vod vzniku odpadu Kategdria

podskupiny odpadu: odpadu

a druhu odpadu

170101 Betdn Buranie vozoviek 0]

170107 Zmesi betonu Buranie vozoviek

170302 Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 | Buranie a frézovanie 0]
0301 vozoviek

17 04 05 Zelezo a ocel Odstranenie zvodidiel a 0]

znaciek
1704 11 Kable iné ako uvedené v 17 04 10 demolacie 0]
170503 Zemina znecistena ropnymi latkami Havaria na stavbe N
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170504 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 | Nestmelené podklady 0
0503 vozoviek

170506 Vykopova zemina ind ako uvedenav 17 Vykopy 0
05 05

1709 04 ZmiesSané odpady zo stavieb a demoldcii 0
iné ako uvedenév 170901,1709 02 a 17
09 03

200399 Zmesovy odpad inak neSpecifikovany Demolacie 0

O - ostatny, N — nebezpecény
Sposob nakladania s odpadmi

Spobsob nakladania s uvedenymi druhmi odpadov, ktoré boli zaradené do kategdrie odpad
ostatny, bude pévodca zabezpelovat najma nasledovnymi &innostami: Z, R13, D15. DalSie
nakladanie s odpadmi bude zabezpe€ované opravnenymi osobami na zmluvnom zaklade.

Podla Programu odpadového hospodarstva SR je potrebné pri nakladani s odpadmi vznikajucimi
pri vystavbe cesty uprednostnit ich materidlové zhodnocovanie pred zhodnocovanim
energetickym a zneskodiovanie spalovanim pred skladkovanim.

Vyburané a odkopané materialy budu odvezené na riadenu skladku TKO.

V zmysle zakona o odpadoch 79/2015, §77 ods.3 je za nakladanie s odpadmi zodpovedny ten
pre ktorého bolo vydané stavebné povolenie.

Pogas vystavby bude vedena evidencia véetkych druhov odpadov v zmysle Vyhlasky MZP SR &.
283/2001 Z. z. (,Evidenény list odpadu®), sumarne ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim*
bude predlozené prislusnému obvodnému uradu ku kolaudacii stavby.

V Bratislave 29.5.2017 Vypracoval: Ing. Luboslav Nagy

35



Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec ' AMBERG
Dokumentacia na realizaciu stavby A \ ENGINEERING
122-00 Technicka sprava

Geologické pomery — prehlad IGP na trase SO 122-00

Vetva ,A*
DPS-2
Zhotovitel : GEOFOS sro. DYNAMICKA PENETRACNA SKUSKA
Velky Diel 3323
Sl 01008 Zilina DPS"Z
Nazov tlohy : Dialnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec, podrobny IGH prieskum ‘ {islo dlohy ; 552-1/2010
Datum realizacie : 13.8.2010 1 Realizoval: R. Kovag, P.Urgela, 1.Trango$, M.Benko l Vyhadnotil: Ing. J. GaZar
£ L 4 ¥
= Dynamicky odpor (MPa) - 88 |q lo| la| Urahnutost* E, E. | % | Cu
£ gﬁ éé Papie 2 € lwhy Konzistencia ™ % MPa) | (WPay | ) | (kPa)
Tl 2 8 8 2 8 8 2 8 ® =
E Lo | =5
= % : j‘i_:_ il s vysokou plasticitou,
ST L T ] 10 | zosuvné delivium FSICH| 40 [06|— |  tuha® 2| 15|68 | 15|68
E | ! 15 - 9
Fo| | T
E | ;7
Eal |
— < ]
- ' e
IR | i . kemerito-flovita sut,
- N i i M 1 43 | zosuvné deldvium F2ICG| 7,9 |>1,0] — pevna ** 34| 238 | 385 | 28 |10-15
c | N . Sa— Paleogén
Fs| 1 | 50 | fovee s pieskoveani RS [134|— | — - § | 1150 (1380 | — | —
Eol | o

CJ-12/14 (412,891 mn.m.)
Kvartér

0,0-1,0m  navazka charakteru Strku s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-FY), hnedosiva,
tvorena ulomkami dolomitov, pieskovcov (vefkosti 2-8 cm) a hlinou -
antropogénna

1,0-19m il s nizkou plasticitou (F6/CL), tmavohnedy, tuhy, so zrnami r6zne opracovanych
pieskovcov - fluvialny

1,9-3,2m il piesCity (F4/CS), s organickou primesou (2,7 %), sivy, tuhy az makky, s vysokou
plasticitou - fluvialny

3,2-44m  Strk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), do 3,8 m sivy, hibSie hnedy, zrna

velkosti 1-3 cm (ojedinele 5-6 cm) su zaoblené az polozaoblené, navetrané az
zdravé, tvorené pieskovcami, vyplni tvori piesok ilovity — fluvialny

Paleogén

4,4-8,0m pieskovce, svetlosivé, jemnozrnné, tenkodoskovité az doskovité, strednej az vysoke;j
pevnosti R3-R2, vrstevnatosti 0-20°, su poruSené puklinami sklonu 60-70°, od 6,5 m sa
striedaju s laminovanymi ilovcami velmi nizkej pevnosti R5

8,0-10,2m ilovce, tmavosivé, tektonicky porusené, velmi nizkej pevnosti R5, laminované,
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2

10,2 — 15,0 m ilovce, sivé, laminované, navetrané W2, nizkej pevnosti R4, od hibky 11,4 m s polohami

tenkodoskovitych ilovcov, ilovce maju lastdrnaty lom, v hibke 10,4 — 10,6 m sa striedaju
s pieskovcami nizkej pevnosti R4

Odber vzoriek:
Hibka [m], typ vzorky laboratérne ¢islo Symbol podla STN 731001
zeminy 2,0-2,4 NV 3090 F4/CS
horniny 13,0-15,0 PLT 462/10 R4
voda 5890/2010
Hladina podzemnej vody narazena - 3,5 mp.t. slzenie 1,8 m p.t.
ustalena - 1,4 mp.t.
DPS-4
Znotovte! GEOROS 1o, DYNAMICKA PENETRACNA SKUSKA
el e
55 01008 Zilina DPS'4
Nézov Glohy : Diafica D3 Cadca, Bukov - Svrdinovec, podrobny IGH prieskum Cislo tlohy : 552-1/2010
Détum realizacie : 13.8.2010 Realizoval: R. Kovég, P.Urgela, 1. Trangod, M.Benko | Vyhodnotil: Ing. J. GaZir
- |
E
= Dynamicky odpor (MPa) F-P =8 |q I | 1y | Ufahnutost'® E, E. | % g
£ £& Poris 2 £ (MPa) Konzistencla ** % (MPa} | (MPa) | () )
= 2 8 8 ¢ 8 8 8 = -
=T 1 ]
E i I I 1l so strednou plasticitou,
|l : 12 | zosuvné delivium F6ICI | 19 | 10| — | twhopewns™ |2 | 60 | 113 | 19 | 1296
5_2 ,.." i
é :}: I kamenito-ilovita suf,
:_3 / zosuvné deldvium FACG| 33 {10 — | tuho-pevnd ™ 3 46 | 1558 26 11014
E &tk s primasou jemnozmne
- Lo zeminy, balvanity, fluvidlny | GIGF| 229 | — |09 | ulahoutd®  [4-5] 11501380 | 34 | 0
sl
2 I
CJ-15/14 (413,998 m n.m.)
Kvartér
0,0-0,1m humusovita hlina
0,1-0,3m il so strednou az vysokou plasticitou (F6/CI-F8/CH), tmavohnedy, tuhy - zosuvné
deldvium
0,3-1,0m  sut kamenito-ilovita (F2/CG), vyplfiou je tuhy il so strednou plasticitou, ulomky su

tvorené pieskovcami hrdzavej farby, su zvetrané, velkosti do 10 cm, obsahu cca
50-60% - zosuvné deluvium
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1,0-22m

22-40m

4,0-48m

Paleogén
48-52m

52-6,3m

6,3-10,0m

Odber vzoriek:

il s vysokou plasticitou (F8/CH), hnedy stmavohnedymi Smuhami, s malym
podielom ulomkov - zosuvné deluvium

il s velmi vysokou plasticitou (F8/CV), do 2,8 m hnedy, hibSie sivy s hnedymi
preplastkami, tuhy, v ile su vtlaCené ulomky pieskovcov - zosuvné dellvium

Strk ilovity (G5/GC), hnedosivej farby, zrna su tvorené pieskovcami hrdzavej farby,
su zvetrané, velkosti 4-6 cm, vypln tvori il je tuhy az makky, s vysokou plasticitou,
miestami il piescity — fluvialny

ilovce, sivohnedé, celkom zvetrané W5, extrémne nizkej pevnosti R6, charakteru
sute

ilovce, hnedé, silne zvetrané W4, extrémne nizkej az velmi nizkej pevnosti R6-R5,
laminované az tenkodoskovité, po plochach hrdzavé zateky striedajuce sa
s polohami pieskovcov silne zvetranych W4, tenkodoskovitej odlucnosti, su
strednozrnné, velmi nizkej pevnosti RS

ilovce, sivé, slabo zvetrané W3, laminované, velmi nizkej pevnosti R5, striedajuce
s polohami tenkodoskovitych ilovcov nizkej pevnosti R4

Hibka [m], typ vzorky laboratérne ¢&islo Symbol podfa STN 731001

zeminy

2,2-2,5NV 3030 F8/CV

Hladina podzemnej vody narazena - 6,0 m p.t.

ustalena - 4,8 m p.t.

CHG-2 (425,560 m n.m.)

Kvartér
0,0-0,8m
0,8-15m

15-45m

45-4,8m

4,8-8,0m

8,0-10,5m

Paleogén
10,5-12,8m

navazka (F3/MSY)

sut’ ilovito-kamenita striedajuca sa so sutou kamenito-ilovitou (G5/GC-F2/CG),
sivohnedej farby, tvorena ulomkami velkosti do 6 cm ojedinele 10-12 cm, ulomky
su po hranach mierne zaoblené a su vtlaCené v ile tuhej az makkej konzistencie
so strednou az vysokou plasticitou - zosuvné deltvium

ilovce, hnedosivé, celkom zvetrané W5, laminované, extrémne nizkej pevnosti R6,
charakteru ilu piescitého (F4/CS) - zosuvné deltvium

ilovce, tmavohnedé az tmavosive, laminovaneé, extrémne nizkej pevnosti R6,
tektonicky porudené - zosuvné deltvium

ilovce, sivohnedé, po puklinach s hrdzavymi zatekmi, su laminované ojedinele
tenkodoskovité - zosuvné deluvium

ilovce, sivohnedé charakteru ilu makkej konzistencie striedajice sa polohami
laminovanych ojedinele tenkodoskovitych ilovcov, prehnietend zéna - zosuvné
deluvium

ilovce, sivohnedé, laminované lokalne tenkodoskovité, silne zvetrané W4, velmi
nizkej pevnosti RS
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12,8 - 14,2 m ilovce, tmavohnedej farby, tektonicky porusené, laminované, Criepkovitého
rozpadu, velmi-extrémne nizkej pevnosti R5-R6, charakteru ilu piesc¢itého (F4/CS)

14,2 - 15,0 m ilovce, sivé, laminované, navetrané W2, nizkej pevnosti R4

Odber vzoriek:

Hibka [m], typ vzorky laboratorne Cislo Symbol podla STN 731001
zeminy 3,5-4,0 NV 2841 F4 CS
13-13,5 NV 2842 F4 CS

Hladina podzemnej vody narazena - 4,8 m p.t.

ustalena - 4,5m p.t.

CHG-1 (430,724 m n.m.)

Kvartér

0,0-0,2m humusovita hlina

0,2-2,0m il so strednou az vysokou plasticitou (F6/CI — F8/CH), hnedy az sivohnedy, tuhy, na baze
vrstvy zvySena koncentracia ulomkov pieskovcov velkosti 1-8 cm, ktoré su vtlacené v ile -
zosuvné deltvium

20-42m sut ilovito-kamenita (G5/GC), hneda, tvorena ulomkami velkosti 0,5-6 cm ojedinele 10-12
cm, ulomky po hranach polozaoblené a obalené ilom tuhej konzistencie so strednou az
vysokou plasticitou - zosuvné deltvium

4,2-55m pieskovce, sivé, jemnozrnné, tenkodoskovitej az doskovitej odlu¢nosti, strednej az vysoke;j

pevnosti R3-R2 - zosuvné deldvium - blok

55-10,0m ilovce, hnedé az sivohnedé, celkom az silne zvetrané W5-W4, laminované, extrémne
nizkej pevnosti R6 - zosuvné deltvium

Paleogén

10,0 - 15,0 m ilovce, hnedosivé az sivé, laminované lokalne tenkodoskovité, silne az slabo zvetrané W4-
W3, velmi nizkej pevnosti RS, tenkodoskovité ilovce - R4

Hladina podzemnej vody narazena - 9,4 m p.t. - slzenie

ustalena - 9,0 m p.t.
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CHG-3
Kvartér
0,0-0,4m
0,4-09m

09-1,1m

1,1-41m

4,1-48m

4,8-50m

Paleogén

50-55m

55-57m

57-6,7m

6,7-7,6m

7,6-83m

8,3-13,1m

13,1-15,0m

Odber vzoriek:

(426,310 m n.m.)

humusovita hlina

il so strednou plasticitou (F6/CI), hnedy az sivohnedy, Smuhovity, tuhy, ojedinele
s polohami ilu piescitého (F4/CS) - zosuvné dellvium

sut’ kamenito-ilovitda (F2/CG) hneda, tmavohneda, siva, tvorena ilom tuhym so
strednou plasticitou a Ulomkami zvetranych, pieskovcov, ostrohrannych velkosti 2-
4 cm - zosuvné deluvium

il so strednou az vysokou plasticitou (F6/CI-F8/CH), do 2,5m hnedy, hlbSie
sivohnedy, tuhy, s vtlaGenymi ulomkami pieskovcov, od 2,5 m poruSené ilovce -
zosuvne deluvium

ilovce, hnedosivej farby, celkom zvetrané W5, extrémne nizkej pevnosti R6,
charakteru ilu piescCitého (F4/CS) - zosuvné deluvium

Strk s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), hrdzavej farby, zrna su tvorené
pieskovcami velkosti 2-6 cm, so polozaoblené, zvetrané az navetraneg, vypln tvori
piesok ilovity - fluvialny

ilovce striedajuce s plohami pieskovcov, hrdzavej farby, horniny su laminované,
silne zvetrané W4, velmi nizkej pevnosti R5

pieskovce, tmavosivé, jemnozrnné, lahko rozpojitelné kladivom, nizkej pevnosti
R4, tenkodoskovité

ilovce, sivohnedé, silne zvetrané W4, velmi nizkej pevnosti R5, laminované,
Criepkovitého rozpadu

pieskovce, sivé, jemnozrnné, nizkej az strednej pevnosti R4-R3, tenkodoskovité,
velmi ojedinelé su preplastky laminovanych ilovcov

ilovce, sivohnedé az tmavohnedé, silne zvetrané W4, velmi nizkej pevnosti R5,
laminované, Criepkovitého rozpadu

ilovce do 9,7m tmavohnedé, dalej sivé, prevazne laminované, miestami
tenkodoskovité, nizkej pevnosti R4

ilovce striedajuce sa s pieskovcami. ilovce su laminované, nizkej pevnosti R4,
pieskovce su tenkodoskovité, strednej pevnosti R3

Hibka [m], typ vzorky laboratérne &islo Symbol podla STN 731001

zeminy

4,5-4,9 NV 3102 F4 CS

voda

5970/2010

Hladina podzemnej vody narazena - 4,9 m p.t.

ustalena - 4,6 m p.t.
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CJ-26/14

Oznalenie vrtu: = €J-26 Datum realizacie: 852014
Podzemna voda: - narazena - 460mp.t. X: 1147850.52
- ustalena - 460mp.t. Y: 43771049
Z: 429.56
. Trieds Trieds
Od-do Popis vistvy Heda Symbol] . “11e’ T
Zzeniny t'azitelnosti
0.00 - 0.20 S;ﬁn}ozna hlina, tmavohnedej farby. konzistencie
e

11 s vysokou plasticitou svetohnedej farby,
0.20 - 0.90 |konzistencie tuhej F8 CH 2
-deluvium

11 strkovity s polopracovanymi tlomkami pieskovca
priemeru do @ 40mm. tmavohnedej farby. konzistecie

0.90 - 2.50 . F2 CG 3
pevnej
-delavium
Ilovec. kamenito-ilovita sut’, charakter $trku livotého
G5 GC. hnedosivej farby. vypli tvori il charakteru F6
2.50 - 4.50 - =1 1aIby. RS
konzistencie tuhej az pevnej
- paleogén
Tlovec, hnedosivej farby. zvetrany. pevnosti RS
4,50 - 7,00 SIVE) 1ard3 Y. pevhos RS

- paleogén
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CJ-27/14
Oznaécenie vrtu: | CJ-27 . Datum realizacie: 7.5.2014
Podzemna voda: - narazena - 630mp.t. X: 1147708.34
- ustalena - 3.10mp. t Y:  437862.62
Z: 4229
. Trieds Tried
Od-do Popis vrstvy 11e_ ® Symbeol| . | .ue,c ) .
Zeminy tazitelnosti
0.00 - 0.20 Hun?ozna hlina. tmavohnedej farby, konzistencie
tuhej
1l so strednou plasticitou, svetohnedej farby.
0.20 - 1,10 Jkonzistencie tuhej F6 CI 2
- deltvium
11 strkovity. polopracované valiny pieskova do
1.10 - 3.40 |Priemeru (D. 60mm, o‘jed_mele c.lo pr1e?nem o 10.0111111. 2 cG 3
svetohmedej farby. konzistencie tuhej az pevnej
- deltvium
1l s vysokou plasticitou. svetohnedej farby,
3.40 - 4.00 Jkonzistencie pevnej. vihky F8 CH 3
- deltvium
1l pies¢ity s polohami polopracovanych valinov
4.00 - 7.00 |pieskova do priemeru @ 60mm. ojedinele do priemeru F4 CS 3
@ 100mm,. svetohnedej farby, konzistencie pevnej
- deltvium
CJ-27A/14 (429,597 m n.m.)
Kvartér
0,0-0,1m humusovita hlina
0,1-28m sut’ kamenito-ilovitéd (F2/CG), svetlohnedej farby, tvorend je ilom tuhej konzistencie, so
strednou aZ vysokou plasticitou a ulomkami pieskovcov velkosti 2-6 cm, miestami 10-15
cm, ktoré su po hranach zaoblené, vtlatené v ile — zosuvné dellvium
28-38m ilovce, celkom zvetrané W5, hnedej az sivohnedej farby, charakteru sute kamenito-ilovitej
(F2/CG) - zosuvné deltuvium
3,8-45m ilovce, celkom zvetrané W5, tmavohnedociernej farby, charakteru sute kamenito-ilovitej,
tektonicky porusené - zosuvné deltvium
Paleogén
45-7,8m ilovce, silne zvetrané W4, sivé, laminované, od 6,2-6,4 m tektonicky porudené, velmi nizkej
pevnosti R5
7,8-10,0m ilovce, silne az slabo zvetrané W4-W3, laminované, tenkodoskovité, velmi nizkej pevnosti
R5, striedajuce s polohami pieskovcov, sivej az hrdzavosivej farby, horniny st navetrané,
nizkej pevnosti R4
Hladina podzemnej vody narazena - 4,5 m p.t.

ustalena - 4,1 m p.t.
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Vetva ,,.B*
CJ-26A/14
Oznadenie vrtu: | CJ-26A Datum realizacie: 9.5.2014
Podzemna voda: - narazena - 400mp.t X: 1147585.67
- ustalena - 280mp.t. Y: 437873.41
Z: 432.56
: Trieda Trieda
Od-do Popis vrstvy . Symbol| . .~ .
zeminy tazitelnosti
0.00 - 0.20 Hun?ozna hlina. tmavohnedej farby, konzistencie
tuhej
11 so strednou plasticitou, svetlohnedej farby.
0.20 - 1.00 Secnot s 1R F6 CI 2
konzistencie tuhej
11 strkovity, polopracované valiny pieskova do
riemru O S0mm cca 20%. svetohnedej az Zltkaste;
1.00 - 1.50 ! ® 50mm ¢ ° ] S19 F2 CG 3
farby. konzistencie pevnej
- deluvium
Pieskovec, tmavosivej farby. pevnosti R3
150 -1.60 [ %0 Iy p i R3
-delavium
Striedanie ilovitej sute charakteru ilu so strednoun
plasticitou F6 CI az ilu pies¢itého F4 CS sivohnede]
) farby s polohami kamenito-ilovitej sute svetlej
1.60 - 3,00 | . .- . e .
sivohnedej farby charakteru strku ilovitého G5,
konzistencia ilu pevna
- deluvium
Ilovec. hnedosivej farby. zvetrany charakteru strku
ilovitého G5 GC / ilu strkovité F2 CG. pevnosti R4-
RS, valuny neopracované do priemeru @ 60mm,
3.00 - 10,00 [ - VY nieopracovane do ph R4-RS5
vypli ilovitd pevnej konzistencie
- 4,00 m p.t. narazena hladina vody
- paleogén
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Vetva ,,C*

CJ-34/14

Omadenie vrou: | CJ-34

Podzenma voda: -

nararens -
- wustalena -

250mp. t
240myp t.

Datum realizacie:

X
Y-
£

5.5.2014
1147270.14
43795122
44730

Od-do

Popis vrstvy

Trieda
TEOUny

Symbol

Trieda
fazitelnost

0,00 - 0,20

Humézna hlina, tmavehnede) farby, konzistencie
tuhey

0.20-1,10

1l s vel'mi vysokou plasticitou. svetlohnede] farby,
konzistencie pevae], vihkoy
- delivium

F8

Cv

[

Silt 3 vel'mi vyzolon plasticiton, tmavehnedey farby,
konzistencie pevoej
- delivinm

E7

240-330

Strk s primesou jemnozimnej zeminy, polopracované
aZ opracované valiny pieskovea / flovea priemern @
60 mm - 70%, @ 100 mm - 30%, tmavohnede; farby.
- 2.50 m p. t. narazena hladina vody,

- delivinm

G-F

Movito - kamenita suf, zvetrany ilovec

charaldern G3 - trlw 5 primesow jemnozmne;,
miestami charakter B5-F6, valony pieskovea
poloopracované do priemern $ 30 mm svetlohneds)
farby. pevay

- delivinm

5.40-5,00

Hovito - kamenita suf, zvetrany flovec, vihisy
charaktern 5 - Strk dlovity, valuny pieskovea
poloopracované priemern do @ 50 mm tmavohneds;
- delivinm

6,00 - 7,30

Hovito - kamenita suf, zvetrany ilovec

charaltern G3 - 5trkw s primesou jemmozmne;,
miestami charakter B5-F&, valony preskovea
poloopracované do priemern § 30 mm svetlohnede;
farby. pevay

- delivinm

7,80 -8.00

Piesok ilovity, tmavohnede farby, stredne ufahmty,
vihky
Potencidlna Smyvkova plocha

55
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DPS-CJ-31
Zhotoviel GEOROSsro. DYNAMICKA PENETRACNA SKUSKA
elky Diel
J 01008 Zilina DPS-CJ-31
Nézov Ulohy : Diafnica D3 Cadca, Bukov - Svréinovec, podrabny IGH prieskum | Cislo tlohy ; 552-1/2010
Datum realizacie : 20.8.2010 Realizoval: R. Kovaé, P.Urgela, 1. Trangod, M.Benko } Vyhodnotil: Ing. J. Gazir
% Dynamicky odpor (MPa) Es- 5 Ponis =g Q.| l.| la| Ufahnutost * E E.| E, | ¥ Sy
z cg|2E o £ E (wra) Koraistencia * | £ | (MPa) | (NPa) | () | (Pe)
*l 2 s 383 8 3 e g8 = =
; ‘ ‘ ,7,17 il so strednou plasticitou,
] | T 10 | delwidny F6/01 | 1,5 | 06| — tuhd ** 2] 40 | 85 | 18 [1018
- I . | 4| e peskoice a0 | oy lase| — | - 5 |10 2100 | — | -
- 2
CJ-35/2014
Omadenie vitu: | CJ35 Datum realizacie: 5.5.2014
Podzemna voda: -  narazena - 360mp.t, 450mp.t X 114717739
- ustalena - 420mp.t Yo 43798036
Z 450.65
. Trieda Trieda
Od - do Popis vrstvy iny Symbol ¢aFiteFnosti
0.00 - 0.20 Humozna hlina, tmavehneds) farby, konzistencie
: 7 |tuhej
Il s velni vysokon plasticiton, svetlohnedej farby,
0.20 - 0.60 |konzistencie tuhej, vihioy F8 v 2
- delivm
Stk s primesou jemnozrnne] zeminy, pelopracovane
~n |2Z opracovane valioy pieskovea priemers O 60 mm - -
0,60 -1,30 G G-F 3
=7 [70%, @ 100 mm - 30%. tmavohneds farby, vihis; )
- delivmm
Silt 5 vel'mi vysokow plasticiton, tmavohnedey farby,
130 - 2,50 |konzistencie pevne F7 MV 3
- delivim
Silt preséity, tmavohnede) farby, konzistencie pevnej
2.50 -3.80 |- 3.60 m p. t. narazena hladina E3 MS 3
- delivim
Il pieséity, tmavohnedsj farby, vihlsy
. konzistencia (3,80 - 450 mp. t) - pevoy , -
3.80-6.00 (4,50 - 6,00 mp. t.) - tuhy 4 s 2-3
- delivium

10
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CJ-36/2014

Oznacenie vrtu: | CJ-36

Podzemna voda: - mnarazena - nebola narazena

- ustalena -

Datum realizacie:

X
Y-
Z:

5.5.2014

1147118.65
438002.03
451.65

Od-do

Popis vrstvy

Trieda
Zeminy

Symbol

Trieda
tazntelnosti

0,00 - 0,30

Humozna hlina, tmavohnedej farby, konzistencie
tuhej

0,30 - 2,00

Strk ilovity, polopracované aZ opracované valany
pieskovea, priemeru do @ 60 mm - 70%, & 90 mm -
30%, svetlohnedej farby,

vypli ilovita stredne vysokej plasticity, konzistencie
velnu pevne] az fvrdej

- deluvium

G35

GC

2,00 - 4,80

Strk s primesou jemnozinne] zeminy, polopracované
az opracované valiny pieskovca, priemeru do & 60
mum - 70%, © 90 mm -30%,. tmavohnede] az ¢iernej
farby (do 3,5 m p. t.) a svetlohnedej farby (do 4,70 m
p.t),

vypli ilovita stredne vysoke] plasticity, konzistencie
velnu pevne] az fvrdej

- delivium

G3

G-F

4,80 - 6,00

Silt s vysokou plasticitou, svetlohnede; farby,
konzistencie vel'nu pevne] az tvrdej
- delivium

E3

MS

11
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CJ-38/2014
Oznacenie vrtu: = CJ-38 Datum realizacie: 652014
Podzemna voda: - narazena - 6,30;680;740mp.t 3 1147007.08
- ustalena - 440mp.t Y: 43B8067.76
Z 435.88
. Trieda | Trieda
Od - do Popis vrstvy zeminy Symbol fa¥itelnosti
0.00 0,20 Hlmom hlina, tmavohnede; farby, konzistencie
tuhej
11 strkovity s polopracovanych valinami pieskovea do
0.20 - 4.80 priemeru CD 50-80 mm, ojedinele (0 140 mm, 02 cG 3
konzistencie pevnej
- prolivium
Zvetrany pieskovec, charakteru R3
4,80 - 5,00 |svetlohnede;j farby R3 5
- prolavium
11 strkovity s polopracovanych valinami pieskovca do
5.00 - 6,00 priemeru LTJ 50-80 mm, ojedinele @ 140 mm, B CG 3
konzistencie pevnej
- prolivium
Zvetrany pieskovec, charakteru R3
6,00 - 6,20 |svetlohnedej farby R3 5
- delovium
11 pieséity, tmavohnedej farby, konzistencie pevne;
620-8.00 | 7,40 m p. t. narazena hladina vody, konzistencia tuha F4 cs 3
(740-7.70mp.t)
- deluvium

12
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CJ-40/2014
Oznaéenie vrtu: | CJ-40 Datum realizacie: 6.5.2014
Podzemmna voda: - narazena - 550mp.t X 114699035
- ustilena - Y:  438095.73
Z: 431.78
. Trieda | Trieda
Od - do Popis vrstvy zeminy Symbol fasitelnosti
0.00 - 0,20 HL@OM hlina, tmavohnedej farby, konzistencie
tuhej
020-1.10 I p1es'c‘1t}: svetlohnedej farby, konzistencie pevnej E4 cs 3
- prolivium
11 strkovity s polopracovanych valtimami pieskoveca do
110 -4.90 priemeru @ 50-80 mm, ojedinele @ 140 num, B CcG 3
) "~ |konzistencie pevnej
- prolivium
I pieséity, svetlohnedej az zelenkavej farby,
4,90 - 5,10 |konzistencie pevnej F4 Cs 3
- prolivium
11 so strednou plasticitou, tmavohnedej farby,
5.10-6.30 konzistencie tuhe) az pevnej 6 T 3
- 5,50 m p. t. narazena hladina vody
- prolivium
Zvetrany pieskovec, charakteru B3
6,30 - 6,50 |tmavohnede; farby B3 5
- paleogen
6.50 - 10.00 Hovec, sive farby, konzistencie pevne] az tvrdej RI.R4 s
- paleogen

13
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seorgsere. DYNAMICKA PENETRACNA SKUSKA
10 08 Zilina DPS'1 2
Nizov tlohy - Digfrica D3 Cadca, Bukov - Svitinoves, podrobnj 1GH prieskum ] Eisho dlahy : 562112010
Détum reglizacie ; 9.9.2010 | Realizoval: . Kovad, F.Urgela, LTrangod, M.Benko | Wyhodnotil: Ing, J. Gakir
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Vetva ,.D*

CP-6 412,549 m n.m.)

Kvartér
00-0,6m
06-22m
22-42m
Paleogén
4,2-8,2m
8,2-89m
8,9-104m
104-110m
11,0-170m

navazka tvorena hlinou, stavebnym materidlom a ulomkami velkosti do 10 cm -
antropogénna F1/MGY

§trk ilovity , hnedy az sivohnedej farby, G5/GC, zrna velkosti 1-10 cm ojedinele 15 cm su
zaoblené, polozaoblené az poloostrohranné, navetrané, tvorené pieskovcami, vyplf tvori
il, tuhy, so strednou az vysokou plasticitou F6/CI - F8/CH, miestami il piescity F4/CS, tuhy
— proluvialny

Strk s primesou jemnozrnnej zeminy, hnedej a sivej farby, G3/G-F, zrna velkosti 6 cm,
miestami 15 cm az nad priemer vrtu su polozaoblené az zaoblené, navetrané, az zdravé,
tvorené pieskovcami, vyplni tvori piesok ilovity S5/SC - proluvialny

ilovce, sivé do 4,7 m celkom zvetrané, hlbSie silne zvetrané, extrémne nizkej az velmi
nizkej pevnosti R6-R5, charakteru jemnozrnnej zeminy, od 4,7 m laminované ojedinele
tenkodoskovité

pieskovce, sivé, jemnozrnné s kalcitovymi Zilkami, tenkodoskovité az doskovité, strednej
az vysokej pevnosti R3-R2, vrstevnatost je 0-20°, horniny su porusené puklinami so
sklonom 70°

ilovce, sivé, zvetrang, laminované, velmi nizkej pevnosti, od hibky 10,0 m s polohami
pieskovcov nizkej az strednej pevnosti R4-R3

ilovce tmavosivé az ierne, laminované, tektonicky porusené velmi nizkej pevnosti R5

ilovce, sivé, laminované, nizkej pevnosti R4, v hibke 11-13 m s polohami tenkodoskovitych
ilovcov, vo vrstve su ojedinele preplastky tenkodoskovitych pieskovcov strednej pevnosti
R3

15



