PREVARENIE VYSTUZE PILIEROV

- PLATI PRE PILIERE 2P,3P,4P,5P,6P,10P,11P,12P,13P,14P,15P,16P
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Vid. system prevarenia zakladov

I
Prevarena starfovacia vystuz po
vykresu prevarenia zakladov- rohov

/ vonkajsej sfrany loziska, drot FeZn pr 10mm-iskrisko

SVRCINOVEC »

Vsetky obvodove zvisle prvky
prevarene pomocnym bodovym zvarom

10P 1P

Pomocou prilozky 150/150 min pr.12mm
privareny prvok 1b s prvkom 3
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Drot Fe/n -iskrisko

Vsetky obvodove zvisle prvky
prevarené pomocnym bodovym zvarom

Kontrolny vivod na pravej stojke piliera

z prevarene] vystuze umiestneny
cca 1,5 mnad konecnym ferenom
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Pomocou prilozky 150/150 min pr. 12mm
privareny pryvok 1a s prvkom 3
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POZNAMKY:

Schéma prevarenia plati pre lavid aj pra

zvarené s armokosom zakladov.

Vystuz pilot napojena na vystuz
zakladu - vid vykres prevarenia zakladov

VSetky vybrané prity pre zvaranie budd na stavbe oznacené sprejom.
Technoldgia zvarovania nesmie zmenit' mechanické vlastnosti ocele a oslabit' prierez zvaraného prvku.
VSetky €asti v trvalom styku so zeminou budd ochranené 1 x penetratnym a 2 x asfaltovym naterom.

vi stojku piliera.

Detail kontrolného vyvodu vid'. priloha €. 436.
Kontrolny vyvod a iskrisko bude osadené len na jednej {pravej) stojke piliera. Poloha vid'. priloha €. 436.

Prevarenie zvisljch pratov pilierov nadvAzuje na vybrané Startovacie zvislé praty zo zakladov, ktoré si

_ ] LEGENDA:

hlavne prevarovany prdt 1x16mm, 1x14mm, 2x12mm vystuze, prity zvarené
medzi sebou v mieste stykovanie zvary 100 mm, v mieste kriZenia pomocou

=

oL
it

priloziek, zvary podla TP 081.

kolmé zvary vykonané pomocou prilozky (zvyskova vystuz priemer 12mm)
vodivo definované prepojenie zvarom d[iky 100mm

zvar v mieste stykovanie vystuzou vodive definované prepojenie zvarom
diZky 100mm

vyvod pre uzemnenie / meranie tvorené doskou privarenou
na prevaren( vystuz

VSETKY kolmé prity na hlavn prevarovani vystu budd privarené
pomocnym bodovym zvarom velkosti 3-5mm podl'a TP 081,
prevarenie bude vykonané, vZdy k jednému z dvojice hlavnych
prevarovanych pritov
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Axonometricky pohlad prevarenia zakladov

Rohove pruty driekov pilierov

TABULKA ZMIEN

< TEXT ZMENY - ODOVODNENIE

DATUM

PODPIS

a

b

<

NAZOV STAVBY

DIALNICA D3

CADCA, BUKOV - SVRCINOVEC

VEREJNY OBJEDNAVATEL

NARODNA
DIALNIENA
sPOLOCNOST

NARODNA DIALNICNA SPOLOCNOST, ass.

Ddbravska cesta 14
841 0L Bratislava

PECIATKA

HLAVNY INZINIER STAVBY ING. Z. BODNAR

DATUM, PODPIS

STAVEBNY DOZOR

Slovensko s.r.o.

BUNG

INZINIERSKE ZDRUZENIE

BUNG - INFRAM

RuZova dolina 6, 821 08 Bratislava

PECIATKA

STAVEBNO TECHNICKY DOZOR ING. M. KASANICKY

DATUM, PODPIS

ZHOTOVITEL STAVBY

ZDRUZENIE
D3 CADCA, BUKOV

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

PECIATKA

HOCHTIEF RIADITEL STAVBY J. 0ZOROCZY PODPIS
KOORDINATOR DOKUMENTACIE ING. ARCH. V. MINX DATUM, PODPIS
GENERALNY PROJEKTANT : PECIATKA
AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.0.
Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
' ‘ AMBERG

€. ZAKAZKY

AP/2015/158/01

RIADITEL PROJEKTU

ING. I. BRIGANT

PQDPIS

HL. INZ. PROJEKTU

ING. M. SVETLANSKY

DATUM, PODPIS

CAST: SPODNA STAVBA PRAVY MOST - 2.¢ast

D 205-00

DRS

PROJEKTANT OBJEKTU:

Valbek sr.o
Kutuzovova 1

Valbekaaw 03 Brahsjava

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

ING. T. BACIKOVA

VYPRACOVAL

ING. L. ZAK &)

KODRDINATOR DOKUMENTACIE

ING. M. SEBESTA @

KONTROLOVAL

ING. B KUfERA/l/a,e%

SURADNICOVY SYSTEM:

S-JTSK, REALIZACIA JTSK

KOD PRILOHY

D205000DRS 445 2017-10 X0

KRAJ ZILINSKY SAMOSPRAVNY KRAJ| KATASTRALNE UZEMIE: CADCA DATUM TLACE: 10/2017
NAZOV OBJEKTU FORMAT 6xAL
205-00 ESTAKADA PODZAVOZ V KM 39,600 D3 [ e
CiS. ZAKAZKY: 16BA21013
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