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1  Identifikačné údaje stavby 

Názov stavby:
        Odkanalizovanie  obcí Dlhé Pole, Svederník, Divina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Miesto stavby:
        Dlhé Pole, Svederník, Divina
Okres:
                   Žilina
Charakter stavby :          Líniová stavba : nová

                                        Čerpacie stanice OV : nová
 2. Identifikačné údaje stavebníka, investora a spracovateľa

Stavebník:

Bude vybratý pri výberovom konaní na základe verejnej súťaže
Investor:

Názov                             : Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.

Sídlo                               :  Bôrická cesta 1960
Právna forma                  : Akciová spoločnosť

IČO                                 : 36 672 297
IČ  DPH                           : SK2022238900
Zápis v Obchod. registri : Okresný súd v Žilina, Odd,: Sa vl.č.:10546/L
Bankové spojenie           : ČSOB, a.s. Bratislava
Spracovateľ:

Názov                             : StVS -servising s.r.o. Banská Bystrica
Sídlo                               :  Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, SR

Právna forma                  : Spoločnosť s ručeným obmedzením
IČO                                 : 44 935 668
DIČ                                 : SK2022875173
Zápis v Obchod. registri : Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 16948/S
Bankové spojenie           : VÚB a.s., pobočka Banská Bystrica

3.  Základné údaje charakterizujúce stavbu 
        Predmetom tejto PD je  návrh riešenia   odvedenia a následného  čistenia odpadových splaškových vôd z obcí : Dlhé Pole, Svederník, Divina, Divinka  vrátane miestnych častí. Svederník má miestne časti Marček, Zarieč-Keblov a Zarieč. Miestnou časťou obce Divinka je Lalinok, k obci Divina patrí miestna časť Lúky. V súčasnej dobe nie je v dotknutých obciach vybudovaná kanalizácia. Väčšina odpadových vôd je zachytávaná v žumpách, alebo septikoch, poprípade vypúšťaná priamo do miestnych tokov.  Odpadové vody budú odvádzané z jednotlivých  obcí vo veľkej miere gravitačným spôsobom a v miestach, kde to nedovoľujú spádové pomery pomocou čerpacích staníc a výtlačného potrubia  budú privádzané na SČOV Žilina.
       Súčasťou PD budú aj odbočenia kanalizačných prípojok.
[image: image1.emf]Obec Počet obyvateľov Počet prípojok dĺžka prípojok

Dlhé Pole 2000 838 5028

Svederník 926 260 1560

Marček 300 112 672

Divina 2384 665 3990

Divinka,Lalinok 1030 288 1728

Spolu 6640 2163 12978

Odkanalizovanie obcí  Dlhé Pole, Svederník, Divina,Divinka


4.  Vykonané prieskumy

        Pre stavbu bol vypracovaný  inžinierskogeologický prieskum  spoločnosťou 

Geo -Ferrys s.r.o. v novembri 2018. Na základe záverov z uvedeného prieskumu boli zatriedené zeminy:                       trieda 3 – 30% 

                                                     trieda 4 -  50 %






trieda 5 - 20 %

5.  Použité mapové a geodetické podklady

Pre spracovanie PD boli použité nasledovné podklady:

- Polohopisné a výškopisné domeranie akcie „Odkanalizovanie obcí Dlhé Pole, Svederník, Divina  “, vypracované ALLGEO-om, Zvolen, december 2018
-  Zisťovanie inžinierskych sietí 
-  mapové podklady poskytnuté prevádzkovateľom vodovodu
6. Členenie stavby na stavebné objekty  

Stavba je rozčlenená na nasledujúce aktivity
	Aktivita č.1
	Potrubie,   vetva, sieť /m/ 
	prípojky /m/
	Výtlačné potrubie /m/
	Objekty ČS

	Dlhé Pole
	14 966
	5 028
	231
	3

	Svederník
	7 244
	1 560
	748
	2

	Spolu
	22 210
	6 588
	979
	5

	
	
	
	
	

	Aktivita č.2
	Potrubie  /m/ vetva, sieť, 
	prípojky /m/
	Výtlačné potrubie
	Objekty ČS

	Marček
	2 564
	672
	0
	 

	Výtlak Marček-Svederník
	0
	0
	1 768
	1

	Spolu
	2 564
	672
	1 768
	1

	
	
	
	
	

	Aktivita č.3
	Potrubie  /m/ vetva, sieť, 
	prípojky /m/
	Výtlačné potrubie
	Objekty ČS

	Výtlak Divinka, Marček (C1)
	0
	0
	1 860
	1

	Spolu
	0
	0
	1 860
	1

	
	
	
	
	

	Aktivita č.4
	Potrubie  /m/ vetva, sieť, 
	prípojky /m/
	Výtlačné potrubie
	Objekty ČS

	Divina
	15 994
	3 990
	148
	2

	 Divinka, Lalinok
	6 104
	1 728
	251
	4

	Spolu
	22 098
	5 718
	399
	6


	Spolu:                                            46 872                      12 978         5 006         13


Každá obec bude riešená ako samostatný  stavebný objekt .

SO-01  Dlhé Pole-kanalizácia

SO-02  Svederník-kanalizácia

SO-03  Marček-kanalizácia

SO-04  Výtlak Marček - Svederník 
SO-05  Výtlak Divina-Marček

SO-06  Divinka, Lalinok-kanalizácia
SO-07  Divina-kanalizácia 
Stavebné objekty:
SO - 01  Dlhé Pole-kanalizácia
SO – 01.1  Kanalizácia
SO – 01.2  Čerpacia stanica - strojnotechnologická časť

                                               - elektročasť a ASRTP 
SO – 01.3  Elektrická prípojka NN k ČS
SO - 02  Svederník-kanalizácia

SO – 02.1  Kanalizácia
SO – 02.2  Čerpacia stanica - strojnotechnologická časť

                                              - elektročasť a ASRTP 
SO – 02.3  Elektrická prípojka NN k ČS
SO - 03  Marček-kanalizácia

SO – 03.1  Kanalizácia
SO - 04  Výtlak Marček- Svederník

SO – 04.1  Kanalizácia
SO – 04.2  Čerpacia stanica - strojnotechnologická časť

                                               - elektročasť a ASRTP 
SO – 04.3  Elektrická prípojka NN k ČS
SO - 05  Výtlak Divinka-Marček
SO – 05.1  Kanalizácia
SO – 05.2  Čerpacia stanica - strojnotechnologická časť

                                               - elektročasť a ASRTP 
SO – 05.3  Elektrická prípojka NN k ČS
SO - 06  Divinka, Lalinok-kanalizácia

SO – 06.1  Kanalizácia
SO – 06.2  Čerpacia stanica - strojnotechnologická časť

                                               - elektročasť a ASRTP 
SO – 06.3  Elektrická prípojka NN k ČS
SO - 07  Divina-kanalizácia

SO – 07.1  Kanalizácia
SO – 07.2  Čerpacia stanica - strojnotechnologická časť

                                               - elektročasť a ASRTP 
SO – 07.3  Elektrická prípojka NN k ČS
7. Vecné a časové väzby stavby na okolie

       Stavba rieši vybudovanie gravitačnej kanalizácie o celkovej dĺžke 46 872m, výtlačného potrubia  o celkovej dĺžke  cca 5 006m, čerpacích staníc v počte 13ks a k nim prislúchajúcich objektov 

8. Charakteristika územia
       Trasa navrhovanej  kanalizácie  bude vedená  katastrálnymi územiami  v Žilinskom kraji,  pozdĺž štátnych, miestnych komunikácií a miestnymi cestami a pozdĺž miestnych tokov. Vedenie trasy je vo veľkej miere ovplyvnené podmienkami určenými vlastníkmi pozemkov.

Stavba bude realizovaná na týchto katastrálnych územiach.

	Členenie stavby
	
	Názov
	Katastrálne územie

	Aktivita č.1
	
	Dlhé Pole 
	Dlhé Pole

	
	
	Svederník
	Svederník

	Aktivita č.2
	
	Marček 
	Svederník

	
	
	 Výtlak Marček, Svederník 
	Svederník

	Aktivita č.3
	
	Výtlak Divinka-Marček
	Svederník,Divinka

	Aktivita č.4
	
	Divina
	Divina

	
	
	Divinka, Lalinok
	Divinka


9. Stavebné a technické riešenie stavby

Opis trasy a hlavných objektov

Navrhovaný stav
 V obciach navrhujeme  splaškovú kanalizáciu, ktorá sa bude skladať z dvoch častí:
- gravitačná časť

- výtlačná časť

Ďalšími objektami potrebnými pre bezchybné prevádzkovanie navrhovanej kanalizácie sú čerpacie stanice s napojením na elektrickú energiu ( prípojka NN) 

9.1  SO- 01 Dlhé Pole
         Hlavná kanalizačná vetva A vedie od miesta napojenia na SČOV Žilina, križuje rieku Váh a Hričovský kanál cez obce Svederník až po koniec obce Dlhé Pole. Súčasťou kanalizácie každej obce je časť vetvy  A. Obcou Dlhé Pole vedie vetva A o celkovej dĺžke gravitačnej časti 4 656m. Gravitačná časť kanalizácie sa skladá z dvoch časti A(1)-je dĺžky 2 588m  a A(2) dĺžky 2068m. Výškový rozdiel medzi týmito časťami je potrebné prekonať prečerpaní z ČS1 výtlačným potrubím DN125 dĺžky 64m.
Trasa hlavnej vetvy je navrhnutá v intraviláne v ceste III. triedy , prípadne zeleným pásom vedľa komunikácií, sčasti miestnymi komunikáciami až po koniec obce. V prípade uloženia kanalizačného potrubia do jazdného pruhu cesty III. triedy bude trasa navrhnutá v polovici jazdného pruhu, takže kanalizačné poklopy budú uložené mimo jazdnej stopy motorových vozidiel. 

          Do tejto vetvy sa budú postupne napájať vedľajšie vetvy. Tieto  zabezpečia odkanalizovanie bočných ulíc obce. Trasy vedľajších vetiev kanalizácie sú navrhované  vo veľkej miere v  miestnych komunikáciách. 
9.1.1  Materiál 
        Gravitačná kanalizácia, ktorá je navrhovaná v telese II. a III triedy bude z kameniny DN300. V ostatných častiach obcí bude kanalizácia z PVC rúr hladkých profilu DN 300 plnostenných  s homogénnou štruktúrou,   t.j.  stena je v celej hrúbke vyrobená podľa jednej receptúry. Kruhová tuhosť by nemala byť menšia ako SN 10kN/m2. Výtlačné potrubie navrhujeme z potrubia HDPE
Výkaz jednotlivých vetiev gravitačnej a tlakovej kanalizácie:
	Por. číslo
	Č. Objektu 
	Vetva
	Gravitačná  /m/
	Tlaková - HDPE /m/
	ČS

	
	
	
	PVC DN300
	Kamenina DN300
	Dĺžka spolu /m/
	DN 80
	DN125
	DN200
	Dĺžka spolu /m/
	

	1
	SO-01 Dlhé Pole
	A(1)
	867
	1721
	2588
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	A(2)
	547
	1521
	2068
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	výtlak A(2)
	 
	 
	 
	 
	64
	 
	64
	ČS1

	4
	 
	AK
	94
	 
	94
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	AL
	238
	 
	238
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	AL1
	159
	 
	159
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	AL1-1
	26
	 
	26
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	AM
	73
	 
	73
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	AN
	526
	 
	526
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	AO
	78
	 
	78
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	AP
	80
	 
	80
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	AR
	300
	 
	300
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	 
	AR1
	24
	 
	24
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	 
	AS
	331
	 
	331
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	 
	AS1
	219
	 
	219
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	 
	AS1-1
	14
	 
	14
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	 
	AS2
	44
	 
	44
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	 
	AS3
	233
	 
	233
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	 
	AS3-1
	35
	 
	35
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	 
	AS3-2
	57
	 
	57
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	 
	AS4
	36
	 
	36
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	 
	AT
	55
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	 
	AU
	130
	 
	130
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	 
	AU1
	95
	 
	95
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	 
	AU2
	63
	 
	63
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	 
	výtlak AU2
	 
	 
	 
	103
	 
	 
	103
	ČS2a

	27
	 
	AU3
	30
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	 
	AU4
	16
	 
	16
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	 
	AV
	19
	 
	19
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	 
	AX
	72
	 
	72
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	 
	AY
	181
	 
	181
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	 
	AZ
	179
	 
	179
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	 
	AZa
	66
	 
	66
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	 
	AZb
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	 
	výtlak AZb
	 
	 
	 
	63
	 
	 
	63
	ČS2

	36
	 
	Azc
	170
	 
	170
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	 
	AZd
	158
	 
	158
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	 
	AZd1
	163
	 
	163
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	 
	AZd2
	225
	 
	225
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	 
	AZd2-1
	51
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	 
	AZe
	387
	 
	387
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	 
	AZe1
	62
	 
	62
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	 
	AZe2
	200
	 
	200
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	 
	AZe3
	63
	 
	63
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	 
	AZf
	260
	 
	260
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	 
	AZf1
	21
	 
	21
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	 
	AZf2
	75
	 
	75
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	 
	AZg
	34
	 
	34
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	 
	AZh
	94
	 
	94
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	 
	Azch
	94
	 
	94
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	 
	Azi
	792
	 
	792
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	 
	AZi1
	140
	 
	140
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	 
	AZi2
	106
	 
	106
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	 
	AZi3
	111
	 
	111
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	 
	AZi4
	167
	 
	167
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	 
	AZj
	201
	 
	201
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	 
	AZj1
	100
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	 
	AZk
	138
	 
	138
	 
	 
	 
	 
	 

	59
	 
	AZl
	106
	 
	106
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	 
	AZm
	392
	 
	392
	 
	 
	 
	 
	 

	61
	 
	AZm1
	195
	 
	195
	 
	 
	 
	 
	 

	62
	 
	AZm1-1
	127
	 
	127
	 
	 
	 
	 
	 

	63
	 
	AZm2
	47
	 
	47
	 
	 
	 
	 
	 

	64
	 
	AZn
	188
	 
	188
	 
	 
	 
	 
	 

	65
	 
	AZn1
	36
	 
	36
	 
	 
	 
	 
	 

	66
	 
	AZn2
	132
	 
	132
	 
	 
	 
	 
	 

	67
	 
	AZo
	136
	 
	136
	 
	 
	 
	 
	 

	68
	 
	AZp
	249
	 
	249
	 
	 
	 
	 
	 

	69
	 
	AZr
	162
	 
	162
	 
	 
	 
	 
	 

	70
	 
	AZs
	273
	 
	273
	 
	 
	 
	 
	 

	71
	 
	AZs1
	224
	 
	224
	 
	 
	 
	 
	 

	72
	 
	AZs2
	166
	 
	166
	 
	 
	 
	 
	 

	73
	 
	AZs3
	96
	 
	96
	 
	 
	 
	 
	 

	74
	 
	AZt
	125
	 
	125
	 
	 
	 
	 
	 

	75
	 
	Azu
	137
	 
	137
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	 
	AZv
	184
	 
	184
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Spolu SO-01
	 
	11723
	3242
	14966
	167
	64
	0
	231
	3


9.1.2  Uloženie potrubia 

         Uloženie potrubia je navrhnuté na základe typových podkladov.

Potrubie bude ukladané do  ryhy  so zvislými stenami šírky 1,2 pri gravitačnej kanalizácii a 0,9m pri výtlačnom potrubí. Steny budú zabezpečené príložným pažením. Potrubie bude uložené do pieskového lôžka hr. 150mm. Na povrchu potrubia v prípade výtlačného potrubia bude upevnený medený vodič CY 6 mm2  na vyhľadávanie potrubia. Potrubie bude obsypané pieskom nad povrch rúry 300 mm  a prikryté výstražnou fóliou hnedej  farby. Ryha bude zasypaná vykopanou zeminou v miestach mimo komunikácie.   V miestach, kde sa nachádza trasa v zelenom páse je potrebné odhumusovanie a zahumusovanie v hr. 100mm ( viď typ uloženia v teréne + odhumusovanie a zahumusovanie).  V komunikáciách bude zásyp štrkopieskom zhutneným po vrstvách hr.100-200mm s následným zriadením vrstiev navrhovanej vozovky. 

          V úsekoch, kde kanalizácia bude uložená do jazdného pruhu  bude vykonaná súvislá asfaltová úprava ½ šírky vozovky v hrúbke obrusnej a ložnej vrstvy  5,0m od začiatku stavebného zásahu do vozovky. Miesta priečnych prekopávok a domové prípojky budú upravené obrusnou vrstvou v šírke 3,0m na obidve strany od osi prípojky.

V úsekoch, kde kanalizačné vetvy budú uložené do vozovky cesty (stred, vpravo, vľavo) a obojstranné domové prípojky budú realizované výkopom, bude vykonaná súvislá asfaltová úprava v celej šírke a dĺžke zasiahnutého úseku v hrúbke obrusnej a ložnej vrstvy a to 5,0m pred začiatkom stavebného zásahu do vozovky a 5,0m za koncom stavebného zásahu do vozovky.

Návrh zloženia konštrukčných vrstiev konečnej úpravy ryhy bude spracovaný v stupni DSP v zmysle TP 01/2014 -  Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečnych rozkopávok cestných komunikácií a TP 03/2009 - Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek.
          Pre stavbu bol vypracovaný  inžinierskogeologický prieskum  spoločnosťou 

Geo -Ferrys s.r.o. v novembri 2018. Na základe záverov z uvedeného prieskumu boli zatriedené zeminy:                       trieda 3 – 30% 

                                                     trieda 4 -  50 %






trieda 5 - 20 %

9.1.3  Objekty na potrubí
Kanalizačné  šachty
         Na kanalizácii navrhujeme typové betónové šachty s poklopom bez otvorov, spĺňajúcich podmienky zaťaženia pre umiestnenie v cestách III. triedy, poprípade celoplastové v stiesnených priestorových pomeroch v miestnych komunikáciách plastové šachty  kruhového pôdorysu priemeru DN 1000 mm. Celkový počet šácht je 616 ks
· Kanalizačná šachta  - revízna na priamom úseku trasy vo vzdialenosti 50-100m
· Kanalizačná šachta – lomová- v mieste lomov na trase
· Kanalizačná šachta  - sútoková-v mieste sútoku dvoch a viac vetiev 
· Kanalizačná šachta – spádisková – v miestach veľkých pozdĺžnych spádov
         V prípade betónových šácht je kanalizačné dno uložené na podkladný betón hr.150mm. Následne sa na šachtové dno ukladajú betónové skruže DN 1000 do potrebnej výšky. Šachta je ukončená prechodovou skružou 1000/600 tzv. kónusom so šachtovým poklopom DN600. Zostup do šachty bude zabezpečovať jedno kapsové stúpadlo a niekoľko kanalizačných pogumovaných stúpadiel. 

         Plastové šachty sú navrhnuté z polypropylénu DN1000.  Plastová šachta bude mať vertikálne rebrovaný klenbový kónus, tesnením oddilatovaný betónový roznášací prstenec s poklopom od kónusu, medzisegmentové tesnenia tesniace v horizontálnom smere. Napojenie prítoku a odtoku do šachty bude cez výkyvné hrdlo  PP s vodotesnosťou  min. 0,5 baru. Šachta po zhotovení musí byť svojou konštrukciou odolná proti pôsobeniu vztlaku pri vysokej hladine podzemnej vody.
Podchod pod  potokom
        Podchody s tokmi navrhujeme pretláčaním oceľovej chráničky DN 500 s minimálnou hĺbkou krytia pod dnom tokov 1,5m. Štartovacie jamy budú umiestnené mimo ochranného pásma toku. Pri podchodoch výtlačného potrubia bude toto uložené do OC chráničky DN300. V tomto objekte je celkom 17 podchodov pod potokom.
Podchod pod cestou III. triedy
        Podchod pod cestou III. triedy navrhujeme pretláčaním oceľovej chráničky DN 500 s minimálnou hĺbkou  1,2m od nivelety vozovky. Štartovacie jamy budú zriadené min. 1,0 m od telesa cesty. Okolitý terén bude upravený do riadneho stavu.
V tomto objekte je celkom 9  podchodov komunikácie.

Domové prípojky
        Súčasťou stavebného objektu bude aj vybudovanie kanalizačných domových prípojok k jednotlivým rodinným domom. Každý rodinný dom sa napojí pomocou plastovej odbočky PVC DN 300/150.  Prípojky budú z materiálu PVC, priemerná dĺžka 6m so zaslepením, bez kontrolnej šachty DN 400, ktorá nie je súčasťou stavby.  Trasa prípojky bude ukončená za cestou, pred potokom, pred plotom.   V tomto objekte navrhujeme  838 ks kanalizačných odbočiek s celkovou dĺžkou prípojok je 5 028m.
9.1.4  Čerpacie stanice
        V úsekoch, kde nie je možné odviesť splaškové vody gravitačne, navrhujeme čerpacie stanice s výtlačným potrubím. Čerpacie stanice musia byť navrhnuté tak, aby bol zabezpečený núdzový akumulačný objem, napr. pri výpadku elektrickej energie, ktorý  

poskytne nádrž v  ČS a podľa možnosti aj prítokové potrubie. Veľkosť akumulácie v ČS a prítokovom potrubí je navrhnutá tak, aby nedošlo k vytápaniu producentov. 
V PD sme navrhli dva druhy  ČS a to kruhové objekty .

- DN 1600mm –  pri menších prietokoch

- DN 2200mm -   pri veľkých prietokoch

Núdzový akumulačný objem musí byť rovný najmenej 25% celkového denného prítoku a musí byť obsiahnutý nad obvyklou zapínacou hladinou vody.
V tejto časti PD navrhujeme ČS DN1600 (  ČS2, ČS2a ) a ČS1 bude DN2200.
        Návrh čerpacej stanice okrem stavebnej časti rieši aj:

- strojnotechnologickú časť 

- elektročasť a ASRTP

        Čerpacie stanice ČS2 a ČS2a sú navrhnuté z prefabrikovaných železobetónových rúr TZH 160/200. Spoje medzi jednotlivými skružami sa utesnia gumovými tesniacimi krúžkami. Pospustení všetkých skruží sa dno uzavrie betónom. Vrch je uzavretý železobetónovou doskou a uzamykateľným poklopom. Pre montáž a vstup sú osadené poplastované stúpačky, ktoré sú zabezpečené proti bočnému ušmyknutiu.  Dno ČS bude tvorené železobetónovou doskou hr. 200mm vystuženou kari rohožou. 
        V čerpacej stanici budú osadené nasledovné armatúry:

-
Ponorné čerpadlo – 2 ks

-
Spätná klapka  – 2 ks

-
Šupátko  – 3 ks

-
Výtlačné potrubie  – nerez
Čerpadlá sú navrhnuté v počte 1+1 ks. Čerpadlá budú osadené na dne šachty na automatickej spojke. Spúšťané a vyťahované sú po vodiacich tyčiach pomocou reťaze. Výtlačné potrubie je napojené na pätkové koleno pozinkovanou rúrou. Vo zvislej časti je osadený spätný ventil na odpadovú vodu, po prechode do vodorovného smeru je osadený prírubový posúvač. Prepojenie potrubí je navrhnuté mimo čerpaciu stanicu.          Chod čerpadiel je ovládaný plavákovým spínačom, s možnosťou nastavenia zapínacej a vypínacej hladiny. 
             Čerpacia stanica je navrhnuté zo železobetónových rúr TZP 220/200, hr. 200mm. Spoje medzi jednotlivými skružami sa utesnia gumovými tesniacimi krúžkami.  Vrch je uzavretý železobetónovou doskou kruhovou hr. 200mms otvorom 700/700 a 1200/700mm s uzamykateľnými liatinovými poklopmi. Pre montáž a vstup bude  osadený rebrík s výsuvným madlom a manipulačná plošina so zábradlím.  Dno ČS  je vyspádované z vodostavebného betónu. Základová doska bude zo železobetónu  hr. 200mm vystužená  kari rohožou. 
V čerpacej stanici budú osadené nasledovné armatúry:

-
Ponorné čerpadlo – 2 ks

-
Spätná klapka  – 2 ks

-
Šupátko  – 3 ks

-         Preplachovacia hlavica -1

-
Výtlačné potrubie  – nerez

Čerpadlá sú navrhnuté v počte 1+1 ks. Čerpadlá budú osadené na dne šachty na automatickej spojke. Spúšťané a vyťahované sú po vodiacich tyčiach pomocou reťaze. Vo zvislej časti je osadená spätná klapka na odpadovú vodu, po prechode do vodorovného smeru je osadený uzáver. Pre dvíhanie čerpadiel je vedľa objektu ČS osadená do betónového základu zdvíhacia konzola.

 Chod čerpadiel je ovládaný plavákovým spínačom, s možnosťou nastavenia zapínacej a vypínacej hladiny. 

        Projekt rieši Elektročasť a ASRTP vrátane napojenia na elektrickú energiu s meraním spotreby pre čerpacie stanice kalov ČS1 ČS2 a ČS2a v obci Dlhé Pole.
ČS splaškových vôd bude zásobovaná elektrickou energiou z káblového rozvodu NN z najbližšej rozpojovacej istiacej skrine do elektromerového rozvádzača RE, ktorý sa osadí vedľa predmetnej skrine. 

        Rozvádzač RM bude osadený na podstavec výšky 0,50m pri šachte čerpacej stanice, vo vyhotovení na povrch so strieškou. V rozvádzači je umiestnené prístrojové vybavenie pre ovládanie a blokovanie chodu čerpadiel, meracie okruhy a procesná stanica s príslušným prístrojovým vybavením.
Napojenie ČS na náhradný zdroj

         Pri výpadku elektrickej energie je nutné, aby rozvádzač technológie RM bol stále pod napätím. Pri ČS s menšími prietokmi uvažujeme s mobilným náhradný zdrojom. Pri návrhu väčších čerpacích staníc navrhujeme stacionárnu elektrocentrálu (trvalý náhradný zdroj). Napojenie náhradného zdroja na NN rozvody bude na prívode v elektromerovom rozvádzači RE a na vývode v rozvádzači technológie RM. Navrhnutý náhradný zdroj sa osadí na betónový panel vedľa ČS. V prípade stacionárnej centrály je možné túto umiestniť v kiosku spolu  s rozvádzačom neďaleko ČS.
         V čerpacej stanici sú osadené 2 ks čerpadiel. V bežnej prevádzke bude pracovať vždy len jedno čerpadlo, je však nutné striedanie čerpadiel z  dôvodu rovnomerného opotrebenia.
         Na prítokovom potrubí do ČS je potrebné osadiť uzáver ovládanie vyviesť na úroveň terénu. Pri väčších čerpacích staniciach musí byť zabezpečené meranie množstva prečerpaných vôd.
Uzáverová šachta
          Na prítoku do ČS sa vybuduje monolitická šachta z vodostavebného betónu pôdorysných rozmerov 1x1 m. Šachta sa uloží na podkladný betón hr. 100 mm. Na podkladný betón sa vybuduje dno a steny šachty hr. 250 mm. Stop šachty tvorí prefabrikovaná stropná doska s otvorom DN 600 mm. Na stropnú dosku sa uloží liatinový poklop DN 600 zaťaženie D400.Zostup do šachty zabezpečujú kanalizačné pogumované stúpadlá. Na uzatvorenie prítoku do ČS sa osadí na stenu šachty vretenové stavítko DN 300 z nerezu. Ovládanie vretena bude z terénu.
Merná šachta:

        Na meranie množstva splaškových vôd prečerpávaných do verejnej kanalizácie sa na výtlačnom potrubí hneď za objektom ČS vybuduje monolitická merná šachta pôdorysných rozmerov 1x1m.Strop šachty tvorí prefabrikovaná stropná doska s otvorom DN 700/700 mm. Zostup do šachty zabezpečuje nerezový rebrík s výsuvným madlom.

V šachte sú navrhnuté nasledovné armatúry:

· Indukčný prietokomer
· Montážna vložka 
· Rúra  nerez

 K ČS bude vybudovaná elektrická NN prípojka.
9.1.5  Elektrická prípojka NN k ČS
         Predmetom tejto časti sú elektrické prípojky NN pre čerpacie stanice kalov na SO.01 v katastri obce Dlhé Pole. Súčasťou PD sú prípojkové skrine SP, elektromerové skrine RE, prívodný kábel z prípojkovej skrine SP do elektromerovej skrine RE a prívodný kábel z elektromerovej skrine RE do technologického rozvádzača RM príslušnej čerpacej stanice. Podkladom pre vypracovanie projektu bola informácia o mieste napojenia, osobná obhliadka a zameranie situácie.
 V tomto objekte sú navrhnuté 3 podzemné čerpacie stanice. Napojenie čerpacích staníc na el. energiu bolo navrhnuté z existujúceho verejného vzdušného rozvodu najbližšieho stĺpa vzdušne siete pri konkrétnej čerpacej stanici. Na podperný stĺp sa osadí poistková skriňa SP, vo výške 2,5m od upraveného terénu. Z poistkovej skrine budú elektromerové rozvádzače napojené káblom  na stĺpe chráneným pred mechanickým poškodením chráničkou. Z elektromerových rozvádzačov RE budú napojené rozvádzače RM, ktoré sú súčasťou dodávky elektročasti čerpacej stanice káblami. 

9.2 SO-02 Svederník
         V obci Svederník sme navrhli  gravitačnú kanalizačná sieť o celkovej dĺžke 7 244m. Hlavná kanalizačná vetva vedie od miesta napojenia na SČOV Žilina cez obce Svederník až po koniec obce Dlhé Pole.  Obcou Svederník a jeho miestnymi časťami vedie vetva A v dĺžke 4 199m sčasti vedľa štátnej cesty, sčasti miestnymi komunikáciami. Do  vetvy A sa budú postupne napájať vedľajšie vetvy. Tieto  zabezpečia odkanalizovanie bočných ulíc obce. Celá kanalizačná sieť gravituje do najnižšieho miesta t. j. miesto napájacieho bodu v SČOV Žilina. Na niektorých častiach obce je potrebné odpadové vody prečerpávať do gravitačnej časti kanalizácie.( vetva A a vetva AD). V tejto časti obce je potrebné výškový rozdiel preklenúť pomocou čerpacích staníc (2ks) a výtlačného potrubia dĺžky 748m.  
         Trasy kanalizácie sú navrhované krajom štátnych ciest a miestnych komunikácií, prípadne zeleným pásom vedľa komunikácií. Trasa križuje miestne vodné toky a  štátne cesty. Okrem toho sa na začiatku trasy vetvy A nachádza podchod po riekou Váh  a následne podchod pod Hričovským kanálom celkovej dĺžky 543m. 
9.2.1  Materiál 

        Gravitačná kanalizácia, ktorá je navrhovaná v telese II. a III triedy bude z kameniny DN300. V ostatných častiach obcí bude kanalizácia z PVC rúr hladkých profilu DN 300 plnostenných  s homogénnou štruktúrou,   t.j.  stena je v celej hrúbke vyrobená podľa jednej receptúry. Kruhová tuhosť by nemala byť menšia ako SN 10kN/m2. Výtlačné potrubie navrhujeme z potrubia HDPE.
Výkaz jednotlivých vetiev gravitačnej a tlakovej kanalizácie:
	Por. číslo
	Č. Objektu 
	Vetva
	Gravitačná  /m/
	Tlaková - HDPE /m/
	ČS

	
	
	
	PVC DN300
	Kamenina DN300
	Dĺžka spolu /m/
	DN 80
	DN125
	DN200
	Dĺžka spolu /m/
	

	1
	SO-02 Svederník
	A
	2817
	1382
	4199
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	výtlak A
	 
	 
	 
	 
	 
	543
	543
	ČSA

	3
	 
	A z ČOV
	32
	 
	32
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	AA
	 
	663
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	AA1
	344
	 
	344
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	AB
	197
	 
	197
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	AC
	436
	 
	436
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	AD
	 
	198
	198
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	výtlak AD
	 
	 
	 
	 
	 
	205
	205
	ČS3

	10
	 
	AD1
	295
	 
	295
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	AD1-1
	37
	 
	37
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	AD2
	117
	 
	117
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	 
	AE
	35
	 
	35
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	 
	AF
	301
	 
	301
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	 
	AG
	234
	 
	234
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	 
	AH
	140
	 
	140
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	 
	AH1
	249
	 
	249
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	 
	ACH
	232
	 
	232
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	 
	AI
	108
	 
	108
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	 
	AJ
	90
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Spolu SO-02
	 
	5664
	2243
	7244
	0
	0
	748
	748
	2


9.2.2  Uloženie potrubia 

          Uloženie potrubia je navrhnuté na základe typových podkladov.


Potrubie bude ukladané do  ryhy  so zvislými stenami šírky 1,2 pri gravitačnej kanalizácii a 0,9m pri výtlačnom potrubí. Steny budú zabezpečené príložným pažením. Potrubie bude uložené do pieskového lôžka hr. 150mm. Na povrchu potrubia v prípade výtlačného potrubia bude upevnený medený vodič CY 6 mm2  na vyhľadávanie potrubia. Potrubie bude obsypané pieskom nad povrch rúry 300 mm  a prikryté výstražnou fóliou hnedej  farby. Ryha bude zasypaná vykopanou zeminou v miestach mimo komunikácie.   V miestach, kde sa nachádza trasa v zelenom páse je potrebné odhumusovanie a zahumusovanie v hr. 100mm ( viď typ uloženia v teréne + odhumusovanie a zahumusovanie).  V komunikáciách bude zásyp štrkopieskom zhutneným po vrstvách hr.100-200mm s následným zriadením vrstiev navrhovanej vozovky. 

V úsekoch, kde kanalizácia bude uložená do jazdného pruhu  bude vykonaná súvislá asfaltová úprava ½ šírky vozovky v hrúbke obrusnej a ložnej vrstvy  5,0m od začiatku stavebného zásahu do vozovky. Miesta priečnych prekopávok a domové prípojky budú upravené obrusnou vrstvou v šírke 3,0m na obidve strany od osi prípojky.

V úsekoch, kde kanalizačné vetvy budú uložené do vozovky cesty (stred, vpravo, vľavo) a obojstranné domové prípojky budú realizované výkopom, bude vykonaná súvislá asfaltová úprava v celej šírke a dĺžke zasiahnutého úseku v hrúbke obrusnej a ložnej vrstvy a to 5,0m pred začiatkom stavebného zásahu do vozovky a 5,0m za koncom stavebného zásahu do vozovky.

Návrh zloženia konštrukčných vrstiev konečnej úpravy ryhy bude spracovaný v stupni DSP v zmysle TP 01/2014 -  Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečnych rozkopávok cestných komunikácií a TP 03/2009 - Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek.
      Pre stavbu bol vypracovaný  inžinierskogeologický prieskum  spoločnosťou 

Geo -Ferrys s.r.o. v novembri 2018. Na základe záverov z uvedeného prieskumu boli zatriedené zeminy:                       trieda 3 – 30% 

                                                     trieda 4 -  50 %






trieda 5 - 20 %

9.2.3  Objekty na potrubí
Kanalizačné  šachty
         Na kanalizácii navrhujeme typové betónové šachty s poklopom bez otvorov, spĺňajúcich podmienky zaťaženia pre umiestnenie v cestách III. triedy, poprípade celoplastové v stiesnených priestorových pomeroch v miestnych komunikáciách plastové šachty  kruhového pôdorysu priemeru DN 1000 mm. Celkový počet šácht je 210 ks
· Kanalizačná šachta  - revízna na priamom úseku trasy vo vzdialenosti 50-100m
· Kanalizačná šachta – lomová- v mieste lomov na trase
· Kanalizačná šachta  - sútoková-v mieste sútoku dvoch a viac vetiev 
· Kanalizačná šachta – spádisková – v miestach veľkých pozdĺžnych spádov
        V prípade betónových šácht je kanalizačné dno uložené na podkladný betón hr.150mm. Následne sa na šachtové dno ukladajú betónové skruže DN 1000 do potrebnej výšky. Šachta je ukončená prechodovou skružou 1000/600 tzv. kónusom so šachtovým poklopom DN600. Zostup do šachty bude zabezpečovať jedno kapsové stúpadlo a niekoľko kanalizačných pogumovaných stúpadiel. 

        Plastové šachty sú navrhnuté z polypropylénu DN1000.  Plastová šachta bude mať vertikálne rebrovaný klenbový kónus, tesnením oddilatovaný betónový roznášací prstenec s poklopom od kónusu, medzisegmentové tesnenia tesniace v horizontálnom smere. Napojenie prítoku a odtoku do šachty bude cez výkyvné hrdlo  PP s vodotesnosťou  min. 0,5 baru. Šachta po zhotovení musí byť svojou konštrukciou odolná proti pôsobeniu vztlaku pri vysokej hladine podzemnej vody.
          Po výstavbe kanalizácie je potrebné urobiť skúšku vodotesnosti potrubia                 a prepláchnutie kanalizácie vodou.
Podchod pod potokom

        Podchody pod tokmi navrhujeme pretláčaním oceľovej chráničky DN 500 s minimálnou hĺbkou krytia pod dnom tokov 1,5m. Štartovacie jamy budú umiestnené mimo ochranného pásma toku. Okrem toho sa na začiatku trasy vetvy A nachádza podchod pod riekou Váh  a následne podchod pod Hričovským kanálom celkovej dĺžky 543m. Vzhľadom na navrhované vedenie trasy, ktoré je limitované správcami dotknutých objektov javí sa ako najoptimálnejšie riešenie technológia riadeného pretlaku. Riadený pretlak bude realizovaný v dvoch častiach. Prvá časť bude podchod pod riekou Váh o dĺžke 128m pretláčaním  chráničky HDPE DN300. Druhú časť tvorí riadený pretlak chráničky HDPE DN300 popod Hričovský kanál v dĺžke 126m.

        Podrobný projekt vrtných prác bude dodaný pred realizáciou stavby po určení konkrétneho dodávateľa prác horizontálneho riadeného vŕtania.  

V tomto objekte je celkom 8 podchodov pod potokom.
Podchod pod cestou III. triedy

        Podchod pod cestou III. triedy navrhujeme pretláčaním oceľovej chráničky DN 500 s minimálnou hĺbkou  1,2m od nivelety cesty. Štartovacie jamy budú zriadené min. 1,0 m od telesa cesty. Okolitý terén bude upravený do riadneho stavu.
V tomto objekte je celkom 7  podchodov pod komunikáciou. 
Preplachovacie súpravy
Na trase výtlačného potrubia na vzdialenosť 100 m sú navrhnuté preplachovacie súpravy DN 80. V zelenej ploche budú  súpravy osadené v betónovej skruži DN 800/1000 so zákrytovou doskou DN 800 , aby nedošlo k ich poškodeniu. 

Domové prípojky
        Súčasťou stavebného objektu bude aj vybudovanie kanalizačných domových prípojok k jednotlivým rodinným domom. Každý rodinný dom sa napojí pomocou plastovej odbočky PVC DN 300/150.  Prípojky budú z materiálu PVC, priemerná dĺžka 6m so zaslepením, bez kontrolnej šachty DN 400, ktorá nie je súčasťou stavby.  Trasa prípojky bude ukončená za cestou, pred potokom, pred plotom. V tomto objekte navrhujeme  260ks kanalizačných odbočiek s celkovou dĺžkou prípojok je 1 560m.
9.2.4 Čerpacie stanice

V úsekoch, kde nie je možné odviesť splaškové vody gravitačne, navrhujeme čerpacie stanice s výtlačným potrubím. Čerpacie stanice musia byť navrhnuté tak, aby bol zabezpečený núdzový akumulačný objem, napr. pri výpadku elektrickej energie, ktorý  

poskytne nádrž v  ČS a podľa možnosti aj prítokové potrubie. Veľkosť akumulácie v ČS a prítokovom potrubí je navrhnutá tak, aby nedošlo k vytápaniu producentov. 

V PD sme navrhli dva druhy  ČS a to kruhové objekty .

- DN 1600mm –  pri menších prietokoch

- DN 2200mm -   pri veľkých prietokoch

Núdzový akumulačný objem musí byť rovný najmenej 25% celkového denného prítoku a musí byť obsiahnutý nad obvyklou zapínacou hladinou vody.

V tejto časti PD navrhujeme ČS DN 2200. Sú to ČSA a ČS3.

Návrh čerpacej stanice okrem stavebnej časti rieši aj:

- strojnotechnologickú časť 

- elektročasť a ASRTP

        Čerpacie stanice sú navrhnuté zo železobetónových rúr TZP 220/200, hr. 200mm. Spoje medzi jednotlivými skružami sa utesnia gumovými tesniacimi krúžkami.  Vrch je uzavretý železobetónovou doskou kruhovou hr. 200mms otvorom 700/700 a 1200/700mm s uzamykateľnými liatinovými poklopmi. Pre montáž a vstup bude  osadený rebrík s výsuvným madlom a manipulačná plošina so zábradlím.  Dno ČS  je vyspádované z vodostavebného betónu. Základová doska bude zo železobetónu  hr. 200mm vystužená  kari rohožou. 
V čerpacej stanici budú osadené nasledovné armatúry:

-
Ponorné čerpadlo – 2 ks

-
Spätná klapka  – 2 ks

-
Šupátko  – 3 ks

-         Preplachovacia hlavica -1

-
Výtlačné potrubie  – nerez

Čerpadlá sú navrhnuté v počte 1+1 ks. Čerpadlá budú osadené na dne šachty na automatickej spojke. Spúšťané a vyťahované sú po vodiacich tyčiach pomocou reťaze. Vo zvislej časti je osadená spätná klapka na odpadovú vodu, po prechode do vodorovného smeru je osadený uzáver. Pre dvíhanie čerpadiel je vedľa objektu ČS osadená do betónového základu zdvíhacia konzola.

 Chod čerpadiel je ovládaný plavákovým spínačom, s možnosťou nastavenia zapínacej a vypínacej hladiny. 

Projekt rieši Elektročasť a ASRTP vrátane napojenia na elektrickú energiu s meraním spotreby pre čerpacie stanice kalov ČSA  a ČS3 v obci Svederník.

ČS splaškových vôd bude zásobovaná elektrickou energiou z káblového rozvodu NN z najbližšej rozpojovacej istiacej skrine do elektromerového rozvádzača RE, ktorý sa osadí vedľa predmetnej skrine. 

Rozvádzač RM bude osadený na podstavec výšky 0,50m pri šachte čerpacej stanice, vo vyhotovení na povrch so strieškou. V rozvádzači je umiestnené prístrojové vybavenie pre ovládanie a blokovanie chodu čerpadiel, meracie okruhy a procesná stanica s príslušným prístrojovým vybavením. 

Napojenie ČS na náhradný zdroj

Pri výpadku elektrickej energie je nutné, aby rozvádzač technológie RM bol stále pod napätím.  Pri návrhu väčších čerpacích staníc navrhujeme stacionárnu elektrocentrálu (trvalý náhradný zdroj). Napojenie náhradného zdroja na NN rozvody bude na prívode v elektromerovom rozvádzači RE a na vývode v rozvádzači technológie RM. Navrhnutý náhradný zdroj sa osadí na betónový panel vedľa ČS. V prípade stacionárnej centrály je možné túto umiestniť v kiosku spolu  s rozvádzačom neďaleko ČS.

V čerpacej stanici sú osadené 2 ks čerpadiel. V bežnej prevádzke bude pracovať vždy len jedno čerpadlo, je však nutné striedanie čerpadiel z  dôvodu rovnomerného opotrebenia.

Každá ČS na stokovej sieti musí byť vybavená meraním množstva prečerpaných vôd,
meraním spotrebovanej elektrickej energie a záznamom počtu Sh jednotlivých čerpadiel. Na prítokovom potrubí do ČS je potrebné osadiť uzáver ovládanie vyviesť na úroveň terénu.

Uzáverová šachta:

Na prítoku do ČS sa vybuduje monolitická šachta z vodostavebného betónu pôdorysných rozmerov 1x1 m. Šachta sa uloží na podkladný betón hr. 100 mm. Na podkladný betón sa vybuduje dno a steny šachty hr. 250 mm. Stop šachty tvorí prefabrikovaná stropná doska s otvorom DN 600 mm.Na stropnú dosku sa uloží liatinový poklop DN 600 zaťaženie D400.Zostup do šachty zabezpečujú kanalizačné pogumované stupadlá. Na uzatvorenie prítoku do ČS sa osadí na stenu šachty vretenové stavítko DN 300 z nerezu. Ovládanie vretena bude z terénu.

Merná šachta:

Na meranie množstva splaškových vôd prečerpávaných do verejnej kanalizácie sa na výtlačnom potrubí hneď za objektom ČS vybuduje monolitická merná šachta pôdorysných rozmerov 1x1m.Strop šachty tvorí prefabrikovaná stropná doska s otvorom DN 700/700 mm. Zostup do šachty zabezpečuje nerezový rebrík s výsuvným madlom.

V šachte sú navrhnuté nasledovné armatúry:

· Indukčný prietokomer 
· Montážna vložka 
· Rúra  nerez

 K ČS bude vybudovaná elektrická NN prípojka.
9.2.5  Elektrická prípojka NN k ČS

Predmetom tejto časti sú elektrické prípojky NN pre čerpacie stanice kalov na SO-02 v katastri obce Svederník. Súčasťou PD sú prípojkové skrine SP, elektromerové skrine RE, prívodný kábel z prípojkovej skrine SP do elektromerovej skrine RE a prívodný kábel z elektromerovej skrine RE do technologického rozvádzača RM príslušnej čerpacej stanice. Podkladom pre vypracovanie projektu bola informácia o mieste napojenia, osobná obhliadka a zameranie situácie.

 V tomto objekte sú navrhnuté 2 podzemné čerpacie stanice. Napojenie čerpacích staníc na el. energiu bolo navrhnuté z existujúceho verejného vzdušného rozvodu najbližšieho stĺpa vzdušne siete pri konkrétnej čerpacej stanici. Na podperný stĺp sa osadí poistková skriňa SP, vo výške 2,5m od upraveného terénu. Z poistkovej skrine budú elektromerové rozvádzače napojené káblom  na stĺpe chráneným pred mechanickým poškodením chráničkou. Z elektromerových rozvádzačov RE budú napojené rozvádzače RM, ktoré sú súčasťou dodávky elektročasti čerpacej stanice káblami. 

9.3  SO-03  Marček
          Jednou z miestnych častí Svederníka je Marček. 

V tejto časti bude gravitačná kanalizácia o celkovej dĺžke 2 564m.   Vetva B je navrhnutá  v ceste II. triedy v súbehu s SO-04 Výtlak Marček -Svederník. Trasy vedľajších vetiev kanalizácie sú navrhované krajom  miestnych komunikácií, prípadne zeleným pásom vedľa komunikácií. Na trase je navrhnuté 2 podchody pod tokom. 
9.3.1  Materiál 

        Gravitačná kanalizácia, ktorá je navrhovaná v telese II. triedy bude z kameniny DN300. V ostatných častiach obcí bude kanalizácia z PVC rúr hladkých profilu DN 300 plnostenných  s homogénnou štruktúrou,   t.j.  stena je v celej hrúbke vyrobená podľa jednej receptúry. Kruhová tuhosť by nemala byť menšia ako SN 10kN/m2. 
Výkaz jednotlivých vetiev gravitačnej kanalizácie:

	Por. číslo
	Č. Objektu 
	Vetva
	Gravitačná  /m/
	Tlaková - HDPE /m/
	ČS

	
	
	
	PVC DN300
	Kamenina DN300
	Dĺžka spolu /m/
	DN 80
	DN125
	DN200
	Dĺžka spolu /m/
	

	1
	SO-03 Marček
	B
	 
	413
	413
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	BA
	156
	 
	156
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	BB
	513
	 
	513
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	BC
	366
	 
	366
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	BC1
	310
	 
	310
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	BC2
	215
	 
	215
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	BC2-1
	407
	 
	407
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	BC2-1-1
	185
	 
	185
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Spolu SO-03
	 
	2152
	413
	2564
	0
	0
	0
	0
	0


9.3.2  Uloženie potrubia 

          Uloženie potrubia je navrhnuté na základe typových podkladov.


Potrubie bude ukladané do  ryhy  so zvislými stenami šírky 1,2m. Steny budú zabezpečené príložným pažením. Potrubie bude uložené do pieskového lôžka hr. 150mm. Potrubie bude obsypané pieskom nad povrch rúry 300 mm  a prikryté výstražnou fóliou hnedej  farby. Ryha bude zasypaná vykopanou zeminou v miestach mimo komunikácie.   V miestach, kde sa nachádza trasa v zelenom páse je potrebné odhumusovanie a zahumusovanie v hr. 100mm ( viď typ uloženia v teréne + odhumusovanie a zahumusovanie).  V komunikáciách bude zásyp štrkopieskom zhutneným po vrstvách hr.100-200mm s následným zriadením vrstiev navrhovanej vozovky. 

V úsekoch, kde kanalizácia bude uložená do jazdného pruhu  bude vykonaná súvislá asfaltová úprava ½ šírky vozovky v hrúbke obrusnej a ložnej vrstvy  5,0m od začiatku stavebného zásahu do vozovky. Miesta priečnych prekopávok a domové prípojky budú upravené obrusnou vrstvou v šírke 3,0m na obidve strany od osi prípojky.

V úsekoch, kde kanalizačné vetvy budú uložené do vozovky cesty (stred, vpravo, vľavo) a obojstranné domové prípojky budú realizované výkopom, bude vykonaná súvislá asfaltová úprava v celej šírke a dĺžke zasiahnutého úseku v hrúbke obrusnej a ložnej vrstvy a to 5,0m pred začiatkom stavebného zásahu do vozovky a 5,0m za koncom stavebného zásahu do vozovky.

Návrh zloženia konštrukčných vrstiev konečnej úpravy ryhy bude spracovaný v stupni DSP v zmysle TP 01/2014 -  Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečnych rozkopávok cestných komunikácií a TP 03/2009 - Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek.

        Pre stavbu bol vypracovaný  inžinierskogeologický prieskum  spoločnosťou 

Geo -Ferrys s.r.o. v novembri 2018. Na základe záverov z uvedeného prieskumu boli zatriedené zeminy:                       trieda 3 – 30% 

                                                     trieda 4 -  50 %






trieda 5 - 20 %

9.3.3  Objekty na potrubí

Kanalizačné  šachty
         Na kanalizácii navrhujeme typové betónové šachty s poklopom bez otvorov, spĺňajúcich podmienky zaťaženia pre umiestnenie v cestách II. triedy, poprípade celoplastové v stiesnených priestorových pomeroch v miestnych komunikáciách plastové šachty  kruhového pôdorysu priemeru DN 1000 mm. Celkový počet šácht je 85 ks
· Kanalizačná šachta  - revízna na priamom úseku trasy vo vzdialenosti 50-100m

· Kanalizačná šachta – lomová- v mieste lomov na trase

· Kanalizačná šachta  - sútoková-v mieste sútoku dvoch a viac vetiev 

· Kanalizačná šachta – spádisková – v miestach veľkých pozdĺžnych spádov

        V prípade betónových šácht je kanalizačné dno uložené na podkladný betón hr.150mm. Následne sa na šachtové dno ukladajú betónové skruže DN 1000 do potrebnej výšky. Šachta je ukončená prechodovou skružou 1000/600 tzv. kónusom so šachtovým poklopom DN600. Zostup do šachty bude zabezpečovať jedno kapsové stúpadlo a niekoľko kanalizačných pogumovaných stúpadiel. 

        Plastové šachty sú navrhnuté z polypropylénu DN1000.  Plastová šachta bude mať vertikálne rebrovaný klenbový kónus, tesnením oddilatovaný betónový roznášací prstenec s poklopom od kónusu, medzisegmentové tesnenia tesniace v horizontálnom smere. Napojenie prítoku a odtoku do šachty bude cez výkyvné hrdlo  PP s vodotesnosťou  min. 0,5 baru. Šachta po zhotovení musí byť svojou konštrukciou odolná proti pôsobeniu vztlaku pri vysokej hladine podzemnej vody.
          Po výstavbe kanalizácie je potrebné urobiť skúšku vodotesnosti potrubia                 a prepláchnutie kanalizácie vodou.
Podchod pod potokom

        Podchod s tokmi navrhujeme pretláčaním oceľovej chráničky DN 500 s minimálnou hĺbkou krytia pod dnom tokov 1,5m. Štartovacie jamy budú umiestnené mimo ochranného pásma toku. V tomto objekte sú navrhnuté celkom 2 podchody pod potokom, pričom na vetve BC križujeme zatrubnený tok vzhľadom na stiesnené pomery.
Domové prípojky
        Súčasťou stavebného objektu bude aj vybudovanie kanalizačných domových prípojok k jednotlivým rodinným domom. Každý rodinný dom sa napojí pomocou plastovej odbočky PVC DN 300/150.  Prípojky budú z materiálu PVC, priemerná dĺžka 6m so zaslepením, bez kontrolnej šachty DN 400, ktorá nie je súčasťou stavby.  Trasa prípojky bude ukončená za cestou, pred potokom, pred plotom. V tomto objekte navrhujeme  112 ks kanalizačných odbočiek s celkovou dĺžkou prípojok je 672m.
9.4 SO-04 Výtlak  Marček ,Svederník

         Odpadové vody z miestnej časti Marček a z časti Divina, Divinka je potrebné vzhľadom  na nepriaznivé spádové pomery prečerpať do Svederníka do vetvy AD1. Trasa  výtlaku B je navrhnutá v ceste II/507 Žilina-Bytča v súbehu s vetvou B . Celková dĺžka tohto výtlaku je 1 768m. Na  trase je navrhnutá 1 čerpacia stanica. Výtlak navrhujeme z potrubia HDPE DN200.
9.4.1  Materiál 

        Výtlačné potrubie, ktorá je navrhovaná v telese II. triedy  navrhujeme z potrubia HDPE DN 200 dĺžky 1 768m.
Výkaz jednotlivých vetiev  tlakovej kanalizácie:
	Por. číslo
	Č. Objektu 
	Vetva
	Gravitačná  /m/
	Tlaková - HDPE /m/
	ČS

	
	
	
	PVC DN300
	Kamenina DN300
	Dĺžka spolu /m/
	DN 80
	DN125
	DN200
	Dĺžka spolu /m/
	

	1
	SO-04 Výtlak Marček, Svederník
	Výtlak B
	 
	 
	 
	 
	 
	1768
	1768
	ČS4

	 
	Spolu SO-04
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	1768
	1768
	1


9.4.2  Uloženie potrubia 

          Uloženie potrubia je navrhnuté na základe typových podkladov.


V miestach, kde vedie trasa v súbehu s gravitačnou kanalizáciou je šírka ryhy 1,7m, pri samostatnej ryhy výtlačného potrubia je šírka 0,9m.  Steny budú zabezpečené príložným pažením. Potrubie bude uložené do pieskového lôžka hr. 150mm. Na povrchu potrubia v prípade výtlačného potrubia bude upevnený medený vodič CY 6 mm2  na vyhľadávanie potrubia. Potrubie bude obsypané pieskom nad povrch rúry 300 mm  a prikryté výstražnou fóliou hnedej  farby. Ryha bude zasypaná vykopanou zeminou v miestach mimo komunikácie.  V miestach, kde sa nachádza trasa v zelenom páse je potrebné odhumusovanie a zahumusovanie v hr. 100mm ( viď typ uloženia v teréne + odhumusovanie a zahumusovanie).   V komunikáciách bude zásyp štrkopieskom zhutneným po vrstvách hr.100-200mm s následným zriadením vrstiev navrhovanej vozovky. 

V úsekoch, kde kanalizácia bude uložená do jazdného pruhu  bude vykonaná súvislá asfaltová úprava ½ šírky vozovky v hrúbke obrusnej a ložnej vrstvy  5,0m od začiatku stavebného zásahu do vozovky. Miesta priečnych prekopávok a domové prípojky budú upravené obrusnou vrstvou v šírke 3,0m na obidve strany od osi prípojky.

V úsekoch, kde kanalizačné vetvy budú uložené do vozovky cesty (stred, vpravo, vľavo) a obojstranné domové prípojky budú realizované výkopom, bude vykonaná súvislá asfaltová úprava v celej šírke a dĺžke zasiahnutého úseku v hrúbke obrusnej a ložnej vrstvy a to 5,0m pred začiatkom stavebného zásahu do vozovky a 5,0m za koncom stavebného zásahu do vozovky.

Návrh zloženia konštrukčných vrstiev konečnej úpravy ryhy bude spracovaný v stupni DSP v zmysle TP 01/2014 -  Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečnych rozkopávok cestných komunikácií a TP 03/2009 - Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek.
        Pre stavbu bol vypracovaný  inžinierskogeologický prieskum  spoločnosťou 

Geo -Ferrys s.r.o. v novembri 2018. Na základe záverov z uvedeného prieskumu boli zatriedené zeminy:                       trieda 3 – 30% 

                                                     trieda 4 -  50 %






trieda 5 - 20 





9.4.3  Objekty na potrubí
Podchod pod potokom

        Podchody pod potokmi navrhujeme pretláčaním oceľovej chráničky DN 500 s minimálnou hĺbkou krytia pod dnom tokov 1,5m. Štartovacie jamy budú umiestnené mimo ochranného pásma toku. Pri podchodoch výtlačného potrubia bude toto uložené do OC chráničky DN 300. V tomto objekte je  1 podchod pod potokom, pričom dĺžka chráničky bude 20,0m-pretláčanie OC DN300.
Preplachovacie súpravy

Na trase výtlačného potrubia na vzdialenosť 100 m sú navrhnuté preplachovacie súpravy DN 80. V zelenej ploche budú  súpravy osadené v betónovej skruži DN 800/1000 so zákrytovou doskou DN 800 , aby nedošlo k ich poškodeniu. 
9.4.4 Čerpacie stanice

        Odpadové vody z miestnej časti Marček a z časti Divina, Divinka je potrebné vzhľadom  na nepriaznivé spádové pomery prečerpať do Svederníka do vetvy AD1.  Čerpacia stanica musia byť navrhnutá tak, aby bol zabezpečený núdzový akumulačný objem, napr. pri výpadku elektrickej energie, ktorý  poskytne nádrž v  ČS a podľa možnosti aj prítokové potrubie. Veľkosť akumulácie v ČS a prítokovom potrubí je navrhnutá tak, aby nedošlo k vytápaniu producentov. 

V PD sme navrhli dva druhy  ČS a to kruhové objekty .

- DN 1600mm –  pri menších prietokoch

- DN 2200mm -   pri veľkých prietokoch

Núdzový akumulačný objem musí byť rovný najmenej 25% celkového denného prítoku a musí byť obsiahnutý nad obvyklou zapínacou hladinou vody.

V tejto časti PD navrhujeme ČS4 DN 2200. 
Návrh čerpacej stanice okrem stavebnej časti rieši aj:

- strojnotechnologickú časť 

- elektročasť a ASRTP

        Čerpacie stanice sú navrhnuté zo železobetónových rúr TZP 220/200, hr. 200mm. Spoje medzi jednotlivými skružami sa utesnia gumovými tesniacimi krúžkami.  Vrch je uzavretý železobetónovou doskou kruhovou hr. 200mms otvorom 700/700 a 1200/700mm s uzamykateľnými liatinovými poklopmi. Pre montáž a vstup bude  osadený rebrík s výsuvným madlom a manipulačná plošina so zábradlím.  Dno ČS  je vyspádované z vodostavebného betónu. Základová doska bude zo železobetónu  hr. 200mm vystužená  kari rohožou. 
V čerpacej stanici budú osadené nasledovné armatúry:

-
Ponorné čerpadlo – 2 ks

-
Spätná klapka  – 2 ks

-
Šupátko  – 3 ks

-         Preplachovacia hlavica -1

-
Výtlačné potrubie  – nerez

Čerpadlá sú navrhnuté v počte 1+1 ks. Čerpadlá budú osadené na dne šachty na automatickej spojke. Spúšťané a vyťahované sú po vodiacich tyčiach pomocou reťaze. Vo zvislej časti je osadená spätná klapka na odpadovú vodu, po prechode do vodorovného smeru je osadený uzáver. Pre dvíhanie čerpadiel je vedľa objektu ČS osadená do betónového základu zdvíhacia konzola.

 Chod čerpadiel je ovládaný plavákovým spínačom, s možnosťou nastavenia zapínacej a vypínacej hladiny. 

Projekt rieši Elektročasť a ASRTP vrátane napojenia na elektrickú energiu s meraním spotreby pre čerpacie stanice kalov ČS4.

ČS splaškových vôd bude zásobovaná elektrickou energiou z káblového rozvodu NN z najbližšej rozpojovacej istiacej skrine do elektromerového rozvádzača RE, ktorý sa osadí vedľa predmetnej skrine. 

Rozvádzač RM bude osadený na podstavec výšky 0,50m pri šachte čerpacej stanice, vo vyhotovení na povrch so strieškou. V rozvádzači je umiestnené prístrojové vybavenie pre ovládanie a blokovanie chodu čerpadiel, meracie okruhy a procesná stanica s príslušným prístrojovým vybavením. 

Napojenie ČS na náhradný zdroj

Pri výpadku elektrickej energie je nutné, aby rozvádzač technológie RM bol stále pod napätím.  Pri návrhu väčších čerpacích staníc navrhujeme stacionárnu elektrocentrálu (trvalý náhradný zdroj). Napojenie náhradného zdroja na NN rozvody bude na prívode v elektromerovom rozvádzači RE a na vývode v rozvádzači technológie RM. Navrhnutý náhradný zdroj sa osadí na betónový panel vedľa ČS. V prípade stacionárnej centrály je možné túto umiestniť v kiosku spolu  s rozvádzačom neďaleko ČS.

V čerpacej stanici sú osadené 2 ks čerpadiel. V bežnej prevádzke bude pracovať vždy len jedno čerpadlo, je však nutné striedanie čerpadiel z  dôvodu rovnomerného opotrebenia.

Každá ČS na stokovej sieti musí byť vybavená meraním množstva prečerpaných vôd,
meraním spotrebovanej elektrickej energie a záznamom počtu Sh jednotlivých čerpadiel. Na prítokovom potrubí do ČS je potrebné osadiť uzáver ovládanie vyviesť na úroveň terénu.

Uzáverová šachta:

Na prítoku do ČS sa vybuduje monolitická šachta z vodostavebného betónu pôdorysných rozmerov 1x1 m. Šachta sa uloží na podkladný betón hr. 100 mm. Na podkladný betón sa vybuduje dno a steny šachty hr. 250 mm. Stop šachty tvorí prefabrikovaná stropná doska s otvorom DN 600 mm.Na stropnú dosku sa uloží liatinový poklop DN 600 zaťaženie D400.Zostup do šachty zabezpečujú kanalizačné pogumované stupadlá. Na uzatvorenie prítoku do ČS sa osadí na stenu šachty vretenové stavítko DN 300 z nerezu. Ovládanie vretena bude z terénu.
Merná šachta:

Na meranie množstva splaškových vôd prečerpávaných do verejnej kanalizácie sa na výtlačnom potrubí hneď za objektom ČS vybuduje monolitická merná šachta pôdorysných rozmerov 1x1m.Strop šachty tvorí prefabrikovaná stropná doska s otvorom DN 700/700 mm. Zostup do šachty zabezpečuje nerezový rebrík s výsuvným madlom.

V šachte sú navrhnuté nasledovné armatúry:

· Indukčný prietokomer 
· Montážna vložka 
· Rúra  nerez

 K ČS bude vybudovaná elektrická NN prípojka.
9.4.5  Elektrická prípojka NN k ČS

Predmetom tejto časti sú elektrické prípojky NN pre čerpaciu stanice kalov na SO-04 v katastri obce Svederník. Súčasťou PD sú prípojkové skrine SP, elektromerové skrine RE, prívodný kábel z prípojkovej skrine SP do elektromerovej skrine RE a prívodný kábel z elektromerovej skrine RE do technologického rozvádzača RM príslušnej čerpacej stanice. Podkladom pre vypracovanie projektu bola informácia o mieste napojenia, osobná obhliadka a zameranie situácie.

 V tomto objekte je navrhnutá 1 podzemné čerpacia stanica. Napojenie čerpacej stanice na el. energiu je navrhnuté z existujúceho verejného vzdušného rozvodu najbližšieho stĺpa vzdušne siete pri konkrétnej čerpacej stanici. Na podperný stĺp sa osadí poistková skriňa SP, vo výške 2,5m od upraveného terénu. Z poistkovej skrine budú elektromerové rozvádzače napojené káblom  na stĺpe chráneným pred mechanickým poškodením chráničkou. Z elektromerových rozvádzačov RE budú napojené rozvádzače RM, ktoré sú súčasťou dodávky elektročasti čerpacej stanice káblami. 

9.5 SO-05 Výtlak  Divinka, Marček – C(1)

         Odpadové vody z miestnej časti i Divina, Divinka je potrebné vzhľadom  na nepriaznivé spádové pomery prečerpať do Marčeka vetva BA. Trasa  výtlaku C(1) je navrhnutá v súbehu s cestou  II/507 Žilina-Bytča  a z časti v ceste II/507. Celková dĺžka tohto výtlaku je 1 860m. Na  trase je navrhnutá 1 čerpacia stanica ČS5. Výtlak navrhujeme z potrubia HDPE DN200.
9.5.1  Materiál 

        Výtlačné potrubie, ktorá je navrhované  navrhujeme z potrubia HDPE DN 200 dĺžky 1 860m.
Výkaz jednotlivých vetiev  tlakovej kanalizácie:
	Por. číslo
	Č. Objektu 
	Vetva
	Gravitačná  /m/
	Tlaková - HDPE /m/
	ČS

	
	
	
	PVC DN300
	Kamenina DN300
	Dĺžka spolu /m/
	DN 80
	DN125
	DN200
	Dĺžka spolu /m/
	

	1
	SO-05 Výtlak Divinka, Marček-C(1)
	Výtlak C(1)
	 
	 
	 
	 
	 
	1 860
	1 860
	ČS5

	 
	Spolu SO-05
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	1 860
	1 860
	1


9.5.2  Uloženie potrubia 

          Uloženie potrubia je navrhnuté na základe typových podkladov.


V miestach, kde vedie trasa mimo cesta II/507  je šírka ryhy 0,9.  Steny budú zabezpečené príložným pažením. Potrubie bude uložené do pieskového lôžka hr. 150mm. Na povrchu potrubia v prípade výtlačného potrubia bude upevnený medený vodič CY 6 mm2  na vyhľadávanie potrubia. Potrubie bude obsypané pieskom nad povrch rúry 300 mm  a prikryté výstražnou fóliou hnedej  farby. Ryha bude zasypaná vykopanou zeminou  zhutneným po vrstvách hr.100-200mm pri vedení cez neplodné pozemky a štrkopieskom pri trasovaní pod spevnenými plochami. V miestach, kde sa nachádza trasa v zelenom páse je potrebné odhumusovanie a zahumusovanie v hr. 100mm ( viď typ uloženia v teréne + odhumusovanie a zahumusovanie).  
V úsekoch, kde kanalizácia bude uložená do  stredu jazdného pruhu sa výstavba zrealizuje bezvýkopovou technológiou/ riadeným pretlakom/.  Na trase výtlaku sa na vzdialenosť cca. 100 m vybudujú štartovacie a cieľové jamy rozmerov 1x6 m.Po vybudovaní potrubia sa v mieste jám vykonaná súvislá asfaltová úprava ½ šírky vozovky v hrúbke obrusnej a ložnej vrstvy   na dĺžku 5,0m od začiatku stavebného zásahu a konca stavebného zásahu do vozovky. 

Návrh zloženia konštrukčných vrstiev konečnej úpravy ryhy bude spracovaný v stupni DSP v zmysle TP 01/2014 -  Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečnych rozkopávok cestných komunikácií a TP 03/2009 - Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek.
        Pre stavbu bol vypracovaný  inžinierskogeologický prieskum  spoločnosťou 

Geo -Ferrys s.r.o. v novembri 2018. Na základe záverov z uvedeného prieskumu boli zatriedené zeminy:                       trieda 3 – 30% 

                                                     trieda 4 -  50 %






trieda 5 - 20 %
9.5.3  Objekty na potrubí
Preplachovacie súpravy
Na trase výtlačného potrubia na vzdialenosť 100 m sú navrhnuté preplachovacie súpravy DN 80. V zelenej ploche budú  súpravy osadené v betónovej skruži DN 800/1000 so zákrytovou doskou DN 800 , aby nedošlo k ich poškodeniu. 
9.5.4 Čerpacie stanice

        Odpadové vody z miestnej časti  Divina, Divinka je potrebné vzhľadom  na nepriaznivé spádové pomery prečerpať do  Marčeka  do vetvy BA.  Čerpacia stanica musia byť navrhnutá tak, aby bol zabezpečený núdzový akumulačný objem, napr. pri výpadku elektrickej energie, ktorý  poskytne nádrž v  ČS a podľa možnosti aj prítokové potrubie. Veľkosť akumulácie v ČS a prítokovom potrubí je navrhnutá tak, aby nedošlo k vytápaniu producentov. 

V PD sme navrhli   ČS z betónových skruží:

- DN 2200mm -   pri veľkých prietokoch

Núdzový akumulačný objem musí byť rovný najmenej 25% celkového denného prítoku a musí byť obsiahnutý nad obvyklou zapínacou hladinou vody.

V tejto časti PD navrhujeme ČS5 DN 2200. 
Návrh čerpacej stanice okrem stavebnej časti rieši aj:

- strojnotechnologickú časť 

- elektročasť a ASRTP
        Čerpacie stanice sú navrhnuté zo železobetónových rúr TZP 220/200, hr. 200mm. Spoje medzi jednotlivými skružami sa utesnia gumovými tesniacimi krúžkami.  Vrch je uzavretý železobetónovou doskou kruhovou hr. 200mm s otvorom 700/700 a 1200/700mm s uzamykateľnými liatinovými poklopmi. Pre montáž a vstup bude  osadený rebrík s výsuvným madlom a manipulačná plošina so zábradlím.  Dno ČS  je vyspádované z vodostavebného betónu. Základová doska bude zo železobetónu  hr. 200mm vystužená  kari rohožou. 
V čerpacej stanici budú osadené nasledovné armatúry:

-
Ponorné čerpadlo – 2 ks

-
Spätná klapka  – 2 ks

-
Šupátko  – 3 ks

-         Preplachovacia hlavica -1

-
Výtlačné potrubie  – nerez

Čerpadlá sú navrhnuté v počte 1+1 ks. Čerpadlá budú osadené na dne šachty na automatickej spojke. Spúšťané a vyťahované sú po vodiacich tyčiach pomocou reťaze. Vo zvislej časti je osadená spätná klapka na odpadovú vodu, po prechode do vodorovného smeru je osadený uzáver. Pre dvíhanie čerpadiel je vedľa objektu ČS osadená do betónového základu zdvíhacia konzola.

 Chod čerpadiel je ovládaný plavákovým spínačom, s možnosťou nastavenia zapínacej a vypínacej hladiny. 

Projekt rieši Elektročasť a ASRTP vrátane napojenia na elektrickú energiu s meraním spotreby pre čerpaciu stanicu kalov ČS5.
ČS splaškových vôd bude zásobovaná elektrickou energiou z káblového rozvodu NN z najbližšej rozpojovacej istiacej skrine do elektromerového rozvádzača RE, ktorý sa osadí vedľa predmetnej skrine. 

Rozvádzač RM bude osadený na podstavec výšky 0,50 m pri šachte čerpacej stanice, vo vyhotovení na povrch so strieškou. V rozvádzači je umiestnené prístrojové vybavenie pre ovládanie a blokovanie chodu čerpadiel, meracie okruhy a procesná stanica s príslušným prístrojovým vybavením. 
Napojenie ČS na náhradný zdroj

Pri výpadku elektrickej energie je nutné, aby rozvádzač technológie RM bol stále pod napätím.  Pri návrhu väčších čerpacích staníc navrhujeme stacionárnu elektrocentrálu (trvalý náhradný zdroj). Napojenie náhradného zdroja na NN rozvody bude na prívode v elektromerovom rozvádzači RE a na vývode v rozvádzači technológie RM. Navrhnutý náhradný zdroj sa osadí na betónový panel vedľa ČS. V prípade stacionárnej centrály je možné túto umiestniť v kiosku spolu  s rozvádzačom neďaleko ČS.

V čerpacej stanici sú osadené 2 ks čerpadiel. V bežnej prevádzke bude pracovať vždy len jedno čerpadlo, je však nutné striedanie čerpadiel z  dôvodu rovnomerného opotrebenia.

Každá ČS na stokovej sieti musí byť vybavená meraním množstva prečerpaných vôd,
meraním spotrebovanej elektrickej energie a záznamom počtu Sh jednotlivých čerpadiel. Na prítokovom potrubí do ČS je potrebné osadiť uzáver ovládanie vyviesť na úroveň terénu.

Uzáverová šachta:

Na prítoku do ČS sa vybuduje monolitická šachta z vodostavebného betónu pôdorysných rozmerov 1x1 m. Šachta sa uloží na podkladný betón hr. 100 mm. Na podkladný betón sa vybuduje dno a steny šachty hr. 250 mm. Stop šachty tvorí prefabrikovaná stropná doska s otvorom DN 600 mm.Na stropnú dosku sa uloží liatinový poklop DN 600 zaťaženie D400.Zostup do šachty zabezpečujú kanalizačné pogumované stupadlá. Na uzatvorenie prítoku do ČS sa osadí na stenu šachty vretenové stavítko DN 300 z nerezu. Ovládanie vretena bude z terénu.

Merná šachta:

Na meranie množstva splaškových vôd prečerpávaných do verejnej kanalizácie sa na výtlačnom potrubí hneď za objektom ČS vybuduje monolitická merná šachta pôdorysných rozmerov 1x1m.Strop šachty tvorí prefabrikovaná stropná doska s otvorom DN 700/700 mm. Zostup do šachty zabezpečuje nerezový rebrík s výsuvným madlom.

V šachte sú navrhnuté nasledovné armatúry:

· Indukčný prietokomer 
· Montážna vložka 
· Rúra  nerez
 K ČS bude vybudovaná elektrická NN prípojka.
9.5.5  Elektrická prípojka NN k ČS

Predmetom tejto časti sú elektrické prípojky NN pre čerpaciu stanice kalov na SO-05 v katastri obce Divinka. Súčasťou PD sú prípojkové skrine SP, elektromerové skrine RE, prívodný kábel z prípojkovej skrine SP do elektromerovej skrine RE a prívodný kábel z elektromerovej skrine RE do technologického rozvádzača RM príslušnej čerpacej stanice. Podkladom pre vypracovanie projektu bola informácia o mieste napojenia, osobná obhliadka a zameranie situácie.

 V tomto objekte je navrhnutá 1 podzemné čerpacia stanica. Napojenie čerpacej stanice na el. energiu je navrhnuté z existujúceho verejného vzdušného rozvodu najbližšieho stĺpa vzdušne siete pri konkrétnej čerpacej stanici. Na podperný stĺp sa osadí poistková skriňa SP, vo výške 2,5m od upraveného terénu. Z poistkovej skrine budú elektromerové rozvádzače napojené káblom  na stĺpe chráneným pred mechanickým poškodením chráničkou. Z elektromerových rozvádzačov RE budú napojené rozvádzače RM, ktoré sú súčasťou dodávky elektročasti čerpacej stanice káblami. 

9.6 SO-06 Divinka, Lalinok- kanalizácia

         V obci Divinka sme navrhli  gravitačnú kanalizačná sieť o celkovej dĺžke 6 104 m a tlakovú kanalizáciu so štyrmi ČS – ČS6,ČS7,ČS8,ČS9 celkovej dĺžky 1335 m. Hlavná kanalizačná vetva C(1) vedie od miesta napojenia na čerpaciu stanicu ČS5  až po koniec obce Divinka. Z časti Lalinok  vedie vetva CH v dĺžke 1 358 m .Trasa  vetvy C(1)  je vedená z časti v ceste II/507 z časti cez súkromné pozemky a z časti v ceste III/2093 Do vetvy C(1) sa budú postupne napájať vedľajšie vetvy. Tieto  zabezpečia odkanalizovanie bočných ulíc obce. Celá kanalizačná sieť gravituje do najnižších miest,kde sú postupne na jednotlivých vetvách navrhnuté podzemné čerpacie stanice:

ČS6 – vetva CB-1

ČS7 – vetva CD

ČS8 – vetva 
C(2)

ČS9 – vetva CH-6  
         Trasy kanalizácie sú navrhované  v strede jazdného pruhu cesty II/507, III/2093 - Divinka ,III /2096 časť Lalinok. V miestnych komunikáciách  sú vedené v telese cesty v súbehu s existujúcimi inžinierskymi sieťami. Trasa križuje potok Divina , Lalinok cestu  III/2093. 

9.6.1  Materiál 

        Gravitačná kanalizácia, ktorá je navrhovaná v telese II. a III triedy bude z kameniny DN300. V ostatných častiach obcí bude kanalizácia z PVC rúr hladkých profilu DN 300 plnostenných  s homogénnou štruktúrou,   t.j.  stena je v celej hrúbke vyrobená podľa jednej receptúry. Kruhová tuhosť by nemala byť menšia ako SN 10kN/m2. Výtlačné potrubie navrhujeme z potrubia HDPE.
Výkaz jednotlivých vetiev gravitačnej a tlakovej kanalizácie:
	Por. číslo
	Č. Objektu 
	Vetva
	Gravitačná  /m/
	Tlaková - HDPE /m/
	ČS

	
	
	
	PVC DN300
	Kamenina DN300
	Dĺžka spolu /m/
	DN 80
	DN125
	DN200
	Dĺžka spolu /m/
	

	1
	SO-06 Divinka, Lalinok - kanalizácia
	C(1)
	
	939
	939
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 CA
	       43
	 
	       43 
	 
	 
	
	
	

	3
	 
	CB
	114
	           221
	335
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	CB-1
	 
	92
	        92
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	Výtlak CB-1
	
	 
	
	 155
	 
	 
	     155
	ČS6 

	6
	 
	CC
	111
	 
	111
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	CC-1
	38
	 
	38
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	CD
	     323
	
	23
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	Výtlak CD
	    
	 
	      
	 69
	 
	69
	69
	ČS7

	10
	 
	CD-1
	74
	 
	74
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	CD-2
	446
	 
	446
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	CD-3
	59
	 
	59
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	 
	CD-4
	228
	 
	228
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	 
	CE
	232
	 
	232
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	 
	CF
	281
	 
	281
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	 
	CF-1
	267
	 
	267
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	 
	C(2)
	85
	            57
	142
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	 
	Výtlak C(2)
	
	 
	
	 
	860 
	 
	     860 
	 ČS8

	19
	 
	CG
	7
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	 
	CG-1
	40
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	
	CH
	246
	1112
	1358
	
	
	
	
	

	22
	 
	CH-1
	146
	 
	146
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	 
	CH-2
	60
	 
	60
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	 
	CH-3
	391
	 
	391
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	 
	CH-4
	70
	 
	70
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	 
	CH-5
	113
	 
	113
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	 
	CH-6
	170
	 
	170
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	 
	Výtlak CH-6
	
	            
	
	 251
	 
	 
	251
	ČS9 

	29
	 
	CH-6-1
	40
	 
	40
	 
	
	 
	     
	 

	19
	 
	CH-6-2
	56
	 
	56
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	 
	CH-6-3
	43
	 
	43
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Spolu SO-06
	
	3 683
	2 421
	6 104
	251
	0
	0
	251
	4 KS


9.6.2  Uloženie potrubia 

          Uloženie potrubia je navrhnuté na základe typových podkladov.


Potrubie bude ukladané do  ryhy  so zvislými stenami šírky 1,2 pri gravitačnej kanalizácii a 0,9m pri výtlačnom potrubí. Steny budú zabezpečené príložným pažením. Potrubie bude uložené do pieskového lôžka hr. 150mm. Na povrchu potrubia v prípade výtlačného potrubia bude upevnený medený vodič CY 6 mm2  na vyhľadávanie potrubia. Potrubie bude obsypané pieskom nad povrch rúry 300 mm  a prikryté výstražnou fóliou hnedej  farby. Ryha bude zasypaná vykopanou zeminou v miestach mimo komunikácie.   V miestach, kde sa nachádza trasa v zelenom páse je potrebné odhumusovanie a zahumusovanie v hr. 100mm ( viď typ uloženia v teréne + odhumusovanie a zahumusovanie).  V komunikáciách bude zásyp štrkopieskom zhutneným po vrstvách hr.100-200mm s následným zriadením vrstiev navrhovanej vozovky. 

V úsekoch, kde kanalizácia bude uložená do jazdného pruhu  bude vykonaná súvislá asfaltová úprava ½ šírky vozovky v hrúbke obrusnej a ložnej vrstvy  5,0m od začiatku stavebného zásahu do vozovky. Miesta priečnych prekopávok a domové prípojky budú upravené obrusnou vrstvou v šírke 3,0m na obidve strany od osi prípojky.

V úsekoch, kde kanalizačné vetvy budú uložené do vozovky cesty (stred, vpravo, vľavo) a obojstranné domové prípojky budú realizované výkopom, bude vykonaná súvislá asfaltová úprava v celej šírke a dĺžke zasiahnutého úseku v hrúbke obrusnej a ložnej vrstvy a to 5,0m pred začiatkom stavebného zásahu do vozovky a 5,0m za koncom stavebného zásahu do vozovky.

Návrh zloženia konštrukčných vrstiev konečnej úpravy ryhy bude spracovaný v stupni DSP v zmysle TP 01/2014 -  Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečnych rozkopávok cestných komunikácií a TP 03/2009 - Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek.
        Pre stavbu bol vypracovaný  inžinierskogeologický prieskum  spoločnosťou 

Geo -Ferrys s.r.o. v novembri 2018. Na základe záverov z uvedeného prieskumu boli zatriedené zeminy:                       trieda 3 – 30% 

                                                     trieda 4 -  50 %






trieda 5 - 20 %

9.6.3  Objekty na potrubí
Kanalizačné  šachty
         Na kanalizácii navrhujeme typové betónové šachty s poklopom bez otvorov, spĺňajúcich podmienky zaťaženia pre umiestnenie v cestách III. triedy, poprípade celoplastové v stiesnených priestorových pomeroch v miestnych komunikáciách plastové šachty  kruhového pôdorysu priemeru DN 1000 mm. Celkový počet šácht je 210 ks
· Kanalizačná šachta  - revízna na priamom úseku trasy vo vzdialenosti 50-100m
· Kanalizačná šachta – lomová- v mieste lomov na trase
· Kanalizačná šachta  - sútoková-v mieste sútoku dvoch a viac vetiev 
· Kanalizačná šachta – spádisková – v miestach veľkých pozdĺžnych spádov
        V prípade betónových šácht je kanalizačné dno uložené na podkladný betón hr.150mm. Následne sa na šachtové dno ukladajú betónové skruže DN 1000 do potrebnej výšky. Šachta je ukončená prechodovou skružou 1000/600 tzv. kónusom so šachtovým poklopom DN600. Zostup do šachty bude zabezpečovať jedno kapsové stúpadlo a niekoľko kanalizačných pogumovaných stúpadiel. 

        Plastové šachty sú navrhnuté z polypropylénu DN1000.  Plastová šachta bude mať vertikálne rebrovaný klenbový kónus, tesnením oddilatovaný betónový roznášací prstenec s poklopom od kónusu, medzisegmentové tesnenia tesniace v horizontálnom smere. Napojenie prítoku a odtoku do šachty bude cez výkyvné hrdlo  PP s vodotesnosťou  min. 0,5 baru. Šachta po zhotovení musí byť svojou konštrukciou odolná proti pôsobeniu vztlaku pri vysokej hladine podzemnej vody.
          Po výstavbe kanalizácie je potrebné urobiť skúšku vodotesnosti potrubia                 a prepláchnutie kanalizácie vodou.
Podchod pod potokom

        Podchod s tokmi navrhujeme pretláčaním oceľovej chráničky DN 500 s minimálnou hĺbkou krytia pod dnom tokov 1,5m. Štartovacie jamy budú umiestnené mimo ochranného pásma toku. V tomto objekte je celkom 7 podchodov pod potokom.
Podchod pod cestou III. triedy
        Podchod pod  cestou III. triedy navrhujeme pretláčaním oceľovej chráničky DN 500 s minimálnou hĺbkou 1,2m od nivelety cesty Štartovacie jamy budú zriadené min. 1,0 m od telesa cesty. Okolitý terén bude upravený do riadneho stavu.
V tomto objekte je celkom 8  križovaní komunikácie. 

Preplachovacie súpravy:

      Na trase výtlačného potrubia na vzdialenosť 100 m sú navrhnuté preplachovacie súpravy DN 80. V zelenej ploche budú  súpravy osadené v betónovej skruži DN 800/1000 so zákrytovou doskou DN 800 , aby nedošlo k ich poškodeniu. 
Domové prípojky
        Súčasťou stavebného objektu bude aj vybudovanie kanalizačných domových prípojok k jednotlivým rodinným domom. Každý rodinný dom sa napojí pomocou plastovej odbočky PVC DN 300/150.  Prípojky budú z materiálu PVC, priemerná dĺžka 6m so zaslepením, bez kontrolnej šachty DN 400, ktorá nie je súčasťou stavby.  Trasa prípojky bude ukončená za cestou, pred potokom, pred plotom. V tomto objekte navrhujeme  288 ks kanalizačných odbočiek s celkovou dĺžkou prípojok je 1 728m.
9.6.4 Čerpacie stanice

V úsekoch, kde nie je možné odviesť splaškové vody gravitačne, navrhujeme čerpacie stanice s výtlačným potrubím. Čerpacie stanice musia byť navrhnuté tak, aby bol zabezpečený núdzový akumulačný objem, napr. pri výpadku elektrickej energie, ktorý  

poskytne nádrž v  ČS a podľa možnosti aj prítokové potrubie. Veľkosť akumulácie v ČS a prítokovom potrubí je navrhnutá tak, aby nedošlo k vytápaniu producentov. 

V PD sme navrhli dva druhy  ČS a to kruhové objekty .

- DN 1600mm –  pri menších prietokoch

- DN 2200mm -   pri veľkých prietokoch

Núdzový akumulačný objem musí byť rovný najmenej 25% celkového denného prítoku a musí byť obsiahnutý nad obvyklou zapínacou hladinou vody.

V tejto časti PD navrhujeme ČS DN 2200 – ČS8, DN 1600 – ČS6,ČS7,ČS9.

Návrh čerpacej stanice okrem stavebnej časti rieši aj:

- strojnotechnologickú časť 

- elektročasť a ASRTP

        Čerpacie stanice sú navrhnuté zo železobetónových rúr TZP 220/200, hr. 200mm. Spoje medzi jednotlivými skružami sa utesnia gumovými tesniacimi krúžkami.  Vrch je uzavretý železobetónovou doskou kruhovou hr. 200mms otvorom 700/700 a 1200/700mm s uzamykateľnými liatinovými poklopmi. Pre montáž a vstup bude  osadený rebrík s výsuvným madlom a manipulačná plošina so zábradlím.  Dno ČS  je vyspádované z vodostavebného betónu. Základová doska bude zo železobetónu  hr. 200mm vystužená  kari rohožou. 
V čerpacej stanici budú osadené nasledovné armatúry:

-
Ponorné čerpadlo – 2 ks

-
Spätná klapka  – 2 ks

-
Šupátko  – 3 ks

-         Preplachovacia hlavica -1

-
Výtlačné potrubie  – nerez

Čerpadlá sú navrhnuté v počte 1+1 ks. Čerpadlá budú osadené na dne šachty na automatickej spojke. Spúšťané a vyťahované sú po vodiacich tyčiach pomocou reťaze. Vo zvislej časti je osadená spätná klapka na odpadovú vodu, po prechode do vodorovného smeru je osadený uzáver. Pre dvíhanie čerpadiel je vedľa objektu ČS osadená do betónového základu zdvíhacia konzola.

 Chod čerpadiel je ovládaný plavákovým spínačom, s možnosťou nastavenia zapínacej a vypínacej hladiny. 

Projekt rieši Elektročasť a ASRTP vrátane napojenia na elektrickú energiu s meraním spotreby pre čerpacie stanice kalov ČSA  a ČS3 v obci Svederník.

ČS splaškových vôd bude zásobovaná elektrickou energiou z káblového rozvodu NN z najbližšej rozpojovacej istiacej skrine do elektromerového rozvádzača RE, ktorý sa osadí vedľa predmetnej skrine. 

Rozvádzač RM bude osadený na podstavec výšky 0,50m pri šachte čerpacej stanice, vo vyhotovení na povrch so strieškou. V rozvádzači je umiestnené prístrojové vybavenie pre ovládanie a blokovanie chodu čerpadiel, meracie okruhy a procesná stanica s príslušným prístrojovým vybavením. 

Napojenie ČS na náhradný zdroj

Pri výpadku elektrickej energie je nutné, aby rozvádzač technológie RM bol stále pod napätím.  Pri návrhu väčších čerpacích staníc navrhujeme stacionárnu elektrocentrálu (trvalý náhradný zdroj). Napojenie náhradného zdroja na NN rozvody bude na prívode v elektromerovom rozvádzači RE a na vývode v rozvádzači technológie RM. Navrhnutý náhradný zdroj sa osadí na betónový panel vedľa ČS. V prípade stacionárnej centrály je možné túto umiestniť v kiosku spolu  s rozvádzačom neďaleko ČS.

V čerpacej stanici sú osadené 2 ks čerpadiel. V bežnej prevádzke bude pracovať vždy len jedno čerpadlo, je však nutné striedanie čerpadiel z  dôvodu rovnomerného opotrebenia.

Každá ČS na stokovej sieti musí byť vybavená meraním množstva prečerpaných vôd,
meraním spotrebovanej elektrickej energie a záznamom počtu Sh jednotlivých čerpadiel. Na prítokovom potrubí do ČS je potrebné osadiť uzáver ovládanie vyviesť na úroveň terénu.
Uzáverová šachta:

Na prítoku do ČS sa vybuduje monolitická šachta z vodostavebného betónu pôdorysných rozmerov 1x1 m. Šachta sa uloží na podkladný betón hr. 100 mm. Na podkladný betón sa vybuduje dno a steny šachty hr. 250 mm. Stop šachty tvorí prefabrikovaná stropná doska s otvorom DN 600 mm.Na stropnú dosku sa uloží liatinový poklop DN 600 zaťaženie D400.Zostup do šachty zabezpečujú kanalizačné pogumované stupadlá. Na uzatvorenie prítoku do ČS sa osadí na stenu šachty vretenové stavítko DN 300 z nerezu. Ovládanie vretena bude z terénu.

Merná šachta:

Na meranie množstva splaškových vôd prečerpávaných do verejnej kanalizácie sa na výtlačnom potrubí hneď za objektom ČS vybuduje monolitická merná šachta pôdorysných rozmerov 1x1m.Strop šachty tvorí prefabrikovaná stropná doska s otvorom DN 700/700 mm. Zostup do šachty zabezpečuje nerezový rebrík s výsuvným madlom.

V šachte sú navrhnuté nasledovné armatúry:

· Indukčný prietokomer 
· Montážna vložka 
· Rúra  nerez

 K ČS bude vybudovaná elektrická NN prípojka.
9.6.5  Elektrická prípojka NN k ČS

Predmetom tejto časti sú elektrické prípojky NN pre čerpacie stanice kalov na SO-06 v katastri obce Divinka, Lalinok. Súčasťou PD sú prípojkové skrine SP, elektromerové skrine RE, prívodný kábel z prípojkovej skrine SP do elektromerovej skrine RE a prívodný kábel z elektromerovej skrine RE do technologického rozvádzača RM príslušnej čerpacej stanice. Podkladom pre vypracovanie projektu bola informácia o mieste napojenia, osobná obhliadka a zameranie situácie.

 V tomto objekte sú navrhnuté 4 podzemné čerpacie stanice. Napojenie čerpacích staníc na el. energiu bolo navrhnuté z existujúceho verejného vzdušného rozvodu najbližšieho stĺpa vzdušne siete pri konkrétnej čerpacej stanici. Na podperný stĺp sa osadí poistková skriňa SP, vo výške 2,5m od upraveného terénu. Z poistkovej skrine budú elektromerové rozvádzače napojené káblom  na stĺpe chráneným pred mechanickým poškodením chráničkou. Z elektromerových rozvádzačov RE budú napojené rozvádzače RM, ktoré sú súčasťou dodávky elektročasti čerpacej stanice káblami. 

9.7 SO-07 Divina- kanalizácia

         V obci Divina sme navrhli  gravitačnú kanalizačná sieť o celkovej dĺžke 15 994 m a tlakovú kanalizáciu s dvoma ČS – ČS10,ČS11 celkovej dĺžky 3772 m. Hlavná kanalizačná vetva C vedie od miesta napojenia na vetvu C(2)  až po koniec obce Divina. Z časti Lúky  vedie vetva CC(1) a CC(2) v dĺžke 1 358 m .Trasa  vetvy C  je vedená  v ceste III/2093 z časti cez súkromné pozemky. Do vetvy C sa budú postupne napájať vedľajšie vetvy. Tieto  zabezpečia odkanalizovanie bočných ulíc obce. 
Trasa  vetvy CC(2)  je vedená z časti po súkromných pozemkoch a z časti v ceste  v ceste III/2094. Do vetvy CC(2) sa budú postupne napájať vedľajšie vetvy. Tieto  zabezpečia odkanalizovanie bočných ulíc obce.
Celá kanalizačná sieť gravituje do najnižších miest,kde sú postupne na jednotlivých vetvách navrhnuté podzemné čerpacie stanice:

ČS10 – vetva CP

ČS11 – vetva CC(2)

         Trasy kanalizácie sú navrhované  v strede jazdného pruhu cesty  III/2093 – Divina, III/2094 - Lúky. V miestnych komunikáciách  sú vedené v telese cesty v súbehu s existujúcimi inžinierskymi sieťami. Trasa križuje potok Divina , Lúcky potok a bezmenné prítoky potoka Divina a Lúckeho potoka.. 
9.7.1  Materiál 
        Gravitačná kanalizácia, ktorá je navrhovaná v telese cesty  III. triedy bude z kameniny DN300. V ostatných častiach obcí bude kanalizácia z PVC rúr hladkých profilu DN 300 plnostenných  s homogénnou štruktúrou,   t.j.  stena je v celej hrúbke vyrobená podľa jednej receptúry. Kruhová tuhosť by nemala byť menšia ako SN 10kN/m2. Výtlačné potrubie navrhujeme z potrubia HDPE.
Výkaz jednotlivých vetiev gravitačnej a tlakovej kanalizácie:
	Por. číslo
	Č. Objektu 
	Vetva
	Gravitačná  /m/
	Tlaková - HDPE /m/
	ČS

	
	
	
	PVC DN300
	Kamenina DN300
	Dĺžka spolu /m/
	DN 80
	DN125
	DN200
	Dĺžka spolu /m/
	

	1
	SO-07 Divina - kanalizácia
	C
	
	5907
	5907
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	CA
	380
	
	380
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	CA-1
	 74
	 
	        74
	 
	
	
	
	

	4
	 
	CB
	123
	 
	123
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	CC(1)
	512
	          515
	1027
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	CC-1
	
	          107
	107
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	CC-2
	102
	 
	102
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	CC-3
	81
	 
	81
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	CC-4
	74
	 
	74
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	CC(2)
	1209
	        1536
	2745
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	Výtlak CC(2)
	
	 
	
	101 
	 
	 
	 101
	ČS11 

	12
	 
	CC-5
	223
	 
	223
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	 
	CC-5-1
	197
	 
	197
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	 
	CC-6
	156
	 
	156
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	 
	CC-7
	300
	 
	300
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	 
	CC-8
	242
	 
	242
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	 
	CC-8-1
	154
	 
	154
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	 
	CC-9
	169
	 
	169
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	 
	CC-10
	94
	 
	94
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	 
	CD
	370
	 
	370
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	 
	CD-1
	60
	 
	60
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	 
	CE
	76
	 
	76
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	 
	CF
	92
	 
	92
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	 
	CF-1
	70
	 
	70
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	 
	CG
	114
	 
	114
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	 
	CH
	       93
	 
	         93
	
	 
	 
	
	

	27
	 
	CI
	42
	 
	42
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	 
	CJ
	43
	 
	43
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	 
	CK
	119
	 
	119
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	 
	CL
	117
	 
	117
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	 
	CM
	192
	 
	192
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	 
	CN
	50
	 
	50
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	 
	CO
	82
	 
	82
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	 
	CP
	161
	 
	161
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	 
	výtlak CP
	 
	 
	 
	47
	 
	 
	47
	ČS10

	36
	 
	CQ
	144
	 
	144
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	 
	CR
	73
	 
	73
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	 
	CS
	73
	 
	73
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	 
	CT
	364
	 
	364
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	 
	CT-1
	150
	 
	150
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	 
	CU
	225
	 
	225
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	 
	CV
	128
	 
	128
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Spolu SO-07
	 
	 6 928
	8066
	15994
	148
	0
	0
	148
	2


9.7.2  Uloženie potrubia 

          Uloženie potrubia je navrhnuté na základe typových podkladov.


Potrubie bude ukladané do  ryhy  so zvislými stenami šírky 1,2 pri gravitačnej kanalizácii a 0,9m pri výtlačnom potrubí. Steny budú zabezpečené príložným pažením. Potrubie bude uložené do pieskového lôžka hr. 150mm. Na povrchu potrubia v prípade výtlačného potrubia bude upevnený medený vodič CY 6 mm2  na vyhľadávanie potrubia. Potrubie bude obsypané pieskom nad povrch rúry 300 mm  a prikryté výstražnou fóliou hnedej  farby. Ryha bude zasypaná vykopanou zeminou v miestach mimo komunikácie. V miestach, kde sa nachádza trasa v zelenom páse je potrebné odhumusovanie a zahumusovanie v hr. 100mm ( viď typ uloženia v teréne + odhumusovanie a zahumusovanie).  V komunikáciách bude zásyp štrkopieskom zhutneným po vrstvách hr.100-200mm s následným zriadením vrstiev navrhovanej vozovky. 

V úsekoch, kde kanalizácia bude uložená do jazdného pruhu  bude vykonaná súvislá asfaltová úprava ½ šírky vozovky v hrúbke obrusnej a ložnej vrstvy  5,0m od začiatku stavebného zásahu do vozovky. Miesta priečnych prekopávok a domové prípojky budú upravené obrusnou vrstvou v šírke 3,0m na obidve strany od osi prípojky.

V úsekoch, kde kanalizačné vetvy budú uložené do vozovky cesty (stred, vpravo, vľavo) a obojstranné domové prípojky budú realizované výkopom, bude vykonaná súvislá asfaltová úprava v celej šírke a dĺžke zasiahnutého úseku v hrúbke obrusnej a ložnej vrstvy a to 5,0m pred začiatkom stavebného zásahu do vozovky a 5,0m za koncom stavebného zásahu do vozovky.

Návrh zloženia konštrukčných vrstiev konečnej úpravy ryhy bude spracovaný v stupni DSP v zmysle TP 01/2014 -  Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečnych rozkopávok cestných komunikácií a TP 03/2009 - Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek.
        Pre stavbu bol vypracovaný  inžinierskogeologický prieskum  spoločnosťou 

Geo -Ferrys s.r.o. v novembri 2018. Na základe záverov z uvedeného prieskumu boli zatriedené zeminy:                       trieda 3 – 30% 

                                                     trieda 4 -  50 %






trieda 5 - 20 %

9.7.3  Objekty na potrubí
Kanalizačné  šachty
         Na kanalizácii navrhujeme typové betónové šachty s poklopom bez otvorov, spĺňajúcich podmienky zaťaženia pre umiestnenie v cestách III. triedy, poprípade celoplastové v stiesnených priestorových pomeroch v miestnych komunikáciách plastové šachty  kruhového pôdorysu priemeru DN 1000 mm. Celkový počet šácht je 210 ks
· Kanalizačná šachta  - revízna na priamom úseku trasy vo vzdialenosti 50-100m
· Kanalizačná šachta – lomová- v mieste lomov na trase
· Kanalizačná šachta  - sútoková-v mieste sútoku dvoch a viac vetiev 
· Kanalizačná šachta – spádisková – v miestach veľkých pozdĺžnych spádov
        V prípade betónových šácht je kanalizačné dno uložené na podkladný betón hr.150mm. Následne sa na šachtové dno ukladajú betónové skruže DN 1000 do potrebnej výšky. Šachta je ukončená prechodovou skružou 1000/600 tzv. kónusom so šachtovým poklopom DN600. Zostup do šachty bude zabezpečovať jedno kapsové stúpadlo a niekoľko kanalizačných pogumovaných stúpadiel. 

        Plastové šachty sú navrhnuté z polypropylénu DN1000.  Plastová šachta bude mať vertikálne rebrovaný klenbový kónus, tesnením oddilatovaný betónový roznášací prstenec s poklopom od kónusu, medzisegmentové tesnenia tesniace v horizontálnom smere. Napojenie prítoku a odtoku do šachty bude cez výkyvné hrdlo  PP s vodotesnosťou  min. 0,5 baru. Šachta po zhotovení musí byť svojou konštrukciou odolná proti pôsobeniu vztlaku pri vysokej hladine podzemnej vody.
          Po výstavbe kanalizácie je potrebné urobiť skúšku vodotesnosti potrubia                 a prepláchnutie kanalizácie vodou.
Podchod pod potokom

        Podchod s tokmi navrhujeme pretláčaním oceľovej chráničky DN 500 s minimálnou hĺbkou krytia pod dnom tokov 1,5m. Štartovacie jamy budú umiestnené mimo ochranného pásma toku. V tomto objekte je celkom 21 podchodov pod potokom.
Podchod pod cestou III. triedy
        Podchod pod cestou III. triedy navrhujeme pretláčaním oceľovej chráničky DN 500 s minimálnou hĺbkou 1,2m od nivelety cesty. Štartovacie jamy budú zriadené min. 1,0 m od telesa cesty. Okolitý terén bude upravený do riadneho stavu.
V tomto objekte je celkom 19  križovaní komunikácie. 

Domové prípojky
        Súčasťou stavebného objektu bude aj vybudovanie kanalizačných domových prípojok k jednotlivým rodinným domom. Každý rodinný dom sa napojí pomocou plastovej odbočky PVC DN 300/150.  Prípojky budú z materiálu PVC, priemerná dĺžka 6m so zaslepením, bez kontrolnej šachty DN 400, ktorá nie je súčasťou stavby.  Trasa prípojky bude ukončená za cestou, pred potokom, pred plotom. V tomto objekte navrhujeme  665 ks kanalizačných odbočiek s celkovou dĺžkou prípojok je 3 990m.
9.7.4 Čerpacie stanice

V úsekoch, kde nie je možné odviesť splaškové vody gravitačne, navrhujeme čerpacie stanice s výtlačným potrubím. Čerpacie stanice musia byť navrhnuté tak, aby bol zabezpečený núdzový akumulačný objem, napr. pri výpadku elektrickej energie, ktorý  

poskytne nádrž v  ČS a podľa možnosti aj prítokové potrubie. Veľkosť akumulácie v ČS a prítokovom potrubí je navrhnutá tak, aby nedošlo k vytápaniu producentov. 

V PD sme navrhli  jeden druh  ČS a to kruhové objekty .

- DN 1600mm –  pri menších prietokoch

Núdzový akumulačný objem musí byť rovný najmenej 25% celkového denného prítoku a musí byť obsiahnutý nad obvyklou zapínacou hladinou vody.

V tejto časti PD navrhujeme ČS10, ČS11 -  DN 1600. 

Návrh čerpacej stanice okrem stavebnej časti rieši aj:

- strojnotechnologickú časť 

- elektročasť a ASRTP

        Čerpacie stanice sú navrhnuté zo železobetónových rúr TZP 160/200, hr. 200mm. Spoje medzi jednotlivými skružami sa utesnia gumovými tesniacimi krúžkami.  Vrch je uzavretý železobetónovou doskou kruhovou hr. 200mms otvorom 700/700 a 1200/700mm s uzamykateľnými liatinovými poklopmi. Pre montáž a vstup bude  osadený rebrík s výsuvným madlom a manipulačná plošina so zábradlím.  Dno ČS  je vyspádované z vodostavebného betónu. Základová doska bude zo železobetónu  hr. 200mm vystužená  kari rohožou. 
V čerpacej stanici budú osadené nasledovné armatúry:

-
Ponorné čerpadlo – 2 ks

-
Spätná klapka  – 2 ks

-
Šupátko  – 3 ks

-         Preplachovacia hlavica -1

-
Výtlačné potrubie  – nerez

Čerpadlá sú navrhnuté v počte 1+1 ks. Čerpadlá budú osadené na dne šachty na automatickej spojke. Spúšťané a vyťahované sú po vodiacich tyčiach pomocou reťaze. Vo zvislej časti je osadená spätná klapka na odpadovú vodu, po prechode do vodorovného smeru je osadený uzáver. Pre dvíhanie čerpadiel je vedľa objektu ČS osadená do betónového základu zdvíhacia konzola.

 Chod čerpadiel je ovládaný plavákovým spínačom, s možnosťou nastavenia zapínacej a vypínacej hladiny. 

Projekt rieši Elektročasť a ASRTP vrátane napojenia na elektrickú energiu s meraním spotreby pre čerpacie stanice kalov ČS10  a ČS11 v obci Divina.

ČS splaškových vôd bude zásobovaná elektrickou energiou z káblového rozvodu NN z najbližšej rozpojovacej istiacej skrine do elektromerového rozvádzača RE, ktorý sa osadí vedľa predmetnej skrine. 

Rozvádzač RM bude osadený na podstavec výšky 0,50m pri šachte čerpacej stanice, vo vyhotovení na povrch so strieškou. V rozvádzači je umiestnené prístrojové vybavenie pre ovládanie a blokovanie chodu čerpadiel, meracie okruhy a procesná stanica s príslušným prístrojovým vybavením. 

Napojenie ČS na náhradný zdroj

Pri výpadku elektrickej energie je nutné, aby rozvádzač technológie RM bol stále pod napätím.  Pri návrhu väčších čerpacích staníc navrhujeme stacionárnu elektrocentrálu (trvalý náhradný zdroj). Napojenie náhradného zdroja na NN rozvody bude na prívode v elektromerovom rozvádzači RE a na vývode v rozvádzači technológie RM. Navrhnutý náhradný zdroj sa osadí na betónový panel vedľa ČS. V prípade stacionárnej centrály je možné túto umiestniť v kiosku spolu  s rozvádzačom neďaleko ČS.

V čerpacej stanici sú osadené 2 ks čerpadiel. V bežnej prevádzke bude pracovať vždy len jedno čerpadlo, je však nutné striedanie čerpadiel z  dôvodu rovnomerného opotrebenia.

Každá ČS na stokovej sieti musí byť vybavená meraním množstva prečerpaných vôd,
meraním spotrebovanej elektrickej energie a záznamom počtu Sh jednotlivých čerpadiel. Na prítokovom potrubí do ČS je potrebné osadiť uzáver ovládanie vyviesť na úroveň terénu.
Uzáverová šachta:

Na prítoku do ČS sa vybuduje monolitická šachta z vodostavebného betónu pôdorysných rozmerov 1x1 m. Šachta sa uloží na podkladný betón hr. 100 mm. Na podkladný betón sa vybuduje dno a steny šachty hr. 250 mm. Stop šachty tvorí prefabrikovaná stropná doska s otvorom DN 600 mm.Na stropnú dosku sa uloží liatinový poklop DN 600 zaťaženie D400.Zostup do šachty zabezpečujú kanalizačné pogumované stupadlá. Na uzatvorenie prítoku do ČS sa osadí na stenu šachty vretenové stavítko DN 300 z nerezu. Ovládanie vretena bude z terénu.
Merná šachta:

Na meranie množstva splaškových vôd prečerpávaných do verejnej kanalizácie sa na výtlačnom potrubí hneď za objektom ČS vybuduje monolitická merná šachta pôdorysných rozmerov 1x1m.Strop šachty tvorí prefabrikovaná stropná doska s otvorom DN 700/700 mm. Zostup do šachty zabezpečuje nerezový rebrík s výsuvným madlom.

V šachte sú navrhnuté nasledovné armatúry:

· Indukčný prietokomer 
· Montážna vložka 
· Rúra  nerez

 K ČS bude vybudovaná elektrická NN prípojka.
9.7.5  Elektrická prípojka NN k ČS

Predmetom tejto časti sú elektrické prípojky NN pre čerpacie stanice kalov na SO-07 v katastri obce Divina, Lúky. Súčasťou PD sú prípojkové skrine SP, elektromerové skrine RE, prívodný kábel z prípojkovej skrine SP do elektromerovej skrine RE a prívodný kábel z elektromerovej skrine RE do technologického rozvádzača RM príslušnej čerpacej stanice. Podkladom pre vypracovanie projektu bola informácia o mieste napojenia, osobná obhliadka a zameranie situácie.

 V tomto objekte sú navrhnuté 4 podzemné čerpacie stanice. Napojenie čerpacích staníc na el. energiu bolo navrhnuté z existujúceho verejného vzdušného rozvodu najbližšieho stĺpa vzdušne siete pri konkrétnej čerpacej stanici. Na podperný stĺp sa osadí poistková skriňa SP, vo výške 2,5m od upraveného terénu. Z poistkovej skrine budú elektromerové rozvádzače napojené káblom  na stĺpe chráneným pred mechanickým poškodením chráničkou. Z elektromerových rozvádzačov RE budú napojené rozvádzače RM, ktoré sú súčasťou dodávky elektročasti čerpacej stanice káblami. 

10. Výpočet množstva odkanalizovaných vôd
         Výpočet množstva odkanalizovaných vôd   zmysle vyhlášky  MŽP SR č. 684 /2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií. 

	Dlhé Pole

Počet obyvateľov                                                                   2000 obyvateľov



	Špecifická potreba vody podľa vybavenia bytov

	· - byty ústredne vykurované s ústrednou prípravou teplej vody a vaňovým kúpeľom  
	
	
	145      l.obyvateľ-1.deň-1
	

	Špecifická potreba vody podľa vybavenia bytov

· - byty s lokálnym ohrevom teplej vody a vaňovým kúpeľom 

135

l.obyvateľ-1.deň-1 

Priemerná denná produkcia odpadovej vody z bytového fondu

	qo1 = 145 
	l.obyvateľ-1.deň-1 



	Priemerná denná produkcia odpadovej vody z bytového fondu

q02 = 135 l.obyvateľ.deň-1



	Priemerná denná produkcia odpadovej vody z občianskej vybavenosti

	Podľa prílohy č.1 k vyhláške č. 684/2006 Z.z.:

	qv = 25
	l.obyvateľ-1.deň-1

	

	Priemerný denný prietok  z bytového fondu a občianskej vybavenosti

Q pb= 100xq01 + 1900xq02+2000xqv

Q pb= 100x145+1900x135 +2000x25

Q pb=14500+256500+50000

Q pb=321000 l.deň-1= 321 m3.deň-1

	Priemerná špecifická vybavenosť  

Základná škola

Qš1  = 200 žiakx25 l.žiak-1= 5000l.deň-1
Materská škola

Qš2  = 60 detíx60 l.d-1=        3600l.deň-1
Lekáreň

Qš3 = 1zamx100 l.z-1=           100l.deň-1
Zdravotníctvo

Qš4 = 6zamx40 l.z-1=                240l.deň-1
Priemysel-drobné prevádzky

Qš5 = 55zamx220 l.zam-1=   12100l.deň-1
Qš =                                    21040l.deň-1=21,0 m3.deň-1

	

	
	

	Priemerný denný prietok

	Q24p  = Qpb +Qš 

	Q24p = 321+21,0

Q24p = 342,0 m3.d-1=3,95 l.s-1



	Množstvo balastných vôd   ( 10% z  Q24, m) 

	

	QB = Q24p x 0,10 

	QB = 342 x 0,10  

	QB =   34,2
	m3.d-1

	


Maximálny denný prietok

Qmax = Q24p x kd +QB

Qmax =  342x 1,6 +34,2 = 581,4 m3.d-1= 6,72 l.s-1

Maximálny hodinový prietok

Qh= 6,72 x 1,8 = 12,1 l.s-
	Svederník    (bez miestnej časti Marček)
Počet obyvateľov                                                                   926 obyvateľov
Špecifická potreba vody podľa vybavenia bytov

· - byty s lokálnym ohrevom teplej vody a vaňovým kúpeľom 

135

l.obyvateľ-1.deň-1 

Priemerná denná produkcia odpadovej vody z bytového fondu

q01 = 135 l.obyvateľ.deň-1

Priemerná denná produkcia odpadovej vody z občianskej vybavenosti

Podľa prílohy č.1 k vyhláške č. 684/2006 Z.z.:

qv = 25 l.obyvateľ-1.deň-1
l.obyvateľ-1.deň-1
Priemerný denný prietok  z bytového fondu a občianskej vybavenosti

Q pb= 926xq01 +926xqv

Q pb= 926x135 +926x25

Q pb=125010+23150

Q pb=148160 l.deň-1= 148,16 m3.deň-1
Priemerná špecifická vybavenosť  

Materská škola

Qš1  = 45 detíx60 l.d-1=           2700l.deň-1
Priemysel-drobné prevádzky

Qš5 = 55zamx220 l.zam-1=   12100l.deň-1
Qš =                                      14800l.deň-1=14,8 m3.deň-1

Priemerný denný prietok
Q24p  = Qpb +Qš 

Q24p = 148,16+14,8

Q24p = 162,96 m3.d-1=163 m3.d-1=1,88 l.s-
Množstvo balastných vôd   ( 10% z  Q24, m) 

QB = Q24p x 0,10 

QB = 163 x 0,10  

QB =   16,3

m3.d-1
Maximálny denný prietok

Qmax = Q24p x kd +QB

Qmax =  163x 2,0 +16,3 = 342 m3.d-1= 3,96 l.s-1

Maximálny hodinový prietok

Qh= 3,96 x 1,8 = 7,13 l.s-
Marček

Počet obyvateľov                                                                   300 obyvateľov

Špecifická potreba vody podľa vybavenia bytov

· - byty s lokálnym ohrevom teplej vody a vaňovým kúpeľom 

135

l.obyvateľ-1.deň-1 

Priemerná denná produkcia odpadovej vody z bytového fondu

q01 = 135 l.obyvateľ.deň-1

Priemerná denná produkcia odpadovej vody z občianskej vybavenosti

Podľa prílohy č.1 k vyhláške č. 684/2006 Z.z.:

qv = 25

l.obyvateľ-1.deň-1
Priemerný denný prietok  z bytového fondu a občianskej vybavenosti

Q pb= 300xq01 +300xqv

Q pb= 300x135 +300x25

Q pb=40500+7500

Q pb=48000 l.deň-1= 48m3.deň-1
Priemerná špecifická vybavenosť  

Priemysel-drobné prevádzky

Qš5 = 10zamx220 l.zam-1=   2200l.deň-1=2,2 m3.deň-1
Priemerný denný prietok
Q24p  = Qpb +Qš 

Q24p = 48+2,2

Q24p = 50,2 m3.d-1 = 50 m3.d-1=0,58 l.s-1

Množstvo balastných vôd   ( 10% z  Q24, m) 

QB = Q24p x 0,10 

QB = 50 x 0,10  

QB =   5

m3.d-1
Maximálny denný prietok

Qmax = Q24p x kd +QB

Qmax =  50 x 2,0 +5 = 105 m3.d-1= 1,2 l.s-1

Maximálny hodinový prietok

Qh= 1,2 x 1,8 = 2,19 l.s-1
Divina

Počet obyvateľov

2384  obyvateľov

Špecifická potreba vody podľa vybavenia bytov

· - byty s lokálnym ohrevom teplej vody a vaňovým kúpeľom 

135

l.obyvateľ-1.deň-1 

Priemerná denná produkcia odpadovej vody z bytového fondu

q01 = 135 l.obyvateľ.deň-1

Priemerná denná produkcia odpadovej vody z občianskej vybavenosti

Podľa prílohy č.1 k vyhláške č. 684/2006 Z.z.:

qv = 25

l.obyvateľ-1.deň-1
Priemerný denný prietok  z bytového fondu a občianskej vybavenosti

Q pb= 2384xq01 +2384xqv

Q pb= 2384x135 +2384x25

Q pb=321840+59600

Q pb=381440 l.deň-1= 381,44 m3.deň-1 =381 m3.deň-1
Priemerná špecifická vybavenosť  

Základná škola

Qš1  = 125 žiakx25 l.žiak-1=   3125l.deň-1
Materská škola

Qš2  = 65 detíx60 l.d-1=         3900l.deň-1
Qš =                                      7025l.deň-1=7,0 m3.deň-1

Priemerný denný prietok
Q24p  = Qpb +Qš 

Q24p = 381+7,0

Q24p = 388 m3.deň-1= 4,49l.s

Množstvo balastných vôd   ( 10% z  Q24, m) 

QB = Q24p x 0,10 

QB = 388 x 0,10  

QB =   38,8

m3.d-1
Maximálny denný prietok

Qmax = Qp x kd +QB

Qmax = 388 x 1,6 +38,8
Qmax =  660m3.d-1= 7,64 l.s-1

Maximálny hodinový prietok

Qh= 7,64 x 1,8 = 13,7 l.s-1
Divinka, Lalinok

Počet obyvateľov                                                                   1030  obyvateľov

Špecifická potreba vody podľa vybavenia bytov

· - byty ústredne vykurované s ústrednou prípravou teplej vody a vaňovým kúpeľom  

145      l.obyvateľ-1.deň-1
Špecifická potreba vody podľa vybavenia bytov

· - byty s lokálnym ohrevom teplej vody a vaňovým kúpeľom 

135

l.obyvateľ-1.deň-1 

Priemerná denná produkcia odpadovej vody z bytového fondu

qo1 = 145 

l.obyvateľ-1.deň-1 

Priemerná denná produkcia odpadovej vody z bytového fondu

q02 = 135 l.obyvateľ.deň-1

Priemerná denná produkcia odpadovej vody z občianskej vybavenosti

Podľa prílohy č.1 k vyhláške č. 684/2006 Z.z.:

qv = 25

l.obyvateľ-1.deň-1
Priemerný denný prietok  z bytového fondu a občianskej vybavenosti

Q pb= 140xq01 + 890xq02+1030xqv

Q pb= 140x145+890x135 +1030x25

Q pb=20300+120150+25750

Q pb=140450 l.deň-1= 140,45 m3.deň-1
Priemerná špecifická vybavenosť  

Základná škola

Qš1  = 60 žiakx25 l.žiak-1=   1500l.deň-1
Materská škola

Qš2  = 30 detíx60 l.d-1=        1800l.deň-1
Priemysel-drobné prevádzky

Qš5 = 40zamx50 l.zam-1=    2000l.deň-1
Qš =                                     5300l.deň-1=5,3 m3.deň-1

Priemerný denný prietok
Q24p  = Qpb +Qš 

Q24p = 140,45+5,3

Q24p = 145,75 m3.d-1= 146 m3.d-1= 1,69 l.s-1

Množstvo balastných vôd   ( 10% z  Q24, m) 

QB = Q24p x 0,10 

QB = 146 x 0,10  

QB =   14,6

m3.d-1
Maximálny denný prietok

Qmax = Q24p x kd +QB

Qmax =  146x 1,6 +14,6 = 248 m3.d-1= 2,87 l.s-1

Maximálny hodinový prietok

Qh= 2,87 x 1,8 = 5,17 l.s-
Množstvo  odkanalizovaných vôd
Obec

Qp (m3/deň)

Qp (l/s)

 Qmax (l/s)

Qh l/s)

Dlhé Pole

342

3,95

6,72

12,10

Svederník

163

1,88

3,96

7,13

Marček

50

0,58

1,20

2,19

Divina

388

4,49

7,64

13,70

Divinka,Lalinok

146

1,69

2,87

5,17

Spolu

1089

12,59

22,39

40,29




Parametre SČOV Žilina – (údaje poskytnuté spoločnosťou SEVAK a. s. Žilina)
- SČOV Žilina je navrhovaná na 220 000 EO
- Skutočný počet EO v roku  rok 2018 - 134 122 EO

- po napojení nášho projektu (cca 2 163 prípojok) – 142 774 EO odhad cca 8 652 EO z navrhovaných prípojok. 
Reálne po ukončení projektu cca 150 000 EO

- hydraulická kapacita ČOV bola v roku 2017 - 580 l/s- skutočnosť rok 2018-  504 l/s
Keďže v Žiline je väčšinou jednotná kanalizácia, závisí množstvo vody/splaškov od zrážkovej vody a kapacita ČOV sa pohybuje od 520-580l/s.

 
11.  Riešenie dopravy


Doprava hlavných stavebných materiálov bude zabezpečená motorovými vozidlami po  cestách II. a III. triedy a miestnych komunikáciách.

12.  Úprava plôch a priestranstiev


V rámci realizácie stavby dôjde k porušeniu plôch dotknutých výstavbou a to pri výstavbe potrubí v rámci manipulačných pruhov /šírka = 6,0 m/ .Tieto plochy bude potrebné upraviť a dať do pôvodného stavu t.j. urovnať povrch, rozprestrieť ornicu prípadne zahumusovať a osiať trávnym semenom v časti zelených pásov.


Zásyp ryhy je štrkopieskom, v miestach, kde je trasa situovaná v existujúcej alebo v navrhovanej ceste aby  nedošlo k poklesu vrstiev nad ryhou. Štrkopiesok bude zhutňovaný po vrstvách. 
            V úsekoch, kde kanalizácia bude uložená do jazdného pruhu  bude vykonaná súvislá asfaltová úprava ½ šírky vozovky v hrúbke obrusnej a ložnej vrstvy  5,0m od začiatku stavebného zásahu do vozovky. Miesta priečnych prekopávok a domové prípojky budú upravené obrusnou vrstvou v šírke 3,0m na obidve strany od osi prípojky.

             V úsekoch, kde kanalizačné vetvy budú uložené do vozovky cesty (stred, vpravo, vľavo) a obojstranné domové prípojky budú realizované výkopom, bude vykonaná súvislá asfaltová úprava v celej šírke a dĺžke zasiahnutého úseku v hrúbke obrusnej a ložnej vrstvy a to 5,0m pred začiatkom stavebného zásahu do vozovky a 5,0m za koncom stavebného zásahu do vozovky.

13.  Starostlivosť o životné prostredie


Pri výstavbe potrubia a doprave materiálu dôjde k zhoršeniu životného prostredia - prašnosť ciest, zvýšená premávka ťažkých mechanizmov.


Po skončení výstavby  okolie výstavby spolu s plochami pre skládky materiálov budú dané do pôvodného stavu. Zahumusovaním, prípadne zatrávnením dotknutých plôch a znovuzriadením vozoviek budú odstránené nežiadúce stopy po výstavbe.


Prevádzkovanie stavby nebude spôsobovať znečisťovanie prostredia žiadnym odpadom.
14.  Bezpečnosť práce


Pri prevádzke stavby je potrebné rešpektovať všetky bezpečnostné predpisy platné pre túto prevádzku. 


Počas výstavby je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy pre tento druh stavby. Ide o zabezpečenie staveniska pred vstupom cudzích osôb, zabezpečenie bezpečnosti dopravy na štátnych cestách a miestnych komunikáciách, ďalej je   

potrebné dodržiavať zásady o bezpečnosti práce počas výstavby - bezpečnosť pri zemných prácach, pri práci s bremenami, pri montážnych prácach, pri betonáži.

15.  Protipožiarne zabezpečenie stavby


Stavba je z hľadiska požiarneho riešená z nehorľavých materiálov, preto možnosť vzniku požiaru je minimálna.


16.  Požiadavky na riešenie CO


Z hľadiska CO nie sú kladené žiadne požiadavky na stavbu.

17.  Protikorózna ochrana


Na celej dĺžke navrhovaného kanalizácie t.j. celkom na 46 872m gravitačnej časti a 5 006m výtlaku m  je navrhnuté  potrubie z kameniny, PVC a HDPE.

18.  Stanovenie ochranných pásiem


Ochranné pásma kanalizácie budú vyhlásené na základe grafického návrhu OP čo je geometrický plán. 
19.  Napojenie na zdroj elektrickej energie

       Z navrhovaných objektov stavby pre trvalú prevádzku si napojenie na elektrickú energiu vyžadujú  objekty čerpacích staníc v počte 13ks. Napájací bod na zdroj el. energie bol určený spoločnosťou  Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina.   na základe podaných žiadosti spracovateľom PD.
           ČS splaškových vôd budú zásobované elektrickou energiou z káblového rozvodu NN z najbližšej rozpojovacej istiacej skrine do elektromerového rozvádzača RE, ktorý sa osadí vedľa predmetnej skrine. 

Rozvádzač RM bude osadený na podstavec výšky 0,50m pri šachte čerpacej stanice, vo vyhotovení na povrch so strieškou. V rozvádzači je umiestnené prístrojové vybavenie pre ovládanie a blokovanie chodu čerpadiel, meracie okruhy a procesná stanica s príslušným prístrojovým vybavením. 

20.  Údaje o technologickej časti stavby
Súčasťou objektu ČS je okrem stavebnej časti aj technologická časť a elektročasť a ASRTP. V čerpacích staniciach budú osadené nasledovné armatúry:

-
Ponorné čerpadlo – 2 ks

-
Spätná klapka  – 2 ks

-
Šupátko  – 3 ks

-         Preplachovacia hlavica -1

-
Výtlačné potrubie  – nerez

Čerpadlá sú navrhnuté v počte 1+1 ks.  Budú osadené na dne šachty na automatickej spojke. Spúšťané a vyťahované sú po vodiacich tyčiach pomocou reťaze. Vo zvislej časti je osadená spätná klapka na odpadovú vodu, po prechode do vodorovného smeru je osadený uzáver. Pre dvíhanie čerpadiel je vedľa objektu ČS osadená do betónového základu zdvíhacia konzola.

 Chod čerpadiel je ovládaný plavákovým spínačom, s možnosťou nastavenia zapínacej a vypínacej hladiny. 

Projekt rieši Elektročasť a ASRTP vrátane napojenia na elektrickú energiu s meraním spotreby pre čerpacie stanice kalov. 
20.1  Návrh čerpacích staníc
 Podklady k návrhu čerpacích staníc
Čerpacia stanica ČSA


Je navrhnutá na zberači A a rieši prečerpávanie vôd pritekajúcich z čerpacej stanice ČS1, ČS2, ČS3 a vôd pritekajúcich gravitačne 1/3 obce Dlhé Pole a obce Svederník bez vetví prečerpávajúcich čerpacou stanicou ČS3, ČS2a.

- Objekt čerpacej stanice je navrhnutý na kóte terénu 315,80 m.n.m. 

Prítok

Qh

Qh = ČS1 + ČS2 + ČS3 + ČS2a + 9,785 l/s

. 

- Splaškové a balastné vody budú prečerpávané do vypínacej komory na vstupe ČOV Žilina.

- kóte v mieste prítoku

316,10 m.n.m.

- Dĺžka výtlaku 

528,0m

-materiál a profil potrubia
HDPE 

Čerpacia stanica ČS1


Je navrhnutá na zberači A a rieši odkanalizovanie 2/3 obce Dlhé Pole.

- Objekt čerpacej stanice je navrhnutý na kóte terénu 384,10 m.n.m. 

Prítok

Qh

Qh = 8,06 l/s

. 

- Splaškové a balastné vody budú prečerpávané do šachty Š76 na zberači A.

- kóte terénu v mieste šachty

390,10 m.n.m.

- Dĺžka výtlaku 

54,6m

-materiál a profil potrubia
HDPE 

Čerpacia stanica ČS2


Je navrhnutá na zberači AZb  a rieši odkanalizovanie nehnuteľností napojených na zberač.

- Objekt čerpacej stanice je navrhnutý na kóte terénu 382,86 m.n.m. 

Prítok

Qh

Qh = 0,25 l/s

- Splaškové a balastné vody budú prečerpávané do šachty Š71 na zberači A.

- kóte terénu v mieste šachty

389,40 m.n.m.

- Dĺžka výtlaku 

70,80m

-materiál a profil potrubia
HDPE 

Čerpacia stanica ČS2a


Je navrhnutá na zberači AU a rieši odkanalizovanie nehnuteľností napojených na zberače AU, AU2, AU3, AU4.

- Objekt čerpacej stanice je navrhnutý na kóte terénu 380,85 m.n.m. 

Prítok

Qh

Qh = 0,375 l/s

- Splaškové a balastné vody budú prečerpávané do šachty Š63 na zberači A.

- kóte terénu v mieste šachty

383,40 m.n.m.

- Dĺžka výtlaku 

102,0m

-materiál a profil potrubia
HDPE 

Čerpacia stanica ČS3


Je navrhnutá na výtlaku AD na prečerpávanie vôd pritekajúcich z čerpacej stanice ČS4 a vôd pritekajúcich z vetvy AD, AD1, AD2, AD1-1. 

- Objekt čerpacej stanice je navrhnutý na kóte terénu 320,51 m.n.m. 

vody pritekajúce z vetvy AD, AD1, AD2, AD1-1

Prítok

Qč ČS4 + Qh

Qh = 1,0 l/s

- Splaškové a balastné vody budú prečerpávané výtlakom AD do šachty Š7.

- kóte terénu v mieste šachty

321,49 m.n.m.

- Dĺžka výtlaku 

190,2m

-materiál potrubia

HDPE 

Čerpacia stanica ČS4 ( predtým ČS7)


Je navrhnutá na výtlaku B a rieši odkanalizovanie obce Marček a  prečerpávanie vôd pritekajúcich z čerpacej stanici ČS5 
.

- Objekt čerpacej stanice je navrhnutý na kóte terénu 324,50 m.n.m. 

- Splaškové a balastné vody budú prečerpávané do čerpacej stanice do šachty UŠ1.

- kóte terénu v mieste šachty UŠ1

320,51 m.n.m.

Prítok

Qč ČS5 + Qh

Qh = 2,19 l/s

- Dĺžka výtlaku 

1774,7m

-materiál potrubia

HDPE 

Čerpacia stanica ČS5


Je navrhnutá na zberači CA / výtlak C(1). Prečerpáva vody z čerpacích staníc ČS6, ČS7, ČS8 a vody splaškové pritekajúce gravitačne, do šachty Š8 na zberači BA. 

- Objekt čerpacej stanice je navrhnutý na kóte terénu 327,50 m.n.m. 

- kóte terénu v mieste šachty Š8

325,44 m.n.m.

Prítok

Qč ČS6 + Qč ČS7 + Qč ČS8 + Qh

Qh = 1,67 l/s

Dĺžka výtlačného potrubia:....................................................1 866 ,0 m                     

-materiál potrubia

HDPE 

Čerpacia stanica ČS6


Je navrhnutá na zberači CB-1 / výtlak CB-1. Prečerpáva vody splaškové pritekajúce gravitačne do šachty Š3 na zberači CB. 

Prítok

Qh

Qh = 0,35 l/s

Dĺžka výtlačného potrubia:....................................................155 ,0 m                     

Prevýšenie:........................................................................... 3,0 m

-materiál potrubia

HDPE 

Čerpacia stanica ČS7


Je navrhnutá na zberači CD / výtlak CD. Prečerpáva vody splaškové pritekajúce gravitačne do šachty Š17 na zberači C(1). 

Prítok

Qh

Qh = 3,15 l/s

Dĺžka výtlačného potrubia:....................................................70 ,0 m                     

Prevýšenie:........................................................................... 5,0 m

-materiál potrubia

HDPE 

Čerpacia stanica ČS8


Je navrhnutá na zberači C(2) / výtlak C(1). Prečerpáva vody z čerpacích staníc ČS9, ČS10, ČS11 a vody splaškové pritekajúce gravitačne, do šachty Š38 na zberači C(1). 

Prítok

Qč ČS9 + Qč ČS10 + Qč ČS11 + Qh

Qh = 9,065 l/s

Dĺžka výtlačného potrubia:....................................................79 ,0 m                     

Prevýšenie:........................................................................... 8,0 m

-materiál potrubia

HDPE 

Čerpacia stanica ČS9


Je navrhnutá na zberači CH-6 / výtlak CH-6. Prečerpáva vody splaškové pritekajúce gravitačne, do šachty Š46 na zberači CH. 

Prítok

Qh

Qh = 1,75 l/s

Dĺžka výtlačného potrubia:....................................................250 ,0 m                     

Prevýšenie:........................................................................... 18,0 m

-materiál potrubia

HDPE 

Čerpacia stanica ČS10


Je navrhnutá na zberači CP / výtlak CP. Prečerpáva vody splaškové pritekajúce gravitačne, do šachty Š143 na zberači C. 

Prítok

Qh

Qh = 0,77 l/s

Dĺžka výtlačného potrubia:....................................................45 ,0 m                     

Prevýšenie:........................................................................... 5,0 m

-materiál potrubia

HDPE 

Čerpacia stanica ČS11


Je navrhnutá na zberači CC(2) / výtlak CC(2). Prečerpáva vody splaškové pritekajúce gravitačne, do šachty Š35 na zberači CC(1). 

Prítok

Qh

Qh = 4,7 l/s

Dĺžka výtlačného potrubia:....................................................100 ,0 m                     

Prevýšenie:........................................................................... 7,0 m

-materiál potrubia

HDPE 
	
	ČS
	Q max (l/s)
	Dimenzia potrubia DN
	El. motor (kW)               400V, 50Hz

	
	 
	 
	svetlosť
	 

	1
	ČS1
	8,060
	125
	2,1

	 
	Gravitačný prítok
	8,060
	 
	 

	2
	ČS2
	0,250
	80
	2,1

	 
	Gravitačný prítok
	0,250
	 
	 

	3
	ČS2a
	0,375
	80
	2,1

	 
	Gravitačný prítok
	0,375
	 
	 

	4
	ČS3
	24,645
	200
	3,4

	 
	Gravitačný prítok
	1,000
	 
	 

	5
	ČS4
	23,645
	200
	2,1

	 
	Gravitačný prítok
	2,190
	 
	 

	6
	ČS5
	21,455
	200
	2,1

	 
	Gravitačný prítok
	1,670
	 
	 

	7
	ČS6
	0,350
	100
	2,1

	 
	Gravitačný prítok
	0,350
	 
	 

	8
	ČS7
	3,150
	80
	2,1

	 
	Gravitačný prítok
	3,150
	 
	 

	9
	ČS8
	16,285
	100
	5,5

	 
	Gravitačný prítok
	9,065
	 
	 

	10
	ČS9
	1,750
	80
	3,4

	 
	Gravitačný prítok
	1,750
	 
	 

	11
	ČS10
	0,770
	80
	2,1

	 
	Gravitačný prítok
	0,770
	 
	 

	12
	ČS11
	4,700
	80
	2,1

	 
	Gravitačný prítok
	4,700
	 
	 

	13
	ČS A
	43,115
	200
	5,5

	 
	Gravitačný prítok
	9,785
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21. Zemné práce
         Stavba si vyžiada dočasný záber pre manipulačné pruhy (š = 6,0  m) pri výstavbe potrubia. Okrem toho je potrebný dočasný záber pre manipulačný priestor počas realizácie riadeného pretláčania popod vodný tok Váh a Hričovský kanál (30,mx10,0m-presné rozmery budú určené dodávateľom prác).  Práce budú zahájené v miestach zelených pásov zobratím humusu  v hr. 100 mm. Zobratá vrstva humusu sa uloží tak, aby sa neznehodnotila.  Po ukončení výstavby sa znovu rozprestrie na dotknuté plochy.  Na zásyp jám sa použije výkopový materiál. Úseky, ktoré sa nachádzajú v ceste budú zasýpané štrkopieskom  so znovuzriadením vozovky.

          Prebytočná zemina sa bude odvážať  na vyspravenie terénnych nerovností, prípadne bude odvážaná na riadenú  skládku. Suť z asfaltových ciest bude   odvážaná na uskladnenie prípadne na recykláciu. Jednou z možností uskladnenia odpadu je Skládka odpadov Bytča - Mikšová
Zemina a kamenivo

- číslo odpadu


- 17 0506

- názov odpadu


- vykopaná zemina iná ako 17 0505

- kategória odpadu


- O (ostatný)

Suť z asfaltovej cesty
- číslo druhu odpadu

- 17 0302

- názov druhu odpadu

- bitumenové zmesi iné ako v 17 0301

- kategória odpadu


- O (ostatný)

Banská Bystrica:  2019 

Vypracovala:        Ing. Dziacka, Ing. Hlavatý
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