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1.0

2.0

IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby: Varin - uprava toku Varinka
Miesto stavby: Varin

Okres : Zilina

Kraj: Zilinsky
Investor/obstaravatel’: SVP $.p., OZ Piestany

Nébrezie Ivana Krasku 3/834
921 80 Piestany

Projektant: Cabex s.r.o., Mlynské Nivy 70,

821 05 Bratislava
Dodavatel’ stavby: Na zaklade vyberového konania
Katastralne tizemie: Varin, Krasnany
Charakter stavby: Vodna stavba - protipovodnova ochrana
Stupen dokumentécie: Projektovd dokumenticia pre stavebné

povolenie a realizacie stavby (aktualizacia)

Predpoklad vydania stavebného povolenia:  jul 2017

Datum spracovania dokumentacie: oktober 2017

Projektova dokumentacia je spracovana pre ucely vydania stavebného povolenia v rozsahu
podla zakona ¢.50/1976 v zneni zékona ¢€.103/1990 Zb., zdkona ¢.262/1992 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku a néaslednych vyhlasok a zakonov, zmysle zdkona NR SR
¢. 364/2004 Z.z. 0 vodach a zakona NR SR 07/2010 Z.z. 0 ochrane pred povodiami

ZAKLA'DNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCU
PREVADZKU.

Obec Varin sa nachddza na severozdpade Slovenska aje sucastou Zilinského
samospravneho kraja.

Uzemie katastra obce patri do povodia Vahu. Vigsia Cast' intravilinu sa nachadza sa
rosprestiera na pravom brehu toku Varinka, ktord je pravostrannym pritokom Vahu a je
tokom IIl.radu. Varinka je prevazne vysokohorskym typom rieky bystrinného charakteru.
Prameni v Malej Fatre v nadmorskej vyske cca 1300 m.n.m.

Varinka v useku planovanej upravy ohrozuje pri povodiiovych prietokoch jestvujiicu
zastavbu S prilahlymi pozemkami a ziroven svojou erdznou cinnostou spdsobuje
nestabilitu svahov a koryta . Navrhovana stavba pozostava v vybudovania pravostrannej
a Pavostrannej protipovodiiovej linie vratane stabilizacie svahov a pozdizneho profilu.
Protipovodiiova linia je navrhnuta z Gpravy resp z vybudovania ochrannej hradze na
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pozadovani kotu. Koruna novej hradze je navrhnuta ako spevnena Strkodrvou hrabky 250
mm pre umoznenie pojazdu. Sirka koruny hradze je 3,5 m, sklon svahov je 1:2 , svahy su
zahumusované a zatrdvnené.

V miestach, kde vzhladom na nedostatok priestoru nie je mozné vybudovat OH je
navrhnuty nabrezny beténovy murik, s driekom muru hrabky 0,3m.

Vyustenie odvodnenia vnatornych vod je zabezpecenie uzaverom proti spatnému zavzdutiu.

Kamenné opevnenie brehov koryta je navrhnuté z prirodného kamena vhodnej velkosti,
balvany od 0,6 do 1,2 m. Navodna strana opevnenia je zrovnana do jednotného lica.

Pre stabilizaciu pozdizneho profilu toku st navrhnuté dnové prahy vo vzdialenostiach cca
200 m. S navrhnuté s armokosSov vyplnenych lomovym kamenom. V mieste jestvujucich
stupiov su navrhnuté v kombindcii s kamennym sklzom. Konstruk¢ne st navrhnuté tak, aby
nebranili migracii ryb (aby v zmysle metodiky netvorili migra¢né bariéry).

Predmetna uprava sa zac¢ina od rkm 0,000 pri zatsteni Varinky do rieky Vah a kon¢i v rkm
2,106 Vv hornej Casti sidla pri premosteni Statnej cesty €. II/583 Zilina — Terchova.

Uprava toku Varinky bude zabezpetovat'(na zaklade poziadavky SVP..p.) :

e Ochranu intravilanu obce Varin na povodnovy prietok Q =250,00 m3.s-1
S minimalnym bezpe¢nostnym prevysenim 0,5 m nad hladinu navrhového prietoku.
o Stabilizaciu dna a brehov koryta rieky Varin v predmetnom useku

Predmetom dopracovania resp. aktualizicie dokumenticie je prediZenie pravostrannej
hradze v dizke cca 111 m (SO 07) a stabilizacie pozdizneho profilu toku dnovymi
prahmi a sklzmi (SO 08). Zarovei v ramci protipovodiiovych opatreni na 'avom brehu
(SO 03) doslo po prehodnoteni k skrateniu nabrezného miru.

Sucastou dokumenticie aj stanovenie dotknutych parciel trvalym resp. docasnym
zaberom na zaklade novej katastralnej mapy po ukon¢eni ROEP-u.

Buduca prevadzka navrhovanej stavby mé zabezpecit' trvali a bezpecnu protipovodiovi
ochranu intravildnu obce Varin, ktora sa v su€asnej dobe rychlo rozvija hlavne na pravom
brehu rieky Varinky.

Pri realizacii upravy toku sa jestvujice dreviny zachovaju v maximalnej moznej miere. PO
ukonceni prac na Uprave toku odporuc¢ame v miestach kde bude dostatocny priestor medzi
protipovodiiovou liniou a komunikaciou, ¢iasto€ne obnovit’ brehovi vegetaciu.

Navrhovanej stavba  si nevyziada ziadne prelozky podzemnych ani nadzemnych
inZinierskych sieti

Navrhovana stavba bude sluzit' v zmysle zakona ¢.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodiami
(§4, ods.2c) ako preventivna protipovodnova stavba pred opakujucimi sa zaplavami
V intravilane obce Varin.

V zaujmovom tzemi dotknutého stavbou sa nenachadza ziadne chranené uzemie v zmysle
zakona NR SR ¢. 543/2002 0 ochrane prirody a krajiny. Ochrana drevin je vykonavana v
zmysle zékona o ochrane prirody a krajiny, kde obec vykondva v prvom stupni §tatnu spravu
vo veciach ochrany drevin v rozsahu ustanovenom tymto zdkonom.

Cabex, 10/2017
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3.0 VYCHODISKOVE PODKLADY

e vySkopisné a polohopisné zameranie, priecne profily (2010)

e vyskopisné a polohopisné zameranie, aktualizacia (2016)

e katastrana mapa zaujmového uzemia (2016)

e Technicka studia Gajdos§ — Consulting, Zvolen 2012

e Varin — Gprava toku varinka — jednostupnova dokumentacia (2010)

e poziadavky objednavatel'a —SVP,5.p. OZ Piestany

e obhliadka zaujmového izemia — stanovenie jestvujuceho stavu predmetného uzemia,
objektov susediacej zastavby, pristupovych ciest

e hydrologické udaje — SHMU

e trasovanie podzemnych inZinierskych sieti (sucast’ zamerania 2016)

Dokumentécia bola spracovanad v sulade z vychodiskovymi podkladmi.

4.0 CLENENIE STAVBY NA PREVADZKOVE SUBORY A STAVEBNE OBJEKTY

4.1 Zoznam stavebnych objektov
SO 01 Nabrezny mur na lavom brehu, medzi Zelezniénym mostom a cestnym mostom

SO 01. 1 Uprava lavostranného brehu akoryta, medzi Zelezniénym mostom a cestnym
mostom

SO 03 Protipovodnové opatrenia na 'avom brehu, nad cestnym mostom
SO 04 Nabrezny mur na pravom brehu, nad cestnym mostom

SO 05 Ochranna hradza ¢.2 na pravom brehu.

SO 06 Lavostranna a-pravestranné Uprava brehu

SO 07 PredlZenie pravostrannej ochrannej hradze

SO 08 Stabilizacné prahy

4.2 Zoznam prevadzkovych suborov

Predmetna stavba neuvazuje s prevadzkovymi sibormi

5.0 CASOVE A VECNE VAZBY NA OKOLITU VYSTAVBU A SUVISIACE INVESTICIE

Navrhovana stavba neobsahuje ziadne rozhodujice vecné a Casové vizby na okolita
vystavbu a stivisiace planované investicie.

6.0 PREHLAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV
Slovensky vodohospodarsky podnik, $.p.
Odstepny zdvod Piestany
Sprava povodia stredného Vahu 1. Pichov, 020 71 Nimnica
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7.0 TERMIN ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY

Predpoklad zah4jenia stavby: september 2019
Predpoklad ukoncenia stavby: september 2020
Lehota vystavby 12 mesiacov

8.0 SKUSOBNA PREVADZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZTAHU K DOKONCENIU
A KOLAUDACIi STAVBY

Vzhladom na charakter stavby nie je predpoklad skuSobnej prevadzky. O skuSobnej
prevadzke moze rozhodnut’ investor, pokial’ na uzivanie treba zhodnotit' priebeh skuSobnej
prevadzky stavby alebo jeho casti.

9.0 UDAJEO PRiPADNOM POSTUPNOM UVADZANiI DO PREVADZKY, ALEBO
O PRIPADNOM PREDCASNOM PREVADZKOVANI

Pri predmetnej stavbe sa uvazuje s uvedenim do prevadzky ako celku. Funkéne bude stavba
schopna prevadzky ihned’ po riadnom ukonceni jednotlivych stavebnych prac.

10.0 CELKOVE NAKLADY STAVBY
Predpokladany celkovy naklad stavby bude do 2,70 mil EUR

Bratislava, oktober 2017 Ing. Peter Chladek
april 2019
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