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ORAVSKÁ POLHORA – ÚPRAVA TOKU POLHORANKA 

DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE STAVBY 

Sprievodná správa 

A - 0 ÚVOD 

Táto dokumentácia pre územné rozhodnutie stavby bola vypracovaná na základe zmluvy 

o dielo č. 02-01482 uzatvorenej medzi objednávateľom Slovenský vodohospodársky podnik, 

štátny podnik a dodávateľom Vodotika, a.s. Dokumentácia rieši úpravu toku Polhoranka 

v obciach Oravská Polhora  a Rabča na zvýšenie kapacity toku na úroveň Q100. 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 

Názov stavby: Oravská Polhora – úprava toku Polhoranka 

Miesto stavby: intravilán obcí Oravská Polhora a Rabča 

Okres: Námestovo 

Kraj: Žilinský 

Charakter stavby: nová 

Investor: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,  

 Odštepný závod Piešťany 

Generálny projektant: Vodotika, a.s. 

 Bosákova 7, 851 04 Bratislava 

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre územné rozhodnutie stavby 

 

A - 1 ÚDAJE O SÚLADE NÁVRHU S ÚZEMNOPLÁNOVACOU 

DOKUMENTÁCIOU 

Stavba Oravská Polhora – úprava toku Polhoranka je v súlade s územným plánom. Jedná sa 

len o úpravu už jestvujúceho toku. 

Parcely dotknuté výstavbou v katastri obcí Oravská Polhora a Rabča: 

Parcely reg. E: 

Úsek č. 1: 6892/2, 6631, 6632, 6892/9, 6892/11, 6892/12, 6892/13, 6892/14, 6892/15 , 

6487/3, 6892/10 

 Úsek č. 2: 2936/1, 9683/3, 9488/4, 9487/3, 9488/5, 9487/1, 9363/2, 9363/1, 9155/3, 

9155/2, 9683/1, 9488/3, 9488/2, 9683/4, 9683/1, 9683/5, 9806/3, 10041/2, 10040/1, 10040/3,          

9806/1, 9806/2, 10041/1, 10041/3, 10043/1, 10043/2, 10047/1, 10144/1, 10145/5, 10145/3, 

10145/1, 10344, 10343/3, 10343/1, 10483/1, 10483/4, 10483/3, 10695/1, 10801/2, 10801/1,  

10807, 11101, 11272/1, 11272/2, 11624/1, 11784/1, 11784/2, 11889, 12147/2, 12147/1, 

12290/1, 12463/1, 12580/1, 12580/2, 12580/3, 12771, 10049/2, 12772/4, 12929/3, 12772/6, 

12772/5, 12929/5, 12929/2, 13119, 13221, 13395, 13394, 2936/3 

 Úsek č. 3: 19763/2, 19435/1, 18920/2, 19354, 19434, 19352, 19350, 19292/2, 19223, 

19222, 19215/3, 19215/2, 19215/1, 19214/1, 19214/2, 18921, 20938/4, 18783/3, 2936/4, 
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18783/1, 18783/2, 18782/1, 18780/2, 18780/4, 18780/1, 18780/3, 18559/1, 18559/2, 18558/1, 

18560, 18764/2, 18561, 18463, 18453, 18311/1, 18452, 18310/1, 18310/4, 18310/5, 18310/6, 

18310/7, 2936/6, 2936/2, 18159, 18025, 18024, 18023, 2936/7, 17967, 18026, 17434/1, 

17434/5, 17434/4, 17292/1, 17031, 17028/1, 17211/1, 17432, 17029/1, 2936/5 

 Úsek č. 4: 21042, 21125, 21123, 21044/2 

Parcely reg. C: 

 Úsek č. 1: 17171/10 , 17169/1, 1756/1, 369/1, 17169/2, 17171/2, 16244/72, 16761/2 

 Úsek č. 2: 2936/1, 8694, 9362/3, 9684/2, 9683/2, 10040, 10483/54, 10483/1, 10483/5, 

10483/41, 10483/43, 11624/11, 11624/14, 11624/13, 12290/19, 12147/14,12772/2, 12579/34, 

12759/26, 12579/35, 12579/33, 12146/1,12146/15, 12769/4, 13655/2, 13477 

 Úsek č. 3: 21056/1, 19435/1, 18920, 19354, 19292, 19223/1, 19222/1, 19215/1, 19214, 

18921, 20938/37, 2936/5, 18783/3, 18783/4, 18783/1, 18783/2, 18782, 18780/2, 18780/3, 

18559, 18560, 18764/2, 2936/4, 18561, 18311/6, 18310, 18464/2, 18217/36, 18309/1, 18309/2, 

18177/2, 18016/1, 18016/46, 17552/4, 17552/6, 2936/3, 18026, 17434/1, 17434/10, 17434/11, 

17440/36, 17031, 16774/5, 16774/9, 17030, 16774/6, 16774/1 

 Úsek č. 4: 21124/1, 21125, 21123/1, 21044/2 

A - 2 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 

A - 2.1 Hydrologické údaje 

Hydrologické údaje boli zaslané objednávateľom a poskytnuté Slovenským 

hydrometeorologickým ústavom listom zo dňa 22.10.2018 značky 306-3621/2018/12148. 

Základné hydrologické údaje pre tok Polhoranka: 

 Tok       Polhoranka 

 Profil       rkm 9,31 

 Hydrologické číslo povodia    4-21-03-064 

 Plocha povodia     89,12 km2 

 Dlhodobý ročný prietok    2,060 m3s-1 

Trieda spoľahlivosti     II. 

M-denné prietoky:  

Roky 30 90 180 270 330 355 364 

Q (m3.s-1) 4,920 2,415 1,275 0,805 0,630 0,382 0,232 

 

N-ročné maximálne prietoky  

Roky 1 5 10 20 50 100 

Q (m3s-1) 22,0 60,0 90,0 124,0 200,0 275,0 
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Základné hydrologické údaje pre tok Polhoranka: 

 Tok       Polhoranka 

 Profil       rkm 9,81 

 Hydrologické číslo povodia    4-21-03-062 

 Plocha povodia     72,91 km2 

 Dlhodobý ročný prietok    1,730 m3s-1 

Trieda spoľahlivosti     II. 

M-denné prietoky:  

Roky 30 90 180 270 330 355 364 

Q (m3.s-1) 4,130 2,030 1,070 0,680 0,530 0,320 0,195 

 

N-ročné maximálne prietoky  

Roky 1 5 10 20 50 100 

Q (m3s-1) 20,0 54,0 82,0 113,0 182,0 250,0 

Základné hydrologické údaje pre tok Polhoranka: 

 Tok       Polhoranka 

 Profil       rkm 13,00 

 Hydrologické číslo povodia    4-21-03-062 

 Plocha povodia     64,01 km2 

 Dlhodobý ročný prietok    1,525 m3s-1 

Trieda spoľahlivosti     II. 

M-denné prietoky:  

Roky 30 90 180 270 330 355 364 

Q (m3.s-1) 3,640 1,790 0,945 0,597 0,470 0,283 0,172 

 

N-ročné maximálne prietoky  

Roky 1 5 10 20 50 100 

Q (m3s-1) 18,0 47,5 69,5 99,0 160,0 223,0 

 

Základné hydrologické údaje pre tok Polhoranka: 

 Tok       Polhoranka 

 Profil       rkm 13,52 

 Hydrologické číslo povodia    4-21-03-062 

 Plocha povodia     63,73 km2 

 Dlhodobý ročný prietok    1,525 m3s-1 

Trieda spoľahlivosti     II. 

M-denné prietoky:  

Roky 30 90 180 270 330 355 364 

Q (m3.s-1) 3,640 1,790 0,945 0,597 0,470 0,283 0,172 
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N-ročné maximálne prietoky  

Roky 1 5 10 20 50 100 

Q (m3s-1) 18,0 47,5 69,5 99,0 160,0 223,0 

 

Základné hydrologické údaje pre tok Polhoranka: 

 Tok       Polhoranka 

 Profil       rkm 14,80 

 Hydrologické číslo povodia    4-21-03-062 

 Plocha povodia     58,15 km2 

 Dlhodobý ročný prietok    1,483 m3s-1 

Trieda spoľahlivosti     II. 

M-denné prietoky:  

Roky 30 90 180 270 330 355 364 

Q (m3.s-1) 3,540 1,739 0,917 0,581 0,455 0,275 0,167 

N-ročné maximálne prietoky  

Roky 1 5 10 20 50 100 

Q (m3s-1) 17,0 46,0 67,0 95,0 155,0 215,0 

 

Základné hydrologické údaje pre tok Polhoranka: 

 Tok       Polhoranka 

 Profil       rkm 15,58 

 Hydrologické číslo povodia    4-21-03-062 

 Plocha povodia     56,58 km2 

 Dlhodobý ročný prietok    1,445 m3s-1 

Trieda spoľahlivosti     II. 

M-denné prietoky:  

Roky 30 90 180 270 330 355 364 

Q (m3.s-1) 3,450 1,695 0,895 0,565 0,445 0,270 0,162 

 

N-ročné maximálne prietoky  

Roky 1 5 10 20 50 100 

Q (m3s-1) 16,5 45,0 65,0 93,0 151,0 210,0 

 

Základné hydrologické údaje pre tok Polhoranka: 

 Tok       Polhoranka 

 Profil       rkm 16,63 

 Hydrologické číslo povodia    4-21-03-058 

 Plocha povodia     34,83 km2 

 Dlhodobý ročný prietok    0,945 m3s-1 

Trieda spoľahlivosti     II. 
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M-denné prietoky:  

Roky 30 90 180 270 330 355 364 

Q (m3.s-1) 2,255 1,110 0,585 0,370 0,290 0,175 0,105 

 

N-ročné maximálne prietoky  

Roky 1 5 10 20 50 100 

Q (m3s-1) 12,0 31,0 46,0 66,0 108,0 150,0 

Základné hydrologické údaje pre tok Polhoranka: 

 Tok       Polhoranka 

 Profil       rkm 16,89 

 Hydrologické číslo povodia    4-21-03-056 

 Plocha povodia     26,75 km2 

 Dlhodobý ročný prietok    0,750 m3s-1 

Trieda spoľahlivosti     II. 

M-denné prietoky:  

Roky 30 90 180 270 330 355 364 

Q (m3.s-1) 1,790 0,880 0,465 0,295 0,230 0,140 0,085 

 

N-ročné maximálne prietoky  

Roky 1 5 10 20 50 100 

Q (m3s-1) 10,0 27,5 40,5 57,5 94,0 130,0 

 

Základné hydrologické údaje pre tok Polhoranka: 

 Tok       Polhoranka 

 Profil       rkm 18,49 

 Hydrologické číslo povodia    4-21-03-056 

 Plocha povodia     25,02 km2 

 Dlhodobý ročný prietok    0,715 m3s-1 

Trieda spoľahlivosti     II. 

M-denné prietoky:  

Roky 30 90 180 270 330 355 364 

Q (m3.s-1) 1,705 0,840 0,440 0,280 0,220 0,135 0,080 

 

N-ročné maximálne prietoky  

Roky 1 5 10 20 50 100 

Q (m3s-1) 9,5 27,0 39,0 55,0 90,0 125,0 
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A - 2.2 Geodetické podklady 

Pre vypracovanie Dokumentácie pre územné rozhodnutie boli použité nasledovné 

geodetické podklady: 

Mapové listy v mierke  M 1 : 10 000 

Zameranie územia  M 1: 500 

A - 3 ÚDAJE O ZÁKLADNOM STAVEBNO-TECHNICKOM A KONŠTRUKČNOM 

RIEŠENÍ 

V súčasnosti je koryto upravené pôvodnou úpravou toku, ktorá kapacitne nevyhovuje na 

prevedenie Q100. Svahy sú zarastené krovinami a stromami. Dno je v niektorých častiach 

zanesené nánosmi. Pri zvýšených povodňových stavoch voda z koryta vybrežuje a zatápa 

okolité nehnuteľnosti.  

Stavba Oravská Polhora – úprava toku Polhoranka je navrhnutá v mieste jestvujúceho toku 

Polhoranky v katastrálnom území obcí Oravská Polhora a Rabča. Koryto bude upravené na 

prevedenie storočného prietoku, ktorý sa pohybuje medzi hodnotami Q100 = 125 - 275  m3.s- 1. 

Úpravou toku sa dosiahne jeho stabilita, zvýši sa prietočná kapacita a zjednoduší sa jeho údržba, 

čím sa dosiahne vyhovujúci stav na prechod povodňových prietokov a zlepší sa vizuálny dojem 

začlenenia toku do intravilánu obce. Protipovodňová ochrana je navrhnutá pomocou 

nábrežných múrov, opevnených svahov a ochranných hrádzí zabezpečujúcich prechod Q100. 

Úprava toku Polhoranka je navrhovaná v štyroch úsekoch. Celková dĺžka navrhovanej úpravy 

predstavuje 3,94 km.  

Pravé aj ľavé brehy budú miestami opatrené opornými múrmi, aby neprišlo k výrazným 

zásahom do vedľajších pozemkov a zároveň neprišlo k narušeniu okolostojacich budov. Tieto 

oporné múry boli navrhované len v miestach, kde neboli priestorové pomery na vybudovanie 

iného druhu protipovodňovej ochrany, najmä v intraviláne obce Oravská Polhora. Oporné múry 

budú tvoriť prerezávané pilóty a betónová stabilizačná časť. Z návodnej strany bude múr 

obložený obkladovým kameňom. Sklon návodnej strany oporného múru je navrhnutý 1:10. Zo 

vzdušnej strany oporného múru bude osadené oceľové zábradlie. Základové pätky týchto 

oporných múrov budú ochránené kamennou rovnaninou hrúbky 0,95 m, ktorá zároveň slúži ako 

čiastočné opevnenie dna. V mieste oporných múrov bude koryto obdĺžnikového profilu.  Na 

vrchu oporného múru bude osadená kamenná hlavica. Výška oporného múru bude navrhnutá 

na základe 3D modelu podľa povodňových prietokov v jednotlivých úsekoch.  

V niektorých miestach budú brehy opevnené ťažkým lomovým kameňom.  

Vo všetkých úsekoch bude koryto očistené od náletových krovín. Pozdĺžny sklon toku 

Polhoranka kopíruje jestvujúci stav. Súčasťou je aj napojenie existujúcich mostných 

konštrukcií pomocou vtokových a výtokových krídel na navrhovanú úpravu. Pri stanovovaní 

veľkosti polomerov oblúkov a dĺžky medzipriamok bola snaha rešpektovať ustanovenia 

technickej normy v čo najväčšom možnom rozsahu. Trasa je vedená v pôvodnom koryte, čomu 

sú prispôsobované polomery oblúkov a dĺžky priamych úsekov. V rámci úpravy toku 

Polhoranka sa uvažuje s prečistením, odstránením nánosov z koryta pod mostnými 

konštrukciami. V určených miestach budú vybudované rampy do toku pre možnosť údržby. 
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Stavba je rozdelená do nasledovných stavebných objektov: 

Úsek č. 1 

SO č. 101 Úprava koryta Polhoranky 

SO č. 102 Napojenie vtokových a výtokových krídel cestného mosta v rkm 9,735 

SO č. 103 Prekládka oznamovacieho kábla 

Úsek č. 2 

SO č. 201 Úprava koryta Polhoranky 

SO č. 202 Napojenie vtokových a výtokových krídel cestného mosta v rkm 12,860 

SO č. 203 Pravostranná ochranná hrádza rkm 13,146 – 13,308 

SO č. 204 Prekládka NN vedenia 

Úsek č. 3 

SO č. 301 Úprava koryta Polhoranky 

SO č. 302 Pravostranný oporný múr rkm 14,450 – 14,677 

SO č. 303 Ľavostranný oporný múr rkm 14,350 – 14,677 

SO č. 304 Sanácia pilierov cestného mosta v rkm 14,683 

SO č. 305 Pravostranný oporný múr 14,685 – 14,785 

SO č. 306 Ľavostranný oporný múr 14,685 – 15,218 

SO č. 307 Pravostranná rampa rkm 14,860 

SO č. 308 Ľavostranná rampa rkm 15,220 

SO č. 309 Ľavostranný oporný múr rkm 15,223 – 15,685 

SO č. 310 Pravostranná ochranná hrádza rkm 15,320 – 15,477 

SO č. 311 Pravostranný oporný múr rkm 15,458 – 15,555 

SO č. 312 Vyústenie pravostranného prítoku Dlhá voda rkm 15,560 

SO č. 313 Pravostranný oporný múr rkm 15,568 – 15,708 

SO č. 314 Ľavostranná rampa rkm 15,687 

SO č. 315 Ľavostranný oporný múr rkm 15,688 – 15,782 

SO č. 316 Pravostranná rampa rkm 15,710 

SO č. 317 Pravostranný oporný múr rkm 15,714 – 15,800 

SO č. 318 Rekonštrukcia lávky v rkm 15,725 

SO č. 319 Dočasná prekládka vodovodného potrubia rkm 15,812 
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SO č. 320 Pravostranný oporný múr rkm 15,813 – 16,009 

SO č. 321 Pravostranná ochranná hrádza rkm 16,000 – 16,600 

SO č. 322 Stabilizácia a rekonštrukcia pilierov mosta v rkm 16,933 

SO č. 323 Mokraďové priehlbne 

Úsek č. 4 

SO č. 401 Stabilizácia ľavého brehu rkm 18,362 – 18,442 

SO č. 402 Pravostranný oporný múr rkm 18,515 – 18,600 

A - 3.1 ÚSEK č. 1 

A - 3.1.1 SO č. 101 Úprava koryta Polhoranky 

SO č. 101 Úprava koryta Polhoranky slúži na stabilizáciu svahov. Koryto bude najprv 

vyčistené od krovín a náletových drevín. Smerové vedenie koryta v maximálnej miere 

rešpektuje súčasný stav. Svahy od ZÚ po výtokové krídla mosta budú navrhnuté v sklone 1:1,5. 

Svahy od vtokových krídel mosta po koniec úpravy toku budú v sklone 1:2. V rkm 9,768 križuje 

vodný tok vodovodné potrubie PE DN 110 v OC chráničke DN 200. Križovania so sieťami 

vedenými v koryte budú riešené ochranou týchto sietí. Súčasťou tohto stavebného objektu je aj 

rampa do toku v rkm 9,743. Rampa bude slúžiť na prístup do koryta vodného toku Polhoranka. 

Rampa sa nachádza na pravom brehu toku. Šírka rampy bude 3,0 m. Povrch rampy bude tvoriť 

kamenná rovnanina z kameňov 300 – 500 kg, hrúbky 0,50 m. Najmenšia veľkosť kameňov 

bude 0,30 m. Horná hrana kameňov bude nahrubo opracovaná, tak aby vytvorila súvislú plochu. 

Rovnanina bude ukladaná nasucho s väzbou v pozdĺžnom aj priečnom smere. Medzery budú 

vyplnené menšími kameňmi. Rampa bude podobne ako opevnenie svahu založená na kamennej 

pätke. 

A - 3.1.2 SO č. 102 Napojenie vtokových a výtokových krídel cestného mosta v rkm 

9,735 

Tento stavebný objekt bude slúžiť na plynulé napojenie konštrukcie mosta na okolitý terén. 

Ide o uholníkové oporné múry v kombinácii s prerezávanými pilótami, šírka drieku v korune je 

0,6 m a rub múru je v sklone 10:1. Dĺžka vtokových krídel je 20,0 m a dĺžka výtokových krídel 

je 15,0 m. Na vtokové a výtokové krídla bude nadväzovať SO č. 101 Úprava koryta Polhoranky.  

V rkm 9,743 sa nachádza ľavostranné vyústenie kanalizácie DN 300, ktoré príde do styku 

so SO č. 102. Toto vyústenie bude ponechané na pôvodnom mieste pričom  bude skrátené až 

po novovybudované vtokové krídlo a bude na ňom osadená spätná klapka. 

V rkm 9,758 križuje vodný tok oznamovací kábel. Prekládka tohto oznamovacieho kábla je 

riešená v samostatnom stavebnom objekte SO č. 103 Prekládka oznamovacieho kábla. 
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A - 3.1.3 SO č. 103 Prekládka oznamovacieho kábla 

V rkm 9,758 križuje vodný tok oznamovací kábel. Keďže v danom mieste sú navrhnuté 

vtokové krídla mostného objektu, ktorých súčasťou sú prerezávané pilóty, oznamovací kábel je 

nutné preložiť. Trasa navrhovanej prekládky je dĺžky 49 m a jeho smerovanie je zrejmé zo 

situácie. 

A - 3.2 ÚSEK č. 2 

A - 3.2.1 SO č. 201 Úprava koryta Polhoranky 

SO č. 201 Úprava koryta Polhoranky slúži na stabilizáciu svahov. Koryto bude najprv 

vyčistené od krovín a náletových drevín. Smerové vedenie koryta v maximálnej miere 

rešpektuje súčasný stav. Svahy budú upravené na sklon 1:1,5, iba v miestach napojenia na 

ochrannú hrádzu v sklone 1:2. V rkm 13,000 križuje vodný tok vodovodné potrubie PE DN 110 

v chráničke. Križovania so sieťami vedenými v koryte budú riešené ochranou týchto sietí. 

V rámci tohto stavebného objektu je aj rampa do toku v rkm 12,910. Rampa slúži na prístup 

do koryta toku Polhoranka. Rampa sa nachádza na pravom brehu toku. Šírka rampy bude 3,0 

m. Povrch rampy bude tvoriť kamenná rovnanina z kameňov 300 – 500 kg, hrúbky 0,50 m. 

Najmenšia veľkosť kameňov bude 0,30 m. Horná hrana kameňov bude nahrubo opracovaná, 

tak aby vytvorila súvislú plochu. Rovnanina bude ukladaná nasucho s väzbou v pozdĺžnom aj 

priečnom smere. Medzery budú vyplnené menšími kameňmi. Rampa bude podobne ako 

opevnenie svahu založená na kamennej pätke. 

Súčasťou tohto objektu je aj príprava spodnej stavby pre budúci most v rkm 13,505. Jedná 

sa o rovnaké technické riešenie ako pri SO č. 202, teda uholníkové oporné múry v kombinácii 

s prerezávanými pilótami. Príprava pre budúci most je na dĺžke cca 50 m. V ďalších stupňoch 

PD je potrebné zosúladiť parametre spodnej stavby s projektovou dokumentáciou mostu. 

A - 3.2.2 SO č. 202 Napojenie vtokových a výtokových krídel cestného mosta v rkm 

12,860 

Tento objekt bude slúžiť na plynulé napojenie konštrukcie mosta na okolitý terén. Ide 

o uholníkové oporné múry v kombinácii s prerezávanými pilótami, šírka drieku v korune je 

0,6 m a rub múru je v sklone 10:1. Dĺžka vtokových krídel je 25,0 m. Pravé výtokové krídlo 

má dĺžku 22,5 m a ľavé výtokové krídlo má dĺžku 17,1 m. Na vtokové a výtokové krídla bude 

nadväzovať SO č. 201 Úprava koryta Polhoranky.  

A - 3.2.3 SO č. 203 Pravostranná ochranná hrádza rkm 13,146 – 13,308 

V rámci tohto objektu bude vybudovaná sypaná zemná hrádza. Táto bude v korune 3 m 

široká s úpravou koruny na prechod mechanizmov, z dôvodu údržby hrádze. Sklon svahov je 

navrhnutý 1:2. Dĺžka objektu je 162 m.  Priemerná výška sypanej časti je približne 1,5 m. 

Hrádza bude plynule napojená na existujúcu poľnú cestu. 
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A - 3.2.4 SO č. 204 Prekládka NN vedenia 

V rkm 13,590 križuje vodný tok podzemné NN vedenie. Toto vedenie je potrebné preložiť 

hlbšie z dôvodu umiestnenia stabilizačnej pätky pri úprave svahov toku. Kábel bude 

umiestnený min. 1m pod hranu stabilizačnej pätky. Dĺžka prekládky je cca 40m.      

Trasa je zrejmá z výkresovej dokumentácie. Pri realizácii projektovej dokumentácie je 

potrebné dodržať pokyny prevádzkovateľa sústavy, bezpečnostné ustanovenia, normy a to 

hlavne STN 33 3300 a STN 73 6005.  

Ďalšie stupne projektovej dokumentácie uvedeného objektu budú postúpené na 

posúdenie pracovníkom Stredoslovenskej distribučnej. 

A - 3.3 ÚSEK č. 3 

A - 3.3.1 SO č. 301 Úprava koryta Polhoranky 

Tento objekt slúži na úpravu koryta toku Polhoranka. Súčasné koryto bude stabilizované 

pomocou oporných múrov (rozdelených na samostatné stavebné objekty) či opevnením svahov. 

Pred začatím prác bude koryto vyčistené od krovín a náletových drevín. Smerové vedenie 

koryta v maximálnej miere rešpektuje súčasný stav. Výškové vedenie taktiež rešpektuje 

súčasný stav, avšak v niektorých miestach je upravená niveleta dna (jedná sa len o prehĺbenie 

koryta). Úprava začína v rkm 14,350 a končí za cestným mostom v rkm 16,933. Celková dĺžka 

úpravy je 2,600 km. Priemerný upravený pozdĺžny sklon je 0,802 %. Výškový rozdiel medzi 

dnom na začiatku a konci úpravy je 20,85 m. Súčasťou úpravy koryta je aj stabilizácia pravého 

brehu. Tá je navrhnutá medzi rkm 14,840 – 15,000 a bude sa realizovať uložením ťažkého 

kamenného záhozu.  

Začiatok aj koniec úpravy sa plynulo napojí na jestvujúce koryto. Križovania so sieťami 

vedenými v koryte budú riešené ochranou týchto sietí, prípadne prekládkami. V mieste 

križovaní so sieťami vedenými vzduchom je potrebné stavebné práce vykonávať v súlade s 

prácami v ochrannom pásme podľa jednotlivých sietí.  

A - 3.3.2 SO č. 302 Pravostranný oporný múr rkm 14,450 – 14,677 

Tento stavebný objekt slúži na zvýšenie kapacity koryta vodného toku. Oporný múr začína 

v rkm 14,450 a končí v 14,677, kde sa napája na krídla cestného mosta. Celková dĺžka oporného 

múru je 227 m. Je vo vzdialenosti 8,0 m od osi vodného toku. Ide o betónový oporný múr, 

z návodnej strany obložený obkladovým kameňom. Sklon návodnej strany oporného múru 

bude 10:1. Zo vzdušnej strany oporného múru bude osadené oceľové zábradlie. Na vrchu 

oporného múru bude osadená kamenná hlavica. Výška oporného múru je približne 4,0 m 

a vychádza z 3D modelu. V ďalšom stupni PD však bude ešte upresnená, aby koryto bezpečne 

previedlo storočný prietok aj s rezervou. Prevýšenie oporného múru nad hladinu Q100 je 0,50 

m. 

V niektorých častiach z dôvodu úspory miesta tvorí oporný múr zo statického hľadiska 

podzemná stena z prerezávaných pilót priemeru 0,60 m. Hĺbka podzemnej steny bude 

upresnená na základe podrobného inžiniersko-geologického prieskumu. Podzemná stena bude 

budovaná z koryta toku. V toku sa vytvorí prísyp na vytvorenie plochy, z ktorej sa bude 

pilotovať. Súčasťou oporných múrov sú aj kompenzačné opatrenia vo forme polobúdky. Tieto 

majú byť umiestnené v oporných múroch každých 50m.  
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V rkm 14,491 a 14,541 príde ku križovaniu s oznamovacím káblom spoločnosti Slovak 

Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Počas úpravy toku a výstavby oporných múrov 

bude kábel presne vytýčený a ochránený počas výstavby tak, aby nebol poškodený. 

A - 3.3.3 SO č. 303 Ľavostranný oporný múr rkm 14,350 – 14,678 

Tento stavebný objekt slúži na zvýšenie kapacity koryta vodného toku. Oporný múr začína 

v rkm 14,350 a končí v 14,677, kde sa napája na krídla cestného mosta. Celková dĺžka oporného 

múru je 327 m. Je vo vzdialenosti 8,0 m od osi vodného toku. Ide o betónový oporný múr, 

z návodnej strany obložený obkladovým kameňom hrúbky 0,20 m. Obkladový kameň bude 

kotvený do betónovej časti. Sklon návodnej strany oporného múru bude 10:1. Zo vzdušnej 

strany oporného múru bude osadené oceľové zábradlie. Na vrchu oporného múru bude osadená 

kamenná hlavica hrúbky 0,15 m a šírky 0,60 m, so skosenými hranami. Táto bude tak isto 

kotvená do betónovej časti. 

Výška oporného múru je približne 4,0 m a vychádza z 3D modelu. V ďalšom stupni PD však 

bude ešte upresnená, aby koryto bezpečne previedlo storočný prietok aj s rezervou. Prevýšenie 

oporného múru nad hladinu Q100 je 0,50 m. Počas výstavby príde v rkm 14,616 ku styku s rúrou 

dažďovej kanalizácie. Táto bude ponechaná na pôvodnom mieste, pričom  bude skrátená až po 

novovybudovaný oporný múr a bude na nej osadená spätná klapka.  

V niektorých častiach z dôvodu úspory miesta tvorí oporný múr zo statického hľadiska 

podzemná stena z prerezávaných pilót priemeru 0,60 m. Hĺbka podzemnej steny bude 

upresnená na základe podrobného inžiniersko-geologického prieskumu. Podzemná stena bude 

budovaná z koryta toku. V toku sa vytvorí prísyp na vytvorenie plochy, z ktorej sa bude 

pilotovať. Súčasťou objektu sú aj kompenzačné opatrenia typu polobúdka slúžiace na 

hniezdenie vtáctva. Umiestnenie v múre bude v hornej polovici celkovej výšky múra, do 100 

cm od hornej hrany oporného múra. Polobúdky budú umiestnené jedna na každých 50 m 

oporného múra.  

A - 3.3.4 SO č. 304 Sanácia pilierov cestného mosta v rkm 14,679 

Tento stavebný objekt slúži na stabilizáciu jestvujúcich podperných konštrukcií mosta. 

Z dôvodu prehlbovania koryta je potrebné zastabilizovať jestvujúce piliere mosta. Stabilizácia 

sa predpokladá tryskovou injektážou pod jednotlivými piliermi a následné obetónovanie 

odkrytej časti pilierov, tak aby nedošlo k narušeniu pri obtekaní prúdiacou vodou. 

A - 3.3.5 SO č. 305 Pravostranný oporný múr rkm 14,685 – 14,785 

Tento stavebný objekt slúži na zvýšenie kapacity koryta vodného toku. Oporný múr začína 

v rkm 14,685 a končí v 14,785, pod limnigrafom. Celková dĺžka oporného múru je 100 m. Je 

vo vzdialenosti 8,0 m od osi vodného toku. Z dôvodu úspory miesta tvorí oporný múr zo 

statického hľadiska podzemná stena z prerezávaných pilót priemeru 0,60 m. Hĺbka podzemnej 

steny bude upresnená na základe podrobného inžiniersko-geologického prieskumu. Podzemná 

stena bude budovaná z koryta toku. V toku sa vytvorí prísyp na vytvorenie plochy, z ktorej sa 

bude pilotovať. Na pilotu nadväzuje železobetónová časť oporného múru. Sklon návodnej 

strany oporného múru bude 10:1. Z návodnej strany bude obložený obkladovým kameňom. Zo 

vzdušnej strany oporného múru bude osadené oceľové zábradlie. Na vrchu oporného múru bude 

osadená kamenná hlavica. Výška oporného múru je približne 4,0 m a vychádza z 3D modelu. 
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V ďalšom stupni PD však bude ešte upresnená, aby koryto bezpečne previedlo storočný prietok 

aj s rezervou. V rkm 14,686 príde ku križovaniu s oznamovacím káblom spoločnosti Slovak 

Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Počas úpravy toku a výstavby oporných múrov 

bude kábel presne vytýčený a ochránený počas výstavby tak, aby nebol poškodený. 

Umiestnenie kábla je zrejmé zo situácie. 

A - 3.3.6 SO č. 306 Ľavostranný oporný múr rkm 14,685 – 15,217 

Tento stavebný objekt slúži na zvýšenie kapacity koryta vodného toku. Oporný múr začína 

v rkm 14,685 a končí v 15,217. Celková dĺžka oporného múru je 532 m. Je vo vzdialenosti 8,0 

m od osi vodného toku. Ide o betónový oporný múr, z návodnej strany obložený obkladovým 

kameňom. Sklon návodnej strany oporného múru bude 10:1. Zo vzdušnej strany oporného múru 

bude osadené oceľové zábradlie. Na vrchu oporného múru bude osadená kamenná hlavica. 

V niektorých častiach z dôvodu úspory miesta tvorí oporný múr zo statického hľadiska 

podzemná stena z prerezávaných pilót priemeru 0,60 m. Hĺbka podzemnej steny bude 

upresnená na základe podrobného inžiniersko-geologického prieskumu. Podzemná stena bude 

budovaná z koryta toku. V toku sa vytvorí prísyp na vytvorenie plochy, z ktorej sa bude 

pilotovať. Na pilotu nadväzuje železobetónová časť oporného múru. 

Výška oporného múru je približne 4,0 m a vychádza z 3D modelu. V ďalšom stupni PD však 

bude ešte upresnená, aby koryto bezpečne previedlo storočný prietok aj s rezervou. Prevýšenie 

oporného múru nad hladinu Q100 je 0,50 m. 

Na návodnej strane bude v múre každých 50 m vynechané miesto na kompenzačné 

opatrenie - polobúdku. Ďalej sa v tomto objekte nachádza aj druhý typ náhradného hniezdiska, 

a to hniezdny džbán v rkm 15,000 a 15,175. 

A - 3.3.7 SO č. 307 Pravostranná rampa rkm 14,860 

Objekt slúži na prístup do koryta toku Polhoranka. Rampa sa nachádza na pravom brehu 

v rkm 14,860. Šírka rampy bude 3,0 m. Povrch rampy bude tvoriť kamenná rovnanina 

z kameňov 300 – 500 kg, hrúbky 0,50 m. Najmenšia veľkosť kameňov bude 0,30 m. Horná 

hrana kameňov bude nahrubo opracovaná, tak aby vytvorila súvislú plochu. Rovnanina bude 

ukladaná nasucho s väzbou v pozdĺžnom aj priečnom smere. Medzery budú vyplnené menšími 

kameňmi. Rampa bude založená na kamennej pätke. Rampa sa plynule napojí na existujúcu 

asfaltovú cestu. 

A - 3.3.8 SO č. 308 Ľavostranná rampa rkm 15,220 

Objekt SO č. 308 slúži na prístup do koryta toku Polhoranka. Rampa sa nachádza na ľavom 

brehu toku. Šírka rampy bude 3,0 m. Povrch rampy bude tvoriť kamenná rovnanina z kameňov 

300 – 500 kg, hrúbky 0,50 m. Najmenšia veľkosť kameňov bude 0,30 m. Horná hrana kameňov 

bude nahrubo opracovaná, tak aby vytvorila súvislú plochu. Rovnanina bude ukladaná nasucho 

s väzbou v pozdĺžnom aj priečnom smere. Medzery budú vyplnené menšími kameňmi. Rampa 

bude založená na kamennej pätke. Rampa sa plynule napojí na existujúcu poľnú cestu. 
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A - 3.3.9 SO č. 309 Ľavostranný oporný múr rkm 15,223 – 15,685 

Tento stavebný objekt slúži na zvýšenie kapacity koryta vodného toku. Oporný múr začína 

v rkm 15,223 a končí v 15,685. Celková dĺžka oporného múru je 462 m. Je vo vzdialenosti 8,0 

m od osi vodného toku. Ide o betónový oporný múr, z návodnej strany obložený obkladovým 

kameňom hrúbky 0,20 m. Obkladový kameň bude kotvený do betónovej časti. Sklon návodnej 

strany oporného múru bude 10:1. Zo vzdušnej strany oporného múru bude osadené oceľové 

zábradlie. Na vrchu oporného múru bude osadená kamenná hlavica hrúbky 0,15 m a šírky 0,60 

m, so skosenými hranami. Táto bude tak isto kotvená do betónovej časti. 

Výška oporného múru je približne 3,8 m a vychádza z 3D modelu. V ďalšom stupni PD však 

bude ešte upresnená, aby koryto bezpečne previedlo storočný prietok aj s rezervou. Prevýšenie 

oporného múru nad hladinu Q100 je 0,50 m.  

V niektorých častiach z dôvodu úspory miesta tvorí oporný múr zo statického hľadiska 

podzemná stena z prerezávaných pilót priemeru 0,60 m. Hĺbka podzemnej steny bude 

upresnená na základe podrobného inžiniersko-geologického prieskumu. Podzemná stena bude 

budovaná z koryta toku. V toku sa vytvorí prísyp na vytvorenie plochy, z ktorej sa bude 

pilotovať. Súčasťou objektu sú aj kompenzačné opatrenia typu polobúdka slúžiace na 

hniezdenie vtáctva. Umiestnenie v múre bude v hornej polovici celkovej výšky múra, do 100 

cm od hornej hrany oporného múra. Polobúdky budú umiestnené jedna na každých 50 m 

oporného múra.  

A - 3.3.10 SO č. 310 Pravostranná ochranná hrádza rkm15,320 – 15,477 

V rámci tohto objektu bude vybudovaná sypaná zemná hrádza. Táto bude 3 m široká s 

tesnením a úpravou koruny na prechod mechanizmov, z dôvodu údržby hrádze. Sklon svahov 

je navrhnutý 1:1. Hrádza sa bude sypať na už jestvujúcu hrádzu. Dĺžka objektu je 157 m.  

Priemerná výška sypanej časti je približne 2,0 m. Súčasťou objektu je aj rampa slúžiaca na 

zabezpečenie prístupu do toku v rkm 15,320. Šírka rampy bude 3,0 m. Povrch rampy bude 

tvoriť kamenná rovnanina z kameňov 300 – 500 kg, hrúbky 0,50 m. Najmenšia veľkosť 

kameňov bude 0,30 m. Horná hrana kameňov bude nahrubo opracovaná, tak aby vytvorila 

súvislú plochu. Rovnanina bude ukladaná nasucho s väzbou v pozdĺžnom aj priečnom smere. 

Medzery budú vyplnené menšími kameňmi. Rampa bude založená na kamennej pätke.  

A - 3.3.11 SO č. 311 Pravostranný oporný múr rkm 15,458 – 15,555 

Tento SO slúži na zvýšenie kapacity koryta vodného toku. Celková dĺžka oporného múru je 

150 m, keďže zasahuje až za zaústenie prítoku Dlhá voda. Je vo vzdialenosti 8,0 m od osi 

vodného toku. Ide o betónový oporný múr, z návodnej strany obložený obkladovým kameňom 

hrúbky 0,20 m. Obkladový kameň bude kotvený do betónovej časti. Sklon návodnej strany 

oporného múru bude 10:1. Zo vzdušnej strany oporného múru bude osadené oceľové zábradlie. 

Na vrchu oporného múru bude osadená kamenná hlavica hrúbky 0,15 m a šírky 0,60 m, so 

skosenými hranami. Táto bude tak isto kotvená do betónovej časti. Výška oporného múru je 

približne 3,8 m a vychádza z 3D modelu. V ďalšom stupni PD však bude ešte upresnená, aby 

koryto bezpečne previedlo storočný prietok aj s rezervou. Prevýšenie oporného múru nad 

hladinu Q100 je 0,50 m. Taktiež sú v tomto SO navrhnuté kompenzačné opatrenia formou 

polobúdok každých 50m. 
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A - 3.3.12 SO č. 316 Vyústenie pravostranného prítoku Dlhá voda rkm 15,560 

Stavebný objekt slúži na opevnenie a stabilizovanie pravostranného prítoku Polhoranky 

v rkm 15,562. Úprava je navrhnutá po prvý most proti toku Dlhej vody. Realizáciu je potrebné 

prispôsobiť aktuálnym prietokom v prítoku a práce realizovať v období s nižšími prietokmi. 

A - 3.3.13 SO č. 313 Pravostranný oporný múr rkm 15,568 – 15,708 

Tento SO slúži na zvýšenie kapacity koryta vodného toku. Celková dĺžka oporného múru je 

185 m, keďže zasahuje až za zaústenie prítoku Dlhá voda. Je vo vzdialenosti 8,0 m od osi 

vodného toku. Ide o betónový oporný múr, z návodnej strany obložený obkladovým kameňom 

hrúbky 0,20 m. Obkladový kameň bude kotvený do betónovej časti. Sklon návodnej strany 

oporného múru bude 10:1. Zo vzdušnej strany oporného múru bude osadené oceľové zábradlie. 

Na vrchu oporného múru bude osadená kamenná hlavica hrúbky 0,15 m a šírky 0,60 m, so 

skosenými hranami. Táto bude tak isto kotvená do betónovej časti. Výška oporného múru je 

približne 3,8 m a vychádza z 3D modelu. V ďalšom stupni PD však bude ešte upresnená, aby 

koryto bezpečne previedlo storočný prietok aj s rezervou. Prevýšenie oporného múru nad 

hladinu Q100 je 0,50 m.  

V rkm 15,592 dôjde ku križovaniu s kanalizačným potrubím DN 300, ktoré ide v chráničke 

popod tok. Kvôli výstavbe oporných múrov bude toto potrubie počas výstavby ochránené. 

Taktiež sú v tomto SO navrhnuté kompenzačné opatrenia formou polobúdok každých 50m. 

A - 3.3.14 SO č. 314 Ľavostranná rampa rkm 15,687 

Objekt č. 314 slúži na prístup do koryta toku Polhoranka. Rampa sa nachádza na ľavom 

brehu toku. Šírka rampy bude 3,0 m. Povrch rampy bude tvoriť kamenná rovnanina z kameňov 

300 – 500 kg, hrúbky 0,50 m. Najmenšia veľkosť kameňov bude 0,30 m. Horná hrana kameňov 

bude nahrubo opracovaná, tak aby vytvorila súvislú plochu. Rovnanina bude ukladaná nasucho 

s väzbou v pozdĺžnom aj priečnom smere. Medzery budú vyplnené menšími kameňmi. Rampa 

bude založená na kamennej pätke. Rampa sa plynule napojí na existujúcu poľnú cestu. 

A - 3.3.15 SO č. 315 Ľavostranný oporný múr rkm 15,688 – 15,782 

Tento objekt slúži na zvýšenie kapacity koryta vodného toku. Celková dĺžka oporného múru 

je 94 m. Je vo vzdialenosti 8,0 m od osi vodného toku. Oporný múr tvorí zo statického hľadiska 

podzemná stena z prerezávaných pilót priemeru 0,60 m. Hĺbka podzemnej steny bude 

upresnená na základe podrobného inžiniersko-geologického prieskumu. Podzemná stena bude 

budovaná z koryta toku. V toku sa vytvorí prísyp na vytvorenie plochy, z ktorej sa bude 

pilotovať. Na pilotu nadväzuje železobetónová časť oporného múru. Sklon návodnej strany 

oporného múru bude 10:1. Z návodnej strany bude obložený obkladovým kameňom hrúbky 

0,20 m. Obkladový kameň bude kotvený do betónovej časti. Zo vzdušnej strany oporného múru 

bude osadené oceľové zábradlie. Na vrchu oporného múru bude osadená kamenná hlavica 

hrúbky 0,15 m a šírky 0,60 m, so skosenými hranami. Táto bude tak isto kotvená do betónovej 

časti. Výška oporného múru je približne 2,9 m a vychádza z 3D modelu. V ďalšom stupni PD 

však bude ešte upresnená, aby koryto bezpečne previedlo storočný prietok aj s rezervou. 

Prevýšenie oporného múru nad hladinu Q100 je 0,50 m. Taktiež sú v tomto SO navrhnuté 

kompenzačné opatrenia formou polobúdok každých 50m 
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A - 3.3.16 SO č. 316 Pravostranná rampa rkm 15,710 

Objekt č. 316 slúži na prístup do koryta toku Polhoranka. Rampa sa nachádza na ľavom 

brehu toku. Šírka rampy bude 3,0 m. Povrch rampy bude tvoriť kamenná rovnanina z kameňov 

300 – 500 kg, hrúbky 0,50 m. Najmenšia veľkosť kameňov bude 0,30 m. Horná hrana kameňov 

bude nahrubo opracovaná, tak aby vytvorila súvislú plochu. Rovnanina bude ukladaná nasucho 

s väzbou v pozdĺžnom aj priečnom smere. Medzery budú vyplnené menšími kameňmi. Rampa 

bude založená na kamennej pätke. Rampa sa plynule napojí na existujúcu poľnú cestu. 

A - 3.3.17 SO č. 317 Pravostranný oporný múr rkm 15,714 – 15,800 

Tento stavebný objekt slúži na zvýšenie kapacity koryta vodného toku. Celková dĺžka 

oporného múru je 86 m a končí napojením sa na piliere cestného mosta. Je vo vzdialenosti 8,0 

m od osi vodného toku. Z dôvodu úspory miesta tvorí časť oporného múra zo statického 

hľadiska podzemná stena z prerezávaných pilót priemeru 0,60 m. Hĺbka podzemnej steny bude 

upresnená na základe podrobného inžiniersko-geologického prieskumu. Podzemná stena bude 

budovaná z koryta toku. V toku sa vytvorí prísyp na vytvorenie plochy, z ktorej sa bude 

pilotovať. Na pilotovú stenu nadväzuje železobetónová konštrukcia múra, z návodnej strany 

obložená obkladovým kameňom hrúbky 0,20 m. Obkladový kameň bude kotvený do betónovej 

časti. Sklon návodnej strany oporného múru bude 10:1. Zo vzdušnej strany oporného múru 

bude osadené oceľové zábradlie. Na vrchu oporného múru bude osadená kamenná hlavica 

hrúbky 0,15 m a šírky 0,60 m, so skosenými hranami. Táto bude tak isto kotvená do betónovej 

časti. Výška oporného múru je približne 2,9 m a vychádza z 3D modelu. V ďalšom stupni PD 

však bude ešte upresnená, aby koryto bezpečne previedlo storočný prietok aj s rezervou. 

Prevýšenie oporného múru nad hladinu Q100 je 0,50 m.  

Súčasťou objektu sú aj kompenzačné opatrenia typu polobúdka slúžiace na hniezdenie 

vtáctva. Umiestnenie v múre bude v hornej polovici celkovej výšky múra, do 100 cm od hornej 

hrany oporného múra. Polobúdky budú umiestnené jedna na každých 50 m oporného múra.  

Pri upravovaní koryta a svahu toku Polhoranka príde ku križovaniu s oznamovacím káblom 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. v rkm 15,778. Počas úpravy 

toku a výstavby oporných múrov bude kábel presne vytýčený a ochránený počas výstavby tak, 

aby nebol poškodený. Pri prácach v blízkosti daného kábla je potrebné dodržať jeho ochranné 

pásmo podľa zákona 351/2011. Umiestnenie kábla je zrejmé zo situácie.  

A - 3.3.18 SO č. 318 Rekonštrukcia lávky v rkm 15,725 

Existujúca drevená lávka bude podľa potreby zrekonštruovaná. Oporné múry pod ňou budú 

náležite spevnené. Lávka bude oceľová so svetlou šírkou 2,4 m.  

A - 3.3.19 SO č. 319 Dočasná prekládka vodovodného potrubia rkm 15,812 

Pri upravovaní koryta a svahu toku Polhoranka príde ku križovaniu s vodovodným potrubím. 

Počas výstavby oporného múru bude potrubie dočasne odklonené a následne spätne vrátené do 

chráničky v pôvodnom mieste.  
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A - 3.3.20 SO č. 320 Pravostranný oporný múr rkm 15,813 – 16,009 

Tento stavebný objekt slúži na zvýšenie kapacity koryta vodného toku. Celková dĺžka 

oporného múru je 196 m. Začína v mieste napojenia na vtokové krídlo cestného mosta v rkm 

15,813 a končí zaústením do pravostrannej ochrannej hrádze SO č. 321. Je vo vzdialenosti 8,0 

m od osi vodného toku. Z dôvodu úspory miesta tvorí časť oporného múra zo statického 

hľadiska podzemná stena z prerezávaných pilót priemeru 0,60 m. Hĺbka podzemnej steny bude 

upresnená na základe podrobného inžiniersko-geologického prieskumu. Podzemná stena bude 

budovaná z koryta toku. V toku sa vytvorí prísyp na vytvorenie plochy, z ktorej sa bude 

pilotovať. Na pilotovú stenu nadväzuje železobetónová konštrukcia múra, z návodnej strany 

obložená obkladovým kameňom hrúbky 0,20 m. Obkladový kameň bude kotvený do betónovej 

časti. Sklon návodnej strany oporného múru bude 10:1. Zo vzdušnej strany oporného múru 

bude osadené oceľové zábradlie. Na vrchu oporného múru bude osadená kamenná hlavica 

hrúbky 0,15 m a šírky 0,60 m, so skosenými hranami. Táto bude tak isto kotvená do betónovej 

časti. Výška oporného múru je približne 2,9 m a vychádza z 3D modelu. V ďalšom stupni PD 

však bude ešte upresnená, aby koryto bezpečne previedlo storočný prietok aj s rezervou. 

Prevýšenie oporného múru nad hladinu Q100 je 0,50 m.  

Súčasťou objektu sú aj kompenzačné opatrenia typu polobúdka slúžiace na hniezdenie 

vtáctva. Umiestnenie v múre bude v hornej polovici celkovej výšky múra, do 100 cm od hornej 

hrany oporného múra. Polobúdky budú umiestnené jedna na každých 50 m oporného múra. 

Ďalej sa v tomto objekte nachádza aj druhý typ náhradného hniezdiska, a to hniezdny džbán 

v rkm 15,900.  

A - 3.3.21 SO č. 321 Pravostranná ochranná hrádza rkm 16,000 – 16,600 

V rámci tohto objektu bude vybudovaná sypaná zemná hrádza. Materiál do telesa hrádze 

bude použitý z výkopových materiálov z iných stavebných objektov. Predpokladajú sa 

zaílované štrky s priepustnosťou menšou ako 1.10-5 m.s-1.  Táto bude 3 m široká s tesnením a 

úpravou koruny na prechod mechanizmov, z dôvodu údržby hrádze. Sklon svahov je navrhnutý 

1:2. Dĺžka objektu je 905 m.  Priemerná výška sypanej časti je približne 1,5 m. V hrádzi bude 

vedené drenážne potrubie. V hrádzi budú umiestnené aj priepusty DN 600 so spätnou klapkou 

na prevedenie zachytených vôd. Súčasťou objektu sú aj rampy slúžiace na zabezpečenie 

prístupu do toku. Šírka rampy bude 3,0 m. Povrch rampy bude tvoriť kamenná rovnanina 

z kameňov 300 – 500 kg, hrúbky 0,50 m. Najmenšia veľkosť kameňov bude 0,30 m. Horná 

hrana kameňov bude nahrubo opracovaná, tak aby vytvorila súvislú plochu. Rovnanina bude 

ukladaná nasucho s väzbou v pozdĺžnom aj priečnom smere. Medzery budú vyplnené menšími 

kameňmi. Rampa bude založená na kamennej pätke. Rampy budú umiestnené v rkm 16,130 a 

16,465. 

A - 3.3.22 SO č. 322 Stabilizácia a rekonštrukcia pilierov mosta v rkm 16,933 

Objekt č. 322 slúži na zlepšenie kapacity koryta. Úsek pod týmto mostom bude náležite 

upravený spevnením pilierov, krídel a v prípade ak to bude technicky možné aj úpravou 

nivelety dna vodného toku. Stabilizácia sa predpokladá tryskovou injektážou pod jednotlivými 

piliermi a následné obetónovanie odkrytej časti pilierov, tak aby nedošlo k narušeniu pri 

obtekaní prúdiacou vodou. 
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A - 3.3.23 SO č. 323 Mokraďové priehlbne 

Počas výstavby hrádze budú pri ťažení zeminy vytvorené jamy, ktoré nebudú zasypané, ale 

po ukončení výstavby budú slúžiť ako mokraďové priehlbne. Tieto slúžia na vytvorenie 

jazierok a sú navrhnuté ako kompenzačné opatrenie. Budú sa nachádzať na parcele č. 19435/1. 

Na svahoch v sklone 1:2 ostane prirodzene rastlý terén, na ktorý sa natiahne vegetácia. 

A - 3.4 ÚSEK č. 4 

A - 3.4.1 SO č. 401 Stabilizácia ľavého brehu rkm 18,362 – 18,442 

 SO č. 401 Stabilizácia ľavého brehu rkm 18,362 – 18,442 slúži na stabilizáciu 

ľavostranného svahu vodného toku. Koryto bude najprv vyčistené od krovín a náletových 

drevín. Smerové vedenie koryta v maximálnej miere rešpektuje súčasný stav. Ľavostranný svah 

bude upravený na sklon 1:1,75 od ZÚ v rkm 18,362 až po 18,442. Celková dĺžka úpravy ľavého 

brehu je 80 m. 

A - 3.4.2 SO č. 402 Pravostranný oporný múr rkm 18,515 – 18,600 

Tento stavebný objekt slúži sa spevnenie pravostranného svahu vodného toku. Oporný múr 

začína v rkm 18,515 a končí v 18,600. Celková dĺžka oporného múru je 85 m. Je vo vzdialenosti 

8,0 m od osi vodného toku. Ide o betónový oporný múr, z návodnej strany obložený 

obkladovým kameňom. Sklon návodnej strany oporného múru bude 10:1. Na vrchu oporného 

múru bude osadená kamenná hlavica s oceľovým zábradlím. Za oporným múrom, zo vzdušnej 

strany budú vysadené miestne druhy drevín. 

Súčasťou oporných múrov sú aj kompenzačné opatrenia popísané vo vzorových priečnych 

rezoch. V rámci tohto SO bude v opornom múre osadená 1 hniezdna komôrka cca v rkm 18,570  

a tiež budú v múre vynechané 2 miesta pre polobúdky vzdialené od seba 50 m. 

A - 4 ÚDAJE O POŽIADAVKÁCH STAVBY NA ZÁSOBOVANIE ENERGIAMI 

A VODOU, ODVÁDZANIE ODPADOVÝCH VÔD, DOPRAVNÉ NAPOJENIE 

VRÁTANE PARKOVANIA, ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV A NÁVRH 

NAPOJENIA STAVBY NA DOPRAVNÉ VYBAVENIE ÚZEMIA 

A JESTVUJÚCE SIETE A ZARIADENIA TECHNICKÉHO VYBAVENIA 

ÚZEMIA 

A - 4.1 Zásobovanie elektrickou energiou 

So zriadením elektrickej prípojky sa neuvažuje. Pre potreby zariadenia staveniska bude 

elektrina zabezpečovaná mobilným elektrickým agregátom. 

A - 4.2 Potreba vody 

So zriadením vodovodnej prípojky sa neuvažuje. Pitná a úžitková voda bude 

zabezpečená dovozom v cisternách. 
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A - 4.3 Odvádzanie odpadových vôd 

Stavba v čase prevádzky nebude produkovať žiadne odpadové vody.  

A - 4.4 Dopravné napojenie vrátane parkovania 

Stavba vzhľadom na svoj charakter nevyžaduje vytvorenie žiadnych parkovacích miest ani 

sa nevyžaduje dopravné napojenie stavby. 

A - 4.5 Zneškodňovanie odpadov 

Počas výstavby sa predpokladá vznik tuhého biologicky rozložiteľného odpadu (pne a 

korene náletového porastu). Tento odpad bude zneškodnený na vyhradenej skládke.  Zemina 

z výkopových prác bude uskladnená na spevnené plochy v zariadení staveniska a bude použitá 

späť na zahumusovanie, prípadne uložená na stanovené miesto. Okrem komunálneho odpadu 

zo zariadenia staveniska sa vznik ďalších druhov odpadu nepredpokladá. Stavba nebude 

produkovať žiadne kontaminované odpady. So všetkým odpadom vzniknutým počas realizácie 

diela sa bude nakladať v zmysle platnej legislatívy o odpadoch.  

Po ukončení výstavby je potrebné terén uviesť do pôvodného stavu vrátane vegetačnej 

úpravy.  

Prehľad predpokladaného druhu odpadu v zmysle Katalógu odpadov, ktorý vznikne 

počas výstavby protipovodňových opatrení je nasledovný: 

Tabuľka 1: kategorizácia predpokladaných druhov odpadov  

Katalógové  

číslo 

Druh odpadu Kategória 

odpadu 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií O 

20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 

15 01 06 Zmiešané obaly O 

 

A - 4.6 Návrh napojenia stavby na dopravné vybavenie územia a jestvujúce siete a 

zariadenia technického vybavenia územia 

V rámci úpravy toku budú rampy na prístup techniky k jednotlivým stavebným objektom a 

pre budúcu údržbu zachované a niektoré nanovo vybudované. Tieto rampy budú napojené na 

miestne komunikácie. Novovybudované ochranné hrádze budú napojené na poľné cesty. 

Stavbu nie je nutné pripájať na žiadne siete.  
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A - 4.7 Údaje o prevádzke alebo o výrobe vrátane základných technických parametrov 

navrhovaných technológií; údaje o druhoch, kategóriách a množstve odpadov, 

ktoré vzniknú pri prevádzke alebo výrobe a návrh spôsobu nakladania s nimi 

Predmetná stavba je navrhnutá ako bezobslužná, keďže sa jedná len o opevnenie 

jestvujúceho koryta toku. 

Stavba nemá žiadnu technológiu výroby a neprodukuje odpad. 

A - 4.8 Údaje o vplyve stavby, prevádzky alebo výroby na životné prostredie, zdravie 

ľudí a požiarnu ochranu vrátane návrhu opatrení na odstránenie alebo 

minimalizáciu negatívnych účinkov a návrh na zriadenie ochranného pásma 

Vplyvy na horninové prostredie 

Počas výstavby  

Počas výstavby objektov protipovodňovej ochrany sa predpokladá zásah do 

horninového prostredia. Narušenie horninového prostredia bude zodpovedať hĺbke zakladania 

jednotlivých stavebných objektov. V rámci realizácie výkopových prác dôjde k presunu určitej 

časti hmôt. Avšak neočakávajú sa negatívne vplyvy na geodynamické javy a geomorfologické 

pomery dotknutého územia.  

K znečisteniu horninového prostredia by mohlo dôjsť len v prípade havárie (únik 

ropných látok zo stavebných mechanizmov), čo je v prípade dodržania pracovnej disciplíny 

málo pravdepodobné. Napriek tomu musí byť v pláne realizácie investičnej akcie stanovený 

spôsob riešenia týchto situácií, aby k znečisteniu pôdy ani horninového prostredia nedošlo.  

Počas prevádzky 

Počas prevádzky sa nepredpokladá negatívny vplyv na horninové prostredie. 

Vplyvy na terén 

Počas výstavby 

Počas výstavby sa očakávajú len také vplyvy na terén, ktoré priamo súvisia s výstavbou 

navrhovaných stavebných objektov, teda modelácia terénu, výstavba oporných múrov, 

stabilizácia brehov, pohyb dopravnej a stavebnej techniky a pod. Tieto vplyvy budú lokálne, 

dočasné a z globálneho hľadiska málo významné. 

Počas prevádzky 

 Počas prevádzkovania navrhovanej činnosti bude vplyv na terén nevýznamný až žiadny.  

Vplyvy na ovzdušie  

Počas výstavby 

Výstavba navrhovanej činnosti významne neovplyvní kvalitu ovzdušia. Počas výstavby 

sa očakáva ako zdroj krátkodobého znečistenia ovzdušia najmä pohyb stavebnej a dopravnej 

techniky a je možné očakávať občasnú zvýšenú prašnosť v tesnej blízkosti výstavby, príp. 

zvýšenú hlučnosť a exhaláty zo stavebných mechanizmov. Počas výstavby je predpokladaný 

málo významný dočasný negatívny vplyv na ovzdušie.  
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Počas prevádzky   

Počas prevádzky sa neočakáva žiaden vplyv na ovzdušie. Sekundárne sa predpokladá 

malé zvýšenie imisií v ovzduší vplyvom mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia – 

mechanizmov zabezpečujúcich údržbu, avšak charakter takéhoto znečistenia je krátkodobý 

a málo významný. 

Vplyvy na vodu 

Počas výstavby 

Vplyv na povrchové a podzemné vody je možný v prípade havarijných situácií, ako je 

napríklad únik pohonných hmôt alebo olejov stavebných mechanizmov. Takéto negatívne 

vplyvy sú významné a dočasné. Ich výskyt je však pri dodržiavaní pracovnej disciplíny málo 

pravdepodobný. Z hľadiska možných vplyvov na povrchovú vodu počas výstavby je zvýšená 

možnosť priameho prieniku kontaminantov produkovaných pri výstavbe objektov 

protipovodňovej ochrany, ktorých niektoré časti sa zakladajú priamo v koryte vodného toku. 

Zásahy do koryta vodného toku budú znamenať krátkodobé priame znečistenie vôd zakalením, 

ktoré vzhľadom na rozsah stavebných prác bude mať lokálny charakter a krátkodobé trvanie. 

Zásahy môžu spôsobiť predovšetkým zákal, zanášanie dna vodného toku či ukladanie dnových 

sedimentov. Tieto vplyvy sa prejavia aj na biologickej rovnováhe vody v toku. Vzhľadom na 

existenciu interakcie povrchových a podzemných vôd je možné očakávať, že ovplyvnenie 

povrchových vôd v území sa prejaví aj následným vplyvom na podzemné vody. Najviac 

ohrozené sú podzemné vody plytkého obehu v náplavoch tokov.  

Počas prevádzky   

 Prevádzkovanie objektov protipovodňovej ochrany nijako neovplyvní kvalitu 

povrchových a podzemných vôd.   

Vplyvy na pôdu 

Počas výstavby 

 Počas výstavby bude zabratá pôda na zariadenie staveniska o výmere približne 5000 m2. 

Dôsledkom výstavby budú zabraté pozemky rôznych druhov (trvalý trávny porast, ostatná 

plocha, zastavaná plocha a nádvorie, vodná plocha). Tento trvalý záber pôdy bude o výmere 1. 

úsek 1960 + 2. úsek 6810 + 3. úsek 11100 + 4. úsek 620 m2, čo spolu predstavuje 20490 m2. 

Preto uvažujeme vplyv málo významný negatívny. 

Počas prevádzky 

 Prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať okrem trvalého záberu pôdy (cca 

20490 m2) žiaden vplyv na pôdu. Sekundárnym pozitívnym vplyvom môže byť znížený odnos 

pôdy počas povodňových situácií.  

Vplyvy na flóru 

Počas výstavby 

V období výstavby navrhovanej činnosti sa predpokladá najväčší rozsah priamych 

zásahov do prírodného prostredia. Zásadný dopad na biotopy predstavujú zemné práce, pri 

ktorých dochádza k úplnej likvidácii vegetačného krytu a zásahy do koryta dotknutého úseku 
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vodného toku. Na plochách, ktoré budú zastavané (základové konštrukcie, oporné múry) bude 

likvidácia rastlinstva trvalá. Na plochách dočasného záberu bude vegetačný kryt obnovený. 

Vzhľadom na rozsah prác je počas výstavby predpokladaný významný negatívny vplyv na 

flóru. Na zhodnotenie drevinovej vegetácie v mieste stavby bude realizovaný dendrologický 

posudok.  

Počas prevádzky 

Samotné prvky protipovodňovej ochrany nebudú mať počas prevádzky vplyv na flóru. 

Vplyvy na faunu 

Počas výstavby 

Fauna bude počas výstavby ovplyvnená, najmä v súvislosti s rušivými vplyvmi 

stavebnej činnosti (hluk, vibrácie, prašnosť) a v súvislosti s prepravou materiálov. Tento vplyv 

bude mať dočasný charakter a vzhľadom na blízkosť CHVÚ (chránené vtáčie územie) bude 

významný negatívny. Najviac ovplyvnená bude ichtyofauna počas prác, ktoré budú realizované 

bezprostredne v koryte toku. Negatívne vplyvy je možné pri dodržiavaní pracovnej disciplíny 

a organizačného poriadku obmedziť. Pokiaľ bude realizácia prác vo vhodnom období, 

nepredpokladá sa trvalé zníženie biodiverzity v území alebo početnosť a vývoj populácií. 

Zásadnejší vplyv by mohla mať realizácia výstavby v jarnom období, kedy prebieha hniezdenie 

a vyvádzanie mláďat. 

Počas prevádzky 

 Počas prevádzky sa vplyv na faunu nepredpokladá. 

Vplyvy na obyvateľstvo  

Počas výstavby  

 V bezprostrednej blízkosti staveniska budú negatívne ovplyvnené obydlia vplyvom 

pohybu stavebných mechanizmov, zvýšenej prašnosti a hluku. Uvedené vplyvy sú však 

krátkodobé a nepredpokladáme ovplyvnenie zdravotného stavu obyvateľstva danými vplyvmi. 

Počas výstavby i prevádzky však treba rešpektovať zákon NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane 

zdravia ľudí a zákon NR SR č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami, ktoré 

definuje najvyššie prípustné hladiny hluku a vibrácií.  

Počas prevádzky 

Vybudované prvky protipovodňovej ochrany budú mať veľmi významný vplyv na 

obyvateľstvo v zmysle ochrany ich majetku, resp. zdravia (v prípade hrozby povodní). 

V prípade bežných situácií sa vplyvy na obyvateľstvo neočakávajú.  

Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie: 

 Počas etapy výstavby je dôležité realizovať výrub drevín v mimovegetačnom 

a mimohniezdnom období, resp. realizovať v období a za podmienok 

odsúhlasených orgánom ochrany prírody; náhradnú výsadbu drevín navrhnúť 

z miestnych, lokalizačne vhodných druhov.  

 V maximálnej možnej miere chrániť existujúcu zeleň. 

 Výkopovú zeminu primárne použiť na zahumusovanie svahov hrádze.  
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 Po ukončení stavebných prác rekultivovať dočasne zabrané plochy (zariadenie 

staveniska). 

 Pri každom výjazde na komunikáciu stavebné mechanizmy a dopravné vozidlá 

očistiť tak, aby ju neznečisťovali. Prípadné znečistenie komunikácie musí byť v 

čo najkratšom čase odstránené. 

 V suchom období využívané prístupové komunikácie kropiť. 

 Zabezpečiť dobrý technický stav použitej techniky a tým eliminovať riziko 

úniku ropných produktov a vykonávať preventívne kontroly. 

 V prípade úniku škodlivých látok postupovať podľa havarijného plánu. 

 Stavebnú techniku odstavovať na zabezpečenej ploche. 

 Vylúčiť stavebné práce v čase nočného kľudu a v dňoch pracovného pokoja. 

 Zabezpečiť triedenie stavebných odpadov a nakladať s odpadmi v súlade 

s platnou legislatívou odpadového hospodárstva. 

 Zabezpečiť vypracovanie plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku 

neovládateľného úniku nebezpečných látok do prostredia a na postup v prípade 

ich úniku. 

 Vybudovať kompenzačné opatrenia. 

 

Nové ochranné pásma nie je vzhľadom na charakter stavby potrebné vytvárať. 

A - 4.9 Dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia, dotknuté pamiatkové 

rezervácie alebo pamiatkové zóny 

V záujmovom území a jeho okolí sa nachádza jedno veľkoplošné chránené územie – 

Chránená krajinná oblasť (CHKO) Horná Orava, vyhlásenej vyhláškou MŽP SR č. 420/2003 

Z.z., vrátane jej zonácie. Dôvodom ochrany územia je výskyt zachovalých lesov, miestami 

pralesovitého charakteru ako Babia hora, Pilsko, Paráč a najmä množstva rozlične veľkých 

močiarov a rašelinísk, ktoré v takomto množstve a rozsahu nie sú vyvinuté nikde inde na 

Slovensku. 

Takmer celé katastrálne územie (okrem zastavanej časti obce a južnej časti k. ú.) Oravskej 

Polhory patrí aj do Chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) Horná Orava, ktoré bolo vyhlásené 

v r. 2005 (Vyhláška MŽP SR č. 173/2005 Z. z.). Cieľom ochrany v CHVÚ je zachovanie a 

obnova biotopov vybraných druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých 

druhov vtákov a zabezpečenie podmienok pre ich prežitie a rozmnožovanie. 

A - 4.10 Návrh ochrany stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami vrátane údajov 

o vhodnosti geologických, inžinierskogeologických a hydrogeologických 

pomerov v území, vrátane údajov o vhodnosti z hľadiska požiadaviek na 

obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov 

Stavba nevyžaduje ochranu pred škodlivými vplyvmi a účinkami. 

A - 4.11 Údaje o požiadavkách na stavbu z hľadiska civilnej ochrany 

Stavba nevyžaduje civilnú ochranu. 
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A - 4.12 Úpravy nezastavaných plôch pozemku a plôch, ktoré budú zazelenené 

Spätné zásypy budú prekryté humusnou zeminou a zatrávnené. 

A - 4.13 Rozsah a usporiadanie staveniska 

Vzhľadom na urbanizáciu bude zariadenie staveniska na začiatku úpravy na ľavom brehu. 

Prístup bude zabezpečený pripojením sa na existujúcu štátnu cestu. Pre zariadenie staveniska 

sa neuvažuje s budovaním technickej infraštruktúry. Zdroj elektrickej energie bude mobilný, 

WC bude suché, telefónne spojenie bude mobilné. 
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