
VÝKAZ  -  VÝMER:  IBV BENICE, časť.: SO 07 - Vonkajšie osvetlenie
Spracované Ing.Malobicky Dátum: 13.11.2019 Cena za vypracovanie rozpočtu: EU

Pol. Popis práce a materálu množstvo mj j.c.montáž mont.spolu j.c.mater. mater.spolu mont.+ mat.sp. poznámka

1 Hadica  FxP  40 (P36) 3,0 m v základe

2 Hadica ochranná FXKVR 63 300,0 m komplet so spojkami

3 CYKY-J  5Cx 6                * 325,0 m

4 Výkop jamy pre stožiar 50/50/150 8,0 ks

5 Výkop rýhy pre kábel, územn. 30/120 tr.2 300,0 m pre chráničku

6 Zásyp  rýhy  30/120 300,0 m

7 Pieskovanie káb rýhy(káb.lôž.) + piesok 300,0 m

8 Úprava terénu po káb.rýhe (vrát.osevu) 105,0 m2

9 Fólia výstražná+uloženie 300,0 m  červená

10 Vyhotovenie betón.pre osvetlovací stožiar 8,0 ks komplet práce+mat

11 Príplatok za zaťahovanie káblov do 50 3,0 m

12 Výložník k svietidlu na stožiar jednoramenný 7,0 ks  V1T, UD1/60-500

13 Výložník k svietidlu na stožiar dvojramenný 1,0 ks V2T, UD2/600500/60

14 Stožiar pre svietidlo 7 m pozink.S-60PC/3 AUR 134/60 8,0 ks

15 Elektrická stož. výzbroj-jeden okruh PSR 16-1 7,0 ks ROSA1

16 Elektrická stož. výzbroj-dva okruhy  PSR 16-2 1,0 ks ROSA2

17 Svietidlo LED Srteet G2A1A, 22W,+ prepäťovka C+D 9,0 ks LED-Solar 

18 Ochranné pospájanie z FeZn 10 mm 320,0 m

19 Svorka bleskozvodu do 4 skrutiek 16,0 ks SR02

20 Zalievacia hmota na svorky v zemi  (asfalt) 5,0 kg  na svorky v zemi

21 Poistka záv.E 27 mont.a zap.komplet. 9,0 ks 6A

22 Rozvádzač VO - RVO K402 32A/2x16A, 3P,ZP SCH 1,0 ks HASMA

23 Zaistenie vypnutého stavu 12,0 hod

24 Práce v HZS: Súčinnosť s pracovníkmi SSD 4,0 hod

25 Odborná prehliadka a vypracovanie rev.správy 12,0 hod

26 Odborna prehIiadka rozv. preskúšanie + atest 8,0 hod

Medzisúčet:                                                 

Odpad na materiál v dĺžkových mierach:

Podružný a pomocný materiál

VC21-M-89 index na montáž rok2019 4

Dodávka spolu bez DPH

DPH 20%

DPH 20%

Dodávka spolu vrátane DPH: EU
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