
VÝKAZ  -  VÝMER:  ATS IBV Benica, SO 02.1 PRÍPOJKA NN

Spracované D.Šlauka Dátum: 28.11.2019 Cena za vypracovanie rozpočtu: EU

Pol. Popis práce a materálu množstvo mj j.c.montáž mont.spolu j.c.mater. mater.spolu mont.+ mat.sp. poznámka

1 Rúrka inšt.záv.P29 - 42 pevne ul. 2,0 m  P 29

2 Koleno k inšt.rúrke P29 - P42 1,0 m

3 Rúrka KSX 75-80 12,0 m

4 CYKY-O  4Dx 1,5              * 46,0 m

5 AYKY  4Bx25 RE               * 50,0 m závesný

6 Výkop rýhy pre kábel, územn. 30/120 tr.2 42,0 m

7 Zásyp  rýhy  30/80 42,0 m

8 Pieskovanie káb rýhy(káb.lôž.) + piesok 42,0 m

9 Odvoz zeminy do l km 1,0 m3

10 Úprava terénu po káb.rýhe (čiastočná) 14,7 m2  bez osevu trávou

11 Fólia výstražná+uloženie 42,0 m  červená

12 Vyhotovenie betón.základu pre konštr.rozv.ER1.0 1,0 ks  vrátane šalov.rúry a hadice

13 Ukonč.vodiča v rozv.do 2,5 mm   vrátane oka 8,0 ks HDO

14 Ukonč.vodiča v rozv.do 35 mm   vrátane oka 16,0 ks prívody

15 EQIPOTENCIÁLNA sv. hlav.pospájania /HUS/ 1,0 ks OBO BETTERMAN

16 Ochranné pospájanie z FeZn 10 mm 6,0 m

17 Svorka bleskozvodu do 4 skrutiek 2,0 ks  SP01

18 Pomocné relé ZT 570 T 30 4P/230V AC 1,0 ks SCHRACK 

19 Nožová poistka 25-160 A       PHN 000 3,0 ks do SR3.2

20 Istič 1-pól.montáž a zap.do 2 A (B,C) 1,0 ks do ER1.0,2x

21 Istič 3-pól.montáž a zap. do 32 A OEZ 1,0 ks Do ER1.0

22 Montáž a zap.elektromera   ET 414 1,0 ks len montáž

23 Sfázovanie žíl prívodného kábla 8,0 ks

24 Zmeranie izolač.stavu zemného káblu 1,0 ks …pred zához.

25 Zaistenie vypnutého stavu 4,0 hod

26 Práce v HZS: Súčinnosť s pracovníkmi SSE 2,0 hod

27 Elmer. rozvádzač ER1.0, 2-pilier , 3x32A 1,0 ks Hasma, komplet

28 Odborná prehliadka a vypracovanie rev.správy 4,0 hod

29 Odborna prehIiadka rozv. preskúšanie + atest 8,0 hod

Medzisúčet:                                                 

Odpad na materiál v dĺžkových mierach:

Podružný a pomocný materiál

VC21-M-89 index na montáž rok 2019 4

Dodávka spolu bez DPH

DPH 20%

DPH 20%

Dodávka spolu vrátane DPH: EU
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