WYKAZ - UYMER: ATS IBV Benica, SO 02.1 PRIPOJKA NN

Spracované D.Slauka Datum: 28.11.2019 Cena za vypracovanie rozpoctu: EU
| Pol.  Popis prace a materalu mnozstvo mj jcmontaZz  mont.spolu j.c.mater. mater.spolu mont.+ mat.sp. poznamka
1 Rurka inst.zav.P29 - 42 pevne ul. 2,0 m P29
2 Koleno k inst.rirke P29 - P42 1,0 m
3 Rurka KSX 75-80 12,0 m
4 CYKY-O 4Dx 1,5 * 46,0 m
5 AYKY 4Bx25 RE * 50,0 m zavesny
6 Viykop ryhy pre kabel, tzemn. 30/120 tr.2 42,0 m
7 Zasyp ryhy 30/80 42,0 m
8 Pieskovanie kab ryhy(kab.16Z.) + piesok 42,0 m
9 Odvoz zeminy do | km 1,0 m3
10 Uprava terénu po kab.ryhe (tiastotna) 14,7 m2 bez osevu trévou
11 Fdlia vystrazna+uloZenie 42,0 m Gervena
12 Vyhotovenie betdn.zakladu pre konstr.rozv.ER1.0 1,0 ks vratane Salov.rury a hadice
13 Ukon¢.vodi¢a v rozv.do 2,5 mm vratane oka 8,0 ks HDO
14 Ukon¢.vodi¢a v rozv.do 35 mm vratane oka 16,0 ks privody
15 EQIPOTENCIALNA sv. hlav.pospéjania /HUS/ 1,0 ks OBO BETTERMAN
16 Ochranné pospéjanie z FeZn 10 mm 6,0 m
17 Svorka bleskozvodu do 4 skrutiek 2,0 ks SPO1
18 Pomocné relé ZT 570 T 30 4P/230V AC 1,0 ks SCHRACK
19 Nozova poistka 25-160 A PHN 000 3,0 ks do SR3.2
20 Isti¢ 1-p6l.montaz a zap.do 2 A (B,C) 1,0 ks do ER1.0,2x
21 Isti¢ 3-p6l.montaz a zap. do 32 A OEZ 1,0 ks Do ER1.0
22 Montaz a zap.elektromera ET 414 1,0 ks len montaz
23 Sfazovanie zil privodného kabla 8,0 ks
24 Zmeranie izola¢.stavu zemného kablu 1,0 ks ...pred zahoz.
25 Zaistenie vypnutého stavu 4,0 hod
26 Prace v HZS: Suginnost s pracovnikmi SSE 2,0 hod
27 Elmer. rozvadza¢ ER1.0, 2-pilier , 3x32A 1,0 ks Hasma, komplet
28 Odborna prehliadka a vypracovanie rev.spravy 4,0 hod
29 Odborna prehliadka rozv. preskusanie + atest 8,0 hod
Medzisucet:

Odpad na material v dizkovych mierach:
Podruzny a pomocny material
V/C21-M-89 index na montaz rok 2019 4

Dodavka spolu bez DPH

DPH 20%
DPH 20%

Dodavka spolu vratane DPH: EU
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