
POZNÁMKA:
- zahájenie výkopových prác bude pozostávať z odstránenia vrchnej vrstvy nespevnených plôch resp.
  zeleného pásu v hr. 200 mm, v prípade spevnenej plochy z vybúrania jej konštrukčných vrstiev
- humusová vrstva bude odvozená na dočasnú skládku zeminy, vybúraný materiál spevnenej plochy
  bude odvezený na riadenú skládku stavebného odpadu
- výkopové práce budú vykonávané v otvorenej stavebnej ryhe so zvislými stenami zabezpečenými
  príložným pažením
- zhutňovanie v hrúbke 300 mm nad potrubím je neprípustné !!! 
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LEGENDA:
1. Potrubie DN250 a DN300
2. Zhutnené lôžko hr. 100 mm z piesku na 96% PROCTORA
3. Zhutnený obsyp z piesku na 96% PROCTORA
4. Nezhutnený zásyp z piesku v hr. 300 mm nad potrubím
5. Zhutnený zásyp netriedenou zeminou z výkopu
   na 96 % PROCTOROVEJ skúšky
6. Príložné paženie
7. Konštrukcia spevnenej plochy (viď príloha vzor. rezov
   spev. plôch)
8. Vybúranie existujúcej spev. bet. plochy
9. Vyhľadávací vodič CYKY 4 mm²
10. Výstažná fólia modrej farby (PE-300x0.1 mm)

VZOROVÝ PRIEČNY REZ ULOŽENIA POTRUBIA V ZEMI

Predčistenie odpadových vôd pre Metsa Tissue Slovakia s.r.o.

Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
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