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Stupen : Dokumentacia pre stavebné povolenie

1.0 ZAKLADNE UDAJE

Nazov stavby: NesluSa - potok NesluSanka, protipovodniova ochrana
Miesto stavby: Neslusa

Kraj: Zilinsky

Okres: Kysucké Nové Mesto

Kataster: Nesluda a Kysucké Nové Mesto

Stupefi: Dokumentécia pre stavebné povolenie

Objekty: SO 01 Uprava potoka Neslusanka

S0 02 Sekundarne ochranné mariky - nahrada oplotenia
S0 03 Rekonstrukcia mostnych objektov

SO 04 Prelozka inzinierskych sieti

2.0 UCEL OBJEKTU
Hlavnym uéelom navrhovanych objektov je zvySit protipovodiovl ochranu obce Neslu$a na potoku
Nesluda. Navrhovana Uprava potoka a protipovodiové muriky zabezpeéia bezpecné prevedenie povodiovych

prietokov a zlepSia jeho stabilitu.

3.0 ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE A FUNKCNE RIESENIE

Stavba v maximalnej miere reSpekiuje existujucu trasu koryta vzhladom na stiesnené priestorové
pomery v intravilane obce. Pri existujucej zastavbe v obci je technicky naroCné previest navrhovy prietok
Q100=68 m*.s, €o si vyZaduje zvySené naroky na zabezpecenie stability koryta - vid. priloZzené fotky. Existujuce
Ciastkové Upravy potoka NesluSanka ostavaju zachované pokial su vo vyhovujucom technickom stave a maju
dostatoénu kapacitu. K vyraznejSim zasahom do brehov koryta a prifahlych sukromnych pozemkov doSlo
lokélne na 8 Usekoch v ramci "SO 02 Sekundéarne ochranné muriky - nahrada oplotenia”, kde je potrebné
rozsirit inundacné Uzemie potoka z dévodu nedostatoénej kapacity. Z rovnakého doévodu navrhujeme prestavbu
14 mostov v ramci stavebného objektu "SO 03 Rekonstrukcia mostnych objektov"
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VacSina objektov ja nadzemného charakteru. Ochranné beténové mdry budu obloZzené lomovym
kamefiom. Ako alternativa méze byt debnenie so vzorovou matricou — vzor lomovy kamen. Brehy budd
prevazne opevnené kamennou dlazbou opretou o betdnovu patku s obkladom z lomového kamena. Dno potoka

ostane nespevné a stabilizované beténovymi prahmi a stupriami.

4.0 OPIS TECHNICKEHO RIESENIA

SO 01 UPRAVA POTOKA NESLUSANKA

Zakladné parametre Upravy :

Dizka Gpravy : 6050,99 m

Stanicenie : rkm 3,706 11-9,757 10

Material : Zelezobeton, kamenny obklad, kamenna dlazba, mobilné hradenie - hlinik
Quavin - 68,0 md.s

Prie€ny profil : Obdiznik a lichobeznik

Vizhfadom na plochu povodia 17,24 km? je navrhovy prietok Q100=68 m3.s-' pomerne vysoky €o je dané
flySovym podloZim na Kysuciach a tym padom malym vsakom a rychlym odtokom vody z povodia. Z toho
dévodu navrhujeme v obci celokorytovd Upravu s pevnym opevnenim s nizkym sucinitelom drsnosti tak, aby aj

v stiesnenych pomeroch intravilanu obce bolo mozné previest povodriové prietoky.
Prieéne profily
Navrhujeme dva zakladne vzorové priecne profily v ramci Upravy potoka NesluSanka v intravilane obce

Neslusa.

Lichobeznikovy priecny profil:

Dno potoka ostane nespevnené
s prirodzenym dnovym materialom, Lavt PRAVY BREH
stabilitu budu zabezpeCovat nizke
stupne a zapustené stabilizacné
betonové prahy cca po 50 m. Sirka

kynety sa meni v zavislosti od

priestorovych pomerov v rozsahu 3,0 -

595 m. Patu brehu navrhujeme

stabilizovat betonovou patkou o Sirke 0,5 m a hrubke 0,8 m pricom nad Uroveri dna bude vyénievat 0,15 m.
Patka je z betonu C30/37 a do jej povrchu budu zapustené dlazobné kamene. Brehy v sklone 1:1,5 az 1:1

navrhujeme spevnit kamennou dlazbou, kladenou do beténu s vySparovanim cementovou maltou o hribke
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0,25 m. Dlazba bude uloZena na podkladnom betone C12/15 hr. 0,1 m a podkladnom $trkopiesku hr. 0,1 m.
Dlazba bude na celt vySku brehu + 0,5 m presah na breh. Na brehoch budu umiestnené brehové muriky. Dno
potoka navrhujeme opevnit dlazbou len pod mostnymi objektmi a v miestach brodov.

Uvedené opevnenie navrhujeme z dévodu zachovania stability koryta, kde pri navrhovych prietokoch v
stiesnenych pomeroch intravildnu obce, vznikaju vysoké rychlosti prudenia vody. Zvolené opevnenie ma

zaroven lepSie drsnostné charakteristiky, ¢o zlepSuje kapacitu koryta.

Obdiznikovy profil:

Tento VZOrovy profil

navrhujeme v stiesnenych pomeroch a

) ) » Pt PRAVY BREH
v Usekoch v slbehu so Statnou T
cestou. Dno  potoka ostane | T o 2 7 S ——
nespevnené s prirodzenym dnovym |
materialom, stabilitu budu ‘
TSRS m T AN

PRIRODZENE DNQ
STABILIZQVANE PRIEGNYMI PRAHMI

zabezpeovat  nizke stupne a

zapustené  stabilizané  betonové
prahy cca po 50 m. Sirka kynety sa meni v zavislosti od priestorovych pomerov v rozsahu 3,00-5,95 m. Pétu
brehu navrhujeme stabilizovat’ beténovou patkou o Sirke 0,5 m a hribke 0,8 m pri¢om nad Uroven dna bude
vyCnievat' 0,15 m. Patka je z beténu C30/37 a do jej povrchu budl zapustené dlazobné kamene. Brehy budi zo
Zelezobetonového maru - betdén C30/37 hrabky 0,4 m, s rozSirenim zéakladu vo tvare L na Sirku 0,9 m.
Zakladova Skara muru bude opatrena Strkopieskovym 16zkom hrubky 0,1 m a podkladnym beténom hr. 0,1 m z
beténu C12/15. Odvodnenie rubu mara budl zabezpecovat plastové potrubia DN 100 mm osadené skrz mur a
napojené na zberny Strkovy vankus$ za rubom mdra. Licna - pohladova strana muru bude mat kamenny obklad,
alebo debnenie ktoré vytvori tvar pripominajuci kamenny obklad pripadne iny motiv. Mair méze byt a
prefabrikovany v pripade Ze spini uvedené poziadavky na vzhlad licnej strany. Cast brehovych marov, ktora

bude vyénievat nad uroveri brehov je popisana podrobne v nasledovnej kapitole.

Nakolko na celej dizke Gpravy potoka nie je mozné z dovodu existujlicej zastavby a infradtruktiry obce
ako aj majetko pravnych pomerov viade aplikovat uvedené vzorové priene profily, budd pozité ich rozne
kombinacie ¢o spolu s brehovymi murmi vytvara viacero variant, z ktorych tie najbeznejSie su vykreslené vo

vykrese €. E.4 Vzorové priecne profily.

Brehové muriky

Brehovy murik hrabky 0,4 m a vysky 0,0 — 1,0 m navrhujeme zo Zelezobeténu C30/37 s kamennym
obkladom. Vrch murika bude opatreny rozSirenou hlavicou z betonu C30/37. Podla potreby sa na hlavicu osadi
oplotenie alebo stojky provizorneho hradenia. Muriky navrhujeme s maximalnou vyskou 1,0 m nad terén. V

pripade Ze hladina Q1o je vy3Sie, bude toto rieSené provizérnym hradenim, ktoré bude vkladané medzi

3




Nézov stavby : Neslu$a - potok NesluSanka, protipovodriova ochrana
Stupen : Dokumentacia pre stavebné povolenie

== (BURSA

zabudované stojky potrebnej vysky. Zaklad marika je hiboky 0,9 m a hruby 0,4 m a na spodku bude rozSireny
do L profilu na Sirku 0,8 m a hrubku 0,4 m - vid. vykres &. 4. Podkladné vrstvy pod zakladom budd betdn
C12/15 hrabky 0,1 m a Strkopieskové 16zko hrabky 0,1 m. Niveleta koruny murikov resp. provizérneho hradenia
na flom, je navrhnuta tak, aby bola v 0,25 m nad vypocCitanou hladinou Q10=68 m3.s. V kritickych miestach,
kde by bola vydka mara aj s hradenim velmi vysoka, je rezerva prevy3enia nulova. Naopak lokalne v miestach
napojenia na existujuci terén, alebo tam, kde marik zaroved pini funkciu oplotenia je rezerva aj 0,5 m.
Prechody cez mdarik, ako pristup k toku a na mostoch navrhujeme riedit drazkami na provizérne hradenie.
Hradenie bude kotvené do boénych drazok na konci mura a do stojok, ktoré sa uchytia do zamku osadenom v
beténovom prahu. Betonovy prah bude zapusteny do cesty jeho rozmery st 0,5x0,4 m. Rozmerové poziadavky
na velkost prahov a boénych drazok mézu byt spresnené v zavislosti na dodavatelovi konkrétneho hradiaceho
systému. Mriky v subehu so Statnou cestou budl opatrené cestnym zvodidlom.

V pripade existujucich brehovych murov bude zhodnoteny ich stav v ¢ase vystavby podla potreby budd
nahradené novym marom alebo sa len v potrebnom rozsahu opravia. V situaciach (vykres &. E.2.1. az 7) s
vyznacené useky murov, ktoré navrhujeme budovat ako nové Cervenou Ciarou a existujuce opevnenia, ktoré
navrhujeme ponechat hnedou iarkovanou Ciarou (vid' legenda vykresu). V niektorych pripadoch navrhujeme
existujice mury ponechat’ a tieto budu len navySené. Aj v tomto pripade bude navySenie miru maximélne 1,0
m nad terén a v pripade vy33ej hladiny bude koruna murika opatrena stojkami pre provizérne hradenie. Zaklad
murika sa rozSiri za rub existujuceho mura, tak aby bola zabezpeéena stabilita nadstavovanej asti - vid vykres
¢.E4.

Odvedenie vnatornych vod na vzdu$nej strane marika bude zabezpe€ovat zfab z beténovych tvaroviek.
Tieto Zfaby budu vyustené do potoka cez prieluky alebo priepusty z ocelovej rary DN 200 mm. Rdra bude
vedend cez zéklad mura a na vyUsteni navrhujeme vyustny objekt s koncovou spatnou klapkou. Odvodnenie
nie je nutné pri marikoch sekundarnej ochrany - hranica zahrad rodinnych domov. Rovnako je mozné

odvodnenie vynechat pri kratkych usekoch murikov, kde existuje prirodzeny gravitatny odtok do potoka.

Mobilné hradenie
V8ade tam, kde pevna Cast protipovodiiového muru vychadza vysSia ako 1,0 - 1,2 m nad Uroviou

terénu, navrhujeme zvy$nu vySku hradit mobilnym hradenim.

Mobilné hradenie pozostava z:
- pevne zabudovanych &asti — nerezové kotviace platne pre stipiky hradenia a nerezové dosadacie
prahy pre prahové hradidla,
- montovanych &asti — hlinikové stipiky, hlinikové prahové a typové hradidia zasuvané do draziek
stipikov.
Ako prvé sa montujl stipiky, nasledne sa do drazok stipikov zasunie jedno prahové hradidio a
nasledne typové hradidla podfa ur€enej hradiacej vysky. Hradidla su v prieCnom reze z tenkostenného

uzavretého profilu, na koncoch otvorené. Zmontovany systém zacne pinit svoju protipovodriovu funkciu pri
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zatazeni hladinou, ked vodny tlak odtla¢i hradidla v drazkach stipikov a voda cez otvorené konce ich zaplavi a
navzajom zatazi k prahu hradenia. Pevne zabudované Casti hradenia budi v ramci nabrezného muru,
montované &asti budd uskladnené. Zakladna dizka hradidiel bude 2,0 m (max. 3,0 m) pri vySke 0,2 - 0,6 m. V
mieste premostenia bude mobilné hradenie nad beténovym zapustenym prahom integrované do cestne;

komunikacie a chodnikov.

Vykaz hradenia a logistika montaze a uskladnenia

Vzhfadom na podmienky v obci a rozsah mobilného hradenia, navrhujeme nasledovné podmienky pre
uskladnenie a montaz mobilného hradenia:

Prevaznu ¢ast hradenia navrhujeme uskladnit u majitelov pozemkov, na ktorych hranici méa byt hradenie

montované. Majitel pozemku bude mat' zmluvu s obcou, obsahujicou podmienky uskladnenia a montaze.

Hradenie otvorov

Celkovo je navrhnutych 177 otvorov o celkovej dizke 607,1 m. Z toho 38 otvorov o dizke 50,9 m bude
trvalo zahradenych. Dalej 39 otvorov o dizke 181,8 m bude hradenych posuvnym hradenim, ktoré bude
osadené na mieste otvoru a v pripade povodne sa len zasunie obdobne ako posuvné dvere. Pri vyhlaseni
prisludného stupfia povodiiovej aktivity, bude potrebné doviest a zahradit 34 otvorov o dizke 139,2 m. Zvy3ok
otvorov bude hradenych sukromnymi vlastnikmi prifahlych pozemkov, u ktorych bude hradenie uskladnené
alebo budu trvalo hradené pripadne s posuvnym hradenim. Obec bude mat vy€leneni zodpovednu osobu,

ktora skontroluje osadenie hradenia u stukromnych osob.

Hradenie na korune murov

Celkova dizka hradenia na korune murov je 1599,41 m a pozostava z 32 suvislych Gsekov. Z toho na
dizke 953,23 m je vy3ka hradenia 0,2 m - jedna sa véacSinou o rezervu nad hladnou Qio, takZe ani v pripade Ze
sa toto nestihne véas osadit, nehrozi vysoké riziko preliatia. Hradenie o vy$ke 0,4 m ma dizku 59545 m a
hradenie o vyske 0,6 ma dizku 50,73 m. Z celkovej dizky hradenia bude u stkromnych oséb uskladnenych
hradenie o dizke 1081,87 m. To znamena, Ze v pripade povodiiovej aktivity bude potrebné, aby obec doviezla
na prislusné miesto hradenia o celkovej dizke 517,54 m.

Z celkového poétu 32 hradenych Usekov sme vytipovali 5 Usekov o dizke 293 m, ktoré by mohli byt
trvalo hradené. Jedna sa o lokality, kde osadené hradenie nie je prekazkou vo vyhlade, nachadza sa mimo
verejne pristupné Casti obce, vacsinou na konci zahrad. Trvalé osadenie hradenia je samozrejme podmienené
suhlasom majitefa hrani¢iaceho sukromného pozemku. Ani ostatnym majitefom ni€¢ nebrani mat' asti hradenia

trvalo osadené podla vlastného uvazenia.

V zévere spravy sa nachadza zoznam hradenych Usekov a otvorov s uvedenim oznacenia a zékladnych
parametrov (vy$ka a dizka vdetkych hradenych otvorov a Usekov). Tieto je nasledne mozné dohladat v

situaciach a pozdiznych profiloch.
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Urcenie hladiny / prietoku, ktory preteCie Upravou bez mobilného hradenia:

ZvIast sme posudzovali mosty a hradenia na korune murov z hladiska ich kapacity bez hradenia. To
znamena ze sme urCili prietok, ktory prevedd bez namontovaného hradenia. Pri mostoch sme ur€ili prietok pri
ktorom e$te nedochadza k ich preliatiu a u brehovych muroch sme uréili hraniény prietok, ktory ich nepreleje
pokial na mure nebude hradenie. V zavere spravy v poslednych dvoch tabufkach je ur€eny kapacitny prietok
pre kazdy most a hradeny Usek. Tieto tabufky s népomocné pri ur€eni miest, ktoré je vhodné hradit

prednostne. Jedna sa o Useky, ktoré maju najmensi kapacitny prietok.

Stabiliza¢né prahy a stupne

V predmetnom Useku Upravy potoka navrhujeme stupne vysky 0,3 m a stabilizaéné zapustené prahy.
Povrch prahov bude zdrsneny kamennym obkladom z kameriov priemeru min 0,3 m, ktoré budu z 2/3
zapustené do betonu. Usporiadanie kamefiov na korune prahu/stupia méze vytvarat z(zenl kynetu o Sirke
1,0 m - 2,0 m za u¢elom sustredenia miniméalnych prietokov. Hribka prahu je 0,8 m a hibka zakladu 0,8 m.
Prah/stupef bude z betonu C20/25 a v pate brehov bude napojeny na beténovu patku.

Aby sa zabezpetila migraéna priechodnost potoka pre vodné ZivoCichy st v ramci Upravy potoka
odstranené stupne vy3Sie ako 0,3 m (niektoré existujuce stupne maju 1,0 - 1,5 m). Tieto sU nahradené
skupinou men3ich stuprfiov vo vzajomnej vzdelanosti 5 m, priom vy$ka novych stupfiov je maximéaine 0,3 m.
Vzorové riedenie takejto prestavby je vo vykrese E.7. Pod kazdym stupfiom bude vytvoreny vyvar hibky 0,3 m a

jeho dno bude na dizke 1,8 m spevnené kamennou nahadzkou fr. 80-200 kg. o hrubke 0,3 - 0,5 m.

Smerové pomery

Uprava koryta je navrhnuta v trase existujice koryta okrem dvoch miest, kde stgasné koryto vyrazne
vybocuje z parcely potoka. Nova trasa potoka je tu navrhnuta tak, aby koryto podia moznosti lezalo na parcele
potoka. Jedné sa useky v r.km 8,70 a rkm 9,11. Trasa potoka je navrhnutd z jednoduchych kruznicovych
obldkov ktoré striedaju priame Useky. Celkovo obsahuje uprava 150 smerovych oblikov. Vzhlfadom hustotu

zastavby v intravilane obce, nie vzdy bolo mozné dodrZat minimélny polomer smerového obluka.

Sklonové pomery

Priemerny sklon potoka NesluSanka v obci Neslusa je 2,05 %, priCom v dolnej Casti je 1,50% v
strednej Casti 1,98 % a v hornej Casti 2,75%. Na potoku je viacero menSich stupfiov do vysky 0,3 m a 14
stupiov vysky nad 0,5 m z toho tri s vy$Sie ako 1,0 m. Upravou nivelety potoka budu odstranené stupne
vy$Sie ako 0,5 m. Tieto budl nahradené skupinou mensich stupiiov. VSetky existujuce stupne vy$Sie ako 0,3 m
budi nahradené novymi stupfiami s vySkou maximalne 0,3 m. V pripade vysokych stupriov bude napriklad
jeden stuperi nahradeny Styrmi stupiami s vygkou 0,3 m vo vzajomne vzdialenosti 5,0 m - vid. pozdizny profil
E.3.3, r.km 8,273 40. Odstranenie vysokych stupfiov zabezpeti lepsiu priechodnost potoka pre vodné Zivogichy
a zéroveni zlep$i kapacitné pomery v koryte, kde najméa nad vysokymi stupfiami bol maly pozdizny sklon, &o

znizovalo kapacitu koryta. Navrhovana niveleta dna potoka bude zastabilizovana 43 stupriami a 130
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zapustenymi prahmi. Dno potoka pod mostmi navrhujeme z dévodu stability a lepSej kapacity opevnit
kamennou dlazbou na celt plochu, pri¢om okraje opevnenia pred a za mostom budu stabilizované beténovymi

prahmi - vid vykres E.6.

Obnova cestnych povrchov
Pri vystavbe brehovych murikov déjde k zasahu do cestnych komunik&cii a to miestnych ciest ako aj

do $tatnej cesty 111/2052. Okraj dotknutych komunikacii budu zapilené a obnovené v nasledovnej skladbe :

Skladba obnovy Statnej cesty :

- asfaltovy povrch ACo11 so zaliatim $par hr. 70 mm
- kamenivo obalované asfaltom ACp22 hr. 100 mm
- spojovaci postrek 0,5 kg.m?2

- kamenivo spevnené cementom hr. 200 mm

- §trkodrt’ zhutnend po vrstvach hr. 200 mm

spolu:  hr. 570 mm

- spatny zasyp vhodnym nesudrZznym materidlom zhutnenym po vrstvach.

Skladba obnovy miestnych komunikacii :

- asfaltovy ACo11 so zaliatim Spar hr. 50 mm
- asfaltovy ACo11 so zaliatim Spar hr. 50 mm
- spojovaci postrek 0,5 kg.m?2

- kamenivo obalované asfaltom ACp22 hr. 100 mm
- spojovaci postrek 0,5 kg.m2

- kamenivo spevnené cementom hr. 200 mm

spolu:  hr. 400 mm

- spatny zasyp Strkopieskom zhutnenym po vrstvach

Sucastou obnovy ciest budu aj obrubniky, cestné zvodidla a odvodnenie povrchu cesty. V pripade,
Ze brehové muriky vytvoria odtokovu bariéru pre vnatorné vody, bude pata marika doplnena o odvodiovaci
rigol a vtokove vpuste, ktoré budu popod murik vyustené do potoka a vyuste budu vybavené koncovou spatnou

klapkou.

Vstupy do toku
Existujuce vstupy do toku pre obyvatelov su
zabezpe€ené prevazne kamennymi murovanymi schodikmi, tieto

ostanu zachované a navrhované brehové mariky ich budu




Nézov stavby : Neslu$a - potok NesluSanka, protipovodriova ochrana
== (BURSA

Stupen : Dokumentacia pre stavebné povolenie

reSpektovat. V muriku bude vynechany otvor, ktory bude mat' v
okrajoch murika drazky pre osadenie mobilného hradenia. V
pripade vacsich vstupov (brod, mosty) budi v miestach vstupu
vo vozovke zabetdnované zaklady so zamkami na stojky, do

ktorych sa bude mobilné hradenie kotvit.

Ako vstupy do toku pre mechanizmy v su¢asnosti sluzia
dva brody a jeden vjazd. V ramci Upravy koryta sme doplnili dalSie Styri vstupy, ktoré budu tvorené rampami
opevnenymi rovhako ako brody kamennou dlazbou. Vstupy su prehfadne vyznagené v samostatnej situécii D.4
Situacia vstupov do toku.

Prehladna tabulka vstupov do toku pre mechanizmy Udrzby

Stani¢enie Dizka useku | Sklon Popis
r.km (m) 1:m
3,706 0,00 9 Existujuci brod
4,200 494,00 3 Vstup ¢€.1
5,182 982,25 4,75 | Existujuci brod
6,575 1392,75 5 Vstup ¢€.2
8,022 1447,00 5 Vstup €.3
8,686 663,58 5 Vstup &.4 - existujuci
9,172 486,42 4 Vstup &.5

Nahradna vysadba

Pri vystavbe brehovych murikov nevyhnutne déjde k vyrubu stromov, ktoré su priamo v ich trase.
Rovnako je potrebné odstranit kroviny, ktoré si v koryte a zhorSuju prietoénu kapacitu koryta. Hodnotné
stromy, ktoré sa nachadzaju v prietoénom profile budd ponechané a vykonana sa nich len orezanie konarov v
nevyhnutnom rozsahu - vid vykres E.4.2 Vizorovy prieCny profily €.2. Rozsah vyrubov je vyznageny v Situaciach
- priloha €. E.2.1 az 7. V situaciach su vyznagené aj plochy na nahradnu vysadbu. Nahradné vysadba bude

vykonana v obdobnom rozsahu ako vyruby.

SO 02 SEKUNDARNE OCHRANNE MURIKY - NAHRADA OPLOTENIA

V kritickych Usekoch, kde vzhladom na vypocitany priebeh hladin vychadzaju brehové muriky vy3Sie
ako 1,5 m nad uroviiou terénu, sme navrhli sekundarne ochranné muriky, ktoré st navrhnuté v linii existujucich
oploteni rodinnych domov. Existujuce oplotenia budu teda nahradené ochrannymi marikmi. Kritické Useky,
ktorych sa to tyka su v situacii vyznaCené prieCnymi profiimi a tieto su zvyraznené popisom (Cislo profilu) na
Zltom podklade. Jedné sa o profily €. PF14, 18, 23, 31, 33, 37, 54, 55, 56, 72, 79, 88, 101,102, 146, 160 a 162.
Vzhladom na to, Ze z d6vodov estetickych nechceme navrhovat mariky priamo na brehu vy$Sie ako 1,0 m a
zaroven, v takto rozsiahlych usekoch by bolo ¢asovo naroné montovat mobilné hradenie na koruny murikov
pocas povodne. Preto sme navrhli sme okrem tejto primamej ochrany aj sekundarnu. Sekundarne ochranné
muriky zabezpecia, Ze poCas povodne bude ur€itd ¢asova rezerva na montaz mobilného hradenia kym sa

napini kapacita murikov primérnej ochrany na brehu potoka. Zaroved sa zvysi prieto¢néd plocha koryta o
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inundaciou medzi primarnymi a sekundarnymi marikmi, &im sa znizi hladina a tym aj rozsah a vyska

potrebného mobilného hradenia.

SO 03 REKONSTRUKCIA MOSTNYCH OBJEKTOV

NajvyraznejSou prekazkou v profile koryta potoka tvoria mostné objekty. Vzhfadom na konfiguraciu
terénu, tieto nie je mozné zdvihat nad drover navrhového prietoku Q100=68 m3.s*!, a vzhladom na ich mnozstvo
by to ani nebolo ekonomicky Unosné. Na celej Uprave toku sa nachadza 58 mostov a 21 laviiek. Preto pri
vacsine mostov uvazujeme s ich preliatim a bude na nich osadené sklopné zabradlie. Mosty, ktoré tvoria
hydraulicky najhorsie prekazky navrhujeme rekonstruovat, jedna sa o vybrané objekty, ktoré vplynuli z vypoétu
priebehu hladin. V situaciach su tieto mosty vyznacené, je to spolu 14 mostov. Z toho dva mosty si obecné,
nachadzajlice sa na miestnych komunikaciach. Ostané rekonstruované mosty su pristupy k rodinnym domom.

Vzorové rieSenia mostov su vo vykrese "E.9 RekonStrukcia mostnych objektov".

Mosty na pristupoch k rodinnym domom

Tieto mosty budd dimenzované na nosnost do 3,5 tony Rekonstrukcia so bude tykat najma rozSireniu
prietoéného profilu tak, aby brehové mostné opory nadvazovali, respektive boli zalicované s brehovymi marmi a
nedochadzalo k zuzeniu prie¢neho profilu pod mostom. To znamend, ze existujuce mostné opory budi
vyburané a nahradené novymi. V zavislosti od konstrukcie mosta bude existujuca mostovka znova polozena na
nové opory alebo sa vybuduje nova mostovka. Nové mostné opory a mostovku navrhujeme zo zelezobetdnu
C30/37. Opory mosta budl uloZzené na podkladnom beténe C12/15 hribky 100 mm a na podkladnom

Strkopiesku hrubky 100 mm. Most sa vybavi zabradlim.

Mosty na miestnych komunikaciach

Jedna sa o dva mosty v r.km 5,298 68 a r.km 9,207 24. Pédvodné mosty sa vybdraju. Nové mosty
budi budované v stavebnej jame so sklonmi svahov 2:1. Na vyrovnané dno stavebnej jamy sa ulozia
podkladné vrstvy zo Strkopiesku a betonu C16/20, obidve vrstvy hribky 0,2 m. Na takto pripraveny podklad sa
vybetonuju zakladové pasy mostnych opdr zo Zelezobetonu C30/37 Sirky 1,8 m a hrubky 0,5 m. Nadvézujuce
mostné opory su hrubé 0,9 m. Vrch mostnej opory bude vybaveny ozubom pre osadenie mostovky a vystupkom
pre napojenie prechodovej dosky. Prechod medzi mostovkou a oporou je rieSeny povrchovym mostnym
uzaverom. Rubov4 strana opory bude opatrena naterom proti zemnej vihkosti. V hibke 1,4 m sa pri spatnom
zasype zriadi tesniaca vrstva hrubky 0,15 m, nad ktorou bude tesne pri mostnej opore osadené drenédzne

potrubie s vyustenim do potoka za okrajom opory. DrendZz sa obsype Strkodrvou. Mostovku bude tvorit
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Zelezobetonova doska C30/37 hrubky 0,2 m, ktord bude uloZena na predpatych tyCovych prefabrikatoch.
Povrch mostovky bude asfaltovy o celkovej hrubke 75 mm. Okraje mostovky budu zabezpecené zabradlovym
zvodidlom, uchytenym do zvySenych postrannych rims. V rdamci rimsy budu vynechané otvory @90 mm pre

pripadné inZinierske siete.

U v8etkych mostnych objektov navrhujeme dno pod mostmi opevnit kamennou dlazbou + 2,0 m na
obidve strany, ¢o zniZenim drsnosti zlepsi prietoénost mostného profilu. Opevnenie bude na kazdej strane
zastabilizované betdnovym prahom 0,6x0,6m. Toto opatrenie zlepsi aj prevadzkové vlastnosti pod mostnymi

objektmi, kde sa obmedzi sedimentovanie naplavenin a v pripade ich usadenia bude Eistenie jednoduchsie.

SO 04 PRELOZKA INZINIERSKYCH SIETi

Potok NesluSanka je v subehu alebo v krizovani s viacerymi inzinierskymi sietami. Z toho vyplyva
krizovanie tychto sieti s navrhovanou protipovodriovou ochranou - brehové mary. V stiesnenych priestoroch a v
blizkosti mostov mdZe vzniknut potreba preloZenia niektorych sieti. Navrhovana protipovodiiova ochrana
nekoliduje priamo s inZinierskymi sietami, ale nakolko nie je zname presné vedenie tychto sieti v podzemi,

nemozno vylucit potrebu ich prelozZenia.

Prehlad dotknutych inZinierskych sieti :

- Plynové potrubie

- Telekomunikacné vedenie

- Kanalizacia - na stokach sa uvaZuje sa len s vymenou kanalizacnych poklopov za vodotesné, prekladka bude
nutna u niektorych kanalizacnych pripojok.

- Vodovod

- Elektrické vedenie podzemné / nadzemné

- Kanalizatné vyuste do potoka

Pri konflikte trasy murikov s inZinierskymi sietami navrhujeme niekolko typov technickych opatreni

ktoré su dalej popisané a vykreslené vo vykrese "E.10 Vzorové rieSenie krizovania s inZinierskymi sietami".

Slibeh murika so stipom elektrického alebo telekomunikatného vedenia alebo inou nadzemnou bodovou

prekazkou.
Pri existujdcich stipoch navrhujeme murik prerusit vo vzdialenosti 1,0 m od stipa. V prerusenom mieste

bude osadené ocelové mobilné hradenie, ktoré bude trvalo osadené na maly zaklad o hibke 0,4 m a $irke 0,3 m
beton C12/15. Tym sa predide potrebe budovania hibokych zakladov a stabilita stipa nebude ohrozena.
Rovnako sa zachov pristup k stipom. Altemativna prekladka stipa by bola vjraznym navysenim néakladov na

stavbu.
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Kanalizacné vyuste do potoka

V ramci protipovodiovej ochrany navrhujeme vSetky vyuste opatrit koncovymi spatnymi klapkami
montovanymi na stenu. Na konci potrubia alebo eSte pred jeho koncom sa vybuduje beténova stena (betén
C25/30-XF1,XC1 (SK) o rozmeroch DN potrubia +0,3 m x DN potrubia +0,3 m, hribky 0,3 m. Stena bude
umiestnena tak, aby nezasahovala do prietoéného profilu a bude mat zé&klad roz8ireny minimélne 0,5 m na
navodnu stranu. Na stenu sa upevni koncova spétna klapka prislusného DN. Okolie vyustného objektu sa
opevni kamennou dlazbou do betdnu hribky 0,3 m a to minimalne 2 m na kazdu stranu.

V pripade ze existujuce vyustenie umozfiuje namontovanie spatnej koncovej klapky ne existujicu
stenu, nebudd hore uvedené stavebné Upravy nutné. Existujuca stena sa len vyspravi a vyrovna a navftaju sa

do nej kotviace skrutky.

Krizovanie murika s inZinierskou sietou (elektrika, kanalizacna pripojka, plyn, TK kabel)

V mieste krizovania bude pouzita ocelova polena chranika s priemerom minimalne o 100 mm vacsim
ako DN predmetnej siete. ChraniCka bude presahovat na kazdu stranu 1,0 m za okraj zakladu murika. Konce
chranicky sa opatria vodotesnymi manZetami a vo vnutri chrani¢ky sa pouZiju vystredovacie diStancné objimky
vo vzdialenostiach cca kazdého 0,5 m. V pripade plynu bude chranitka bude na konci opatrené éuchackou. Vo
vykrese E.10 su rieSené tri vzorové rieSenia krizovania marika chrani¢kou.

Ochrana kanalizacie

Kanaliza¢né Sachty

U vSetkych kanalizaénych Sachtach, ktoré budu na plochach zahrnutych do inundécie, teda pri povodni
budu zaplavené, navrhujeme vymenit poklop za vodotesny. Jedna sa o Sachty v cestach a spevnenych
plochach teda ich navySenie nad droven hladiny Qg nie je mozné.

V pripade Ze trasa murika je v tesnej blizkosti Sachty alebo ju krizuje navrhujeme dva rieSenia :
1. Trasa mdrika sa lokalne upravi, tak aby sa murik Sachte vyhol - obiSiel ju. Toto rieSenie je zvolené v profile ¢.
11 - vid situécia vykres E.2.2 a prieCny profil je vo vykrese E.5.1.
2. Pri kanalizagnej $achte bude murik na dizke cca 3 m prerueny a nahradeny mobilnym hradenim, ktoré bude

trvalo osadené na malom betdnovom prahu 0,3 x0,4x m.

V niektorych usekoch ochranné protipovodiiové mariky kanalizaciu krizuju alebo su s fiou v stbehu na
vzdialenost men3iu ako 1,0 m. V takychto pripadoch navrhujeme potrubie kanalizacie odkopat a na celom
Useku opatrit betdnovou chraniCkou z betonu C16/20, ktora bude kryt potrubie kanalizacie hribkou 0,1 m z
vrchu a 0,3 m z boku vid. vykres E.10. Pri krizovani kanalizacie bude dizka obetonovania minimalne 1 m za
okraj zakladu murika. Obeténovanie kanalizacie navrhujeme len v tom pripade, ak bude menej ako 0,5 m pod
Urovriou zakladu mariky. Pri potrubiach menSieho priemeru méze byt obeténovanie nahradené ocelovou

polenou chranickou.
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5.0 OCHRANA PROTI HLUKU A INYM NEGATiVNYM VPLYVOM
Navrhované protipovodriové opatrenia nevykazuju pri prevadzke ziadnu hluénost. ZvySenu hluénost

a pohyb stavebnych strojov bude len pocas vystavby.

6.0 POZIARNA OCHRANA

Pouzité stavebné materidly st nehorlavé a sl v stalom styku s vodou — nebezpedenstvo poziaru
nehrozi. Z hladiska poziarnej ochrany objekty nepredstavuji nebezpecenstvo.
7.0 VPLYV NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Pocas vystavby, ale aj prevadzky bude kladeny déraz na ochranu zivotného prostredia. Navrhované
stavebné materialy su netoxické a stale, stavebné postupy bezné a bezpeéné. Organizécia prac bude v sulade
s minimalnym zatazenim okolia a prostredia stavby, ¢o predpoklada racionalny stuperi rozostavanosti po
jednotlivych objektoch a Usekoch. Nutny minimélny stavebny odpad (kovy, betén, sut) bude hromadeny
v nepriepustnych nadobéach a vyhradenych plochdch odkial sa odvezie na skladku. V pripade pohybu
stavebnych mechanizmov v koryte vodného toku a jeho blizkom okoli je potrebné pouzivat nezavadné stroje

aby nedoslo k uniku oleja a inych nebezpeénych latok do vody.

8.0 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Pracovnici, zG€astfiujici sa na vystavbe musia byt preukazatelne oboznameni s bezpecnostnymi
normami a predpismi a musia ich bezpodmiene¢ne dodrziavat. Déraz na bezpecnost kladieme najméa pri
manipulacii s technologickym vybavenim a manipulovanim s tazkymi bremenami.

Pri stavebnych pracach je potrebné zabranit padu pracovnika do stavebnej jamy. Pracovny a
montazny priestor musi byt Cisty, bez zabran, ktoré by mohli zapri€init Uraz pracovnika. Pracovna zona musi
byt zabezpecena proti vstupu nepovolanych oséb.

Pracovnici vykonavajlci stavebné prace musia byt preukazatelne pouceni a zadkoleni o bezpeénosti
prace a musia pouzivat ochranné pracovné a bezpecnostné pomadcky. Postup stavebnych prac musi riadit
osoba s odbornym kurzom o bezpec€nosti prace.

VSetci pracovnici musia byt riadne za$koleni a zoznameni so zariadenim v prevadzke, kompletnou
technolégiou a povinnostami v pripade havarie, vratane poskytnutia prvej pomoci postihnutym osobam. Za
prevadzky musi obsluha dodrZiavat vSetky nariadenia a prikazy veducich pracovnikov, prislusné vyhlasky
a STN.

9.0 KRIZOVANIE S INZINIERSKYMI SIETAMI

Podla dostupnych informacii pri budovani déjde ku krizovaniu existujucich podzemnych vedeni ako
napr. vodovod, elektrika, TK vedenie, kanalizacia a plynovod. V situéciach, kde déjde ku kolizii navrhovaného
rieSenia s existujucimi vedeniami bude zvolené vhodné technické rieSenie uvedené v rdmci SO 04 Prelozka

inZinierskych sieti. V krajnom pripade bude predmetné vedenie preloZené. Pred zacatim vystavby je potrebné
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zabezpedit vytyCenie existujucich sieti. Pri odkryvani jednotlivych inZinierskych sieti je nutné pozvat na stavbu
spravcu — majitefa tychto sieti a previest prislusné opatrenie podla ich poziadaviek. Je potrebné dodrziavat
minimalne vzdialenosti podla STN 73 6005. Vykopové prace v blizkosti inzinierskych sieti budu vykonavané
rucne.
10.0 OCHRANA PROTI KOROZII

V ramci vystavby budd pouzité okrem prvkov nevyzadujucich protikoréznu ochranu aj prvky ako
zabradlia, oplotenia & hradiace konstrukcie. V pripade z&bradli na mostnych objektoch sa navrhuje
dvojnésobny zakladny protikorozny nater a vrchny ochranny néter. Oplotenie navrhuje poplastované bez
potreby dalSej protikoréznej ochrany. Pripadné bréni¢ky na vstupoch do vodného toku budu ochrénené
dvojnasobnym zéakladnym protikor6znym naterom a vrchnym ochrannym naterom. Navrhované kovové mobilné
hradenie bude vyhotovené bud ocele s povrchom chranenym ziarozinkovanim alebo z hlinika.

Zaklady opornych brehovych marov budl na rubovej strane opatrené 2x asfaltovym naterom AL proti
zemnej vihkosti alebo inou alternativnou ochranou. Ostatné zakladové konStrukcie budi chranené v zavislosti

na miestnom vyskyte podzemnej vody.

\/ Banskej Bystrici, december 2019 Viypracoval: Ing. Gabriel Fasko
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PRILOHA ¢. 1 - VYKAZ MOBILNEHO HRADENIA

PREHLAD HRADENIA
HRADENIE OTVOROV V MURE
Celkovo otvorov 177 ks
Celkova dizka otvorov 607,1 m
Celkova hradena plocha 530,7 m?
Trvalo zahradené otvory 38 ks
Celkova dizka otvorov 50,90 m
Posuvné hradenia 39 ks
Celkova dizka otvorov 151,80 m
Otvory hradené u stkromnych oséb 66 ks
2652 m
HRADENIA NA KORUNE MUROV
Pocet hrad. usekov 32 Usekov
Celkova dizka
hradenia 1599,41 m
Hradenie vy$ky 0,2 m 953,23 m
Hradenie vysky 0,4 m 59545 m
Hradenie vysky 0,6 m 50,73 m
Hradenie u stkromnych os6b 1081,87 m
Hradenie u obce 517,54 m
Hradenie trvalo osadené 293 m
Hradenie otvorov pre SO 01, pravy breh
P.c. Staniéenie Dizka Vyska Plocha Trvalo Posuvné Popis
otvoru r.km m m m2 hradené hradenie
1 41945 6,0 1,0 6,0 4m Lavka a rampa do toku
2 4,3466 10,0 1,0 10,0 MostMK M1
3 45528 4,0 1,0 4,0 MostRD M2
4 4,5688 4,0 1,2 48 MostRD M3
5 4,5926 4,0 1,2 438 MostRD M4
6 4,5976 4,0 1,2 438 MostRD M5
7 4,6342 9,0 1,0 9,0 MostRD M6
8 4,6749 4,0 0,6 2,4 MostRD M7
9 47470 1,0 1,4 14 1m Schody
10 47769 8,0 0,2 1,6 MostMK M8
11 4,8208 7,0 0,8 5,6 MostMK M9
12 51013 5,0 0,8 4,0 5m Most MK~ M 10
13 51419 1,0 1,4 14 1m Lavicka L3
14 51870 8,0 1,6 12,8 Brod
15 5,3000 6,0 0,8 438 Most MK~ M 11
16 5,4043 5,0 0,6 3,0 5m Most MK~ M 12
17 54236 2,2 0,8 1,8 22m MostRD M 13
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18 5,4780 1,0 1,4 1,4 1m Lavika L5
19 5,4881 4,0 1,0 4,0 4m MostMK M 14
20 56118 6,0 04 24 MostMK M 15
21 5,7010 1,0 0,4 04 m Schody
22 5,7958 1,0 1,4 1,4 1m Schody
23 59132 4,0 1,0 4,0 4m MostMK M 16
24 6,3490 1,0 1,2 1,2 1m Lavika L7
25 6,8179 4,0 0,8 3.2 4m Most MK~ M 21
26 6,9348 4,0 0,8 3,2 Most MK M 22
27 6,8824 3,0 1,0 3,0 MostRD M 23
28 6,9320 3,0 1,0 3,0 MostRD M 24
29 7,0698 2,2 1,0 2,2 MostRD M 26
30 7,1063 4,0 0,8 3,2 MostRD M 27
31 7,1400 4,0 0,8 3,2 MostRD M 28
32 7,1894 4,0 1,4 5,6 MostRD M 29
33 7,2073 2,2 1,2 2,6 MostRD M 30
34 7,2433 2,2 0,6 1,3 MostRD M 31
35 7,3303 6,0 0,2 1,2 6m Most MK M 32
36 7,5319 1,0 0,2 0,2 Schody
37 7,6305 5,0 04 2,0 MostRD M 34
38 7,6436 4,0 1,0 4,0 MostRD M35
39 7,7209 11,0 0,2 2,2 Most MK M 36
40 7,7714 4,0 0,8 3,2 Cesta
41 7,8800 3,0 0,4 1,2 MostRD M 38
42 7,8905 4,0 0,2 0,8 MostRD M 39
43 8,6646 1,0 0,8 0,8 1m Lavicka L13
44 8,7362 4,0 0,6 24 MostRD M 51
45 9,0449 1,0 1,4 1,4 m Lavicka L17
46 9,2048 4,0 0,8 3,2 Most MK~ M 53
47 9,2319 1,0 1,2 1,2 1m Lavicka L18
48 9,2499 3,5 1,4 49 MostRD M54
49 9,2900 4,0 1,2 48 MostRD M55
50 9,5861 2,0 0,8 1,6 Lavicka L 21
51 9,6087 3,5 0,6 2,1 MostRD M 56
52 9,6147 3,5 0,6 2,1 MostRD M 57
53 9,6545 2,2 1,0 2,2 MostRD M58
suma 206,5 169,0 13,00 30,20 24
Hradenie otvorov pre SO 01, favy breh
P.c. Staniéenie Dizka Vyska Plocha Trvalo Posuvné Popis
otvoru r.km m m m? hradené hradenie
1 4,1586 1,0 1,2 1,2 m Schody
2 4,1756 1,0 1,2 1,2 m Schody
3 41935 1,0 1,0 1,0 im Lavicka L1
4 4,2000 1,0 1,0 1,0 1m Schody
5 4,2917 1,0 0,8 0,8 m Schody
Sachta
6 4,3238 3,0 1,0 3,0 3m kan.
7 4,3318 10,0 1,0 10,0 MostMK M1
4,5570 6,0 1,0 6,0 6m MostRD M2
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9 4,5688 4,0 1,0 4,0 4m MostRD M3
10 45947 4,0 1,0 4,0 4m MostRD M4
11 4,6000 4,0 1,0 4,0 MostRD M5
12 4,6342 7,0 1,0 7,0 MostRD M#6
13 4,6765 4,0 0,6 24 4m MostRD M7
14 4,4862 12,0 0,2 2,4 MostMK M8
15 4,8498 9,0 0,8 72 MostMK M9
16 4,9611 1,0 0,6 0,6 m Lavicka L2
16a 5,0887 1,0 0,8 0,8 m Schody

17 5,1063 5,0 0,8 4,0 5m Most MK~ M 10
18 51111 1,0 1,4 1,4 1m Schody

19 51412 1,0 1,0 1,0 1m Lavika L3
20 5,1546 1,0 1,0 1,0 m Schody

21 51776 8,0 1,0 8,0 Brod

22 5,2987 5,0 0,8 40 Most MK~ M 11
23 5,3193 1,0 1,4 1,4 1m Schody

24 5,4056 5,0 0,6 3,0 5m Most MK~ M 12
25 5,4237 2,2 0,8 1,8 22m |MostRD M13
26 5,4882 4,0 1,0 4,0 4m Most MK M 14
27 5,6116 6,0 04 2,4 MostMK M 15
28 5,9133 4,0 1,0 4,0 4m MostMK M 16
29 6,3473 1,0 1,2 1,2 m Lavicka L7
30 6,8185 4,0 0,8 3,2 4m Most MK M 21
31 6,8328 4,0 0,8 3,2 Most MK M 22
32 6,8834 3,0 1,0 3,0 MostRD M 23
33 6,8910 2,0 1,4 28 2m Schody

34 6,9309 3,0 1,2 3,6 MostRD M 24
35 7,0696 2,2 1,0 2,2 MostRD M 26
36 7,1049 4,0 0,8 3,2 4m MostRD M 27
37 7,1406 4,0 0,8 3,2 4m MostRD M 28
38 7,1907 4,0 1,4 5,6 4m MostRD M 29
39 7,2054 2,2 1,2 2,6 22m |MostRD  M30
40 7,2434 2,2 0,6 1,3 22m |MostRD M 31
41 7,3300 6,0 0,2 1,2 6m Most MK~ M 32
42 7,4641 1,0 1,2 1,2 1m Schody

43 7,4690 1,0 1,2 1,2 Lavicka L8
44 7,6316 5,0 0,4 2,0 5m MostRD M 34
45 7,6437 4,0 1,0 4,0 4m MostRD M35
46 7,8805 3,0 04 1,2 3m MostRD M 38
47 7,8913 4,0 0,2 0,8 4m MostRD M 39
48 8,4474 2,0 1,0 2,0 2m Lavicka L 11
49 8,5230 2,0 1,4 2,8 2m Schody

50 8,5253 1,0 1,2 1,2 m Lavicka L12
51 8,6646 1,0 0,8 0,8 1m Lavicka L13
52 8,6856 3,0 1,4 4,2 3m Vstup ¢.4

53 8,7369 4,0 0,6 24 4m MostRD M 51
54 8,8010 1,0 2,5 25 m Schody

55 8,8281 2,5 1,0 25 MostRD M52
56 8,8916 1,0 0,8 0,8 1m Lavicka L 14
57 8,9287 1,0 0,8 0,8 1m Lavicka L 15
58 8,9604 1,5 1,8 2,7 1,5m Schody

59 9,0210 1,0 1,0 1,0 m Lavitka L 16




Nézov stavby : Neslu$a - potok NesluSanka, protipovodriova ochrana
’& ‘ BURSA Stupen : Dokumentacia pre stavebné povolenie
60 9,0449 1,0 1,4 1,4 1m Lavika L17
61 9,2072 5,0 0,8 4,0 5m Most MK~ M 53
62 9,2319 1,0 1,2 1,2 m Lavicka L18
63 9,2499 3,5 1,4 49 35m |[MostRD M54
64 9,2900 4,0 1,0 40 4m MostRD M55
65 9,5861 2,0 0,8 1,6 2m Lavika L 21
66 9,6087 3,5 0,6 21 35m |MostRD M56
67 9,6147 3,5 0,6 21 35m |[MostRD M57
68 9,6545 3,5 1,0 35 35m |[MostRD M58
suma 220,8 187,8 33,5 110,6 6
Hradenie otvorov pre SO 02, pravy breh
P.c. Stani¢enie Dizka | Vyska Plocha Trvalo Posuvné Popis
otvoru r.km m m m? hradené hradenie
1 4,8453 6,0 1,2 72 Cesta
2 4,8729 9,0 0,8 72 Cesta
3 53113 45 1,6 72 Cesta
4 5,3586 2,2 1,6 35 Brana
5 5,3610 2,2 1,6 35 Brana
6 5,3964 2,2 1,2 2,6 Brana
7 5,8817 6,0 04 24 Cesta
8 5,9133 4,0 1,2 4,8 4m Cesta
suma 36,1 38,5 4,0 3
Hradenie otvorov pre SO 02, lavy breh
P.c. Staniéenie Dizka Vyska Plocha Trvalo Posuvné Popis
otvoru r.km m m m? hradené hradenie
1 4,3316 5,0 1,0 50 Cesta
2 4,3382 2,2 1,2 2,6 Brana
3 4,3505 1,0 1,4 1,4 Branicka
4 4,3631 2,2 1,4 3.1 Brana
5 44028 2,2 1,2 2,6 Brana
6 44374 2,2 1,2 2,6 Brana
7 4,4578 2,2 0,4 0,9 Brana
8 4,4944 2,2 0,8 1,8 Brana
9 4,5053 2,2 0,8 1,8 Brana,Sachta
10 4,5300 2,2 1,2 2,6 Brana
11 4,5470 2,2 1,2 2,6 Brana
12 4,5786 2,2 1,2 2,6 Brana
13 4,5917 2,2 1,2 2,6 Brana
14 4,6108 2,2 1,2 2,6 Brana
15 4,6294 6,0 1,0 6,0 Cesta
16 4,6481 2,2 1,0 2,2 Brana
17 4,6606 2,2 1,0 2,2 Brana
18 46787 2,2 0,6 1,3 Brana
19 4,6878 2,2 1,0 2,2 Brana
20 4,7004 2,2 1,2 2,6 Brana
21 4,7045 3,0 1,2 3,6 Cesta
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22 4,7086 2,2 1,2 2,6 Brana
23 4,7201 2,2 1,2 2,6 Brana
24 4,7373 4,0 1,2 438 4m Cesta
25 4,7881 9,0 0,6 54 Cesta
26 4,8200 9,0 1,0 9,0 Cesta
27 4,8343 2,2 1,0 2,2 Brana
28 4,8519 2,2 1,0 2,2 Brana
29 4,8732 2,2 1,2 2,6 Brana
30 4,8877 2,2 0,6 1,3 Brana
31 4,9357 2,2 0,8 1,8 Brana
32 49418 2,2 0,8 1,8 Brana
33 4,9624 3,0 1,0 3,0 Bréna
34 4,9802 4,5 0,6 2,7 Cesta
35 51115 2,2 1,0 2,2 Brana
36 5,1253 4,0 1,0 4,0 Cesta
37 51376 2,2 1,0 2,2 Brana
38 5,1471 1,0 1,2 1,2 Branicka
39 5,1761 2,2 1,2 2,6 Brana
40 5,1789 3,0 1,2 3,6 3m Cesta
41 5,9690 2,2 1,2 2,6 22m Prechod
42 6,1278 2,2 0,6 1,3 22m Prechod
43 6,7615 12,0 04 438 8¢
44 6,7739 3,0 0,8 24 Cesta
45 6,7995 1,0 1,0 1,0 Branicka
46 6,8069 2,2 0,8 1,8 Brana
47 6,8188 7,0 1,2 84 Sc
suma 1437 135,4 44 7,0 33
Hradenie na korunéch murov
Usek | Breh | Stanigenie r.km Dizka (m) Dizka | Uskladnenie
Cislo zaCiatok koniec VH=02m | VH=04m | VH=0,6m | spolu |hradenia
1 PB 4,01617 4,03987 24 0 0 24 obec
2 LB 4,41703 419323 44 0 0 44 obec
3 LB 4,33926 4,38891 48 0 0 48 majitel pozemku
4 PB 4,56004 4,58063 16 0 0 16 majitel pozemku
5 PB | 4,68799 4,76092 29 39 0 69 majitel pozemku
6 PB 4,84737 4,85856 11 0 0 11 majitel pozemku
7 LB 4,85613 4,88025 21 0 0 21 majitel pozemku
8 LB 5,03180 5,07130 36 0 0 36 majitel pozemku
9 PB 511977 5,17696 10 39 0 49 majitel pozemku
10 LB 5,23611 5,287%4 0 47 0 47 obec
11 LB 5,30632 5,38588 0 76 0 76 obec
12 PB 5,31284 5,39529 84 0 0 84 majitel pozemku
13 LB 5,4389%4 5,48215 30 13 0 43 obec
14 PB 5,4389%4 5,48215 14 28 0 42 majitel pozemku
15 LB 551577 5,58746 73 0 0 73 majitel pozemku
16 PB 5,64584 5,68743 39 0 0 39 majitel pozemku
17 LB 5,93442 6,00490 36 32 0 68 majitel pozemku
18 PB 5,93355 6,04841 69 32 14 115 | majitel pozemku
19 LB 6,32479 6,37476 50 0 0 50 majitel pozemku
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20 PB 6,32479 6,37476 0 48 0 48 majitel pozemku
21 LB 6,85500 7,02006 51 84 24 159 | obec + majitel
22 PB 6,85829 6,91937 14 43 0 57 majitel pozemku
23 PB 7,08101 7,09691 16 0 0 16 majitel pozemku
24 PB 7,11461 7,13232 18 0 0 18 majitel pozemku
25 LB 7,15343 7,23361 45 29 0 74 obec

26 PB 7,17077 7,21428 13 23 0 36 majitel pozemku
27 LB 7,45205 7,47850 0 27 0 27 obec

28 LB 7,65350 7,69996 46 0 0 46 obec

29 PB 7,66148 7,68884 27 0 0 27 majitel pozemku
30 LB 9,16488 9,19368 0 14 13 27 majitel pozemku
31 LB 9,22533 9,28748 58 0 0 58 obec

32 PB 9,22545 9,28753 30 21 0 51 majitel pozemku

suma 953,23 595,45 50,73 1599,41
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Nézov stavby :
Stupen :

Neslu$a - potok NesluSanka, protipovodriova ochrana
Dokumentacia pre stavebné povolenie

Kapacita murikov bez hradenia

Usek Qn Q
hradenia p.¢. md.s
1 Q100 | 68,00
2 Q100 | 68,00
3 Q100 | 68,00
4 Q100 | 68,00
5 Q20 | 43,00
6 Q20 | 43,00
7 Q20 | 43,00
8 Q100 | 68,00
9 Q20 | 43,00
10 Q50 | 56,00
11 Q50 | 56,00
12 Q100 | 68,00
13 Q20 | 43,00
14 Q20 | 43,00
15 Q50 | 56,00
16 Q100 | 68,00
17 Q20 | 43,00
18 Q20 | 43,00
19 Q50 | 56,00
20 Q20 | 43,00
21 34,00
22 34,00
23 Q100 | 59,80
24 Q100 | 59,80
25 43,00
26 43,00
27 43,00
28 56,00
29 56,00
30 34,00
31 34,00
32 20,00

Poznamka : Od Useku €. 21 je Q1o redukované, Qso a nizSie nie su Specifikované.
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Nézov stavby :
Stupen :

Neslu$a - potok NesluSanka, protipovodriova ochrana
Dokumentacia pre stavebné povolenie

Kapacita mostov bez mobilného hradenia

Hradené
Most Qn Q otvory
Lavicka mé.s PB LB
Lavicka ¢.1 Q10 34,00 01 03
Most ¢.1 Q20 43,00 02 o7
Most ¢.2 20,00 03 08
Most ¢.3 20,00 04 09
Most ¢.4 20,00 05 010
Most ¢.5 20,00 06 011
Most ¢.6 Q10 34,00 07 012
Most ¢.7 Q20 43,00 08 013
Most ¢.8 Q100 68,00 | 010 014
Most ¢.9 Q10 34,00 | O11 015
Lavicka 6.2 Q20 43,00 016
Most ¢.10 Q20 43,00 | 012 017
Lavicka 6.3 Q10 34,00 | 013 019
Lavicka ¢.4 Q20 43,00
Most ¢.11 Q20 43,00 | 015 022
Most ¢.12 Q20 43,00 | 016 024
Most ¢.13 Q20 43,00 | O17 025
Lavicka ¢.5 20,00 | O18
Most ¢.14 Q10 34,00 | 019 026
Most ¢.15 Q100 68,00 | 020 027
Lavicka ¢.6 Q100 68,00
Most ¢.16 Q20 43,00 | 023 028
Most ¢.17 Q100 68,00
Lavicka ¢.7 20,00
Most ¢.18 Q100 68,00
Most ¢.19 Q100 68,00
Most ¢.20 Q100 68,00
Most ¢.21 34,00 | 025 030
Most ¢.22 34,00 | 026 031
Most ¢.23 34,00 | 027 032
Most ¢.24 34,00 | 028 034
Most ¢.25 Q100 59,80
Most ¢.26 20,00 | 029 035
Most ¢.27 43,00 | 030 036
Most ¢.28 34,00 | 031 037
Most ¢.29 20,00 | 032 038
Most ¢.30 20,00 | 033 039
Most ¢.31 43,00 | 034 040
Most ¢.32 Q100 59,80 | 035 041
Lavicka ¢.8 20,00 043
Most ¢.33 Q100 59,80
Most ¢.34 43,00 | 037 044
Most ¢.35 43,00 | 038 045
Most ¢.36 Q100 59,80 | 039
Most ¢.37 Q100 43,00
Most ¢.38 11,00 | O41 046
Most ¢.39 34,00 | 042 047
Most ¢.40 Q100 43,00
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Most .41 Q100 43,00
Most ¢.42 Q100 43,00
Most ¢.43 Q100 43,00
Most ¢.44 Q100 43,00
Most €.45 Q100 43,00
Most €.46 Q100 43,00
Lavika €.9 Q100 43,00
Most .47 Q100 43,00
Most ¢.48 Q100 43,00
Most €.49 Q100 43,00
Most €.50 Q100 43,00
Lavika .10 Q100 43,00
Lavicka ¢.11 34,00 048
Lavicka ¢.12 15,00 050
Lavicka ¢.13 34,00 | O43 051
Most €.51 20,00 | 044 053
Most €.52 15,00 055
Lavicka ¢.14 20,00 056
Lavicka ¢.15 15,00 057
Lavika ¢.16 11,00 059
Lavika .17 15,00 060
Most €.53 34,00 | O46 061
LAvicka18 20,00 | 047 062
Most ¢.54 11,00 | 048 063
Most €.55 15,00 | 049 064
Lavika ¢.19 Q100 43,00
Lavicka ¢.20 Q100 43,00
Lavicka ¢.21 20,00 | 050 065
Most €.56 11,00 | 051 066
Most &.57 15,00 | 052 067
Most €.58 15,00 | 053 068
Most ¢.59 Q100 43,00

Poznamka : Od mosta €. 21 je Q100 redukované, Qsoa nizsie nie su Specifikované.
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