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Názov časti stavba Účelová jednotka časti stavby
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SO 000 Všeob. pol. v procese obstarávania stavieb m 132 643,94 € 85 000,00 €
€/m celkovej rekonštrukcie cesty I/18 vrátane mosta ev.
č. 18-303

45.00.00 Všeob. pol. v procese obstarávania stavieb 85 000,00 €

Potrebné prieskumy počas výstavby KPL 1,0 5 000,00 € 5 000,00 € geologický prieskum, skúšobníctvo a ďalšie potrebné prieskumy stavby

Zariadenie staveniska a stavebné dvory KPL 1,0 30 000,00 € 30 000,00 €
zriadenie a zrušenie zariadení staveniska, poistenie stavby, strážna
služba, ohraničenie staveniska, stav. Dvory

Projekčné práce, geodetické práce a inžinierska činnosť KPL 1,0 10 000,00 € 10 000,00 € DVP zhotoviteľa, geodetické práce stavby, povodňový plán, IČ zhotoviteľa

Dočasné dopravné značenie počas celej doby výstavby KPL 1,0 40 000,00 € 40 000,00 €
dočasné dopr. značenie počas výstavby na základe požiadaviek PZ
vrátane všetkých súvisiacich dočasných dopravných obmedzení,
regulovčík

SO 101 Úprava cesty I/18 m 132 732,12 € 96 639,29 €

45.11.11 Demolačné práce 25 483,74 €

Odstránenie podkladných vrstiev vozovky nestmelených a
stmelených (hr. 100 - 600 mm)

m2 385,0 52,95 € 20 386,52 €
vrátane dopravy na skládku, poplatku za skládky a vrátane všetkých
súvisacich prác

Odstránenie zvodidiel, zábradlia m 4,0 10,78 € 43,14 € vrátane dopravy

Frézovanie bitúmenového krytu (hr. 40 - 150 mm) m2 848,0 5,96 € 5 054,08 €
vrátane dopravy na skládku, poplatku za skládky a všetkých
súvisiacich prác

45.11.23 Rekultivačné práce 1 414,51 €

Povrchové úpravy terénu m2 198,0 7,14 € 1 414,51 € odhumusovanie, zahumusovanie, zatrávnenie

45.11.24 Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce 24 675,06 €

Výkopy, hĺbenie rýh, prekopávky m3 346,0 34,90 € 12 076,78 €
vrátane dopravy na skládku, poplatku za skládky a práce týkajúce sa
výkopov

Násypy (s úpravou pláne a svahovaním), zásypy, obsypy m3 192,0 65,62 € 12 598,27 €
vrátane dopravy, poplatkov za zemník, aktívnej zóny a súvisiacich
prác

45.23.11
Práce na spodnej stavbe diaľníc (okrem visutých), ciest,
ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk

6 102,45 €

Podkladné vrstvy vozovky (ŠD, CBGM, ACp), postreky m2 385,0 15,60 € 6 006,00 € komplet podkladné vrstvy vozovky vrátane všetkých súvisiacich prác

Spevnenie krajníc zo zeminy m2 41,4 2,33 € 96,45 € zrezanie, úprava a spevnenie krajníc

45.23.12
Práce na vrchnej stavbe diaľníc (okrem visutých), ciest,
ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk

30 608,59 €

Živičné vrstvy vozovky, postreky, zálievky hr. 40 - 100 mm m2 848,0 32,92 € 27 916,16 €
asfaltový betón, asfaltový koberec mastixový, postreky a ďalšie s tým
spojené práce

Zvodidlá m 22,0 33,66 € 740,43 €
komplet dodávka zvodidiel vrátane PKO a všetkých súčastí
(nádstavce, odrazky, smer. stĺpiky ...)

Trvalé dopravné značenie KPL 1,0 1 952,00 € 1 952,00 €
vodorovné a zvislé trvalé dopravné značenie vrátane všetkých
súčastí podľa požiadaviek PZ, zahŕňa aj demontáž existujúcich
zvislých dopravných značiek

45.21.21 Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľníc 5 075,81 €

Nové kostrukcie zo železobetónu (oporné múry), vrátane detailov 
úpravy škár

m3 59,65 311,17 € 18 561,17 € vrátane výstuže, debnenia, technológií, lešenia a všetkých súvisiacich prác

Rímsy vrátane kotvenia a úpravy škár m3 7,7 927,36 € 7 140,67 €
kompletné vybudovanie ríms (betón, debnenie, výstuž, tesnenie škár, kotvy, 
povrchové úpravy)

Zábradlia oceľové na moste a pod mostom m 37 137,18 € 5 075,81 € zábradlie s dodávkou, kotvením, montážou a PKO, na priepuste

45.22.20 Izolačné práce proti vode 2 139,84 €

Jednotkoa cena v €

Cena časti stavby v € bez DPHKlasifikácia stavby

M.j. Množstvo

Všeob. pol. v procese obstarávania stavieb

2111 Cestné komunikácie
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Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti náterivami, geotextílie m2 154 7,10 € 1 092,78 €
komplet vrstvy hydrizolácie spodnej stavby vrátane ochrany geotextíliami a 
súvisiace práce

Izolácie proti vode fólie m2 52,5 19,94 € 1 047,06 €
komplet vrstvy fóliovej hydrizolácie svrátane ochrany geotextíliami a súvisiace 
práce

45.25.21 Špeciálne základové práce 1 139,29 €

Zlepšenie podložia pod základmi m3 31,5 36,17 € 1 139,29 € sanácia založenia múrov komplet technológia s výkopmi

SO 102 Chodníky m 37,43 535,16 € 20 031,02 €

45.11.11 Demolačné práce 1 649,54 €

Odstránenie podkladných vrstiev vozovky nestmelených a
stmelených (hr. 100 - 600 mm)

m2 28,0 52,95 € 1 482,66 €
vrátane dopravy na skládku, poplatku za skládky a vrátane všetkých
súvisacich prác

Frézovanie bitúmenového krytu (hr. 40 - 150 mm) m2 28,0 5,96 € 166,88 €
vrátane dopravy na skládku, poplatku za skládky a všetkých
súvisiacich prác

45.11.23 Rekultivačné práce 350,06 €

Povrchové úpravy terénu m2 49,0 7,14 € 350,06 € odhumusovanie, zahumusovanie, zatrávnenie

45.11.24 Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce 4 820,22 €

Výkopy, hĺbenie rýh, prekopávky m3 52,0 34,90 € 1 815,01 €
vrátane dopravy na skládku, poplatku za skládky a práce týkajúce sa
výkopov

Násypy (s úpravou pláne a svahovaním), zásypy, obsypy m3 45,8 65,62 € 3 005,21 €
vrátane dopravy, poplatkov za zemník, aktívnej zóny a súvisiacich
prác

45.23.11
Práce na spodnej stavbe diaľníc (okrem visutých), ciest,
ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk

6 286,90 €

Podkladné vrstvy vozovky (ŠD, CBGM, ACp), postreky m2 104,0 15,60 € 1 622,40 € komplet podkladné vrstvy vozovky vrátane všetkých súvisiacich prác

Spevnenie krajníc zo zeminy m2 33,0 2,33 € 76,82 € zrezanie, úprava a spevnenie krajníc

Zatrubnenie m 53,0 86,56 € 4 587,68 € zatrubnenie priekopy, rúra, osadenie, obsyp, vyústenie, revízne šachty

45.23.12
Práce na vrchnej stavbe diaľníc (okrem visutých), ciest,
ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk

6 924,30 €

Živičné vrstvy vozovky, postreky, zálievky hr. 40 - 100 mm m2 104,0 32,92 € 3 423,68 € vjazdy - asfaltový betón, postreky a ďalšie s tým spojené práce

Dláždené vozovky m2 66,0 23,46 € 1 548,62 € betónová dlažba, podkladné vrstvy, obrubníky, práce komplet

Trvalé dopravné značenie KPL 1,0 1 952,00 € 1 952,00 €
vodorovné a zvislé trvalé dopravné značenie vrátane všetkých
súčastí podľa požiadaviek PZ, zahŕňa aj demontáž existujúcich
zvislých dopravných značiek

SO 201 Most ev.č. 64-107 ponad Rajčianku m2 91 8 272,13 € 752 763,99 €

45.11.11 Demolačné práce 98 934,22 €

Búranie konštrukcií - prostý betón (opory, pilier a krídla) m3 212,9 119,73 € 25 490,09 € vrátane odvozu na skládku a skládkovného (recyklácia)

Búranie konštrukcií - železobetón (rímsy, ÚP, nosná konštrukcia) m3 188,9 328,35 € 62 025,69 € vrátane odvozu na skládku a skládkovného (recyklácia)

Búranie podkladu vozovky a izolácie na moste m2 321 25,41 € 8 155,97 € vrátane odvozu na skládku a skládkovného

Odstránenie zábradlí a zvodidiel m 77 22,63 € 1 742,66 € vrátane odvozu

Rezanie nosníkov m 34,5 235,20 € 8 114,40 € pozdĺžne rezanie nosníkov

Frézovanie vozovky na moste m2 255 5,96 € 1 519,80 € vrátane odvozu na skládku investora

45.11.12 Príprava staveniska a vyčisťovacie práce 3 090,24 €

2141 Mosty a nadjazdy

2111 Cestné komunikácie



Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, 01008 Žilina Číslo akcie:   19-002L
Investor: Slovenská správa ciest IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 01001 Žilina

Názov časti stavba Účelová jednotka časti stavby

Klasifikácia 
produkcie (KP)

Číslo časti stavby Popis KP
Cena konštrukcií (činností) 

v €
Celková cena produkcie 

podľa KP v €
Konštrukcie (činnosti)

Jednotkoa cena v €

Cena časti stavby v € bez DPHKlasifikácia stavby

M.j. Množstvo

Úprava a vyčistenie staveniska po dokončení výstavby m2 870 3,55 € 3 090,24 € úpravy okolia mosta do pôvodného stavu, vyčistenie okolia

45.11.23 Rekultivačná práce 2 186,06 €

Povrchové úpravy terénu m2 306 7,14 € 2 186,06 € odhumusovanie, zahumusovanie, zatrávnenie

45.11.24 Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce 42 065,82 €

Výkopy, hĺbenie rýh, prekopávky m3 812 34,90 € 28 342,05 €
výkopy v prechodovej oblasti, v okolí krídiel a krajných opôr mosta, vrátane 
dopravy na skládku, poplatku za skládky a práce týkajúce sa výkopových 
prác

Násypy (s úpravou pláne a svahovaním), zásypy, obsypy, lôžka m3 209 65,66 € 13 723,78 €
násyp v prechodovej oblasti mosta, dosypanie svahov a kužeľov v okolí 
krídiel a krajných opôr, vrátane dopravy a poplatkov za zemník a súvisiacich 
prác

45.21.21 Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľníc 397 892,74 €

Nové kostrukcie spodnej stavby zo železobetónu (opory, krídla, 
oporné múry), vrátane detailov úpravy škár

m3 344,5 311,17 € 107 197,38 € vrátane výstuže, debnenia, technológií, lešenia a všetkých súvisiacich prác

Nové nosné konštrukcie zo železobetónu, spriehujúca dosky m3 81,5 321,24 € 26 181,06 €
spriahujúca doska mosta, betón, debnenie, výstužn úprava detailov okolo 
nosníkov 

Nová oceľová nosná konštrukcia t 59,5 3 360,00 € 199 920,00 € KPL, dodávka a montáž

Rímsy vrátane kotvenia a úpravy škár m3 35,71 927,36 € 33 116,03 €
kompletné vybudovanie ríms (betón, debnenie, výstuž, tesnenie škár, kotvy, 
povrchové úpravy)

Prechodové oblasti mosta (výplň za oporami) vrátane aktívnej zóny m3 358 66,98 € 23 977,41 €
komplet prechodové oblasti a nadnýsyp NK, vrátane odvodnenia s vyústením 
na svahu a súvisiacich prác

Zábradľové zvodidlá na moste m 38,6 227,99 € 8 800,49 €
komplet dodávka zvodidiel vrátane PKO a všetkých súčastí (nádstavce, 
odrazky, smer. stĺpiky, dil. zvodnice ...)

Podperné lešenia a skruže m3 352 106,83 € 37 604,86 €
panely, podopretie, skruž, počas podopretia a počvas montáže mosta, 
zriedenie, odstránenie, KPL

Ložiská elastomerové ks 12 268,00 € 3 216,00 € osadenie do plastmalty, materiál

Mostné závery odhlučnené, povrchové, gumokovové m 16,52 597,60 € 9 872,35 € osadenie, dodávka montáž, chodníkové plechy

Oceľové zábradlie m 35 137,18 € 4 801,44 € zábradlie s dodávkou, kotvením, montážou a PKO

Zaťažovacia skúška mosta kpl 1 19 200,00 € 19 200,00 € zaťažovacia skúška mosta po dokončení prestavby mosta

Odvodnenie osta - odvodňovače ks 6 512,00 € 3 072,00 € dodávka a montáž, liatinové, vrátane zvodov

Pozorované a pozorovacie body, monitoring počas výstavby kpl 1 880,00 € 880,00 €
kompletné zabezpečenie pre geodetické sledovanie mosta, merania
počas výstavby, nulté merania

45.22.20 Izolačné práce proti vode 8 842,09 €

Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti náterivami, geotextílie m2 283 7,10 € 2 008,17 €
komplet vrstvy hydrizolácie spodnej stavby vrátane ochrany geotextíliami a 
súvisiace práce

Izolácie proti vode mostoviek pásmi m2 326 15,82 € 5 158,62 € izolácia NAIP, vrátane ochrannej geotextílie (ochrana tubusu)

Izolácie proti vode fólie m2 84 19,94 € 1 675,30 €
komplet vrstvy fóliovej hydrizolácie svrátane ochrany geotextíliami a súvisiace 
práce

45.23.12
Práce na vrchnej stavbe diaľníc (okrem visutých), ciest, ulíc, 
chodníkov a nekrytých parkovísk

7 156,86 €

Vozovka na moste m2 253 28,29 € 7 156,86 € asfaltové frstvy komplet, zálievky, úpravy škár

45.24.12
Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích
kanálov a akvaduktov

8 236,80 €

Spevnené plochy, dlažby, rev. schodiská (s podkl. betónom) m2 144 57,20 € 8 236,80 €
spevnené plochy a dlažby na predmostiach, v koryte okolo opôr pod mostom 
podľa požiadaviek SVP, kužele, svahy vrátane podkladného betónu, lôžka, 
obrubníkov, betónových prahov a súvisiacich prác

45.25.21 Špeciálne základové práce 184 359,15 €
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Zlepšenie podložia pod základmi m3 7,55 36,17 € 273,07 € sanácia založenia krídiel komplet technológia s výkopmi

Mikropilóty m 678 230,40 € 156 211,20 € vrty, mikropilóty, hlavy, injektáž, KPL dodávka a zabudovanie

Štetovnice m2 480 51,60 € 24 768,00 € zriadenie a odstranenie, prenájom, KPL

Ťažký kamenný zához vo vodnom toku m3 40 77,67 € 3 106,88 € zához vo vodnom toku ťažkým kamenným záhozom nad 200 kg

SO 301 Úprava Rajčianky m2 440 82,71 € 36 390,46 €

45.11.11 Demolačné práce 4 855,30 €

Búranie konštrukcií - kamenné opevnenie m3 32 151,73 € 4 855,30 € kamenné opevnenie Rajčianky, kameň prer ďalšie použitie

45.11.12 Príprava staveniska a vyčisťovacie práce 1 918,08 €

Úprava a vyčistenie staveniska po dokončení výstavby m2 540 3,55 € 1 918,08 € úpravy okolia mosta do pôvodného stavu, vyčistenie okolia

45.11.23 Rekultivačná práce 3 857,76 €

Povrchové úpravy terénu m2 540 7,14 € 3 857,76 € odhumusovanie, zahumusovanie, zatrávnenie

45.11.24 Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce 13 720,17 €

Výkopy, hĺbenie rýh, prekopávky m3 357 34,90 € 12 460,73 € výkopy, vrátane dopravy na skládku, poplatku za skládky

Zásypy a obsypy, pôvodná zemina m3 26 48,44 € 1 259,44 €
zásypy a obsypy pôvodnou zeminou, dosypanie svahov a kužeľov v okolí 
krídiel a krajných opôr, vrátane súvisiacich prác

45.25.21 Špeciálne základové práce 12 039,16 €

Ťažký kamenný zához vo vodnom toku m3 155 77,67 € 12 039,16 € zához vo vodnom toku ťažkým kamenným záhozom nad 200 kg

SO 601 Preložka kábla Slovak Telekom m 60 297,30 € 17 837,81 €

45.11.24 Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce 13 779,41 €

Výkopy, hĺbenie rýh, prekopávky m3 6 34,90 € 209,42 €
výkopy, vrátane dopravy na skládku, poplatku za skládky a práce týkajúce sa 
výkopových prác

Násypy (s úpravou pláne a svahovaním), zásypy, obsypy, lôžka m3 6 65,66 € 393,98 €
násyp v prechodovej oblasti mosta, dosypanie svahov a kužeľov v okolí 
krídiel a krajných opôr, vrátane dopravy a poplatkov za zemník a súvisiacich 
prác

Pretlláčanie potrubí m 45 292,80 € 13 176,00 €

45.31.41 Elektroinštalácie telekomunikačných zariadení 4 058,40 €

Káblové telekomunikačné vedenia m 60 67,64 € 4 058,40 € kábel, montáž, spojky, revízie a správy

SO 602 Úprava vedenia SSE-D m 224 88,59 € 19 844,85 €

45.11.11 Demolačné práce 1 459,24 €

Búranie a odstránenie vedení m 191 7,64 € 1 459,24 € odstránenie vedí a zariadení, vrátane odvozu a likvidácie

45.11.24 Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce 236,04 €

Výkopy, hĺbenie rýh, prekopávky m3 3 34,90 € 104,71 €
výkopy, vrátane dopravy na skládku, poplatku za skládky a práce týkajúce sa 
výkopových prác

Násypy (s úpravou pláne a svahovaním), zásypy, obsypy, lôžka m3 2 65,66 € 131,33 €
násyp v prechodovej oblasti mosta, dosypanie svahov a kužeľov v okolí 
krídiel a krajných opôr, vrátane dopravy a poplatkov za zemník a súvisiacich 
prác

45.21.43 PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH NADZEMNÝCH ( VRÁTANE DOPLNKOVÝCH KONŠTRUKCIÍ ) 18 149,57 €

2420 Ostatné inžinierske stavby inde neuvedené

2224 Miestne elektrické rozvody a vedenia a miestne elektronické komunikačné siete

2224 Miestne elektrické rozvody a vedenia a miestne elektronické komunikačné siete



Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, 01008 Žilina Číslo akcie:   19-002L
Investor: Slovenská správa ciest IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 01001 Žilina

Názov časti stavba Účelová jednotka časti stavby

Klasifikácia 
produkcie (KP)

Číslo časti stavby Popis KP
Cena konštrukcií (činností) 

v €
Celková cena produkcie 

podľa KP v €
Konštrukcie (činnosti)

Jednotkoa cena v €

Cena časti stavby v € bez DPHKlasifikácia stavby

M.j. Množstvo

Montáź stožiarov, betónových ks 2 5 084,00 € 10 168,00 €
osadenie a montáža stožiara, vrátane jamky, zabetónovania, dodávka a 
montáž

Káblové elektrické NN vedenia m 224 35,63 € 7 981,57 € kábel, montáž, spojky, revízie a správy

SO 603 Úprava verejného osvetlenia m 145 43,33 € 6 283,33 €

45.11.11 Demolačné práce 1 016,12 €

Búranie a odstránenie vedení m 133 7,64 € 1 016,12 € odstránenie vedí a zariadení, vrátane odvozu a likvidácie

45.11.24 Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce 100,57 €

Výkopy, hĺbenie rýh, prekopávky m3 1 34,90 € 34,90 €
výkopy, vrátane dopravy na skládku, poplatku za skládky a práce týkajúce sa 
výkopových prác

Násypy (s úpravou pláne a svahovaním), zásypy, obsypy, lôžka m3 1 65,66 € 65,66 €
násyp v prechodovej oblasti mosta, dosypanie svahov a kužeľov v okolí 
krídiel a krajných opôr, vrátane dopravy a poplatkov za zemník a súvisiacich 
prác

45.21.43 PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH NADZEMNÝCH ( VRÁTANE DOPLNKOVÝCH KONŠTRUKCIÍ ) 5 166,64 €

Káblové elektrické NN vedenia m 145 35,63 € 5 166,64 € kábel, montáž, spojky, revízie a správy

Rekapitulácia

Objekt Názov objektu Cena bez DPH

SO 000 Všeob. pol. v procese obstarávania stavieb 85 000,00 €

SO 101 Úprava cesty I/64 96 639,29 €

SO 102 Chodníky 20 031,02 €

SO 201 Most ev.č. 64-107 ponad Rqajčianku 752 763,99 €

SO 301 Úprava Rajčianky 36 390,46 €

SO 601 Preložka kábla Slovak Telekom 17 837,81 €

SO 602 Úprava vedenia SSE-D 19 844,85 €

SO 603 Úprava verejného osvetlenia 6 283,33 €

Spolu bez DPH 1 034 790,74 €

DPH 20% 206 958,15 €

Spolu s DPH 1 241 748,89 €

2224 Miestne elektrické rozvody a vedenia a miestne elektronické komunikačné siete


