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1 VSEOBECNA CAST
1.1IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

1.1.1 STAVBA

Stavba 1/64 Porubka — Most 107

Druh stavby Rekonstrukcia

Stupen projektu Dokumentacia na stavebné povolenie
DSP

Katastralne uzemie: Porubka. Lietavska Lucka

Okres: Zilina

Kraj: Zilinsky

1.1.2 STAVEBNIK (INVESTOR)

Nazov, adresa: Slovenska sprava ciest IVSC Zilina
M. Razusa 104/A
010 01 Zilina

Nadriadeny organ: Min. dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR
Namestie slobody ¢&. 6
P.0.BOX 100
810 05 Bratislava

1.1.3 PROJEKTANT

Nazov, adresa: DAQE Slovakia s.r.o.
Univerzitna 8498/25
010 08 Zilina
ICO: 36848751
Zodpovedny projektant: Ing. Lukas Rolko (0908 939 806, |.rolko@gmail.com)

1.2ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU
1.2.1 DRUH KOMUNIKACIE A JEJ FUNKCIA

Jedna sa o Statnu cestu prvej triedy 1/64 v intravilane obce Porubka

» Kategoria cesty: MZ 13,5/50 — redukovana
» Funkéna trieda: B1
* Druh cesty: Statna cesta prvej triedy 1/64

DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitnd 8498/25, 010 08 Zilina



Stavba: 1/64 Portbka — most 107
Stuperni: DSP
A -Sprievodnd sprdva Strana 4/ 26

1.2.2 ZDOVODNENIE POTREBY STAVBY

P6vodny most bol postaveny v roku 1964. Dovodom navrhovanych stavebnych prac je
velmi zly stavebny stav existujuceho mosta na ceste 1/64 ev.€. 64-107. Jedna sa o premostenie
rieCky Rajcianka v intravlidne obce Porubka. ZI4 je nosna konstrukcia mosta zlozena z dvoch poli
nosnikov VIodsak a rovnako vo velmi zlom stave je aj spodné stavba mosta (najma pilier €. 2
existujuceho mosta).

Nosna konstrukcia je tvorenda dvoma prostymi poliami s dodato¢ne predpatych nosnikov
Vlo&sak. Na nosnikoch sa vyskytuju viaceré zavazné chyby ako napriklad vysoky stupen korézie
nosnej vystuze, poSkodenie beténu, rozpad betonu, trhliny. Nakolko by sanacia posSkodenych
Casti bola neefektivna bolo navrhnuté ich vymenenie.

Spodna stavba je tvorena dvoma krajnymi oporami a stredovym pilierom. Opory a pilier
su tvorené betonovymi driekmi s kamennym obkladom a zZelezobeténovymi uloZznymi prahmi.
Najma betonové Casti su znacne zvetrane a poSkodené. Betdony su zateCené, popraskané
a najma na pilieri vo vysokom stupni rozpadu (kaverny v Gloznom prahu hibky az 300 mm).

Na zaklade pomerne vysokého veku existujiceho mosta (55 rokov) a velmi zlého stavu
klfa€ovych nosnych prvkov mosta, bolo rozhodnuté, Ze stary mostny objekt nebude sanovany, ale
bude zburany a nahradeny novym. Projekt stavby rieSi Uplnd demoléciu a vystavbu nového
mostného objekiu na ceste 1/64. Existujuci most bude nahradeny novym mostom, ktory sa
nachadza v mieste existujuceho objektu.

1.2.3 UCEL A CIELE STAVBY, SPOSOB DOSIAHNUTIA CIELA

Ugelom stavby je odvratenie velmi zlého stavebno-technického stavu na existujucom
mostnom objekte. Ucel bude dosiahnutim demolaciou nevyhovujacej konstrukcie mosta a jej
nahradenim novou nosnou mostnou konstrukciou. Po ukond&eni prac bude most spifat
poziadavky vSetkych dnes platnych noriem, predpisov a poziadaviek kladenych na takyto objekt.

1.2.4 CELKOVY ROZSAH STAVBY

Zakladné parametre stavby su nasledovné:
Kategoria komunikacie: MZ 13,5/50 - redukovana
Sirka medzi obrubami na moste: 8,85 m
Voln4 Sirka komunikacie na moste: 9,35 m
Sirka chodnika: 1,50 m

Dizka staniéenia komunikacie: 132,0 m
Pocet krizovatiek: 0

Pocet mostov: 1

Dizka mostov: 37,60 m

Plocha asfaltovych vozoviek: 1096 m2
Plocha chodnikov: 36 m2

Plocha NK mostov: 340,46 m2

Doba vystavby: Predpokladana doba vystavby 8 mesiacov.
Predpokladana uzavierka cesty 1/18 je 8 mesiacov.

1.3PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

- geodetické zameranie Uzemia

- objednavka investora a poziadavky dotknutych organizacii a institdacii

- prieskum inZinierskych sieti

- |G prieskum spracovana pre potreby navrhu zaloZzenia nového mosta (GEOPRIESKUM s.r.o.
RNDr. Jan Ciganik, 03/2019)

- obhliadka miesta stavby
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- platné STN, STN EN, TKP, TP a iné predpisy

1.4ZMENY OPROTI PREDCHADZAJUCIM DOKUMENTACIAM

Samostatna dokumentacia pre GUzemné rozhodnutie nebola spracovana nakolko si to
charakter stavby nevyzaduje. Navrhované stavebné prace sa nachadzaju na cestnom pozemku,
jedna sa o prace v mieste existujuceho mosta, ktory bude zdemolovany a na jeho mieste bude
vybudovany novy mostny objekt.

1.5CLENENIE STAVBY
Clenenie stavby po stavebnych objektoch je nasledovné:

- D101 —Cesta l/64 (KS 2111)
- D 102 - Chodnik (KS 2111)
- D201 —Most ev.€. 18-107 ponad Rajcianku (KS 2141)

- D301 — Uprava Rajgianky (KS 2111)
- D601 - Prelozka kabla Slovak Telekom (KS 2224)
- D602 — Uprava vedenia SSE-D (KS 2224)
- D 603 — Uprava verejného osvetlenia (KS 2224)

1.6VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU A PLANOVANU VYSTAVBU
A INVESTICIE

Stavba sa nachadza v intravildne k.U. obce Porubka a okrajovo v extravilane v K.U.
Lietavska Lucka. Stavba rieSi bodovu zavadu na ceste 1/64 bez zaberov susednych sukromnych
pozemkov. V suCasnosti sa nenachadzaju ani nie su zname ziadne iné planované stavby, ktoré
by boli situované v danej lokalite. Ziadne iné stavby (planované ani prebiehajuce) nebudu stavbou
dotknuté.

1.7POSTUP ODOVZDAVANIA STAVBY DO UZiVANIA

Cela stavba bude odovzdand do uzivania ako jeden celok. Stavba bude vyhotovena
v jednej etape.

1.8PREHLAD ODDIELOV A OBJEKTOV PODLA ICH SPRAVCOV
Prehlad stavebnych objektov a ich spravcov:

C. STAV. | NAZOV OBJEKTU IDENTIFIKACIA SPRAVCU
OBJEKTU

D 101 Cesta 1/64 SSC IVSC Zilina

D102 Chodnik Obec Porubka

D 201 Most ev.€. 18-107 ponad Raj¢ianku SSC IVSC Zilina

D 301 Uprava RajCianky SVP, S.p.

D 601 Prelozka kabla Slovak Telekom Slovak Telekom, a.s.

D 602 Uprava vedenia SSE-D SSE-D, a.s.

D 602 Uprava verejného osvetlenia Obec Porubka
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2 TECHNICKA CAST
2.1 CHARAKTER UZEMIA STAVBY

Existujuci most:

Komunikacia na zaCiatku Useku nadvazuje priamo na existujucu komunikaciu 1/64. Pred
mostom vlavo sa nachadza zjazd k obecnému Uradu. Pred mostom vpravo sa nachadza viacero
zjazdov ( pristupy k rodinnym domom). Upravy jednotlivych dopravnych napojeni su rieSené v
ramci SO 101.

Tesne za mostom vlavo sa nachadza nespevneny zjazd k miestnemu futbalovému ihrisku.
Za mostom vpravo sa nachadzaju zjazdy k dvom rodinnym domom.

Mostny objekt premostuje rieku RajCianka. Jedna sa o dvojpolovy most na ceste 1/64.
ZaloZzenie mosta je pravdepodobne plosné na betdnovych zékladoch. Opory su prevazne
z prostého beténu (Ulozné prahy su Zelezobetdnové). Opory su tvorené zakladom, driekom,
Uloznym prahom z&vernymi stienkami a kratkymi beténovymi rovnobeznymi kridlami. Okolo opor
su viditelné pozostatky starého opevnenia brehu lomovym kamernom do betdénu. Stredovy
stenovy pilier je tvoreny zakladom beténovym driekom skamennym obkladom
a Zelezobet6novym uloznym prahom.

Nosna konstrukcia sa v kazdom poli sklada z desiatich nosnikov VIo§$ak. Nosniky su
vysoké 0,70 m a dlhé 15,4 m. Jedna sa o dodato¢ne predpaté nosniky spojené v prie€nom smere
dobetonavkami. Most nema loZiskda ani mostné zavery. Mostny zvrSok pozostava
z vyrovnavacieho spadového betonu, asfaltovej vozovky a CiastoCne prefabrikovanych rims
s kamennou obrubou. Na moste sa nachadza ako ZBZ ocelové zdbradlie zabeténované do rims.

Komunikacia vchadza na most pravostrannym smerovym oblikom, na moste je prakticky
priama a za mostom opat pokracuje pravostrannym oblukom. Komunikécia v celom Useku ma
jednostranny prie¢ny sklon (do prava).

Na mostnom objekte sa vyskytuje cely rad zavaznych porich. Medzi najzavaznejSie patri
rpzpad beténov uUloznych prahov, degradacia betonov nosnikov VIo$$ak, kordzia betonarskej
vystuze a predpinaciej vystuze, zatekanie mosta cez nefunkénu izolaciu a nefunkéné dilatécie,
rozpad vozovky a rims, nevyhovujuce bezpecnostné zariadenie a poruchy opevneni okolo mosta.

Na mostnom objekte je v pravej rimse vedeny c chranicke k&bel Slovak Telekom. V ¢ase
obhliadky bol prietok Rajéianky normalny, hibka vody sa pohybovala na Grovni cca 40 cm, pricom
voda tiekla iba v poli &islo 2.

Na zaklade TP 061 je STS existujuceho mosta VI — velmi zly.

Okolie mosta:

Rieka Rajcianka pretekd v danom uzemi v lichobeznikovom ¢iasto¢ne upravenom koryte.
Brehy su zatravnene a zarastené, dno koryta je Strkovité. VonkajSia (fava strana) obluku koryta
pred mostom bola v minulosti opevnena kameriom ukladanym na sucho — ochrana proti erézii
narazajlcej vody. Toto opevnenie je existujuce. Vnltorna strana obluku Raj¢ianky pred mostom
je neregulovana. Sirka dna koryta pred mostom je cca 10,5 m, v mieste mosta sa zuzuje do pola
¢. 1 kde ma kolmu Sirku cca 7,5 m. Nasledne sa opét rozSiruje na Sirku cca 10,5 m. Nakolko
bude pévodny most zburany, pilier bude odstraneny a novy most bude jednopolovy, navrhnuté je
aj rozSirenie dna pod mostom na Sirku cca 13,5 m. Tymto dbjde ku zlepSeniu prieto€nych
pomerov a ku znizeniu vzdutia pri vysokom prietoku vody v RajCianke (odstrania sa prekazky —
pilier a nanosy v poli &. 1). Hibka vody je v beznom stave cca 0,3 m.

Koryto prechadza aj popod existujuci most. Pod mostom je koryto neupravené
lichobeZnikového tvaru. Koryto ma v korune $irku cca 18 m a hibku cca 2,3 m. Existujlci most je
dvojpolovy, pricom prvé polo je zanesené avoda v nom preteka iba v pripade zvySeného
vodného stavu. Pole €. 2 je pernamentne zatopené.

BeZna hibka vody je cca 30-40 cm. Hibka koryta je cca 2,5 m. Novy most bol posudzovany
a navrhovany na 100-ro¢ny prietok. Hydrotechnické posudenie je v samostatnej prilohe
technickej spravy mosta. Q100 = 175 m3/s. Most na prevedenie daného prietoku vyhovuje
s rezervou minimalne 0,81 m pod spodnym okrajom NK.
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Kultdrne pamiatky:
- Stavba nezasahuje do ziadnych kulturnych pamiatok ani chranenych objektov.
V blizkosti stavby sa Ziadne takéto objekty nenachadzaju.

Chranené uzemia:
- Komunikacia v mieste stavbyneprechadza Zziadanymi chranenymi Uzemiami ani
lokalitami. Stavba nezasahuje do lokalit NATURA 2000 (Uzemia eurdpskeho
vyznamu a chranené vtacie uzemia).

InZinierske siete:
-V mieste stavby sa nachadzaju inzinierske siete ktoré su stavbou dotknuté. Ich blizsi
popis je v kapitole 2.1.4.4.

2.1.1 ZDOVODNENIE NAVRHU A RIESENIA STAVBY

Navrhované rieSenie stavby vychadza zo spracovaného ekonomického a technického
porovnania viacerych variant. Jedna sa o pomerne jednoduchu stavbu — vystavba jednopolového
mosta ponad Rajcianku.

2.1.2 USKUTOCNENE PRIESKUMY
2.1.2.1 GEOLOGICKY PRIESKUM
IP prieskum bol spracovany v marci 2019. Jeho hlavnhym uc€elom bolo overenie

zakladovych pomerov mostného objektu. Spracovatelom je spolo¢nost Geoprieskum s.r.o.,
RNDr. Jan Ciganik. Zistené bolo nasledovné:

Predmetné Gzemie sa nachadza tesne pred obcou Porubka, po oboch stranéach rieky
RajCanka, v blizkosti jestvujuceho cestného mosta ponad rieku. Uzemie je rovinatého charakteru,
pretvorené antropogénnou cinnostou a v su€asnosti slizi ako volnd plocha. Nachadza sa
v nadmorskej vysSke cca 376,00 az 378,50 m n. m

Pre splnenie cielov kladenych na prieskum boli v predmetnom Gzemi realizované:

ks strojnojadrového vrtu (s oznagenim J-1 a J-2) do maximalnej hibky 10,0 m,
s cielom overit’ geolo-gicku stavbu Uzemia,

+ 2 ks dynamickej penetraénej sondy do max. hibky 10,0 m pod povrch terénu,
s ciefom zistit' fyzikdlnomechanické vlastnosti zemin priamo na mieste ,in situ®,

» odber 2 ks vzoriek zemin, s cielom laboratérneho stanovenia ich fyzikalno-

* popisnych vlastnosti,

» odber vzorky podzemnej vody pre laboratdérne stanovenie jej pripadnych agre-
sivnych vlastnosti na betén a zelezné materidly

» prieskumné sondy polohovo a vyskovo zamerat.

Geologické pomery

Na geologickej stavbe Uzemia sa podielaju mezozoické komplexy hornin krizhanského
prikrovu, reprezentované sivymi ilovitymi vapencami, v striedani s vapnitymi ilovcami. Vek
uvedenych hornin je spodna krieda. Predkvartérne podloZie je v Uzemi prekryté kvartérnymi
fluvialnymi Strkovitymi néplavmi rieky Rajéanky. Povodriove jemnozrnné naplavy rieky Raj¢anka
boli v predmetnom Uzemi pocCas vystavby pdvodného mosta odstranené a nahradené
antropogénnymi navazkami.

Geologicku stavbu predmetného Uzemia sme realizovanymi vrtnymi prdcami overili do
max. hibky 8,00 m pod povrch terénu. Mezozoické komplexy hornin krizfianského prikrovu boli
overené v oboch prieskumnych dielach. Jedna sa o suvrstvie ilovitych vdpencov, na hornej hrane
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silne zvetralé, rozpukané na ulomky, s vyplfhou ilu so strednou plasticitou — charakter se¢ka. Su
hnedej az sivohnedej farby. Celkova mocnost uvedenej vrstvy sa v miestach prieskumnych sond
pohybovala v rozmedzi od 0,70 do 1,10 m a ich horna hrana sa nachadzala v hibke 3,80, resp.
6,0 m pod povrchom Gzemia. V zmysle kritérii STN 72 1001 zatriedujeme overené silne zvetralé
ilovité vapence do triedy R6.

HlbSie prechadzaju ilovité vapence do zvetralej zony, charakteru zvetraly ilovity vapenec,
rozpukany, sivomodrej az sivej farby, vo vrte J-2 s tmavomodrymi Skvrnami. Celkova mocnost
uvedenych hornin nebola overena a ich horné hrana sa v tzemi nachadza v hibke 5,10, resp.
6,70 m pod terénom. V zmysle kritérii STN 72 1001 zatriedujeme overené zvetralé ilovité vapence
na rozhranie tried R5/R4.

Hydrogeologické pomery

Hladinu podzemnej vody sme realizovanymi prieskumnymi vrtmi v zaujmovom Uzemi
overili v hibke 1,10 resp. 3,70 m pod terénom, v prostredi $trkopiescitych sedi-mentov rieky
Raj¢anka a po ukon&eni prieskumnych prac sa hladina podzemnej vody ustélila v rovnake;j
arovni. Hladina podzemnej vody v Uzemi ma volny charakter, priCom koliSe v zavislosti od
sezdénnych zmien prietokov v koryte rieky Rajc¢anka pocas roka.

podzemnda voda nie je agresivna na beténové konstrukcie — symbol X0 a agresivita
prostredia na ocelové konstrukcie je velmi nizka — |. Podlfa STN 03 8375 je odporu¢ené chranit
Zelezné materidly pred u€inkami podzemnej vody normalnou izol&ciou.

Zavery IGP

Na zaklade vysledkov prieskumnych prac spracovatel IGP odporuca opory mosta
zakladat' na hibkovych zakladoch votknutych na hibku minimalne 1,50 m do predkvartérneho
podloZia v prostredi ilovitych vapencov triedy R5/R4.

2.1.2.2 DENDROLOGICKY PRIESKUM
Pre stavbu nebol spracovany. Stavba si ho nevyZzaduje.

2.1.2.3 PEDOLOGICKY PRIESKUM
Nebol realizovany. Stavba si ho nevyzaduije.

2.1.2.4 DIAGNOSTICKY PRIESKUM MOSTA

Diagnostika mosta nebola realizovand nakofko sa existujuci most bura a nahradza novou
mostnou konstrukciou.

2.1.2.5 GEOELEKTRICKY (KOROZNY) PRIESKUM

Nebol realizovany. Stavba si ho nevyzaduje, v blizkosti sa nenachadza zrejmy zdroj
bludnych pradov.

2.1.2.6 HLUKOVA A EMISNA STUDIA

Neboli realizované. Charakter stavby si takéto Studie nevyzaduje. Jedna sa o existujicu
komunikaciu v intravilane obce.

2.1.2.7 ARCHEOLOGICKY PRIESKUM
Nebol realizovany. Stavba si ho nevyzaduje.

2.1.2.8 SEIZMICKY PRIESKUM
Nebol realizovany. Stavba si ho nevyzaduije.

2.1.2.9 DOPRAVNY PRIESKUM
Nebol realizovany. Stavba si ho nevyzaduje.
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2.1.3 POUZITE PODKLADY
Vid. odsek 1.3.

2.1.4 PRIPRAVA NA VYSTAVBU
2.1.4.1 UVOLNENIE POZEMKOV A OBJEKTOV

Nie su ziadne Speciadlne poziadavky na uvolfiovanie stavebnych pozemkov. Stavebné
pozemky sluZia ako verejne pristupné plochy. Na pozemkoch nie s umiestnené Ziadne objekty
pozemného stavitelstva ani materialy, ktoré by branili zaatiu prac. V ramci vystavby dbjde
ku demolacii existujuceho mostného objektu, ku zasahu do brehov a koryta rieky RajCianka
a budu prelozené inzinierske siete.

2.1.4.2 DEMOLACIE OBJEKTOV

Stavba neobsahuje Ziadne demoléacie objektov PS. Existujuci most bude zdemolovany.
Materialy z demoléacie budu recyklované, pripadne odvezené na skladku odpadov (materialy,
ktoré nie je mozné recyklaciou zhodnotit).

2.1.4.3 VYRUBY STROMOV, SKRYVKA ORNICE
Stavba neobsahuje vyruby stromov ani zasahy do lesnych pozemkov.

2.1.4.4 INZINIERSKE SIETE

Stavba sa dotkne ochrannych pasiem existujucich inzZinierskych sieti. Konkrétne sa jedna
o plynovod STL DN 200 mm spolo¢nosti SPP-distriblcia, a.s. a kanalizacie BT DN 800 mm
spolo¢nosti SEVAK a.s. Tieto siete sa nachadzaju v priestore staveniska mosta. Stavba sa
priamo tychto sieti nedotyka, prace vSak budu prebiehat vich ochrannom pasme. Zaroven
v priestore sieti bude realizovand Uprava a posun brehu rieky RajCianka. Ani tieto prace vSak
nezasiahnu do predmetnych IS.

V mieste stavby (a v blizkosti mosta) boli dalej zistené nasledovné inzZinierske siete,
ktorych prekladky a Upravy su rieSené samostatnymi stavebnymi objektmi:

» Oznamovaci metalicky dialkovy kabel Slovak Telekom, ktory je vedeny v pravej
rimse existujuceho mosta a v pravej krajnici komunikacie. Nakolko most bude
zbdrany a kébel nie je mozné opatovne zavesit na novy most musi byt preloZzeny.
Kéabel bude preloZzeny z mosta do samostatnej trasy pod dnom koryta Raj¢ianky.
Jedna sa o stavebny objekt: D 601 — Prelozka kébla Slovak Telekom. Prekladka
bude realizovana po vystavbe lavej polovice nového mosta a este pred zburanim
pravej polovice existujuceho mosta.

« Nadzemné el. vedenie NN spoloénosti SSE-d, a.s. Uprava vedenia pozostava
z prelozky dvoch beténovych stipov, ktoré brania vystavbe nového mosta. Jedna
sa o prekladky stipov do novych pozicii vzdialenych max. 7,0 m od polohy
existujucich. Stcastou je aj nevyhnutna Uprava elekirickych vedeni na stipoch.
Elektricka schéma a spOsob distribucie energie sa nemeni. Jedna sa o stavebny
objekt D 602 — Uprava vedenia SSE-D.

* Miestne verejné osvetlenie nachadzajice sa v blizkosti stavby bude potrebné
upravit. Uprava Uzko slvisi s prekladkou vedenia SSE-d, nakolko sa rozvody a
instalacie pre V.O. nachadzaju na stoziaroch SSE-d, ktoré sa budu upravovat.
S toho dévodu je potrebné riesit aj upravu vedeni V.O. V ramci objektu dbjde
k zruSeniu jedného dreveného stipa a prelozeniu vedeni do inej pozicie. Upravy
riedi stavebny objekt D 603 — Uprava verejného osvetlenia.
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V pripade zistenia IS pri realizacii stavebnych prdc je nutné respektovat’ ich ochranné
pdasma. V miestach predpokladaného kontaktu so zemnym vedenim inZinierskych sieti je nutné
postupovat podla nariadeni a poZiadaviek spravcu. Vedenie vsetkych inZ. sieti v priestore
staveniska je potrebné nechat vytyéit pred zahajenim stavby, vykopy realizovat ruéne a vsetky
poskodenia hlasit spravcovi. Takisto je nutné pri pojazde stavebnych mechanizmov dbat na
ochranu vzdusného vedenia v priestore stavby. Uvedené zakresy inZinierskych sieti tejto PD su
len orientacné. Pred realizaciou je nutné ich polohu overit a po dobu vystavby dostatoéne chranit
pred poskodenim.

2.1.4.5 VODNE TOKY

Mostny objekt prevadza cestu I/64 ponad rieku RajCianka. StcCastou stavby je aj stavebny
objekt Upravy brehov rieky v danom mieste. U€elom navrhovanych stavebnych prac je Upravy
existujuceho koryta rieky Rajc¢ianka v mieste stavby mosta 107. Navrhované stavebné prace boli
vyvolané dvoma skutonostami:

» potreba sprietoCnenia rieky RajCianka v mieste mosta. Navrhnuté su Upravy
ktorymi sa rozsiri koryto rieky a dosiahnu sa v danom bode lepSie prieto¢né
charakteristiky.

» Obnova brehov rieky po ukon&eni stavebnych prac na moste, nakolko pre potreby
vystavby bude potrebné v mieste mosta budovat zjazd ku dnu rieky.

» Po zrealizovani navrhovanych prac spolu s rekonstrukciou mostného objektu
dojde ku zlepSeniu prie toénych pomerov na RajCianke v danom mieste.

2.1.4.6 OBMEDZENIA DOPRAVY A INE OBMEDZENIA POCAS VYSTAVBY

Doprava bude na ceste 1/64 v danom bode pocCas vystavby obmedzena. Doprava bude
vedena po stavenisku v jednom jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery ariadena bude
svetelnou signalizdciou a doCasnym dopravnym znacenim. Sirka jazdného pruhu bude
minimalne 3,25 m.

Zaroven sa pocas stavby vyskytnu obdobia, ked si bezpecnost dopravy vyziada Uplinu
uzavierku dopravy v danom bode. Predpoklada sa celkova uzavierka po dobu vikendu, ktora sa
zopakuje celkovo 4x. Doprava bude v tomto pripade vedena po obchadzkove;j trase.

Pristupy na sukromné pozemKy v mieste stavby a pristup ku obecnému uradu budu pocas
celej doby vystavby zabezpecené.

2.2URBVANISTICKE, ARCH., DOPRAVNE A STAVEBNOTECHNICKE
RIESENIE STAVBY

2.2.1 ZDOVODNENIE STAVEBNOTECHNICKEHO RIESENIA
Vid. 2.1.1.

2.2.2 RIESENIE DOPRAVNYCH PROBLEMOV

Cesta 1/18 v danom bode nema dopravné problémy, ktoré by suviseli z danou stavbou.
Stavba je vyvolana velmi zlym stavebno-technickym stavom mostného objektu. Vedenie nivelety
komunikacie (smerové a vySkové), ako aj Sirkové usporiadanie (redukovana kategoéria), su dané
a podmienené stiesnenymi priestorovymi pomermi v danej lokalite. Stavba sa nachadza v husto
zastavanom Uzemi obce.

Z hladiska vyhfadu do buducnosti je planovany obchvat obce Porubka — vystavba
prelozky cesty 1/64. UCelom tejto planovanej stavby je prevedenie tranzitnej dopravy mimo obci
a napojenie na dialniény privadzac Lietavska Lucka — Zilina. V su€asnosti je pre danu stavbu
spracovana dokumentacia pre Uuzemné rozhodnutie. Po realizacii tejto stavby sa dopravny
vyznam komunikacie v danom bode vyrazne znizi nakolko most je v su€asnosti vyuzivana vo
velkej miere prave tranzitom, ktory bude Uplne odkloneny na novu trasu.
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Sucasne intenzity dopravy su v danom useku podla celostatneho scitania z roku 2015
nasledovné:

Séitaci Usek: 91370

Qsobné vozidla: 4 486 v/24

Tazké nékladné vozidla: 647 v/24

Motorky: 26 v/24

Spolu: 5 159 vozidiel / 24 hodin

2.2.3 UPRAVY PLOCH, POZEMKOV A SADOVE UPRAVY

Nie sU navrhované samostatné sadové Upravy. VSetky plochy, ktoré budi zasiahnuté
vystavbou a nebudu zastavané, budu po ukon&eni prac zrovnané, zahumusované a zatravnené.

2.2.4 STAROSTLIVOST O ZP, VPLYV STAVBY NA ZP

Stavba nijako nezvyS$i negativne vplyvy na Zivotné prostredie. V ramci existujuceho mosta
je odvodnenie komunikacie rieSene priamo do terénu a nasledne do RajCianky — reSpektuje
existujuci stav. 5

Posudzovanie vplyvu na ZP stavby nebolo realizované, nakolko si to stavba nevyzaduije.

Z hladiska realizacie stavby je potrebné konstatovat nasledovné: Zhotovitel musi jednotlivé
stavebné prace vykonavat tak aby nepriaznivé vplyvy na Zivotné prostredie boli ¢o najmensie.
Pocas celej doby vystavby musi dbat’ na inosnu mieru hluku a prasnosti, neznecistovat Zivotné
prostredie. Osobitd pozornost musi venovat zamedzeniu Uniku potencionalne nebezpecnych
latok do ovzdusia, pédy, nadzemnych a podzemnych vod.

2.2.5 BEZPECNOST DOPRAVY A DOPRAVNE ZNACENIE
2.2.5.1 POCAS VYSTAVBY

Doprava sa bude riadit prenosnym dopravnym znacenim, ktoré bolo prekonzultované
a schvéalené kompetentnymi Uradmi Statne spravy. Usek cesty 1/64 bude v danom bode ¢iastocne
neprejazdny — doprava bude vedena vjednom jazdnom pruhu abude riadend docasnym
dopravnym znacenim a svetelnou signalizaciou. Zaroven sa pocas stavby vyskytnu obdobia, ked
si bezpe€nost dopravy vyziada Uplnu uzavierku dopravy v danom bode. Predpoklada sa celkova
uzavierka po dobu vikendu, ktora sa zopakuje celkovo 4x. Doprava bude v tomto pripade vedena
po obchadzkovej trase.

2.2.5.2 PO REALIZACII

Po realizacii bude komunikacia spristupnena pre vsetky vozidla, vratane nadrozmernej
dopravy. Trvalé dopravné znacenie po realizacii bude vyhotovené v zmysle platnych predpisov.

2.2.6 PROTIKOROZNA OCHRANA
Merania bludnych pradov neboli realizované. V blizkosti sa nenachadza zjavny zdroj BP.

2.2.7 CIVILNA OBRANA A ZABEZPECENIE PROTIPOZIARNEJ OCHRANY STAVBY

Je zabezpecena. Komunikacia svojimi parametrami v plnej miere vyhovuje narokom
civilnej obrany a narokom HaZZ.
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2.3HLAVNE STAVEBNE PRACE

2.3.1. ZEMNE PRACE

Stavba sa nachadza na rovinatom pozemku. Mostny objekt je v ndsype komunikacie
vysky cca 3,0 m. Hibka stavebnych jam je navrhnuta do 5,0 m. Sudastou objektu mosta je
navrhnuta ochrana a stabilizacia vykopov pazenim s pouzitim Stetovnic. Vykopy budu pazené aj
nepazené svahované. V8etka vytazena a opatovne nepouzitd zemina bude odvezena na
skladku.

Pre stavbu sa predpoklada odvoz odpadov z bdrania na recyklaciu do recyklacneho
dvora, pripadne na skladku stavebného odpadu (napr. v Ziline spol. ERPOS). Ostatny odpad zo
stavby bude uskladneny na skladke komunalneho odpadu.

2.3.2 VOZOVKY

Su asfaltové. Jedna sa o Standardné vozovky, ktoré su rieSené v ramci jednotlivych
stavebnych objektov.

2.3.3 MOSTNE OBJEKTY

Stavba obsahuje jeden mostny objekt (D 201). Objekt D201 rieSi rekonstrukciu
existujuceho mosta ponad Raj¢ianku. Podrobnejsi popis objektov stavby je v €asti 3 tejto spravy.

2.3.4 TUNELY
Nie su.

2.4PODZEMNA VODA

Stavba sa nachadza na brehu vodného toku. Navrhnuté je hlbinné zakladanie objektu na
mikropilétach. Mikropiléty budl realizované pod Uroviiou spodnej vody a budi injektované
cementovou zalievkovou zmesou.

2.50DVODNENIE

Odvodnenie vozovky mosta je rieSené pomocou sklonov vozovky. Voda bude prie€nym
a pozdiZnym sklonom vozovky odvadzana ku povrchovym odvodiiovacim zariadeniam (Zlaby
a priekopy). Tymito zariadeniami bude odvedena do Rajc¢ianky.

Odvodnenie vozovky a prechodovej oblasti mosta je navrhnuté sustavou drenazi. Tieto
budu zachytavat presiaknutu vodu a budu ju odvadzat na povrch a dalej vodného recipientu.

2.6ZASOBOVANIE VODOU, TEPLOM, PLYNOM A PALIVOM
Nie je.
2.7ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

Stavba neobsahuije.

2.8 0SVETLENIE
Nie je.
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2.9SLABOPRUDOVE ROZVODY
Stavba neobsahuije.

2.10 STAVENISKO A REALIZACIA STAVBY

Stavenisko pre vystavbu je vymedzené docasnym zaberom stavby. Nachadza sa na ceste 1/64
tesne pred a tesne za mostnym objektom. Dal$ie plochy pre stavenisko sa nachadzaju priamo
pod mostom. Vrieke budu podla jednotlivych etdp vystavby zriadene brody pre pristup
stavebnych mechanizmov k stavbe v koryte. Bude vybudovany doCasny zjazd do koryta a
doCasna pristupova komunikacia a do€asny nasyp s ochrannou baranenou ohradzkou na
usmernenie toku vody do doCasne zuzeného koryta Sirky min. 14,0m. Na druhej strane rieky bude
rovnako vybudovany  doCasny nasyp s ochrannou baranenou ohradzkou. Pristupové
komunikécie budu Sirky min. 4,5m

Projektant predpoklada, ze va¢sina materialu bude na stavbu dovazana a zo stavby odvazana
priebezne. Na skladovanie materialu je v8ak mozné pouzit plochy v tesnej blizkosti v ramci
doc¢asného zaberu .

Pristupy na stavenisko su po existujlacich ceste 1/64. V blizkosti staveniska sa nachadzaju
zdroje pitnej, UZitkovej vody aj elektrickej energie. Projekt vSak nepredpoklada vyuZitie tychto
zdrojov. Zdroje el. energie a vody si zabezpeci zhotovitel' stavby vo vlastne rézii, pri€om naklady
na tieto energie zahrnie do jednotkovych cien jednotlivych poloZiek vykazu vymer.

Stavba sa bude realizovat na nasledovnych parcelach:

Trvaly zaber:

K.U. Porubka KNC: 2318/2, 139/1,2349/1, 2303/1,
KNE: 3004, 3010, 212/1, 155/2

K.U. Lietavska Lugka KNC: 1264, 1178/1, 1270
KNE: 2025/2, 2053/4, 1426

Doéasny zaber:
K.U. Porubka KNC: 2318/2, 139/1,2349/1, 2303/1,
) KNE: 3004, 3010, 212/1, 155/2
K.U. Lietavska Lucka KNC: 1264, 1178/1, 1270
KNE: 2025/2, 2053/4, 1426

211 POZIADAVKY NA DOPLNUJUCE PRIESKUMY A PROJEKTOVE
PRACE

Projektant poZaduje nasledovné dopliujuce prieskumy:

- Pravidelné vyrobné vybory na mieste stavby

- Geodetické sledovanie podla poZiadaviek v jednotlivych ¢astiach PD

- DVP na vybrané Casti stavby, bez vplyvu na celkovlu cenu diela (ocelové konstrukcie,
mostné zavery, zvodidla, l0Ziska)

Projektant zaroven pozaduje, aby na stavbe boli riadne a pravidelne zvolavané vyrobné vybory
a kontrolné dni. Zaroven pozaduje, aby vSetky prace boli riadne prebraté od zhotovitela
stavebnym dozorom aaby bol pisomne informovany o v8etkych pripadnych zmenéch
a nezrovnalostiach medzi navrhom a skutoénym stavom.

3 RIESENIE OBJEKTOV A ODDIELOV STAVBY
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3.1D 101 - Uprava cesty 1/18

Ucel stavebného objektu

Stavebny objekt Uzko suvisi s rekonstrukciou mosta. Stavebny objekt rieSi zdsah do
komunikacie cesty 1/64 v Useku stavby a jej Sirkovl, smerovi a vySkovu Upravu. Objekt sa
nachadza na existujucej cesty 1/64. Stavba zacina v km cca 195,492 cesty 1/64 a kon&i v km
195,524.

Dévodom navrhovanych stavebnych prac je velmi zly stavebny stav existujiceho mosta na
ceste 1/64 ev.C. 64-107. Jednd sa o premostenie miestneho potoka Rajcianka. Projektova
dokumentacia riesi odstranenie starého existujuceho mostu a vystavbu nového mostu s Upravou
smerového a vySkového vedenia trasy cesty 1/64 v mieste premostenia a nadvaznosti na
existujucu cestu 1/64.

Po zrealizovani navrhovanych Uprav déjde k zvySeniu plynulosti jazdy a bezpeénosti na
komunikacii v danom useku.

Popis technického riesenia

Kategéria: MZ 13,5/50-REDUKOVANA
Celkova dizka upravy: 132 m

Smerové obluky: R=100m

VySkové obluky vyduté: R = 1500 m, 500 m

Vyskové obluky vypuklé: R =1000 m

Pozdizny sklon: s =-0,65%, 2,68%, -2,8%, -1,84%

Priestorové usporiadanie a smerové vedenie cesty
Vychadza z existujuceho vedenia cesty. Projektant sa snazil v ¢o najvacsej miere zachovat
existujuce vedenie aby sa pokial je to mozné vyhol zasahom do susednych pozemkov. Smerové
vedenie trasy: na zadiatku trasy je priama dizky 1,2 m s priamou nadvéznostou na pravostranny
smerovy obluk polomeru R= 100 m, s prechodnicou dizky 90 m. Celkové dizka dpravy je 132 m.
Existujuca komunikacia sa takmer na celej trase vo vonkajSom obluku rozSiruje o plnu konstrukciu
vozovky, premenlivej Sirky. Na trase po lavej strane v smere stani€enia su navrhnuté 2 oporné
mary:
* Oporny mur 1 sluzi na podopretie vozovky cesty 1/64, v mieste rozSirenia spevnenej
plochy pred obecnym Uradom Porubka.
 Oporny mur 2 je navrhnuty na podopretie chodnika pre peSich v useku medzi
napojenim na spevnenu plochu pred obecnym uradom a chodnikom na novom moste.

Vyskové vedenie trasy

Vyskové vedenie je limitované napojenim na existujucu cestu 1/64 na zaciatku a konci
a svetlou vyskou pod mostom.

Vyskové polygény v tseku ZU - KU st nasleduijice:

— km0,00000 km 0,02 6427 klesanie - 0,65%
- km 0,026 427 km 0,093 070 stupanie 2,68%
- km 0,093 070 km 0,129 908 klesanie - 2,8%
- km0,129 908 km 0,133 591 klesanie -1,84%

Vys8kové obluky su navrhnuté 3: R1 = 1500 m vyduty
R2 = 1000m vypukly
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R3 =500 m vyduty

Sirkové usporiadanie
Existujica komunikacia zodpoveda kategérii MZ 13,5/50-REDUKOVANA s rozsirenim v
obluku. Tomu odpoveda aj jej Sirkové usporiadanie:

kategéria MZ 13,5/50-REDUKOVANA

Sirka jazdného pruhu a=2x325m
Sirka vodiaceho pruzku v=2x0,25m
Sirka spevnenej krajnice c=2x0,25m
Sirka nespevnenej krajnice e=2x050m
volna Sirka 8,50m

rozSirenie v obluku: vnuatorny jazdny pruh A = 0,45 m
vonkajsi jazdny pruh A =0,40 m

Sirka nespevnenej krajnice v mieste osadzania zvodidiel je navrhnuta 1,5 m. Zakladny
prie€ny sklon krajnic je navrhnuty jednostranny v sklone 8,0%.

Kon$trukcia vozovky
Konstrukcia vozovky je navrhnutd ako netuhd, asfaltova , pre dopravné zatazenie I. triedy
v tomto zlozeni:

Asfaltovy koberec mastixovy, modifikovany SMA 11-I 40 mm STN EN 13108-1
spojovaci postrek katiénaktivny emulzny, modifikovany PS CBP 0,50 kg/m2 STN 73 6129:2009
asfaltovy betén pre loznud vrstvu, modifikovany ACL 16-1 50 mm STN EN 13108-1
spojovaci postrek katiénaktivny emulzny, modifikovany PS CBP 0,50 kg/m2 STN 73 6129:2009
asfaltovy betén pre hornd podkladovu vrstvu, AC, 22-1 90 mm STN EN 13108-1
infiltraény postrek kationaktivny emulzny, PI CB 0,8kg/m2 STN 73 6129:2009
cementom stmelena zmes, CBGM s 200 mm STN 73 6124-1
nestmelend vrstva zo Strkodrviny, 8D 31,5GC 200 mm STN 73 6126
Spolu min. 580 mm

V mieste vymeny krytu vozovky je konstrukcia v tomto zlozeni:

Kons$trukcia vozovky v mieste frézovania:

Asfaltovy koberec mastixovy, modifikovany SMA 11-I 40 mm STN EN 13108-5
spojovaci postrek katiénaktivny emulzny, modifikovany PS CBP 0,50 kg/m2 STN 73 6129:2009
asfaltovy betén pre loznu vrstvu, modifikovany ACL 16-1 do 60 mm STN EN 13108-1

spojovaci postrek katiénaktivny emulzny, modifikovany PS CBP 0,80kg/m2 STN 73 6129:2009

Spolu

Zachytné a bezpecnostné zariadenia

Jazdna rychlost je v danom Gseku 50 km/h, navrhova 50 km/h. V ramci objektu je navrhnuté
zvodidlo v mieste mostu, po pravej strane v smere stanienia. Uroven zadrzania ocelového
zvodidla je minimalne H2. Po lavej strane mosta je navrhnuté zabradlie prediZzene aj na oporny
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mar 2 napojeny na most, v celkovej dizke 52 m. Na opornom mure 1 je navrhnuté ocelové
zabradlie dizky 18 m.

Buracie prace

V rdmci buracich prac dbjde k odstraneniu Casti existujucej vozovky cesty 1/64, v mieste
budovania rekonstruovaného mostu, odstraneniu existujucich zvodidiel a frézovanie existujucej
VOZOVKy.

3.2D 102 — Chodnik

Uéel stavebného objektu

Objekt sluzi na prepojenie chodnika na moste so spevnenou plochou pred blizkym obecnym
uradom a na dopojenie chodnika na moste na plochu za mostom. Zaroven rieSi Gpravu plochy
pred obecnym uradom poskodenu vystavbou a zmenu organizacie dopravy na tejto ploche.

Popis technického riesenia

Priestorové usporiadanie
Navrhovany chodnik je vedeny pozdiz cesty 1/64 sodklonom pred mostom (v smere
staniCenia) a napojenim cez existujuci zjazd na spevnenu plochu pred obecnym uradom.
Celkova dizka chodnika je 26 m pred mostom a 7 m za mostom spolu 33 m. Na trase po lavej
strane v smere stanienia su navrhnuté 2 oporné mury v ramci objektu D 101 cesta 1/64.

Vy8kové usporiadanie
Vyskové vedenie je limitované napojenim na objekt D 101 cesta 1/64, D 201 most ev.€.64 107
ponad Raj¢ianku a okolitym exist. terénom.

Sirkové usporiadanie

Chodnik je navrhnuty ako obojsmerny chodnik pre dva prechodové prierezy, to jest 2*0,75mm,
s bezpecnostnym odstupom 0,5 m, celkovej Sirky 2 m. V mieste odklonu od cesty 1/64 zuZzeny na
1,5m bez bezpeénostného odstupu. PozdiZ oporného maru je &ast chodnika tvorena rimsou
oporného muru v Sirke 0,5 m.

- Prechodna Sirka chodnika 2*0,75m

- Bezpecnostny odstup 0,5m

Zakladny prie¢ny sklon chodnika je navrhnuty jednostranny v sklone 2,0%. Na zaciatku sa
prieny sklon prispésobuje existujucim plocham a to z dévodu rieSenia bezbariérovosti chodnika.

Konstrukcia chodnika
Konstrukcia vozovky je navrhnutd ako netuhda, asfaltova, pre dopravné zatazenie I. triedy
v tomto zlozeni:

Chodnik:
Asfaltovy betdn jemnozrnny AC, 8;l 30 mm STN EN 13108 - 1
Asfaltovy ostrek spojovaci PS;A 0,5kg/m? STN 73 6129
Kamenivo spevnené cemetom CBGM s 120 mm STN 736124
Strkodrva fr. 8 — 32 mm SD CDeklarovana 150 mm STN 736126
Konstrukcia celkom min. 300 mm
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Spevnena plocha, parkovisko:

Betonova zdmkova dlazba DL 80 mm STN EN 73 6131 - 1
Podkladné lozko z drte L 4-8 mm 40 mm STN 73 6126
Podkladny betén PB, C3, Dmax22 200 mm STN 73 6124-1
Strkodrva fr. 32 - 63 mm  SD CDeklarovana 200 mm STN EN 13 285-03
Netkand separacnd geotextilie GTX min. 400g/m2 STN 73 3040
Konstrukcia celkom min. 520 mm

Dopravné rieSenie pristupov

Objekt svojim rieSenim zachovava vacsinu stavajucich pristupov na pozemky, vynimku
tvori bo¢ny vjazd na pozemok obecného Uradu pred obecnym Uradom Porubka. Tento vjazd je
nutné upravit a zachovava sa len pre potreby chodcov. Uzavretim vjazdu vznikla potreba vyriesit
otaCanie obcasnej autobusovej dopravy pred obecnym dradom (svadby, kary..). Je navrhnuté
rozSirenie plochy pred obecnym uradom a prerozdelenie parkovacich miest tak aby bolo

umoznené otacanie autobusov na tejto ploche.

3.3D 201 - Most ev. €. 18-303 ponad potok Studenec

Uéel stavebného objektu

Ugelom navrhovanych stavebnych prac je demolécia existujiceho mostného objektu
a vystavba nového mosta na ceste 1/64 v jeho mieste. D6vodom navrhovanych stavebnych prac

je velmi zly stavebny stav existujiceho mosta.

Identifikacné udaje mosta

Druh prevadzanej komunikacie cesta l. triedy 1/64
Stanic¢enie na komunikacii km 195,485
Kategoria cesty C 13,5/50 redukovana
Prekazka RajCianka

Charakteristika mosta podla STN 73 6200

a) cestny most

b) —

C) most nad udolim , tokom
d) most s jednym otvorom
e) jednopodlazny

f) s hornou mostovkou

9) nepohyblivy

h) trvaly

~

smerovo v prechodnici

vyskovo vo vydutom vyskovom obluku

i) sikmy a=53,0°

K) s normovou zatazitelnostou

l) masivny
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m) plnostenny
n) tramovy
0) otvorene usporiadany
p) s neobmedzenou volnou vyskou
DiZka premostenia most 23,729 m Sikmo (19,0 m kolmo)
Dizka nosnej konstrukcie : most 28,611 m Sikmo (23,0 m kolmo)
Rozpétia poli : 26,232 m Sikmo (21,0 m kolmo)
Dizka mosta : most —37,600 m
Sikmost mosta : rava Sikmost a = 53,0°
Sirka medzi zvy$enymi obrubami: 8,85 m
Volnéa Sirka mosta 10,85 m
Celkova Sirka mosta : 11,90 m
Vy8ka mosta : max. cca 4,9 m
Stavebna vyska : 1,34 m
Plocha mosta : 340,46 m2
Zatazenie mosta  : podra STN EN 1991, NORMOVE
Zatazenie mosta dopravou pouzité zatazovacie modely ( ZM 1,2,3,4, FLM3)

Popis technického riesenia

Buracie prace

V rdmci buracich prac bude postupne existujuci most vybarany. Hlavné buracie prace

prebehnu v dvoch etapéach a to nasledovne:

frézovanie krytu vozovky v celom rozsahu Upravy: 40 mm
frézovanie podkladu krytu vozovky v celom rozsahu Upravy: 50 mm

ETAPA 1: Vyburanie lavej polovice mosta ( v smere stani¢enia ) v nasledujucom rozsahu:

buranie zvySnych vrstiev vozovky na moste a mimo mosta v rozsahu realizacie plnej
konstrukcie vozovky v ramci buranej €asti mosta.

doburanie podkladu vozovky na moste (vyrovnavaci betén, mazanina s prostého beténu,
izolacia)

rozobratie zabradlia na moste a vyburanie rimsy na buranej asti

medzi buranou a ostavajicou ¢astou nosnej konstrukcie bude pozdiZzne narezana $kéara
a medzi nosnikmi bude vyburana dobetonavka, tak aby nedoslo k poskodeniu ostavajucej
Casti nosnej konstrukcie.

burana €ast nosnikov VIo§$ak bude postupne odstranena Zeriavom

nasledne bude realizované narezanie aj na rozhrani buranej a ostavajucej ¢asti spodnej
stavby.

budu vybarané €asti zavernych stienok existujuceho mosta (opora 1 a 2)

Ciasto€ne bude vyburany driek opory 1 - min. 1,2 m od hornej hrany ulozného prahu (po
ko6tu min. 376,900 m.n.n. )
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o pilier (Ulozny prah, driek a zaklad) budid kompletne vybldrané min. po vysSkovl Urover
374,800 m.n. m.

» opora 2 bude vyburana v plnom rozsahu (vratane zékladu opory)

» kridla mosta (v ramci etapy 1 — Kridlo 1L a 2L) budu kompletne vyburané.

ETAPA 2: Vybdranie pravej polovice mosta v rovnakom rozsahu a postupnosti ako
v pripade etapy 1. Baranie druhej polovice mosta bude prebiehat’ po spusteni prvej ¢asti nového
mosta do prevadzky

Spodné stavba mosta
Pre zakladanie mostu bude potrebné zriadenie zakladovych jam. Pre oporu 1 je

uvazovana Ciastocne pazena a CiastoCne nepazena otvorena stavebna jama, pricom stabilita
svahov je rie§ena zvolenim vhodného sklonu vykopu — 1:1. Maximalna hibka jamy je 4,8 m. Pre
oporu 2 je uvazovana Ciastocne pazena a Ciastocne nepazena otvorena stavebna jama, pricom
stabilita svahov je rie§ena zvolenim vhodného sklonu vykopu — 1:1. Maximalna hibka jamy je 4,7
m.

ZaloZenie oboch opbr mosta je na mikropilétach z dévodu obmedzenej hibky stavebnej
jamy. Opory 1 a 2 su zaloZzené na zakladovom bloku rozmerov 1,0 x 3,85 m. Tento zaklad je
podchyteny prostrednictvom rastra zvislych mikropil6t v Styroch radoch. Vzajomna vzdialenost
mikropil6t je 1,00 m v pozdiZznom i prie¢nom smere konstrukcie zakladu. Mikropil6ty budu vitane
z pracovnej urovne — spodnd hrana vykopu (horna hrana podkladného betdnu. Mikropildty su
navrhnuté priemeru ®156 mm s vystuznou rirkou ®108/16 mm z ocele S 355, s diZkou korefiove;
Casti 5,4 m. Vrty pre mikropiléty budu vyplnené cementovou zalievkou.

Opora 1 je navrhnuta ako ZB opora vy$ky 4,983 m a je zalozena na mikropilétach. Opora
ma zéklad obdiZnikového tvaru $irky 3,85 m a vysky 1,0m. Driek opory je irky 2,65 m a méa
premennu vysku od 2,265 po 2,405 m (Od z&kladu po pracovnu $karu zavernej stienky). Zaverna
stienka ma hrdbku 0,65 m je opatrena konzolou pre uloZenie prechodovej dosky, ktora ma
celkovii vysku 0,6 m (so skosenim 300/300) a Sirku 300mm. Prechodové doska je uloZzené kibovo.
M4 hrabku 250mm. Prechodova doska ma dizku 4,0 m a sklon 10,0% . Na hornom povrchu ma
zavernd stienka kapsu pre mostny zaver. Na uloZznom prahu budd v mieste loZisk vybetonované
bloky na zabezpecenie vodorovnej plochy pod loziskami, ako i na umoZnenie osadenia lisov v
pripade potreby vymeny lozisk. Odvodnenie rubu opory je rieSené drendznou trubkou DN 160.

Kridlo 1L je dizky 3,166m (konzolova &ast) je rieSené ako zavesené (votknuté) s min.
vy$kou 1,41 m. Je hrabky 0,55m so sklonom hornej plochy 3,0% v smere do vozovky. Pozdizny
sklon horného povrchu kridla kopiruje sklon komunikacie.

Kridlo 1P je dizky 3,7m (konzolova &ast) je rieSené ako zavesené (votknuté) s min.
vydkou 1,224m. Je hribky 0,55m so sklonom hornej plochy 4,0% v smere do vozovky. Pozdizny
sklon horného povrchu kridla kopiruje sklon komunikacie.

Opora 2 je vysSky 5,152 m a je zaloZzena na mikropilétach. Opora ma zaklad
obdiznikového tvaru $irky 3,85 m a vysky 1,0 m. Driek opory je Sirky 2,65 m a ma premennd
vySku od 2,081 po 2,534 m (Od z&kladu po pracovnu Skéru zavernej stienky). Zaverna stienka
ma hrubku 0,65 m je opatrena konzolou pre uloZenie prechodovej dosky. Prechodova doska ma
dizku 4,0 m a sklon 10,0% . Na hornom povrchu ma zaverna stienka kapsu pre mostny zaver. Na
tloznom prahu budu v mieste loZisk vybetonované bloky na zabezpecenie vodorovnej plochy pod
loziskami, ako i na umoznenie osadenia lisov v pripade potreby vymeny lozisk. Odvodnenie
rubu opory je rieSené drenaznou trubkou DN 160
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Kridlo 2L je dizky 1,641m (konzolova ast) je rieSené ako zavesené (votknuté) s
min. vySkou 1,415 m. Je hrubky 0,55m so sklonom hornej plochy 3,0% v smere do vozovky.
Pozdizny sklon horného povrchu kridla kopiruje sklon komunikécie.

Kridlo 2P je dizky 3,27m (konzolova ¢ast) je rieSené ako zavesené (votknuté) s
min. vySkou 1,365m. Je hrubky 0,55m so sklonom hornej plochy 4,0% v smere do vozovky.
Pozdizny sklon horného povrchu kridla kopiruje sklon komunikécie.

Nosné konstrukcia mosta

Je tvorena prosto uloZzenym spriahnutym nosnikom. Most tvori jedno pole o rozpéati
26,23m (8ikmo, rozpétie kolmo = 21,0m). Vzhladom na vyraznu Sikmost a fakt Ze sa nosna
konStrukcia smerovo nachadza v prechodnici su rozpétia jednotlivych nosnikov mierne odliSné
(od 25,71m po 26,7m). Dizka premostenia mosta je 23,73 m (§ikmo) resp. 19,0 m (kolmo).
Celkova dizka nosnej konstrukcie je 28,611 m ( v osi nosnej konstrukcie ). NK je navrhnuta ako
6-tramova zo zvaranych plnostennych | nosnikov kons$tantnej vysky. Ocelové nosniky su
spriahnuté zo Zelezobeténovou spriahajucou doskou hrabky 250 mm. Osova vzdialenost
nosnikov je 2,0 m, Sirka dosky je 11,40 m. Horny povrch dosky kopiruje prie€ny sklon vozovky —
jednostranny 3,0 % s Gzlabim na pravom okraji ( od Gzlabia protisklon 4,0 % ). Pozdizny sklon
nosnej konstrukcie kopiruje priebeh nivelety na moste. Os NK je rovnobezna s osou komunikacie.

Mostné zavery a dilatacie
Mostné zavery su navrhnuté v sulade so zakonom ¢.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a

rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni neskorsich predpisov s ohfadom na minimalne
Sirenie hluku. Vzhladom na blizkost zastavaného Uzemia je nutné uvazovat s odhlu¢nenymi
mostnymi zavermi. Mostné zavery su navrhnuté na maximalny posun 15 mm na opore €. 1 a
+30 mm na opore C.2.

LoZiska
Pod kazdym nosnikom bude jedno elastomerové lozisko.

Rims

Su navrhnuté monolitické ZB rimsy kombinované s licnymi polymérbeténovymi
prefabrikatmi. Sirka lavej je 2250 mm, sklon 2,5% smerom k obrube a $irka pravej rimsy je
800mm, sklon 4% smerom k obrube. Rimsy na kridlach budu $iroké rovnako ako na moste. DiZka
lavej rimsy je 35,0 m a dizka pravej rimsy je 38,6 m.

Odvodnenie ]
Odvodnenie mostu je zabezpecené pozdiznym a prie€nym sklonom vozovky k zvySenym

obrubnikom rimsy, kde su navrhnuté typizované ocelové mostné odvodrnovace s odtokovou rdrou
zaustenou pod most do rieky RajCianka. Presah odvodriovacej rary od povrchu nosnej
kons&trukcie musi byt minimalne 200mm. Os odvodnenia je navrhnutd 0,25m od okraja rimsy.
Odvodnenie mosta bolo navrhnuté na zaklade hydrotechnického prepoctu. Na moste je
navrhnutych celkovo 6 ks odvodfiovacov a to pri pravej rimse.

Zabradlia a zvodidla
Jazdna rychlost je vdanom uUseku 50 km/h, navrhova 50 km/h. ZBZ su navrhnuté
nasledovne:
» Lava rimsa: na lavej rimse bude ukotvené zabradlie so zvislou vyplfiou. Vyska
zabradlia je navrhnuta 1,1 m a zabradlie bude kotvené pomocou chem. kotiev.
Vyplfi: mostna, mestsky typ.
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» Pravé rimsa: na pravej rimse bude ukotvené zbradlové zvodidlo s Urovhou
zadrzania min. H2. Vyplfi: mostna, mestsky typ.

3.4 D 301 - Uprava Rajéianky

Uéel stavebného objektu

Ugelom navrhovanych stavebnych prac je Upravy existujliceho koryta rieky Rajéianka
v mieste stavby mosta. Po zrealizovani navrhovanych prac spolu s rekonstrukciou mostného
objektu dojde ku zlepSeniu prie to€nych pomerov na RajCianke v danom mieste.

Popis technického riesenia ]

Navrhnuta je Gprava koryta Rajéianky v celkovej dizke cca 70 m (vratane mosta). Upravy
budu spocivat v rozSireni dna rieky a naslednom vysvahovani brehu do sklonu 1:1,5. Zaroven
bude pata svahu ajeho €ast opevnena kamennou rovnaninou. Zemné prace pozostavaju
z odkopu brehu do pozadovaného tvaru. Z hladiska postupu vystavby je potrebné aby odkopy na
dne abrehoch Rajcianky boli realizované (spolu s odkopanim nanosov pod mostom) pred
bdranim pévodného mosta. Tymto krokom sa zlepSi prieto¢na charakteristika koryta pocas prac
a pocas podopretia existujuceho mosta. Na lavom brehu nie st navrhnuté Ziadne zmeny tvaru
koryta rieky. Pri opore 3 pred mostom bude v§ak vybudovany vjazd ku korytu Raj€ianky, ¢im sa
dodasne rozoberie pévodné kamenné opevnenie na dizke cca 10,0 m. Tento odkop bude
nasledne zasypany a bude obnovené poskodené opevnenie (kamenna rovnanina). Na obnovu
opevnenia sa moze pouzit material p6vodného opevnenia.

Vo vyznacenom rozsahu je navrhnuté spevnenie brehov Raj€ianky. Spevnenie bude
vybudovanim kamennej rovnaniny z ukladaného lomového kamefa. Minimélna hmotnost
kamennych blokov je 200 kg. Kamene budu nasledne preklinované mensim lomovym kameriom,
ktory bude ukladany do 8kar medzi jednotlivymi blokmi.

Spevneny bude pravy breh pred mostom na dizku 25,5 m a vy$ku cca 1,33 m, pravy breh
Rajcianky za mostom na dizku 27,5 m a vy$ku cca 1,33 m a bude obnovené opevnenie lavého
brehu Rajéianky pred mostom na dizku 18,0 m a vysku brehu min. 2,0 m. v pite kamenného
opevnenia bude vybudovany kamenny stabilizacny zaklad.

3.5 D 601 - Prelozka kabla Slovak Telekom

Ucel stavebného objektu

Predmetom projektu je ochrana kablov Slovak Telekom a.s. vedenych v pravej rimse
mosta 107 /64 Porubka v zmysle platnych predpisov a noriem. Existujuca poloha kabla v rimse
mosta neméze ostat' zachovana nakolko sa pévodny most bura a novy most bude posunuty od
pbvodného o cca 2 m. S toho dévodu je navrhnuté preloZenie kdbla mimo mosta do samostatne;j
trasy pod korytom rieky.

Popis technického riesenia

Pred rekonStrukciou mosta 107 1/64 Porubka bude na pravej strane mostného objektu
107 vykonany riadeny vrt rieky RajCianka. Riadeny vrt sa vykona polomerom R67,94m chranickou
HDPE 110 PN16 v dizke 46m. Na zadiatku a konci riadeného vrtu bude realizovana $tartovacia
a Cakacia jama rozmerov 1x1x5 m. Do vybudovanej chanicky DN110 a volného vykopu sa
nasledne zatiahne a ulozi kdbel TCEPKPFLE 100XNO,6 v dizke 70m, ktory sa naspojkuje na
pdvodné vedenie spojkami JCSA 440. Po prelozke sa na vedeni vykona jednosmerné meranie.

Pred realizaciou preloZky vedenia je nutné toto vedenie vytyCit spravcom vedenia
a kontrolnymi vykopmi overit skuto&né smerove a hlbkové uloZenie vedenia.
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« Celkova dizka prekladky metalického kablového vedenia TCEPKPFLE 100XNO0,6 : 70m

» Celkovy pocet kablovych spojok JCSA 440 :
2 ks

+ Celkova dizka riadeného vrtu R67,94m s chranickou HDPE 110 PN16
46m

VSetky zemné prace sa vykonaju podfa platnych stavebnych a bezpeénostnych predpisov
a prislusnych STN.

3.6 D 602 - Uprava vedenia SSE-D

Ucgel stavebného objektu

Ucelom stavby je prekladka 2 ks jestv. podpernych bodov JB NN vzdusného vedenia SSE
a tym padom aj upravu a prekladku jestv. svietidiel VO, ktoré su na tychto podpernych bodoch
osadené. Prekladka je navrhnutd z dévodu komplexnej rekonstrukcie existujuceho mostného
objektu ponad rieku Raj¢ianka. Existujuci mostny objekt je vo velmi zlom stavebno-technickom
stave a bude nahradeny Uplne novym mostom.

Popis technického riesenia

Namiesto dvoch podpernych bodoch, ktoré prekazaju vystavbe nového mostu cez rieku
RajCianka sa osadia dva nové podperné body. Prvy je podperny bod JB 10,5/6kN po ktorom je
vedeny zavesny kabel NN AYKYz 4x25mm a zavesny kébel VO CYKYz 3x2,5mm. Novy
podperny bod 10,5/6 kN sa osadi o cca 2m v smere na zapad od jestv. podperného bodu. Po
vytvrdnuti beténového zékladu nového podperného bodu sa kdbel NN a VO premiestnia na novy
podperny bod. Kébel NN sa skréati na potrebnu dizku, kdbel VO sa od tohto podperného bodu v
smere na L. LU¢ku pouzije novy - CYKYz 3x2,5mm o celkovej dizke cca 100m. Druhy je podperny
bod JB 10,5/6kN po ktorom je vedené vzdusné vedenie NN - 4x50AIFe6 a zavesny kabel VO
CYKYz 3x2,5mm.

Novy podperny bod 10,5/6 kN sa osadi o cca 6m v smere na juh od jestv. podperného
bodu v trase jestv. vedenia. Po vytvrdnuti betdbnoveho zakladu nového podperného bodu sa na
podperny bod osadi konzola 1200 s podpernymi izolatormi a vedenie 4x50 AlFe6 sa preloZi.

Z jestv. stozZiarov, ktoré sa demontuju sa prelozia na nové stoziare svietidla verejného
osvetlenia.

Pre rodinny dom €. 139 na p.¢. 12/2 je navrhnuta nova pripojka NN, nakolko kabel jestv.
pripojky NN je kratky. Nova pripojka je navrhnuta kablom AYKYz 4x16mm z NN vedenia AlFe
cez poistkovl skrinku SPP2, kiord sa osadi na novom podpernom bode JB 10,5/6kN. Na
rodinnom dome sa pripojka ukon¢i na kotevnej konzole, kde sa kabel prepoji na jestv. pripojkovy
kabel.

Jestv. pripojkovy kabel sa demontuje.

3.7 D 603 - Uprava verejného osvetlenia

Ucgel stavebného objektu

Ucelom stavby je prekladka 2 ks jestv. podpernych bodov JB NN vzdusného vedenia SSE
a tym padom aj upravu a prekladku jestv. svietidiel VO, ktoré su na tychto podpernych bodoch
osadeneé.

Popis technického riesenia
Namiesto dvoch podpernych bodoch, ktoré prekazaju vystavbe nového mostu cez rieku
Rajc¢ianka sa osadia dva nové podperné body.
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Prvy je podperny bod JB 10,5/6kN po ktorom je vedeny zavesny kabel NN AYKYz
4x25mm a zavesny kdbel VO CYKYz 3x2,5mm.

Novy podperny bod 10,5/6 kN sa osadi o cca 2m v smere na zapad od jestv. podperného
bodu. Po vytvrdnuti beténového zakladu nového podperného bodu sa kabel NN a VO
premiestnia na novy podperny bod. Kabel NN sa skréti na potrebni dizku, kabel VO sa od tohto
podperného bodu v smere na L. Lagku pouzije novy - CYKYz 3x2,5mm o celkovej dizke cca 100m

Druhy je podperny bod JB 10,5/6kN po ktorom je vedené vzdusné vedenie NN -
4x50AIFe6 a zavesny kabel VO CYKYz 3x2,5mm.

Novy podperny bod 10,5/6 kN sa osadi o cca 6m v smere na juh od jestv. podperného
bodu v trase jestv. vedenia. Po vytvrdnuti betdbnového zakladu nového podperného bodu sa na
podperny bod osadi konzola 1200 s podpernymi izolatormi a vedenie 4x50 AlFe6 sa prelozi.

Z jestv. stoZiarov, ktoré sa demontuju sa prelozia na nové stoZiare svietidla verejného
osvetlenia.

Pre rodinny dom €. 139 na p.€. 12/2 je navrhnuta nova pripojka NN, nakolko kabel jestv.
pripojky NN je kratky. Nova pripojka je navrhnuta kablom AYKYz 4x16mm z NN vedenia AlFe
cez poistkovu skrinku SPP2, ktora sa osadi na novom podpernom bode JB 10,5/6kN. Na
rodinnom dome sa pripojka ukonci na kotevnej konzole, kde sa kdbel prepoji na jestv. pripojkovy
kabel.

V Ziline diia 04/2019 Ing. Lukas Rolko
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A — PRILOHA: BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pri realizacii objektu je nutné dodrzovat vSetky suvisiace TKP, normy, vyhlasky a predpisy.
BOZP sa riadi nariadenim vlady 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisku, zdkonom €. 124/2006 Z.z. o bezpec&nosti a ochrane zdravia pri praci
a vyhlaskou 147/2013 o bezpecnosti prace a technickych zariadeniach pri stavebnych pracach.
Zakladné povinnosti dodavatela stavebnych prac upravuje § 3. V ramci pripravy stavby je nutné
spracovat technologicky postup (§ 4). Stavebné prace v nebezpecnom prostredi a nebezpecnom
priestore upravuju § 7 a 8, spbsobilost pracovnikov a ich vybavenie, povinnosti dodavatelov
stavebnych prac a povinnosti pracovnikov § 9 a 10.

Stvrta &ast vyhlagky $pecifikuje stavenisko: vymedzenie a priprava staveniska § 11,
vnutrostaveniskové komunikacie § 12, zabezpec€enie otvorov a jam § 13, vertikdlne komunikéacie
§ 14, z&kladné ustanovenia o skladovani materialu § 15 a spbsoby skladovania § 16. V piatej
Casti sU zemné prace (§ 19 — 22), vrtné prace (§ 24) a zemné prace v zime (§ 26) su obsahom
piatej Casti.

Cast Siesta vyhlasky upravuje betonarske prace a prace suvisiace. Debnenie, podperné
konstrukcie a podperné leSenia § 29, posuvné a Specialne debnenie § 30, predpinanie vystuze §
32, dopravu a ukladanie beténovej zmesi § 33, prefabrikaty § 34, oddebrnovanie a uvolfiovanie
konstrukcii § 35 a prace Zeleziarske § 36. Montazne prace su v ¢asti osem (§ 40 — 46).

Cast deviata obsahuje prace vo vyskach a nad volnou hibkou — zaistenie proti padu,
konstrukcie ku zvysovaniu miesta prace, vystupy, zhadzovanie predmetov a materialu v § 47 —
52,§54—-57a§59—-61. Jedenasta cast (§ 71 —91) pojednava o strojoch a strojnych zariadeniach
(obsluha, prevadzkujuce podmienky strojov, opravy a udrZba, zakazané cinnosti, preprava
strojov). Obsahom dvanastej ¢asti su prace suvisiace so stavebnou ¢innostou, a to manipulacia
(§ 92), prace so Zivicami (§ 95), nahrievacie zariadenie na propan-butan (§ 96) a zvarovanie (§
99).Vynimky z tejto vyhlasky stanovuje § 103.

Pracovnici stavby musia byt o bezpecnosti prace pravidelne Skoleni a o tomto musi byt
vytvoreny zaznam potvrdeny ich vlastnoruénym podpisom. Vedenie stavby zaisti u€inny dohfad
nad dodrZzovanim zasad bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a stanovi i sankcie za ich
nedodrzovanie.
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B — PRILOHA: ODPADOVE HOSPODARSTVO STAVBY

Odpadové hospodarstvo je €innost zamerana na predchadzanie a obmedzovanie vzniku
odpadov a znizovanie ich nebezpecnosti pre zivotné prostredie a nakladanie s odpadmi v
sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Odpadové hospodarstvo, nakladanie s odpadmi a ich zhodnocovanie sa riadi podrfa:
o Zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch [1]
* Vyhlaska Min. zivotného prostredia SR €. 365/2015 — katalég odpadov [2]

Odpady v stadiu stavebnej vyroby :

Drzitelom odpadov v priestore stavebného dvora a odpadov zo stavebnej ¢innosti
(vzniknuté realizaciou stavby) je zhotovitel stavby. Jeho zakladné povinnosti ako drzitela odpadov
tykajuce sa vzniknutych odpadov su popisané v §14 [1]. V pripade vzniku nebezpeénych odpadov
sa drzitel riadi §25 [1].

Odpady vzniknuté realizaciou stavby budlu odovzdané za Ucelom zabezpecenia ich
zhodnotenia alebo zneSkodnenia osobe opravnenej nakladat s odpadmi v sulade s §19 [1].
Zhotovitel stavby je povinny nakladat zo stavebnymi odpadmi v sulade s §77 [1].

Podla §77 [1] ods. (3) je za nakladanie s odpadmi podla tohto zakona, ktoré vznikli pri
vystavbe, udrzbe, rekonstrukcii alebo demoléacii komunikacii je zodpovedna osoba, ktorej bolo
vydané stavebné povolenie. Tato osoba (investor) méze zmluvne dané povinnosti preniest na
zhotovitela stavby. Nasledne podla §77 [1] ods. (4) tato osoba je povinna stavebné odpady
vznikajuce pri tejto €innosti a odpady z demolacii materialovo zhodnotit' pri vystavbe, rekonstrukcii
alebo udrzbe komunik@cii.

V zmysle Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z.
z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov st vzniknuté odpady zatriedené:

Vznikajuce odpady z buracich a demolaénych prac:

C. skupiny, Nazov druhu odpadu: Kategodria: Mnozstvo:
podskupiny

a druhu

odpadu

17 Stavebné odpady a odpady z demolacii vozoviek

17 01 01 Betén 0] 536t

17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 0] 602 t

17 04 05 Zelezo a ocel 0] 131

17 05 04 Zemina a kamenivo iné , ako uvedené 17 05 03 0] 352t

17 05 06 Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 0] 272 t

VSetok material z burania bude recyklované pre dalSie pouzitie (asfalty, betony).
Vybarané kovové Casti (dilatacie, kusy vystuze) budlu vytriedené a odovzdané do zbernych
surovin. Material, ktory nie je mozné recyklovat bude riadne uskladneny na skladke odpadov
o ¢om zhotovitel predlozi investorovi doklad.

Odpady vznikajuce na mieste hlavného staveniska:
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Druh Nazov Kategoria *

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskoveé ( 0

030105 revoviaknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

O

08 01 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

08 01 99 | odpady inak nedpecifikované

12 01 02 prach a zlomky zo Zeleznych kovov

12 01 04 prach a zlomky z nezeleznych kovov

12 01 05 hobliny a triesky z plastov

12 01 13 | odpady zo zvarania

1501 01 | obaly z papiera a lepenky

1501 02 | obaly z plastov

1501 03 | obaly z dreva

1501 04 | obaly z kovu

15 01 05  kompozitné obaly

0000000000

1501 06 zmieSané obaly

obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo kontaminované

150110 nebezpecnymi latkami

17 01 01 beton

17 03 02 | bittmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

17 05 04 | zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

00 00=Zz

17 06 04 | izolacné materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01,

170904 170902a1709 03

O
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