
Stavba: I/64 Porúbka – most 107 

Stupeň: DSP 

A -Sprievodná správa         Strana 1 / 26 

 

DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina 

 

Obsah: 
1 VŠEOBECNÁ ČASŤ ................................................................................................................................................. 3 

1.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY .................................................................................................................... 3 

1.1.1 STAVBA .................................................................................................................................................... 3 

1.1.2 STAVEBNÍK (INVESTOR) ........................................................................................................................... 3 

1.1.3 PROJEKTANT ............................................................................................................................................ 3 

1.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU ......................................................................................... 3 

1.2.1 DRUH KOMUNIKÁCIE A JEJ FUNKCIA ........................................................................................................... 3 

1.2.2 ZDÔVODNENIE POTREBY STAVBY................................................................................................................ 4 

1.2.3 ÚČEL A CIELE STAVBY, SPÔSOB DOSIAHNUTIA CIEĽA .................................................................................. 4 

1.2.4 CELKOVÝ ROZSAH STAVBY ........................................................................................................................... 4 

1.3 PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV.................................................................................................. 4 

1.4 ZMENY OPROTI PREDCHÁDZAJÚCIM DOKUMENTÁCIÁM ........................................................................... 5 

1.5 ČLENENIE STAVBY ........................................................................................................................................ 5 

1.6 VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ A PLÁNOVANÚ VÝSTAVBU A INVESTÍCIE ........................................ 5 

1.7 POSTUP ODOVZDÁVANIA STAVBY DO UŽÍVANIA ........................................................................................ 5 

1.8 PREHĽAD ODDIELOV A OBJEKTOV PODĽA ICH SPRÁVCOV .......................................................................... 5 

2 TECHNICKÁ ČASŤ .................................................................................................................................................. 6 

2.1 CHARAKTER ÚZEMIA STAVBY ...................................................................................................................... 6 

2.1.1 ZDÔVODNENIE NÁVRHU A RIEŠENIA STAVBY ......................................................................................... 7 

2.1.2 USKUTOČNENÉ PRIESKUMY .................................................................................................................... 7 

2.1.3 POUŽITÉ PODKLADY ................................................................................................................................ 9 

2.1.4 PRÍPRAVA NA VÝSTAVBU......................................................................................................................... 9 

2.2 URBANISTICKÉ, ARCH., DOPRAVNÉ A STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY ....................................... 10 

2.2.1 ZDÔVODNENIE STAVEBNOTECHNICKÉHO RIEŠENIA ............................................................................. 10 

2.2.2 RIEŠENIE DOPRAVNÝCH PROBLÉMOV ................................................................................................... 10 

2.2.3 ÚPRAVY PLÔCH, POZEMKOV A SADOVÉ ÚPRAVY ................................................................................. 11 

2.2.4 STAROSTLIVOSŤ O ŽP, VPLYV STAVBY NA ŽP ........................................................................................ 11 

2.2.5 BEZPEČNOSŤ DOPRAVY A DOPRAVNÉ ZNAČENIE ................................................................................. 11 

2.2.6 PROTIKORÓZNA OCHRANA ................................................................................................................... 11 

2.2.7 CIVILNÁ OBRANA A ZABEZPEČENIE PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY STAVBY ............................................ 11 

2.3 HLAVNÉ STAVEBNÉ PRÁCE......................................................................................................................... 12 

2.3.1. ZEMNÉ PRÁCE ........................................................................................................................................... 12 

2.3.2 VOZOVKY ................................................................................................................................................... 12 

2.3.3 MOSTNÉ OBJEKTY ...................................................................................................................................... 12 



Stavba: I/64 Porúbka – most 107 

Stupeň: DSP 

A -Sprievodná správa         Strana 2 / 26 

 

DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina 

 

2.3.4 TUNELY ...................................................................................................................................................... 12 

2.4 PODZEMNÁ VODA ..................................................................................................................................... 12 

2.5 ODVODNENIE ............................................................................................................................................. 12 

2.6 ZÁSOBOVANIE VODOU, TEPLOM, PLYNOM A PALIVOM ........................................................................... 12 

2.7 ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE ................................................................................................................. 12 

2.8 OSVETLENIE ............................................................................................................................................... 12 

2.9 SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY ........................................................................................................................ 13 

2.10 STAVENISKO A REALIZÁCIA STAVBY ........................................................................................................... 13 

2.11 POŽIADAVKY NA DOPLŇUJÚCE PRIESKUMY A PROJEKTOVÉ PRÁCE.......................................................... 13 

3 RIEŠENIE OBJEKTOV A ODDIELOV STAVBY ......................................................................................................... 13 

3.1 D 101 – Úprava cesty I/18.......................................................................................................................... 14 

3.2 D 102 – Chodník ......................................................................................................................................... 16 

3.3 D 201 - Most ev. č. 18-303 ponad potok Studenec ................................................................................... 17 

3.4 D 301 - Úprava Rajčianky ........................................................................................................................... 21 

3.5 D 601 – Preložka kábla Slovak Telekom ..................................................................................................... 21 

3.6 D 602 – Úprava vedenia SSE-D .................................................................................................................. 22 

3.7 D 603 – Úprava verejného osvetlenia ........................................................................................................ 22 

A – PRÍLOHA: BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI ..................................................................................... 24 

B – PRÍLOHA: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO STAVBY .................................................................................................. 25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stavba: I/64 Porúbka – most 107 

Stupeň: DSP 

A -Sprievodná správa         Strana 3 / 26 

 

DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina 

 

1 VŠEOBECNÁ ČASŤ 

1.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 

1.1.1 STAVBA 

 
Stavba    I/64 Porúbka – Most 107  
Druh stavby   Rekonštrukcia 
Stupeň projektu Dokumentácia na stavebné povolenie  

DSP 
 
Katastrálne územie:  Porúbka. Lietavska Lúčka 
Okres:    Žilina 
Kraj:    Žilinský 
 
 

1.1.2 STAVEBNÍK (INVESTOR) 

Názov, adresa:   Slovenská správa ciest IVSC Žilina 
M. Rázusa 104/A 
010 01 Žilina 

 
Nadriadený orgán:  Min. dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

Námestie slobody č. 6  
P.O.BOX 100 
810 05 Bratislava 

 

1.1.3 PROJEKTANT 

Názov, adresa:  DAQE Slovakia s.r.o. 
    Univerzitná 8498/25 

010 08 Žilina 
 
IČO:    36848751 
 
Zodpovedný projektant: Ing. Lukáš Rolko (0908 939 806, l.rolko@gmail.com) 
 

1.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 

1.2.1 DRUH KOMUNIKÁCIE A JEJ FUNKCIA 

 
Jedná sa o štátnu cestu prvej triedy I/64 v intraviláne obce Porúbka 
 

• Kategória cesty: MZ 13,5/50 – redukovaná 
• Funkčná trieda:  B1 
• Druh cesty:  Štátna cesta prvej triedy I/64 
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1.2.2 ZDÔVODNENIE POTREBY STAVBY 

Pôvodný most bol postavený v roku 1964. Dôvodom navrhovaných stavebných prác je 
veľmi zlý stavebný stav existujúceho mosta na ceste I/64 ev.č. 64-107. Jedná sa o premostenie 
riečky Rajčianka v intravliáne obce Porúbka. Zlá je nosná konštrukcia mosta zložená z dvoch polí 
nosníkov Vloššák a rovnako vo veľmi zlom stave je aj spodná stavba mosta (najmä pilier č. 2 
existujúceho mosta).  

Nosná konštrukcia je tvorená dvoma prostými poliami s dodatočne predpätých nosníkov 
Vlošśák. Na nosníkoch sa vyskytujú viaceré závažné chyby ako napríklad vysoký stupeň korózie 
nosnej výstuže, poškodenie betónu, rozpad betónu, trhliny. Nakoľko by sanácia poškodených 
častí bola neefektívna bolo navrhnuté ich vymenenie.  

Spodná stavba je tvorená dvoma krajnými oporami a stredovým pilierom. Opory a pilier 
sú tvorené betónovými driekmi s kamenným obkladom a železobetónovými úložnými prahmi. 
Najmä betónové časti sú značne zvetrane a poškodené. Betóny sú zatečené, popraskané 
a najmä na pilieri vo vysokom stupni rozpadu (kaverny v úložnom prahu hĺbky až 300 mm).  

Na základe pomerne vysokého veku existujúceho mosta (55 rokov) a veľmi zlého stavu 
kľúčových nosných prvkov mosta, bolo rozhodnuté, že starý mostný objekt nebude sanovaný, ale 
bude zbúraný a nahradený novým. Projekt stavby rieši úplnú demoláciu a výstavbu nového 
mostného objektu na ceste I/64. Existujúci most bude nahradený novým mostom, ktorý sa 
nachádza v mieste existujúceho objektu.  
 

1.2.3 ÚČEL A CIELE STAVBY, SPÔSOB DOSIAHNUTIA CIEĽA 

Účelom stavby je odvrátenie veľmi zlého stavebno-technického stavu na existujúcom 
mostnom objekte. Účel bude dosiahnutím demoláciou nevyhovujúcej konštrukcie mosta a jej 
nahradením novou nosnou mostnou konštrukciou. Po ukončení prác bude most spĺňať 
požiadavky všetkých dnes platných noriem, predpisov a požiadaviek kladených na takýto objekt. 
 

1.2.4 CELKOVÝ ROZSAH STAVBY 

Základné parametre stavby sú nasledovné: 
Kategória komunikácie: MZ 13,5/50 - redukovaná 
Šírka medzi obrubami na moste: 8,85 m 
Voľná šírka komunikácie na moste: 9,35 m 
Šírka chodníka: 1,50 m 
Dĺžka staničenia komunikácie: 132,0 m 
Počet križovatiek: 0 
Počet mostov: 1 
Dĺžka mostov: 37,60 m  
Plocha asfaltových vozoviek: 1096 m2 
Plocha chodníkov: 36 m2 
Plocha NK mostov: 340,46 m2 
 
Doba výstavby:  Predpokladaná doba výstavby 8 mesiacov. 

Predpokladaná uzávierka cesty I/18 je 8 mesiacov. 
 

1.3 PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 
 

- geodetické zameranie územia 
- objednávka investora a požiadavky dotknutých organizácií a inštitúcií 
- prieskum inžinierskych sietí 
- IG prieskum spracovaná pre potreby návrhu založenia nového mosta (GEOPRIESKUM s.r.o. 

RNDr. Ján Cigánik, 03/2019) 
- obhliadka miesta stavby 
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- platné STN, STN EN, TKP, TP a iné predpisy 
 

1.4 ZMENY OPROTI PREDCHÁDZAJÚCIM DOKUMENTÁCIÁM 
Samostatná dokumentácia pre územné rozhodnutie nebola spracovaná nakoľko si to 

charakter stavby nevyžaduje. Navrhované stavebné práce sa nachádzajú na cestnom pozemku, 
jedná sa o práce v mieste existujúceho mosta, ktorý bude zdemolovaný a na jeho mieste bude 
vybudovaný nový mostný objekt.   

 
 

1.5 ČLENENIE STAVBY 
členenie stavby po stavebných objektoch je nasledovné: 
 

- D 101 – Cesta I/64     (KS 2111) 
- D 102 – Chodník     (KS 2111) 
- D 201 – Most ev.č. 18-107 ponad Rajčianku  (KS 2141) 
- D 301 – Úprava Rajčianky    (KS 2111) 
- D 601 – Preložka kábla Slovak Telekom  (KS 2224) 
- D 602 – Úprava vedenia SSE-D   (KS 2224) 
- D 603 – Úprava verejného osvetlenia  (KS 2224) 

 

1.6 VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ A PLÁNOVANÚ VÝSTAVBU 
A INVESTÍCIE 
 
Stavba sa nachádza v intraviláne k.ú. obce Porúbka a okrajovo v extraviláne v k.ú. 

Lietavská Lúčka. Stavba rieši bodovú závadu na ceste I/64 bez záberov susedných súkromných 
pozemkov. V súčasnosti sa nenachádzajú ani nie sú známe žiadne iné plánované stavby, ktoré 
by boli situované v danej lokalite. Žiadne iné stavby (plánované ani prebiehajúce) nebudú stavbou 
dotknuté.  
 

1.7 POSTUP ODOVZDÁVANIA STAVBY DO UŽÍVANIA 
Celá stavba bude odovzdaná do užívania ako jeden celok. Stavba bude vyhotovená 

v jednej etape.  
 

1.8 PREHĽAD ODDIELOV A OBJEKTOV PODĽA ICH SPRÁVCOV 
Prehľad stavebných objektov a ich správcov: 
 

Č. STAV. 
OBJEKTU 

NÁZOV OBJEKTU IDENTIFIKÁCIA SPRÁVCU 

D 101 Cesta I/64 SSC IVSC Žilina 
D 102 Chodník Obec Porúbka 
D 201 Most ev.č. 18-107 ponad Rajčianku SSC IVSC Žilina 
D 301 Úprava Rajčianky SVP, š.p. 
D 601 Preložka kábla Slovak Telekom Slovak Telekom, a.s. 
D 602 Úprava vedenia SSE-D SSE-D, a.s. 
D 602 Úprava verejného osvetlenia Obec Porúbka 
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2 TECHNICKÁ ČASŤ 

2.1 CHARAKTER ÚZEMIA STAVBY 
 

Existujúci most: 
Komunikácia na začiatku úseku nadväzuje priamo na existujúcu komunikáciu I/64. Pred 

mostom vľavo sa nachádza zjazd k obecnému úradu. Pred mostom vpravo sa nachádza viacero 
zjazdov ( prístupy k rodinným domom). Úpravy jednotlivých dopravných napojení sú riešené v 
rámci SO 101. 

Tesne za mostom vľavo sa nachádza nespevnený zjazd k miestnemu futbalovému ihrisku. 
Za mostom vpravo sa nachádzajú zjazdy k dvom rodinným domom.  

Mostný objekt premosťuje rieku Rajčianka. Jedná sa o dvojpoľový most na ceste I/64. 
Založenie mosta je pravdepodobne plošné na betónových základoch. Opory sú prevažne 
z prostého betónu (úložné prahy sú železobetónové). Opory sú tvorené základom, driekom, 
úložným prahom závernými stienkami a krátkymi betónovými rovnobežnými krídlami. Okolo opôr 
sú viditeľné pozostatky starého opevnenia brehu lomovým kameňom do betónu. Stredový 
stenový pilier je tvorený základom betónovým driekom s kamenným obkladom 
a železobetónovým úložným prahom. 

Nosná konštrukcia sa v každom poli skladá z desiatich nosníkov Vloššák. Nosníky sú 
vysoké 0,70 m a dlhé 15,4 m. Jedná sa o dodatočne predpäté nosníky spojené v priečnom smere 
dobetonávkami. Most nemá ložiská ani mostné závery. Mostný zvršok pozostáva 
z vyrovnávacieho spádového betónu, asfaltovej vozovky a čiastočne prefabrikovaných ríms 
s kamennou obrubou. Na moste sa nachádza ako ZBZ oceľové zábradlie zabetónované do ríms.  

Komunikácia vchádza na most pravostranným smerovým oblúkom, na moste je prakticky 
priama a za mostom opäť pokračuje pravostranným oblúkom. Komunikácia v celom úseku má 
jednostranný priečny sklon (do prava).  

Na mostnom objekte sa vyskytuje celý rad závažných porúch. Medzi najzávažnejšie patrí 
rpzpad betónov úložných prahov, degradácia betónov nosníkov Vloššák, korózia betonárskej  
výstuže a predpínaciej výstuže, zatekanie mosta cez nefunkčnú izoláciu a nefunkčné dilatácie, 
rozpad vozovky a ríms, nevyhovujúce bezpečnostné zariadenie a poruchy opevnení okolo mosta. 

Na mostnom objekte je v pravej rímse vedený c chráničke kábel Slovak Telekom. V čase 
obhliadky bol prietok Rajčianky normálny, hĺbka vody sa pohybovala na úrovni cca 40 cm, pričom 
voda tiekla iba v poli číslo 2.   

Na základe TP 061 je STS existujúceho mosta VI – veľmi zlý.  
 

Okolie mosta: 
Rieka Rajčianka preteká v danom území v lichobežníkovom čiastočne upravenom koryte. 

Brehý sú zatrávnene a zarastené, dno koryta je štrkovité. Vonkajšia (ľavá strana) oblúku koryta 
pred mostom bola v minulosti opevnená kameňom ukladaným na sucho – ochrana proti erózií 
narážajúcej vody. Toto opevnenie je existujúce. Vnútorná strana oblúku Rajčianky pred mostom 
je neregulovaná. Šírka dna koryta pred mostom je cca 10,5 m, v mieste mosta sa zužuje do poľa 
č. 1 kde má kolmú šírku cca 7,5 m. Následne sa opäť rozširuje na šírku cca 10,5 m. Nakoľko 
bude pôvodný most zbúraný, pilier bude odstránený a nový most bude jednopoľový, navrhnuté je 
aj rozšírenie dna pod mostom na šírku cca 13,5 m. Týmto dôjde ku zlepšeniu prietočných 
pomerov a ku zníženiu vzdutia pri vysokom prietoku vody v Rajčianke (odstránia sa prekážky – 
pilier a nánosy v poli č. 1). Hĺbka vody je v bežnom stave cca 0,3 m.  

Koryto prechádza aj popod existujúci most. Pod mostom je koryto neupravené 
lichobežníkového tvaru. Koryto má v korune šírku cca 18 m a hĺbku cca 2,3 m. Existujúci most je 
dvojpoľový, pričom prvé polo je zanesené a voda v ňom preteká iba v prípade zvýšeného 
vodného stavu. Pole č. 2 je pernamentne zatopené.  

Bežná hĺbka vody je cca 30-40 cm. Hĺbka koryta je cca 2,5 m.  Nový most bol posudzovaný 
a navrhovaný na 100-ročný prietok. Hydrotechnické posúdenie je v samostatnej prílohe 
technickej správy mosta. Q100 = 175 m3/s. Most na prevedenie daného prietoku vyhovuje 
s rezervou minimálne 0,81 m pod spodným okrajom NK.  
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Kultúrne pamiatky: 

- Stavba nezasahuje do žiadnych kultúrnych pamiatok ani chránených objektov. 
V blízkosti stavby sa žiadne takéto objekty nenachádzajú. 

 
Chránené územia: 

- Komunikácia v mieste stavbyneprechádza žiadanými chránenými územiami ani 
lokalitami. Stavba nezasahuje do lokalít NATURA 2000 (územia európskeho 
významu a chránené vtáčie územia). 

 
Inžinierske siete: 

- V mieste stavby sa nachádzajú inžinierske siete ktoré sú stavbou dotknuté. Ich bližší 
popis je v kapitole 2.1.4.4.  

 

2.1.1 ZDÔVODNENIE NÁVRHU A RIEŠENIA STAVBY 

Navrhované riešenie stavby vychádza zo spracovaného ekonomického a technického 
porovnania viacerých variant. Jedná sa o pomerne jednoduchú stavbu – výstavba jednopoľového 
mosta ponad Rajčianku.  
 

2.1.2 USKUTOČNENÉ PRIESKUMY 
2.1.2.1 GEOLOGICKÝ PRIESKUM 

IP prieskum bol spracovaný v marci 2019. Jeho hlavným účelom bolo overenie 
základových pomerov mostného objektu. Spracovateľom je spoločnosť Geoprieskum s.r.o., 
RNDr. Ján Cigánik. Zistené bolo nasledovné: 

 
Predmetné územie sa nachádza tesne pred obcou Porúbka, po oboch stranách rieky 

Rajčanka, v blízkosti jestvujúceho cestného mosta ponad rieku. Územie je rovinatého charakteru, 
pretvorené antropogénnou činnosťou a v súčasnosti slúži ako voľná plocha. Nachádza sa 
v nadmorskej výške cca 376,00 až 378,50 m n. m 

 
Pre splnenie cieľov kladených na prieskum boli v predmetnom území realizované: 

 
• ks strojnojadrového vrtu (s označením J-1 a J-2) do maximálnej hĺbky 10,0 m, 

s cieľom overiť geolo-gickú stavbu územia, 
• 2 ks dynamickej penetračnej sondy do max. hĺbky 10,0 m pod povrch terénu, 

s cieľom zistiť fyzikálnomechanické vlastnosti zemín priamo na mieste „in situ“, 
• odber 2 ks vzoriek zemín, s cieľom laboratórneho stanovenia ich fyzikálno- 
• popisných vlastností, 
• odber vzorky podzemnej vody pre laboratórne stanovenie jej prípadných agre-

sívnych vlastností na betón a železné materiály 
• prieskumné sondy polohovo a výškovo zamerať. 

 
Geologické pomery 

Na geologickej stavbe územia sa podieľajú mezozoické komplexy hornín križňanského 
príkrovu, reprezentované sivými ílovitými vápencami, v striedaní s vápnitými ílovcami. Vek 
uvedených hornín je spodná krieda. Predkvartérne podložie je v území prekryté kvartérnymi 
fluviálnymi štrkovitými náplavmi rieky Rajčanky. Povodňové jemnozrnné náplavy rieky Rajčanka 
boli v predmetnom území počas výstavby pôvodného mosta odstránené a nahradené 
antropogénnymi navážkami. 

Geologickú stavbu predmetného územia sme realizovanými vrtnými prácami overili do 
max. hĺbky 8,00 m pod povrch terénu. Mezozoické komplexy hornín križňanského príkrovu boli 
overené v oboch prieskumných dielach. Jedná sa o súvrstvie ilovitých vápencov, na hornej hrane 
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silne zvetralé, rozpukané na úlomky, s výplňou ílu so strednou plasticitou – charakter sečka. Sú 
hnedej až sivohnedej farby. Celková mocnosť uvedenej vrstvy sa v miestach prieskumných sond 
pohybovala v rozmedzí od 0,70 do 1,10 m a ich horná hrana sa nachádzala v hĺbke 3,80, resp. 
6,0 m pod povrchom územia. V zmysle kritérií STN 72 1001 zatrieďujeme overené silne zvetralé 
ílovité vápence do triedy R6. 

Hlbšie prechádzajú ílovité vápence do zvetralej zóny, charakteru zvetralý ílovitý vápenec, 
rozpukaný, sivomodrej až sivej farby, vo vrte J-2 s tmavomodrými škvrnami. Celková mocnosť 
uvedených hornín nebola overená a ich horná hrana sa v území nachádza v hĺbke 5,10, resp. 
6,70 m pod terénom. V zmysle kritérií STN 72 1001 zatrieďujeme overené zvetralé ílovité vápence 
na rozhranie  tried R5/R4. 

 
Hydrogeologické pomery 

Hladinu podzemnej vody sme realizovanými prieskumnými vrtmi v záujmovom území 
overili v hĺbke 1,10 resp. 3,70 m pod terénom, v prostredí štrkopiesčitých sedi-mentov rieky 
Rajčanka  a po ukončení prieskumných prác sa hladina podzemnej vody ustálila v rovnakej 
úrovni. Hladina podzemnej vody v území má voľný charakter, pričom kolíše v závislosti od 
sezónnych zmien prietokov v koryte rieky Rajčanka počas roka. 

podzemná voda nie je agresívna na betónové konštrukcie – symbol X0 a agresivita 
prostredia na oceľové konštrukcie je veľmi nízka – I. Podľa STN 03 8375 je odporučené chrániť 
železné materiály pred účinkami podzemnej vody normálnou izoláciou. 
 
Závery IGP 

 Na základe výsledkov prieskumných prác spracovateľ IGP odporúča opory mosta 
zakladať na hĺbkových základoch votknutých na hĺbku minimálne 1,50 m do predkvartérneho 
podložia v prostredí ílovitých vápencov triedy R5/R4. 
 

2.1.2.2 DENDROLOGICKÝ PRIESKUM 

Pre stavbu nebol spracovaný. Stavba si ho nevyžaduje. 
 

2.1.2.3 PEDOLOGICKÝ PRIESKUM 

Nebol realizovaný. Stavba si ho nevyžaduje.  
 

2.1.2.4 DIAGNOSTICKÝ PRIESKUM MOSTA 

Diagnostika mosta nebola realizovaná nakoľko sa existujúci most búra a nahrádza novou 
mostnou konštrukciou.  
 

2.1.2.5 GEOELEKTRICKÝ (KORÓZNY) PRIESKUM 

Nebol realizovaný. Stavba si ho nevyžaduje, v blízkosti sa nenachádza zrejmý zdroj 
bludných prúdov. 
 

2.1.2.6 HLUKOVÁ A EMISNÁ ŠTÚDIA 

Neboli realizované. Charakter stavby si takéto štúdie nevyžaduje. Jedná sa o existujúcu 
komunikáciu v intraviláne obce. 
 

2.1.2.7 ARCHEOLOGICKÝ PRIESKUM 

Nebol realizovaný. Stavba si ho nevyžaduje. 
 

2.1.2.8 SEIZMICKÝ PRIESKUM 

Nebol realizovaný. Stavba si ho nevyžaduje. 
 

2.1.2.9 DOPRAVNÝ PRIESKUM 

Nebol realizovaný. Stavba si ho nevyžaduje. 
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2.1.3 POUŽITÉ PODKLADY 

Viď. odsek 1.3. 
 

2.1.4 PRÍPRAVA NA VÝSTAVBU 
2.1.4.1 UVOĽNENIE POZEMKOV A OBJEKTOV 

Nie sú žiadne špeciálne požiadavky na uvoľňovanie stavebných pozemkov. Stavebné 
pozemky slúžia ako verejne prístupné plochy. Na pozemkoch nie sú umiestnené žiadne objekty 
pozemného staviteľstva ani materiály, ktoré by bránili začatiu prác. V rámci výstavby dôjde 
ku demolácií existujúceho mostného objektu, ku zásahu do brehov a koryta rieky Rajčianka 
a budú preložené inžinierske siete.  
 

2.1.4.2 DEMOLÁCIE OBJEKTOV 

Stavba neobsahuje žiadne demolácie objektov PS. Existujúci most bude zdemolovaný. 
Materiály z demolácie budú recyklované, prípadne odvezené na skládku odpadov (materiály, 
ktoré nie je možné recykláciou zhodnotiť).  
 

2.1.4.3 VÝRUBY STROMOV, SKRÝVKA ORNICE 

Stavba neobsahuje výruby stromov ani zásahy do lesných pozemkov. 
 

2.1.4.4 INŽINIERSKE SIETE 

Stavba sa dotkne ochranných pásiem existujúcich inžinierskych sietí. Konkrétne sa jedná 
o plynovod STL DN 200 mm spoločnosti SPP-distribúcia, a.s. a kanalizácie BT DN 800 mm 
spoločnosti SEVAK a.s. Tieto siete sa nachádzajú v priestore staveniska mosta. Stavba sa 
priamo týchto sietí nedotýka, práce však budú prebiehať v ich ochrannom pásme. Zároveň 
v priestore sietí bude realizovaná úprava a posun brehu rieky Rajčianka. Ani tieto práce však 
nezasiahnu do predmetných IS.  

 
V mieste stavby (a v blízkosti mosta) boli ďalej zistené nasledovné inžinierske siete, 

ktorých prekládky a úpravy sú riešené samostatnými stavebnými objektmi:  
 

• Oznamovací metalický diaľkový kábel Slovak Telekom, ktorý je vedený v pravej 
rímse existujúceho mosta a v pravej krajnici komunikácie. Nakoľko most bude 
zbúraný a kábel nie je možné opätovne zavesiť na nový most musí byť preložený. 
Kábel bude preložený z mosta do samostatnej trasy pod dnom koryta Rajčianky. 
Jedná sa o stavebný objekt: D 601 – Preložka kábla Slovak Telekom. Prekládka 
bude realizovaná po výstavbe ľavej polovice nového mosta a ešte pred zbúraním 
pravej polovice existujúceho mosta. 

• Nadzemné el. vedenie NN spoločnosti SSE-d, a.s. Úprava vedenia pozostáva 
z preložky dvoch betónových stĺpov, ktoré bránia výstavbe nového mosta. Jedná 
sa o prekládky stĺpov do nových pozícií vzdialených max. 7,0 m od polohy 
existujúcich. Súčasťou je aj nevyhnutná úprava elektrických vedení na stĺpoch. 
Elektrická schéma a spôsob distribúcie energie sa nemení. Jedná sa o stavebný 
objekt D 602 – Úprava vedenia SSE-D. 

• Miestne verejné osvetlenie nachádzajúce sa v blízkosti stavby bude potrebné 
upraviť. Úprava úzko súvisí s prekládkou vedenia SSE-d, nakoľko sa rozvody a 
inštalácie pre V.O. nachádzajú na stožiaroch SSE-d, ktoré sa budú upravovať. 
S toho dôvodu je potrebné riešiť aj úpravu vedení V.O. V rámci objektu dôjde 
k zrušeniu jedného dreveného stĺpa a preloženiu vedení do inej pozície.  Úpravy 
rieši stavebný objekt D 603 – Úprava verejného osvetlenia. 
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V prípade zistenia IS pri realizácií stavebných prác je nutné rešpektovať ich ochranné 
pásma. V miestach predpokladaného kontaktu so zemným vedením inžinierskych sietí je nutné 
postupovať podľa nariadení a požiadaviek správcu. Vedenie všetkých inž. sietí v priestore 
staveniska je potrebné nechať vytýčiť pred zahájením stavby, výkopy realizovať ručne a všetky 
poškodenia hlásiť správcovi. Takisto je nutné pri pojazde stavebných mechanizmov dbať na 
ochranu vzdušného vedenia v priestore stavby. Uvedené zákresy inžinierskych sietí tejto PD sú 
len orientačné. Pred realizáciou je nutné ich polohu overiť a po dobu výstavby dostatočne chrániť 
pred poškodením. 

 
 

2.1.4.5 VODNÉ TOKY 

Mostný objekt prevádza cestu I/64 ponad rieku Rajčianka. Súčasťou stavby je aj stavebný 
objekt úpravy brehov rieky v danom mieste. Účelom navrhovaných stavebných prác je Úpravy 
existujúceho koryta rieky Rajčianka v mieste stavby mosta 107. Navrhované stavebné práce boli 
vyvolané dvoma skutočnosťami:  

• potreba sprietočnenia rieky Rajčianka v mieste mosta. Navrhnuté sú úpravy 
ktorými sa rozšíri koryto rieky a dosiahnu sa v danom bode lepšie prietočné 
charakteristiky.  

• Obnova brehov rieky po ukončení stavebných prác na moste, nakoľko pre potreby 
výstavby bude potrebné v mieste mosta budovať zjazd ku dnu rieky.  

• Po zrealizovaní navrhovaných prác spolu s rekonštrukciou mostného objektu 
dôjde ku zlepšeniu prie točných pomerov na Rajčianke v danom mieste.  

 
2.1.4.6 OBMEDZENIA DOPRAVY A INÉ OBMEDZENIA POČAS VÝSTAVBY 

Doprava bude na ceste I/64 v danom bode počas výstavby obmedzená. Doprava bude 
vedená po stavenisku v jednom jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery a riadená bude 
svetelnou signalizáciou a dočasným dopravným značením. Šírka jazdného pruhu bude 
minimálne 3,25 m.  

Zároveň sa počas stavby vyskytnú obdobia, keď si bezpečnosť dopravy vyžiada úplnú 
uzávierku dopravy v danom bode. Predpokladá sa celková uzávierka po dobu víkendu, ktorá sa 
zopakuje celkovo 4x. Doprava bude v tomto prípade vedená po obchádzkovej trase. 

Prístupy na súkromné pozemky v mieste stavby a prístup ku obecnému úradu budú počas 
celej doby výstavby zabezpečené.  

  

2.2 URBANISTICKÉ, ARCH., DOPRAVNÉ A STAVEBNOTECHNICKÉ 
RIEŠENIE STAVBY  

2.2.1 ZDÔVODNENIE STAVEBNOTECHNICKÉHO RIEŠENIA 

Viď. 2.1.1. 
 

2.2.2 RIEŠENIE DOPRAVNÝCH PROBLÉMOV 

Cesta I/18 v danom bode nemá dopravné problémy, ktoré by súviseli z danou stavbou. 
Stavba je vyvolaná veľmi zlým stavebno-technickým stavom mostného objektu. Vedenie nivelety 
komunikácie (smerové a výškové), ako aj šírkové usporiadanie (redukovaná kategória), sú dané 
a podmienené stiesnenými priestorovými pomermi v danej lokalite. Stavba sa nachádza v husto 
zastavanom území obce.  

Z hľadiska výhľadu do budúcnosti je plánovaný obchvat obce Porúbka – výstavba 
preložky cesty I/64. Účelom tejto plánovanej stavby je prevedenie tranzitnej dopravy mimo obcí 
a napojenie na diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina. V súčasnosti je pre danú stavbu 
spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie. Po realizácií tejto stavby sa dopravný 
význam komunikácie v danom bode výrazne zníži nakoľko most je v súčasnosti využívaná vo 
veľkej miere práve tranzitom, ktorý bude úplne odklonený na novú trasu.  
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Súčasne intenzity dopravy sú v danom úseku podľa celoštátneho sčítania z roku 2015 

nasledovné:  
Sčítací úsek:    91370 
 
Osobné vozidla:    4 486 v/24 
Ťažké nákladné vozidlá: 647 v/24 
Motorky:    26 v/24 
Spolu:     5 159 vozidiel / 24 hodín 
 

 

2.2.3 ÚPRAVY PLÔCH, POZEMKOV A SADOVÉ ÚPRAVY 

Nie sú navrhované samostatné sadové úpravy. Všetky plochy, ktoré budú zasiahnuté 
výstavbou a nebudú zastavané, budú po ukončení prác zrovnané, zahumusované a zatrávnené. 
 

2.2.4 STAROSTLIVOSŤ O ŽP, VPLYV STAVBY NA ŽP 

Stavba nijako nezvýši negatívne vplyvy na životné prostredie. V rámci existujúceho mosta 
je odvodnenie komunikácie riešene priamo do terénu a následne do Rajčianky – rešpektuje 
existujúci stav.  

Posudzovanie vplyvu na ŽP stavby nebolo realizované, nakoľko si to stavba nevyžaduje.  
Z hľadiska realizácie stavby je potrebné konštatovať nasledovné: Zhotoviteľ musí jednotlivé 

stavebné práce vykonávať tak aby nepriaznivé vplyvy na životné prostredie boli čo najmenšie. 
Počas celej doby výstavby musí dbať na únosnú mieru hluku a prašnosti, neznečisťovať životné 
prostredie. Osobitú pozornosť musí venovať zamedzeniu úniku potencionálne nebezpečných 
látok do ovzdušia, pôdy, nadzemných a podzemných vôd. 

 

2.2.5 BEZPEČNOSŤ DOPRAVY A DOPRAVNÉ ZNAČENIE 

2.2.5.1 POČAS VÝSTAVBY 

Doprava sa bude riadiť prenosným dopravným značením, ktoré bolo prekonzultované 
a schválené kompetentnými úradmi štátne správy. Úsek cesty I/64 bude v danom bode čiastočne 
neprejazdný – doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu a bude riadená dočasným 
dopravným značením a svetelnou signalizáciou. Zároveň sa počas stavby vyskytnú obdobia, keď 
si bezpečnosť dopravy vyžiada úplnú uzávierku dopravy v danom bode. Predpokladá sa celková 
uzávierka po dobu víkendu, ktorá sa zopakuje celkovo 4x. Doprava bude v tomto prípade vedená 
po obchádzkovej trase. 
 

2.2.5.2 PO REALIZÁCIÍ 

Po realizácií bude komunikácia sprístupnená pre všetky vozidla, vrátane nadrozmernej 
dopravy. Trvalé dopravné značenie po realizácií bude vyhotovené v zmysle platných predpisov. 
 

2.2.6 PROTIKORÓZNA OCHRANA 

Merania bludných prúdov neboli realizované. V blízkosti sa nenachádza zjavný zdroj BP.  
 

2.2.7 CIVILNÁ OBRANA A ZABEZPEČENIE PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY STAVBY 

Je zabezpečená. Komunikácia svojimi parametrami v plnej miere vyhovuje nárokom 
civilnej obrany a nárokom HaZZ. 
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2.3 HLAVNÉ STAVEBNÉ PRÁCE 
 

2.3.1. ZEMNÉ PRÁCE 

Stavba sa nachádza na rovinatom pozemku. Mostný objekt je v násype komunikácie 
výšky cca 3,0 m. Hĺbka stavebných jám je navrhnutá do 5,0 m. Súčasťou objektu mosta je  
navrhnutá ochrana a stabilizácia výkopov pažením s použitím štetovníc. Výkopy budú pažené aj 
nepažené svahované. Všetka vyťažená a opätovne nepoužitá zemina bude odvezená na 
skládku. 

Pre stavbu sa predpokladá odvoz odpadov z búrania na recykláciu do recyklačného 
dvora, prípadne na skládku stavebného odpadu (napr. v Žiline spol. ERPOS). Ostatný odpad zo 
stavby bude uskladnený na skládke komunálneho odpadu.  
 

2.3.2 VOZOVKY 

Sú asfaltové. Jedná sa o štandardné vozovky, ktoré sú riešené v rámci jednotlivých 
stavebných objektov. 
 

2.3.3 MOSTNÉ OBJEKTY 

Stavba obsahuje jeden mostný objekt (D 201). Objekt D201 rieši rekonštrukciu 
existujúceho mosta ponad Rajčianku. Podrobnejší popis objektov stavby je v časti 3 tejto správy. 
 

2.3.4 TUNELY 

Nie sú.  
 

2.4 PODZEMNÁ VODA 
Stavba sa nachádza na brehu vodného toku. Navrhnuté je hlbinné zakladanie objektu na 

mikropilótach. Mikropilóty budú realizované pod úrovňou spodnej vody a budú injektované 
cementovou zálievkovou zmesou.  
 

2.5 ODVODNENIE 
Odvodnenie vozovky mosta je riešené pomocou sklonov vozovky. Voda bude priečnym 

a pozdĺžnym sklonom vozovky odvádzaná ku povrchovým odvodňovacím zariadeniam (žľaby 
a priekopy). Týmito zariadeniami bude odvedená do Rajčianky.  

Odvodnenie vozovky a prechodovej oblasti mosta je navrhnuté sústavou drenáží. Tieto 
budú zachytávať presiaknutú vodu a budú ju odvádzať na povrch a ďalej vodného recipientu.  

 

2.6 ZÁSOBOVANIE VODOU, TEPLOM, PLYNOM A PALIVOM 
Nie je. 
 

2.7 ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE  
Stavba neobsahuje. 

 

2.8 OSVETLENIE 
Nie je. 
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2.9 SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY 
Stavba neobsahuje. 

2.10 STAVENISKO A REALIZÁCIA STAVBY 
Stavenisko pre výstavbu je vymedzené dočasným záberom stavby. Nachádza sa na ceste I/64 

tesne pred a tesne za mostným objektom. Ďalšie plochy pre stavenisko sa nachádzajú priamo 
pod mostom. V rieke budú podľa jednotlivých etáp výstavby zriadene brody pre prístup 
stavebných mechanizmov k stavbe v koryte. Bude vybudovaný dočasný zjazd do koryta a 
dočasná prístupová komunikácia a dočasný násyp s ochrannou baranenou ohrádzkou na 
usmernenie toku vody do dočasne zúženého koryta šírky min. 14,0m. Na druhej strane rieky bude 
rovnako vybudovaný  dočasný násyp s ochrannou baranenou ohrádzkou. Prístupové 
komunikácie budú šírky min. 4,5m  

Projektant predpokladá, že väčšina materiálu bude na stavbu dovážaná a zo stavby odvážaná 
priebežne. Na skladovanie materiálu je však možné použiť plochy v tesnej blízkosti v rámci 
dočasného záberu . 

Prístupy na stavenisko sú po existujúcich ceste I/64. V blízkosti staveniska sa nachádzajú 
zdroje pitnej, úžitkovej vody aj elektrickej energie. Projekt však nepredpokladá využitie týchto 
zdrojov. Zdroje el. energie a vody si zabezpečí zhotoviteľ stavby vo vlastne réžií, pričom náklady 
na tieto energie zahrnie do jednotkových cien jednotlivých položiek výkazu výmer. 
 

Stavba sa bude realizovať na nasledovných parcelách: 
 
Trvalý záber: 
K.Ú. Porúbka  KNC: 2318/2, 139/1,2349/1, 2303/1,  

KNE: 3004, 3010, 212/1, 155/2 
K.Ú. Lietavská Lúčka KNC: 1264, 1178/1, 1270 

KNE: 2025/2, 2053/4, 1426 
 
Dočasný záber: 
K.Ú. Porúbka  KNC: 2318/2, 139/1,2349/1, 2303/1,  

KNE: 3004, 3010, 212/1, 155/2 
K.Ú. Lietavská Lúčka KNC: 1264, 1178/1, 1270 

KNE: 2025/2, 2053/4, 1426 
 

2.11 POŽIADAVKY NA DOPLŇUJÚCE PRIESKUMY A PROJEKTOVÉ 
PRÁCE 
Projektant požaduje nasledovné doplňujúce prieskumy: 

- Pravidelné výrobné výbory na mieste stavby  
- Geodetické sledovanie podľa požiadaviek v jednotlivých častiach PD 
- DVP na vybrané časti stavby, bez vplyvu na celkovú cenu diela (oceľové konštrukcie, 

mostné závery, zvodidlá, ložiská) 
 

Projektant zároveň požaduje, aby na stavbe boli riadne a pravidelne zvolávané výrobné výbory 
a kontrolné dni. Zároveň požaduje, aby všetky práce boli riadne prebraté od zhotoviteľa 
stavebným dozorom a aby bol písomne informovaný o všetkých prípadných zmenách 
a nezrovnalostiach medzi návrhom a skutočným stavom.  
 

3 RIEŠENIE OBJEKTOV A ODDIELOV STAVBY 
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3.1 D 101 – Úprava cesty I/18 
 

Účel stavebného objektu 
Stavebný objekt úzko súvisí s rekonštrukciou mosta. Stavebný objekt rieši zásah do 

komunikácie cesty I/64 v úseku stavby a jej šírkovú, smerovú a výškovú úpravu. Objekt sa 
nachádza na existujúcej cesty I/64. Stavba začína v km cca 195,492 cesty I/64 a končí v km 
195,524. 

Dôvodom navrhovaných stavebných prác je veľmi zlý stavebný stav existujúceho mosta na 
ceste I/64 ev.č. 64-107. Jedná sa o premostenie miestneho potoka Rajčianka. Projektová 
dokumentácia rieši odstránenie starého existujúceho mostu a výstavbu nového mostu s úpravou 
smerového a výškového vedenia trasy cesty I/64 v mieste premostenia a nadväznosti na 
existujúcu cestu I/64. 

Po zrealizovaní navrhovaných úprav dôjde k zvýšeniu plynulosti jazdy a bezpečnosti na 
komunikácii v danom úseku. 
 
Popis technického riešenia 

 
Kategória: MZ 13,5/50-REDUKOVANÁ 
Celková dĺžka úpravy: 132 m 
Smerové oblúky: R = 100 m 
Výškové oblúky vyduté: R = 1500 m, 500 m 
Výškové oblúky vypuklé: R = 1000 m 
Pozdĺžny sklon: s = -0,65%, 2,68%, -2,8%, -1,84% 

 
Priestorové usporiadanie a smerové vedenie cesty  

Vychádza z existujúceho vedenia cesty. Projektant sa snažil v čo najväčšej miere zachovať 
existujúce vedenie aby sa pokiaľ je to možné vyhol zásahom do susedných pozemkov. Smerové 
vedenie trasy: na začiatku trasy je priama dĺžky 1,2 m s priamou nadväznosťou na pravostranný 
smerový oblúk polomeru R= 100 m, s prechodnicou dĺžky 90 m. Celková dĺžka úpravy je 132 m. 
Existujúca komunikácia sa takmer na celej trase vo vonkajšom oblúku rozširuje o plnú konštrukciu 
vozovky, premenlivej šírky. Na trase po ľavej strane v smere staničenia sú navrhnuté 2 oporné 
múry: 

• Oporný múr 1 slúži na podopretie vozovky cesty I/64, v mieste rozšírenia spevnenej 
plochy pred obecným úradom Porúbka. 

• Oporný múr 2 je navrhnutý na podopretie chodníka pre peších v úseku medzi 
napojením na spevnenú plochu pred obecným úradom a chodníkom na novom moste.  

 
Výškové vedenie trasy 
 

Výškové vedenie je limitované napojením na existujúcu cestu I/64 na začiatku a konci 
a svetlou výškou pod mostom.  

 
Výškové polygóny v úseku ZÚ - KÚ sú nasledujúce: 
 

– km 0,000 00 km 0,02 6427  klesanie   - 0,65% 
– km 0,026 427 km 0,093 070 stúpanie   2,68% 
– km 0,093 070 km 0,129 908  klesanie  - 2,8% 
– km 0,129 908 km 0,133 591 klesanie  -1,84% 
 

Výškové oblúky sú navrhnuté 3: R1 = 1500 m  vydutý 
R2 = 1000m vypuklý 



Stavba: I/64 Porúbka – most 107 

Stupeň: DSP 

A -Sprievodná správa         Strana 15 / 26 

 

DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina 

 

R3 = 500 m vydutý 
 
Šírkové usporiadanie 

Existujúca komunikácia zodpovedá kategórií MZ 13,5/50-REDUKOVANÁ s rozšírením v 
oblúku. Tomu odpovedá aj jej šírkové usporiadanie: 

 
kategória MZ 13,5/50-REDUKOVANÁ 
šírka jazdného pruhu a = 2 x 3,25 m 
šírka vodiaceho prúžku v = 2 x 0,25 m 
šírka spevnenej krajnice c = 2 x 0,25 m 
šírka nespevnenej krajnice e = 2 x 0,50 m 
voľná šírka          8,50 m 
 

rozšírenie v oblúku: vnútorný jazdný pruh ∆ = 0,45 m 
vonkajší jazdný pruh  ∆ = 0,40 m 

 
Šírka nespevnenej krajnice v mieste osádzania zvodidiel je navrhnutá 1,5 m. Základný 

priečny sklon krajníc je navrhnutý jednostranný v sklone 8,0%. 
 
Konštrukcia vozovky 
Konštrukcia vozovky je navrhnutá ako netuhá, asfaltová , pre dopravné zaťaženie I. triedy 
v tomto zložení: 
 
Asfaltový koberec mastixový, modifikovaný  SMA 11-I 40 mm STN EN 13108-1 
spojovací postrek katiónaktívny emulzný, modifikovaný PS CBP 0,50 kg/m2   STN 73 6129:2009 
asfaltový betón pre ložnú vrstvu, modifikovaný ACL 16-I 50 mm STN EN 13108-1 
spojovací postrek katiónaktívny emulzný, modifikovaný  PS CBP 0,50 kg/m2   STN 73 6129:2009 
asfaltový betón pre hornú podkladovú vrstvu,  ACp 22-I  90 mm   STN EN 13108-1 
infiltračný postrek katiónaktívny emulzný,  PI CB  0,8 kg/m2 STN 73 6129:2009 
cementom stmelená zmes,   CBGM 5/6 200 mm   STN 73 6124-1 
nestmelená vrstva zo štrkodrviny,   ŠD 31,5 GC 200 mm   STN 73 6126 

Spolu  min. 580 mm 
 
 
 

V mieste výmeny krytu vozovky je konštrukcia v tomto zložení: 
 

Konštrukcia vozovky v mieste frézovania:  
Asfaltový koberec mastixový, modifikovaný  SMA 11-I 40 mm STN EN 13108-5 
spojovací postrek katiónaktívny emulzný, modifikovaný PS CBP 0,50 kg/m2   STN 73 6129:2009 
asfaltový betón pre ložnú vrstvu, modifikovaný ACL 16-I do 60 mm STN EN 13108-1 
spojovací postrek katiónaktívny emulzný, modifikovaný  PS CBP 0,80kg/m2   STN 73 6129:2009 

Spolu  
 
Záchytné a bezpečnostné zariadenia 

Jazdná rýchlosť je v danom úseku 50 km/h, návrhová 50 km/h. V rámci objektu je navrhnuté 
zvodidlo v mieste mostu, po pravej strane v smere staničenia. Úroveň zadržania oceľového 
zvodidla je minimálne H2. Po ľavej strane mosta je navrhnuté zábradlie predĺžene aj na oporný 
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múr 2 napojený na most, v celkovej dĺžke 52 m. Na opornom múre 1 je navrhnuté oceľové 
zábradlie dĺžky 18 m. 

 
Búracie práce 

V rámci búracích prác dôjde k odstráneniu časti existujúcej vozovky cesty I/64, v mieste 
budovania rekonštruovaného mostu,  odstráneniu existujúcich zvodidiel a frézovanie existujúcej 
vozovky.  
 

3.2 D 102 – Chodník 
Účel stavebného objektu 

Objekt slúži na prepojenie chodníka na moste so spevnenou plochou pred blízkym obecným 
úradom a na dopojenie chodníka na moste na plochu za mostom. Zároveň rieši úpravu plochy 
pred obecným úradom poškodenú výstavbou a zmenu organizácie dopravy na tejto ploche.  

 
Popis technického riešenia 

 
Priestorové usporiadanie 

Navrhovaný chodník je vedený pozdĺž cesty I/64 s odklonom pred mostom (v smere 
staničenia) a napojením cez existujúci zjazd na spevnenú plochu pred obecným úradom. 

Celková dĺžka chodníka je 26 m pred mostom a 7 m za mostom spolu 33 m. Na trase po ľavej 
strane v smere staničenia sú navrhnuté 2 oporné múry v rámci objektu D 101 cesta I/64.  

 
Výškové usporiadanie 

Výškové vedenie je limitované napojením na objekt D 101 cesta I/64, D 201 most ev.č.64 107 
ponad Rajčianku a okolitým exist. terénom. 

 
Šírkové usporiadanie 

Chodník je navrhnutý ako obojsmerný chodník pre dva prechodové prierezy, to jest 2*0,75mm, 
s bezpečnostným odstupom 0,5 m, celkovej šírky 2 m. V mieste odklonu od cesty I/64 zúžený na 
1,5m bez bezpečnostného odstupu. Pozdĺž oporného múru je časť chodníka tvorená rímsou 
oporného múru v šírke 0,5 m.  

- Prechodná šírka chodníka    2*0,75m 
- Bezpečnostný odstup    0,5m 
 
Základný priečny sklon chodníka je navrhnutý jednostranný v sklone 2,0%. Na začiatku sa 

priečny sklon prispôsobuje existujúcim plochám a to z dôvodu riešenia bezbariérovosti chodníka. 
 

Konštrukcia chodníka 
Konštrukcia vozovky je navrhnutá ako netuhá, asfaltová, pre dopravné zaťaženie I. triedy 

v tomto zložení: 
 

Chodník: 

 
Asfaltový betón jemnozrnný ACo 8;I 30 mm  STN EN 13108 - 1 

Asfaltový ostrek spojovací PS;A 0,5kg/m2  STN 73 6129 

Kamenivo spevnené cemetom CBGM 5/6 120 mm   STN 73 6124 

Štrkodrva fr. 8 – 32 mm ŠD CDeklarovaná 150 mm   STN 73 6126 

Konštrukcia celkom  min. 300 mm 
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Spevnená plocha, parkovisko: 

 
Betónová zámková dlažba DL 80 mm  STN EN 73 6131 - 1 

Podkladné ložko z drte L 4-8 mm 40 mm  STN 73 6126 

Podkladný betón PB, C3, Dmax22 200 mm   STN 73 6124-1 

Štrkodrva fr. 32 – 63 mm ŠD CDeklarovaná 200 mm   STN EN 13 285-03 

Netkaná separačná geotextílie  GTX min. 400g/m2   STN 73 3040 

Konštrukcia celkom  min. 520 mm 

 
Dopravné riešenie prístupov 

Objekt svojím riešením zachováva väčšinu stávajúcich prístupov na pozemky, výnimku 
tvorí bočný vjazd na pozemok obecného úradu pred obecným úradom Porúbka. Tento vjazd je 
nutné upraviť a zachováva sa len pre potreby chodcov. Uzavretím vjazdu vznikla potreba vyriešiť 
otáčanie občasnej autobusovej dopravy pred obecným úradom (svadby, kary..). Je navrhnuté 
rozšírenie plochy pred obecným úradom a prerozdelenie parkovacích miest tak aby bolo 
umožnené otáčanie autobusov na tejto ploche.  

 

3.3 D 201 - Most ev. č. 18-303 ponad potok Studenec  
 
Účel stavebného objektu 

Účelom navrhovaných stavebných prác je demolácia existujúceho mostného objektu 
a výstavba nového mosta na ceste I/64 v jeho mieste. Dôvodom navrhovaných stavebných prác 
je veľmi zlý stavebný stav existujúceho mosta. 
 
Identifikačné údaje mosta 
 
Druh prevádzanej komunikácie  cesta I. triedy I/64 
Staničenie na komunikácií   km 195,485 
Kategória cesty    C 13,5/50 redukovaná 
Prekážka     Rajčianka 

 
Charakteristika mosta podľa STN 73 6200  

a) cestný most 
   b) – 
   c) most nad údolím , tokom  
   d) most s jedným otvorom 
   e) jednopodlažný 
   f) s hornou mostovkou 
   g) nepohyblivý 
   h) trvalý 
   i) smerovo v prechodnici 
    výškovo vo vydutom výškovom  oblúku 
   j) šikmý α=53,0° 
   k) s normovou zaťažiteľnosťou 
   l) masívny 
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   m) plnostenný 
   n) trámový 
   o) otvorene usporiadaný 
   p) s neobmedzenou voľnou výškou 
 
Dĺžka premostenia :  most  23,729 m šikmo (19,0 m kolmo) 
Dĺžka nosnej konštrukcie : most  28,611 m šikmo (23,0 m kolmo) 
Rozpätia polí :     26,232 m šikmo (21,0 m kolmo) 
Dĺžka mosta :    most  – 37,600 m 
    
Šikmosť mosta :  ľavá šikmosť α = 53,0° 
Šírka medzi zvýšenými obrubami: 8,85 m 
Voľná šírka mosta :  10,85 m    
Celková šírka mosta :  11,90 m 
Výška mosta :   max. cca 4,9 m 
Stavebná výška :  1,34 m 
Plocha mosta :   340,46 m2 
 
Zaťaženie mosta :  podľa STN EN 1991, NORMOVÉ 
Zaťaženie mosta dopravou              použité zaťažovacie modely ( ZM 1,2,3,4, FLM3) 

 
Popis technického riešenia 

 
Búracie práce 
 

V rámci búracích prác bude postupne existujúci most vybúraný. Hlavné búracie práce 
prebehnú v dvoch etapách a to nasledovne: 

• frézovanie krytu vozovky v celom rozsahu úpravy: 40 mm 
• frézovanie podkladu krytu vozovky v celom rozsahu úpravy: 50 mm 

 
ETAPA 1: Vybúranie ľavej polovice mosta ( v smere staničenia ) v nasledujúcom rozsahu:  
 

• búranie zvyšných vrstiev vozovky na moste a mimo mosta v rozsahu realizácie plnej 
konštrukcie vozovky v rámci búranej časti mosta. 

• dobúranie podkladu vozovky na moste (vyrovnávací betón, mazanina s prostého betónu, 
izolácia) 

• rozobratie zábradlia na moste a vybúranie rímsy na búranej časti 
• medzi búranou a ostávajúcou časťou nosnej konštrukcie bude pozdĺžne narezaná škára 

a medzi nosníkmi bude vybúraná dobetonávka, tak aby nedošlo k poškodeniu ostávajúcej 
časti nosnej konštrukcie. 

• búraná časť nosníkov Vloššák bude postupne odstránená žeriavom 
• následne bude realizované narezanie aj na rozhraní  búranej a ostávajúcej časti spodnej 

stavby. 
• budú vybúrané časti záverných stienok existujúceho mosta (opora 1 a 2) 
• čiastočne bude vybúraný driek opory 1 -  min. 1,2 m od hornej hrany úložného prahu (po 

kótu min. 376,900 m.n.n. ) 
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• pilier (úložný prah, driek a základ) budú kompletne vybúrané min. po výškovú úroveň 
374,800 m.n. m. 

• opora 2 bude vybúraná v plnom rozsahu (vrátane základu opory) 
• krídla mosta (v rámci etapy 1 – Krídlo  1L a 2L) búdu kompletne vybúrané. 
 

ETAPA 2: Vybúranie pravej polovice mosta v rovnakom rozsahu a postupnosti ako 
v prípade etapy 1. Búranie druhej polovice mosta bude prebiehať po spustení prvej časti nového 
mosta do prevádzky 
 
Spodná stavba mosta 

Pre zakladanie mostu bude potrebné zriadenie základových jám. Pre oporu 1 je 
uvažovaná čiastočne pažená a čiastočne nepažená otvorená stavebná jama, pričom stabilita 
svahov je riešená zvolením vhodného sklonu výkopu – 1:1. Maximálna hĺbka jamy je 4,8 m. Pre 
oporu 2 je uvažovaná čiastočne pažená a čiastočne nepažená otvorená stavebná jama, pričom 
stabilita svahov je riešená zvolením vhodného sklonu výkopu – 1:1. Maximálna hĺbka jamy je 4,7 
m. 

Založenie oboch opôr mosta je na mikropilótach z dôvodu obmedzenej hĺbky stavebnej 
jamy. Opory 1 a 2 sú založené na základovom bloku rozmerov 1,0 x 3,85 m. Tento základ je 
podchytený prostredníctvom rastra zvislých mikropilót v štyroch radoch. Vzájomná vzdialenosť 
mikropilót je 1,00 m v pozdĺžnom i priečnom smere konštrukcie základu. Mikropilóty budú vŕtane 
z pracovnej úrovne – spodná hrana výkopu (horná hrana podkladného betónu. Mikropilóty sú 
navrhnuté priemeru Φ156 mm s výstužnou rúrkou Φ108/16 mm z ocele S 355, s dĺžkou koreňovej 
časti 5,4 m. Vrty pre mikropilóty budú vyplnené cementovou zálievkou. 

Opora 1 je navrhnutá ako ŽB opora výšky 4,983 m a je založená na mikropilótach. Opora 
má základ  obdĺžnikového tvaru šírky 3,85 m a výšky 1,0m. Driek opory  je šírky 2,65 m a má 
premennú výšku od 2,265 po 2,405 m (Od základu po pracovnú škáru závernej stienky). Záverná 
stienka má hrúbku 0,65 m je opatrená konzolou pre uloženie prechodovej dosky, ktorá má 
celkovú výšku 0,6 m (so skosením 300/300) a šírku 300mm. Prechodová doska je uložená kĺbovo. 
Má hrúbku 250mm. Prechodová doska má dĺžku 4,0 m a sklon 10,0% . Na hornom povrchu má 
záverná stienka kapsu pre mostný záver. Na úložnom prahu budú v mieste ložísk vybetónované 
bloky na zabezpečenie vodorovnej plochy pod ložiskami, ako i na umožnenie osadenia lisov v 
prípade potreby výmeny ložísk.   Odvodnenie rubu  opory je riešené drenážnou trubkou DN 160. 

Krídlo 1L je dĺžky 3,166m (konzolová časť) je  riešené ako zavesené (votknuté) s min. 
výškou 1,41 m. Je hrúbky 0,55m so sklonom hornej plochy 3,0% v smere do vozovky. Pozdĺžny 
sklon horného povrchu krídla kopíruje sklon komunikácie. 

Krídlo 1P je dĺžky 3,7m (konzolová časť)  je  riešené ako zavesené (votknuté) s min. 
výškou 1,224m. Je hrúbky 0,55m so sklonom hornej plochy 4,0% v smere do vozovky. Pozdĺžny 
sklon horného povrchu krídla kopíruje sklon komunikácie. 

Opora 2 je výšky 5,152 m a je založená na mikropilótach.  Opora má základ  
obdĺžnikového tvaru šírky 3,85 m a výšky 1,0 m. Driek opory  je šírky 2,65 m a má premennú 
výšku od 2,081 po 2,534 m (Od základu po pracovnú škáru závernej stienky). Záverná stienka 
má hrúbku 0,65 m je opatrená konzolou pre uloženie prechodovej dosky. Prechodová doska má 
dĺžku 4,0 m a sklon 10,0% . Na hornom povrchu má záverná stienka kapsu pre mostný záver. Na 
úložnom prahu budú v mieste ložísk vybetónované bloky na zabezpečenie vodorovnej plochy pod 
ložiskami, ako i na umožnenie osadenia lisov v prípade potreby výmeny ložísk.   Odvodnenie 
rubu  opory je riešené drenážnou trubkou DN 160 
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 Krídlo 2L je dĺžky 1,641m (konzolová časť) je  riešené ako zavesené (votknuté) s 
min. výškou 1,415 m. Je hrúbky 0,55m so sklonom hornej plochy 3,0% v smere do vozovky. 
Pozdĺžny sklon horného povrchu krídla kopíruje sklon komunikácie. 

 Krídlo 2P je dĺžky 3,27m (konzolová časť)  je  riešené ako zavesené (votknuté) s 
min. výškou 1,365m. Je hrúbky 0,55m so sklonom hornej plochy 4,0% v smere do vozovky. 
Pozdĺžny sklon horného povrchu krídla kopíruje sklon komunikácie. 

   
Nosná konštrukcia mosta 

Je tvorená prosto uloženým spriahnutým nosníkom. Most tvorí jedno pole o rozpätí  
26,23m (šikmo, rozpätie kolmo = 21,0m). Vzhľadom na výraznú šikmosť a fakt že sa nosná 
konštrukcia smerovo nachádza v prechodnici sú rozpätia jednotlivých nosníkov mierne odlišné 
(od 25,71m po 26,7m). Dĺžka premostenia mosta je 23,73 m (šikmo) resp. 19,0 m (kolmo). 
Celková dĺžka nosnej konštrukcie je 28,611 m  ( v osi nosnej konštrukcie ). NK je navrhnutá ako 
6-trámová zo zváraných plnostenných I nosníkov konštantnej výšky. Oceľové nosníky sú 
spriahnuté zo železobetónovou spriahajúcou doskou hrúbky 250 mm. Osová vzdialenosť 
nosníkov je 2,0 m, šírka dosky je 11,40 m. Horný povrch dosky kopíruje priečny sklon vozovky – 
jednostranný 3,0 % s úžľabím na pravom okraji ( od úžľabia protisklon 4,0 % ). Pozdĺžny sklon 
nosnej konštrukcie kopíruje priebeh nivelety na moste. Os NK je rovnobežná s osou komunikácie. 

 
Mostné závery a dilatácie 

Mostné závery sú navrhnuté v súlade so zákonom č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení neskorších predpisov s ohľadom na minimálne 
šírenie hluku. Vzhľadom na blízkosť zastavaného územia je nutné uvažovať s odhlučnenými 
mostnými závermi. Mostné závery sú navrhnuté na maximálny posun ±15 mm na opore č. 1 a 
±30 mm na opore č.2.   
 
Ložiská 

Pod každým nosníkom bude jedno elastomerové ložisko. 
 

Rímsy 
Sú navrhnuté monolitické ŽB rímsy kombinované s lícnymi polymérbetónovými 

prefabrikátmi. Šírka ľavej je 2250 mm, sklon 2,5% smerom k obrube a šírka pravej rímsy je 
800mm, sklon 4% smerom k obrube. Rímsy na krídlach budú široké rovnako ako na moste. Dĺžka 
ľavej rímsy je 35,0 m a dĺžka pravej rímsy je 38,6 m. 

 
Odvodnenie 

Odvodnenie mostu je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky k zvýšeným 
obrubníkom rímsy, kde sú navrhnuté typizované oceľové mostné odvodňovače s odtokovou rúrou 
zaústenou pod most  do rieky Rajčianka. Presah odvodňovacej rúry od povrchu nosnej 
konštrukcie musí byť minimálne 200mm. Os odvodnenia je navrhnutá 0,25m od okraja rímsy. 
Odvodnenie mosta bolo navrhnuté na základe hydrotechnického prepočtu. Na moste je 
navrhnutých celkovo 6 ks odvodňovačov a to pri pravej rímse.  

 
Zábradlia a zvodidlá 

Jazdná rýchlosť je v danom úseku 50 km/h, návrhová 50 km/h. ZBZ sú navrhnuté 
nasledovne:  

• Ľavá rímsa: na ľavej rímse bude ukotvené zábradlie so zvislou výplňou. Výška 
zábradlia je navrhnutá 1,1 m a zábradlie bude kotvené pomocou chem. kotiev. 
Výplň: mostná, mestský typ.  
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• Pravá rímsa: na pravej rímse bude ukotvené zábradľové zvodidlo s úrovňou 
zadržania min. H2. Výplň: mostná, mestský typ. 

 

3.4 D 301 - Úprava Rajčianky 
 
Účel stavebného objektu 

 
Účelom navrhovaných stavebných prác je Úpravy existujúceho koryta rieky Rajčianka 

v mieste stavby mosta. Po zrealizovaní navrhovaných prác spolu s rekonštrukciou mostného 
objektu dôjde ku zlepšeniu prie točných pomerov na Rajčianke v danom mieste.  

 
Popis technického riešenia 

Navrhnutá je úprava koryta Rajčianky v celkovej dĺžke cca 70 m (vrátane mosta). Úpravy 
budú spočívať v rozšírení dna rieky  a následnom vysvahovaní brehu do sklonu 1:1,5. Zároveň 
bude päta svahu a jeho časť opevnená kamennou rovnaninou. Zemné práce pozostávajú 
z odkopu brehu do požadovaného tvaru. Z hľadiska postupu výstavby je potrebné aby odkopy na 
dne a brehoch Rajčianky boli realizované (spolu s odkopaním nánosov pod mostom) pred 
búraním pôvodného mosta. Týmto krokom sa zlepši prietočná charakteristika koryta počas prác 
a počas podopretia existujúceho mosta. Na ľavom brehu nie sú navrhnuté žiadne zmeny tvaru 
koryta rieky. Pri opore 3 pred mostom bude však vybudovaný vjazd ku korytu Rajčianky, čím sa 
dočasne rozoberie pôvodné kamenné opevnenie na dĺžke cca 10,0 m. Tento odkop bude 
následne zasypaný a bude obnovené poškodené opevnenie (kamenná rovnanina). Na obnovu 
opevnenia sa môže použiť materiál pôvodného opevnenia. 

Vo vyznačenom rozsahu je navrhnuté spevnenie brehov Rajčianky. Spevnenie bude 
vybudovaním kamennej rovnaniny z ukladaného lomového kameňa. Minimálna hmotnosť 
kamenných blokov je 200 kg. Kamene budú následne preklinované menším lomovým kameňom, 
ktorý bude ukladaný do škár medzi jednotlivými blokmi. 

Spevnený bude pravý breh pred mostom na dĺžku 25,5 m a výšku cca 1,33 m, pravý breh 
Rajčianky za mostom na dĺžku 27,5 m a výšku cca 1,33 m a bude obnovené opevnenie ľavého 
brehu Rajčianky pred mostom na dĺžku 18,0 m a výšku brehu min. 2,0 m. v päte kamenného 
opevnenia bude vybudovaný kamenný stabilizačný základ. 
 

3.5 D 601 – Preložka kábla Slovak Telekom 
 
Účel stavebného objektu 

Predmetom projektu je ochrana káblov Slovak Telekom a.s. vedených v pravej rímse 
mosta 107  I/64 Porúbka v zmysle platných predpisov a noriem. Existujúca poloha kábla v rímse 
mosta nemôže ostať zachovaná nakoľko sa pôvodný most búra a nový most bude posunutý od 
pôvodného o cca 2 m. S toho dôvodu je navrhnuté preloženie kábla mimo mosta do samostatnej 
trasy pod korytom rieky.  
 
Popis technického riešenia 

Pred rekonštrukciou mosta 107  I/64 Porúbka bude na pravej strane mostného objektu 
107 vykonaný riadený vrt rieky Rajčianka. Riadený vrt sa vykoná polomerom R67,94m chráničkou 
HDPE 110 PN16 v dĺžke 46m. Na začiatku a konci riadeného vrtu bude realizovaná štartovacia 
a čakacia jama rozmerov 1x1x5 m.  Do vybudovanej cháničky DN110 a voľného výkopu  sa 
následne zatiahne a uloží kábel TCEPKPFLE 100XN0,6 v dĺžke 70m, ktorý sa naspojkuje na 
pôvodné vedenie spojkami JCSA 440. Po preložke sa na vedení vykoná jednosmerné meranie. 

  
Pred realizáciou preložky vedenia je nutné toto vedenie vytýčiť správcom vedenia 

a kontrolnými výkopmi overiť skutočné smerové a hĺbkové uloženie vedenia.  
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• Celková dĺžka prekládky metalického  káblového vedenia TCEPKPFLE 100XN0,6 : 70m 
• Celkový počet káblových spojok JCSA 440       : 

2 ks 
• Celková dĺžka riadeného vrtu R67,94m s chráničkou HDPE 110 PN16   : 

46m 
 
Všetky zemné práce sa vykonajú podľa platných stavebných a bezpečnostných predpisov 

a príslušných STN. 
 

3.6 D 602 – Úprava vedenia SSE-D 
 
Účel stavebného objektu 

Účelom stavby je prekládka 2 ks  jestv. podperných bodov JB NN vzdušného vedenia SSE 
a tým pádom aj úpravu a prekládku jestv. svietidiel VO, ktoré sú na týchto podperných bodoch 
osadené. Prekládka je  navrhnutá  z dôvodu komplexnej rekonštrukcie existujúceho mostného 
objektu ponad rieku Rajčianka. Existujúci mostný objekt je vo veľmi zlom stavebno-technickom 
stave a bude nahradený úplne novým mostom.   
 
Popis technického riešenia 

Namiesto dvoch podperných bodoch, ktoré prekážajú výstavbe nového mostu cez rieku 
Rajčianka sa osadia dva nové podperné body. Prvý je podperný bod JB 10,5/6kN  po ktorom je 
vedený závesný kábel NN AYKYz 4x25mm a závesný kábel VO CYKYz  3x2,5mm. Nový 
podperný bod 10,5/6 kN sa osadí o cca 2m v smere na západ od jestv. podperného bodu. Po 
vytvrdnutí betónového základu nového podperného bodu sa  kábel NN a VO premiestnia na nový 
podperný bod. Kábel NN sa skráti na potrebnú dĺžku, kábel VO sa od tohto podperného bodu v 
smere na L. Lúčku použije novy - CYKYz 3x2,5mm o celkovej dĺžke cca 100m. Druhý je podperný 
bod JB 10,5/6kN  po ktorom je vedené vzdušné vedenie NN - 4x50AlFe6 a závesný kábel VO 
CYKYz  3x2,5mm.  

Nový podperný bod 10,5/6 kN sa osadí o cca 6m v smere na juh od jestv. podperného 
bodu v trase jestv. vedenia. Po vytvrdnutí betónového základu nového podperného bodu sa  na 
podperný bod osadí konzola 1200 s podpernými izolátormi a vedenie 4x50 AlFe6 sa preloží.  

Z jestv. stožiarov, ktoré sa demontujú sa preložia na nové stožiare svietidla verejného 
osvetlenia. 

Pre rodinný dom č. 139 na p.č. 12/2 je navrhnutá nová prípojka NN, nakoľko kábel jestv. 
prípojky NN je krátky. Nová prípojka je navrhnutá káblom AYKYz 4x16mm  z NN vedenia AlFe 
cez poistkovú skrinku SPP2, ktorá sa osadí na novom podpernom bode JB 10,5/6kN. Na 
rodinnom dome sa prípojka ukončí na kotevnej konzole, kde sa kábel  prepojí na jestv. prípojkový 
kábel.   

Jestv. prípojkový kábel sa demontuje. 
 

3.7 D 603 – Úprava verejného osvetlenia 
 
Účel stavebného objektu 

Účelom stavby je prekládka 2 ks  jestv. podperných bodov JB NN vzdušného vedenia SSE 
a tým pádom aj úpravu a prekládku jestv. svietidiel VO, ktoré sú na týchto podperných bodoch 
osadené. 
 
Popis technického riešenia 

Namiesto dvoch podperných bodoch, ktoré prekážajú výstavbe nového mostu cez rieku 
Rajčianka sa osadia dva nové podperné body.  
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Prvý je podperný bod JB 10,5/6kN  po ktorom je vedený závesný kábel NN AYKYz 
4x25mm a závesný kábel VO CYKYz  3x2,5mm.  

Nový podperný bod 10,5/6 kN sa osadí o cca 2m v smere na západ od jestv. podperného 
bodu. Po vytvrdnutí betónového základu nového podperného bodu sa  kábel NN a VO 
premiestnia na nový podperný bod. Kábel NN sa skráti na potrebnú dĺžku, kábel VO sa od tohto 
podperného bodu v smere na L. Lúčku použije novy - CYKYz 3x2,5mm o celkovej dĺžke cca 100m 

Druhý je podperný bod JB 10,5/6kN  po ktorom je vedené vzdušné vedenie NN - 
4x50AlFe6 a závesný kábel VO CYKYz  3x2,5mm.  

Nový podperný bod 10,5/6 kN sa osadí o cca 6m v smere na juh od jestv. podperného 
bodu v trase jestv. vedenia. Po vytvrdnutí betónového základu nového podperného bodu sa  na 
podperný bod osadí konzola 1200 s podpernými izolátormi a vedenie 4x50 AlFe6 sa preloží.  

Z jestv. stožiarov, ktoré sa demontujú sa preložia na nové stožiare svietidla verejného 
osvetlenia. 

Pre rodinný dom č. 139 na p.č. 12/2 je navrhnutá nová prípojka NN, nakoľko kábel jestv. 
prípojky NN je krátky. Nová prípojka je navrhnutá káblom AYKYz 4x16mm  z NN vedenia AlFe 
cez poistkovú skrinku SPP2, ktorá sa osadí na novom podpernom bode JB 10,5/6kN. Na 
rodinnom dome sa prípojka ukončí na kotevnej konzole, kde sa kábel  prepojí na jestv. prípojkový 
kábel.   
 
 
 
 
 
 
V Žiline dňa 04/2019        Ing. Lukáš Rolko 
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A – PRÍLOHA: BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 
 
Pri realizácii objektu je nutné dodržovať všetky súvisiace TKP, normy, vyhlášky a predpisy. 

BOZP sa riadi nariadením vlády 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisku, zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a vyhláškou 147/2013 o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri stavebných prácach. 
Základné povinnosti dodávateľa stavebných prác upravuje § 3. V rámci prípravy stavby je nutné 
spracovať technologický postup (§ 4). Stavebné práce v nebezpečnom prostredí a nebezpečnom 
priestore upravujú § 7 a 8, spôsobilosť pracovníkov a ich vybavenie, povinnosti dodávateľov 
stavebných prác a povinnosti pracovníkov § 9 a 10. 

Štvrtá časť vyhlášky špecifikuje stavenisko: vymedzenie a príprava staveniska § 11, 
vnútrostaveniskové komunikácie § 12, zabezpečenie otvorov a jám § 13, vertikálne komunikácie 
§ 14, základné ustanovenia o skladovaní materiálu § 15 a spôsoby skladovania § 16. V piatej 
časti sú zemné práce (§ 19 – 22), vrtné práce (§ 24) a zemné práce v zime (§ 26) sú obsahom 
piatej časti. 

Časť šiesta vyhlášky upravuje betonárske práce a práce súvisiace. Debnenie, podperné 
konštrukcie a podperné lešenia § 29, posuvné a špeciálne debnenie § 30, predpínanie výstuže § 
32, dopravu a ukladanie betónovej zmesi § 33, prefabrikáty § 34, oddebňovanie a uvoľňovanie 
konštrukcií § 35 a práce železiarske § 36. Montážne práce sú v časti osem (§ 40 – 46). 

Časť deviata obsahuje práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou – zaistenie proti pádu, 
konštrukcie ku zvyšovaniu miesta práce, výstupy, zhadzovanie predmetov a materiálu v § 47 – 
52, § 54 – 57 a § 59 –61. Jedenásta časť (§ 71 – 91) pojednáva o strojoch a strojných zariadeniach 
(obsluha, prevádzkujúce podmienky strojov, opravy a údržba, zakázané činnosti, preprava 
strojov). Obsahom dvanástej časti sú práce súvisiace so stavebnou činnosťou, a to manipulácia 
(§ 92), práce so živicami (§ 95), nahrievacie zariadenie na propán-bután (§ 96) a zvarovanie (§ 
99).Výnimky z tejto vyhlášky stanovuje § 103.    

Pracovníci stavby musia byť o bezpečnosti práce pravidelne školení a o tomto musí byť 
vytvorený záznam potvrdený ich vlastnoručným podpisom. Vedenie stavby zaistí účinný dohľad 
nad dodržovaním zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a stanoví i sankcie za ich 
nedodržovanie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stavba: I/64 Porúbka – most 107 

Stupeň: DSP 

A -Sprievodná správa         Strana 25 / 26 

 

DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina 

 

B – PRÍLOHA: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO STAVBY 
 

Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku 
odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v 
súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 
 
Odpadové hospodárstvo, nakladanie s odpadmi a ich zhodnocovanie sa riadi podľa: 

• Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch [1]  
• Vyhláška Min. životného prostredia SR č. 365/2015 – katalóg odpadov [2] 

 
Odpady v štádiu stavebnej výroby : 

Držiteľom odpadov v priestore stavebného dvora a odpadov zo stavebnej činnosti 
(vzniknuté realizáciou stavby) je zhotoviteľ stavby. Jeho základné povinnosti ako držiteľa odpadov 
týkajúce sa vzniknutých odpadov sú popísané v §14 [1]. V prípade vzniku nebezpečných odpadov 
sa držiteľ riadi §25 [1]. 

Odpady vzniknuté realizáciou stavby budú odovzdané za účelom zabezpečenia ich 
zhodnotenia alebo zneškodnenia osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade s §19 [1].  
Zhotoviteľ stavby  je povinný nakladať zo stavebnými odpadmi v súlade s §77 [1]. 

Podľa §77 [1] ods. (3) je za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona, ktoré vznikli pri 
výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo 
vydané stavebné povolenie. Táto osoba (investor) môže zmluvne dané povinnosti preniesť na 
zhotoviteľa stavby. Následne podľa §77 [1] ods. (4) táto osoba je povinná stavebné odpady 
vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii 
alebo údržbe komunikácií. 

V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. 
z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú vzniknuté odpady zatriedené: 
Vznikajúce odpady z búracích a demolačných prác: 
 
Č. skupiny, 
podskupiny 
a druhu 
odpadu 

Názov druhu odpadu: Kategória:  Množstvo: 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií vozoviek 
17 01 01 Betón O 536 t 
17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 602 t 
17 04 05 Železo a oceľ O 13 t 
17 05 04 Zemina a kamenivo iné , ako uvedené 17 05 03 O 352 t 
17 05 06  Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05  O 272  t 

      
Všetok materiál z búrania bude recyklované pre ďalšie použitie (asfalty, betóny). 

Vybúrané kovové časti (dilatácie, kusy výstuže) budú vytriedené a odovzdané do zberných 
surovín. Materiál, ktorý nie je možné recyklovať bude riadne uskladnený na skládke odpadov 
o čom zhotoviteľ predloží investorovi doklad.  

 
Odpady  vznikajúce na mieste hlavného staveniska:           
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Druh Názov Kategória * 

03 01 05 
piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové ( 
drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04  

O 

08 01 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 O 
08 01 99 odpady inak nešpecifikované   
12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov O 
12 01 04 prach a zlomky z neželezných kovov O 
12 01 05 hobliny a triesky z plastov O 
12 01 13 odpady zo zvárania O 
15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 
15 01 02 obaly z plastov O 
15 01 03 obaly z dreva O 
15 01 04 obaly z kovu O 
15 01 05 kompozitné obaly O 
15 01 06 zmiešané obaly O 

15 01 10 
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované 
nebezpečnými látkami 

 
N 

17 01 01 betón O 
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 
17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O 

17 09 04 
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 
17 09 02 a 17 09 03 

 
O 

 


