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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  
 
Stavba    I/64 Porúbka – most 107 
Stavebný objekt  C 2 – Dopravné značenie celej stavby 
Druh stavby   Rekonštrukcia (prestavba) 
Stupeň projektu  Dokumentácia na stavebné povolenie DSP 

 
Katastrálne územie:  Porúbka, Lietavská Lúčka 
Okres:    Žilina 
Kraj:    Žilinský 
Investor/Stavebník  Slovenská správa ciest Bratislava v zastúpení SSC IVSC Žilina
    M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina 
 
Projektant stavby  DAQE Slovakia s.r.o. 
    Univerzitná 8498/25, Žilina 

 
Zodpovedný projektant:  Ing. Lukáš Rolko 
kontakt na ZoP:  0908 939 806, l.rolko@gmail.com 
 
 
2. ÚVOD 

 
Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu mosta ev. č. 64-107 na ceste prvej triedy I/64 

v Porúbke. V rámci výstavby dochádza k obmedzeniu dopravy na cesty I/64. Počas výstavby 
bude doprava vedená v jednom jazdnom pruhu obojsmerne. V rámci občasnej úplnej uzávierky 
bude doprava vedená po obchádzkových trasách.   

 
3. TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE 

 
Obnova existujúceho dopravného značenia odstráneného počas výstavby, je navrhnutá 

úprava existujúceho dopravného značenia a to v mieste spevnenej plochy pred obecným úradom 
Porúbka. V rámci projektu dochádza k zrušeniu vjazdu pri moste, ktorý slúžil na výjazd autobu-
sov. Pre zabezpečenie otáčania občasnej autobusovej dopravy (svadby...) pred obecným úra-
dom je navrhnuté rozšírenie spevnenej plochy a nové prerozdelenie parkovacích miest so zacho-
vaním ich počtu 7. Šírka 6 parkovacích miest je 2,5m, dĺžka 4 parkovacích miest je 5 m, 2 miesta 
sú dĺžky 4,5 m, 1 parkovacie miesto je vyhradené pre zdravotne ťažko postihnutých s rozmerom 
3,5m x 5 m. 

Trvalé dopravné značenie je navrhnuté v zmysle zásad dopravného značenia na pozem-
ných komunikáciách, Vyhláška č. 9/2009 Z.z., novelizácia č. 467/2013 a STN 01 8020. Existujúce 
zvislé dopravné značenie je zakreslené v situácií sivou farbou. Rozmer tabúľ novo navrhovaných 
zvislých dopravných značiek je zväčšený a musí spĺňať požadovanú reflexnú triedu, úpravu v 
zmysle platných noriem a vyhlášok! 

Zvislé dopravné značenie - je navrhnuté v prevedení pozinkovaný hrubostenný plech, po-
zinkovaný oceľový nosič, fólia reflexné prevedenie – použitá vysoko reflexná fólia min. triedy 2-
250 cd/lux/m-2, spĺňajúca podmienky stanovené STN 01 8020. Kotvenie nosičov sa navrhuje do 
A1 – pätiek, ktoré sa zabetónujú do výkopu v zeleni. (pri osádzaní do spevnenej plochy sa osadia 
do hliníkových pätiek prichytených skrutkami do spevnenej plochy). Dopravné značky sa 
umiestnia tak, aby ani svojim obrysom nezasahovali do bezpečnostného odstupu komunikácie, 
optimálna vzdialenosť je v páse 0,5-2,0m od krajnice cesty.  
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Vodorovné dopravné značenie – priamo nadväzuje na existujúce vodorovné dopravné 
značenie. Jedná sa o obnovu pôvodného dopravného značenia, odstráneného pri rekonštrukcii. 
VDZ je nutné previesť nástrekom na očistený povrch komunikácie v bielej farbe.  

Samotné značenie je znázornené v samostatnej prílohe „02_trvalé dopravné značenie. 
 

4. PRENOSNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE 
 
Účelom projektu dočasného dopravného značenia je zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť 

cestnej premávky, pred a počas stavebných prác na predmetnej stavbe.  
 

Projekt dočasného dopravného značenia je spracovaný v zmysle TP 69 „Vzorové schémy 
pre pracovné miesta“ schválený MDPaT SR s účinnosťou od 15.11.2013, v zmysle zákona NR 
SR 08/2009 „Zákon o premávke na pozemných komunikáciách“, v zmysle vyhlášky MV SR č. 
9/2009, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia a podľa miestnych podmienok v území. 

 
Prenosné dopravné značenie je rozdelené na 6 etapy výstavby: 
 
Etapa 1: 
Frézovanie krytu existujúcej komunikácie v ľavom jazdnom pruhu v smere staničenia. Do-

prava vedená v pravom jazdnom pruhu obojsmerne, riadená školenými pracovníkmi. 
Viď „01 prenosné dopravné značenie“. 
 
Etapa 2: 
Frézovanie krytu existujúcej komunikácie v pravom jazdnom pruhu v smere staničenia. 

Doprava vedená v ľavom jazdnom pruhu obojsmerne, riadená školenými pracovníkmi. 
Viď „01 prenosné dopravné značenie“. 
 
Etapa 3: 
Výstavba ľavej strany mosta, oporných múrov, chodníkov a spevnenej plochy pred obec-

ným úradom. Doprava vedená v pravom jazdnom pruhu obojsmerne svetelnou signalizáciou. 
 Viď „02 prenosné dopravné značenie“. 
 
Etapa 4: 
Výstavba pravej strany mosta, Doprava vedená v ľavom jazdnom pruhu obojsmerne sve-

telnou signalizáciou. 
 Viď „02 prenosné dopravné značenie“. 
 
Etapa 5: 
Pokládla krytu vozovky v pravom jazdnom pruhu. Doprava vedená v ľavom jazdnom pru-

hu obojsmerne, riadená školenými pracovníkmi. 
 Viď „03 prenosné dopravné značenie“. 
 
Etapa 6: 
Pokládla krytu vozovky v ľavom jazdnom pruhu. Doprava vedená v pravom jazdnom pru-

hu obojsmerne, riadená školenými pracovníkmi. 
 Viď „03 prenosné dopravné značenie“. 
 
Úplná uzávierka cesty I/64: 
Počas výstavby nového mosta bude potrebné občasné úplné uzavretie cesty I/64, pod 

dobu maximálne 2 dny, pre tieto situácie sú navrhnuté obchádzkové trasy pre osobnú a nákladnú 
dopravu. Viď. C2 04. obchádzková trasa. 

Obchádzková trasa pre osobnú dopravu smer Žilina je presmerovaná na cestu III/2074, 
cez obec Turie, prímestskými časťami Višňové a Rosina do centra Žiliny a v opačnom poradí zo 
Žiliny smer Prievidza. 
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Obchádzková trasa pre nákladnú dopravu smer Žilina je odklonená v Nitrianskom Pravne 
na cestu II/519 cez obec Vyšehradné, Jasenovo, Rudno, Slovenské Pravno, Trhanovu, Abramo-
vú, Ondrašovú, Moškovec, Turčiansky Ďur, Ležiachov, Benice, za Príbovcami napojenie na cestu 
I/65, cez Košťany nad Turcom na I/65D pokračovať na I/18 smer Žilina.  

Pri výjazde z mesta Žilina smer Prievidza, sa doprava rozdeľuje za križovatkou košická na 
obchádzku pre nákladnú a osobnú dopravu. 

 
5. ORGANIZÁCIA DOPRAVY – ZMENA ORGANIZÁCIE 

 

Existujúci stav – Cesta I/64 je obojsmerná. 

Navrhovaný stav – Pred začatím stavených prác na rekonštrukcii mosta je navrhnuté do-
časné dopravné značenie, počas frézovania existujúceho krytu vozovky na celej úprave komuni-
kácie. viď príloha 01. prenosné dopravné značenie 

Počas samotných prác na moste a ceste I/64 je navrhnuté dočasné dopravné značenie 
viď príloha 02., 03 prenosné dopravné značenie. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu 
obojsmerne.  

Počas výstavby nového mosta bude potrebné občasné úplné uzavretie cesty I/64, pre tie-
to situácie sú navrhnuté obchádzkové trasy pre osobnú a nákladnú dopravu. Viď. 04. obchádzko-
vá trasa. 

Osadené prenosné dopravné značenie (podľa výkresových príloh), ktoré bude účastníkov 
premávky upozorňovať na práce v danom mieste a zabezpečovať pohodlnú, bezpečnú a plynulú 
jazdu pri prechádzaní daných úsekov s obmedzením. DZ musí byť osadené podľa zásad spome-
nutých nižšie v texte tejto správy. Po ukončení prác sa DDZ bezodkladne odstráni a to proti sme-
ru jazdy. 

  Ešte pred začiatkom stavebných, výkopových prác je potrebné predmetné miesto ozna-
čiť a dopravnými prenosnými značkami naň upozorniť. Dopravné značenie je potrebné vykonať 
podľa priloženej výkresovej dokumentácie a podľa zásad, ktoré sú spomenuté nižšie v texte tejto 
technickej správy. Počas samotných prác bude doprava v mieste pracovného a manipulačného 
priestoru obmedzená. 

Samotné značenie je znázornené v samostatných prílohách dočasného dopravného zna-
čenia, a obchádzkovej trasy.  

 

Zásady pre požívanie prenosného dopravného značenia na dopravných komunikáciách 

Vedenie dopravy v oblasti pracovísk musí byť pre účastníkov cestnej premávky jednoz-
načné, jednoduché, ľahko pochopiteľné a rozoznateľné.  

Prenosné zvislé dopravné značky sú nadradené trvalým dopravným značkám. Prenosnou 
zvislou dopravnou značkou sa rozumie značka umiestnená na červeno-bielom pruhovanom stĺpi-
ku alebo na vozidle. Tento stĺpik z dôvodov bezpečnosti cestnej premávky by mal byť 
v hliníkovom resp. odľahčenom prevedení. Stĺpiky by mali byť umiestnené v typizovaných gumo-
vých stojanoch resp. v stojanoch z tvrdenej gumy. 

Akékoľvek improvizované upevnenie a zaistenie dopravných značiek sa z hľadiska bez-
pečnosti zakazuje. 

Zvislé dopravné značky používané na zabezpečenie pracovísk musia byť zásadne vyho-
tovené v reflexnej úprave. Všetky dopravné značky a ich komponenty musia byť vyhotovené 
spravidla z hliníka. Prenosné dopravné značky môžu byť doplnené výstražným prerušovaným 
svetlom žltej farby. Značky sa umiestňujú na pravom okraji vozovky, krajnice a to tak, že nesmú 
zasahovať do dopravného priestoru cesty. Minimálna bočná vodorovná vzdialenosť okraja znač-
ky je od hrany vozovky 30 cm. Zvislé dopravné značky sa umiestňujú približne kolmo na smer 
premávky. 

Pracovné vozidlá a stroje na pracoviskách musia byť vybavené príslušným bezpečnost-
ným označením, výstražné svetlá, červeno-biele reflexné prvky, svetelné šípky a pod. 

Osoby, ktoré sa trvalo alebo príležitostne pohybujú v dopravnom priestore mimo pracovi-
ska, sú povinné nosiť výstražné oblečenie. 
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Zabezpečenie pracoviska podľa priložených vzorových schém je potrebné chápať ako 
nutný základ, ktorý je možný podľa potreby rozšíriť. Medzi priestorom pracoviska a priestorom 
dopravy je potrebné zachovať v prípade možností min. odstup 0,6m. 

Na funkčnosť zabezpečenia pracovísk na ceste je potrebné neustále dohliadať a to aj 
v období, keď sa na pracovisku nepracuje. Subjekt zodpovedný za dohliadanie musí 2x denne 
v dňoch prac. voľna 1x denne a dodatkovo po zlom počasí skontrolovať zabezpečenie pracoviska 
na ceste schváleným dopravným značením. 

Pred začatím prác je potrebné požiadať cestný správny orgán o povolenie k prácam 
v ochrannom pásme cesty resp. k zásahom do vozovky a čiastočným a úplným uzávierkam jed-
notlivých komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev.  

Výkop pred vstupmi do domov, obchodov a verejných budov bude prekrytý lavičkami – 
oceľovými platňami. Výkopový ani iný použitý materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty. 

Za zníženej viditeľnosti bude výkop ohradený červeno-bielou páskou. 
 
Po ukončení prác bude prenosné dopravné značenie ihneď odstránené. 

Zásady označovania pracovného miesta 

O uzávierke, obchádzke a odklone premávky kvôli údržbe alebo oprave cesty alebo 
miestnej komunikácie rozhoduje cestný správny orgán po dohode s dopravným inšpektorátom. 
Cestný správny orgán je povinný postarať sa o to, aby sa uzávierka, obchádzka alebo odklon 
vždy obmedzili na čo najkratší čas, a riadne technicky a čo najvýhodnejšie zabezpečili.  

Pri zriaďovaní pracovných miest treba zaistiť bezpečnosť a plynulosť premávky na PK 
a bezpečnosť pracovníkov, pracovných strojov a zariadení. Požiadavky na zaistenie bezpečnosti 
práce a technických zariadení pri príprave a vykonávaní stavebných, montážnych a udržiavacích 
prác a pri prácach s nimi súvisiacich ustanovuje vyhláška č. 374/1990 Zb. 

 
Pri zriaďovaní pracovného miesta treba dodržiavať tieto zásady 

- pracovné miesto sa môže označovať a zriaďovať až po vyhotovení projektu, po získaní 
a nadobudnutí právoplatnosti povolenia od príslušného cestného správneho orgánu; presný čas 
začatia prác pri zriaďovaní pracovného miesta je potrebné predložiť príslušnému cestnému 
správnemu orgánu a príslušnému dopravnému inšpektorátu, prípadne aj dopravnému podniku a 
zaznamenať v stavebnom denníku; 

- označovanie pracovného miesta na PK vykonáva odborne znalá osoba (organizácia), 
- označovanie pracovného miesta sa môže vykonávať podľa obrazovej časti; v prípade 

potreby sa schémy môžu prispôsobiť konkrétnej situácii tak, aby sa zachovala funkčnosť v 
zmysle riešenia navrhnutého v prílohách, 

- vedenie dopravy v oblasti pracovného miesta musí byť pre všetkých účastníkov premávky 
na PK jednoznačne pochopiteľné a dobre rozpoznateľné, 

- na zabezpečenie pracovného miesta sa vykonajú len také opatrenia, ktoré sú bezpečné 
a potrebné, 

- práce spojené s označovaním pracovného miesta sa vykonávajú, ak je to možné, v čase 
malej intenzity cestnej premávky (mimo dopravnej špičky) podľa STN 73 6100, 

- ZDZ, VDZ ,ktoré sú potrebné na zabezpečenie pracovného miesta, sa inštalujú až tesne 
pred začiatkom prác; ak sa dopravné značky, dopravné zariadenia alebo svetelné signály 
nainštalujú skôr, musí byť ich platnosť vhodným spôsobom (napr. zakrytím) zrušená do času 
začatia práce; s prácami na pracovnom mieste možno začať až po umiestnení všetkých 
dopravných značiek, 

- pri umiestňovaní jednotlivých dopravných značiek sa postupuje v smere jazdy, pri 
odstraňovaní sa postupuje proti smeru jazdy, 

- ZDZ a DZ, ktoré majú význam len v obmedzenom čase (napr. len v pracovnom čase), 
musia byť mimo tohto času (napr. v mimopracovnom čase) zrušené zakrytím, preškrtnutím alebo 
odstránením, 

- dopravné značenie (ZDZ, VDZ) musí byť v súlade s postupom prác, zodpovedajúcim 
spôsobom aktualizované a po ukončení prác ihneď odstránené, 
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- ZDZ, VDZ použité na zabezpečenie pracovného miesta musia byť po celé obdobie prác 
funkčné, správne aplikované, umiestnené v bezpečnej vzdialenosti tak, aby ho prichádzajúci 
vodiči včas a zreteľne videli, nesmú byť poškodené a musia sa udržiavať v čistote; ak sa 
označuje pracovné miesto pri železniciach treba dbať na to, aby sa použité dopravné značenie 
nemohlo zameniť s návestidlami a železničnými značkami, 

- ak je pracovné miesto nebezpečné pre účastníkov cestnej premávky, musia sa použiť na 
zaistenie jeho bezpečnosti ochranné zariadenia. 

-  
Bezpečnosť pri práci 

 
Zásady bezpečnosti počas výstavby a pre realizovanie dočasného dopravného značenia: 

- použité dopravné značky musia byť vyhotovené v základných rozmeroch a v reflexnej 
úprave, 

- dočasné dopravné značenie musí byť osadené na pruhovaných červeno-bielych stĺpikoch, 
- dopravné značky a zariadenia môžu byť osadené len bezprostredne pred začatím prác, 

ak nie je možné toto dodržať, musí byť ich platnosť dočasne zrušená prekrytím alebo iným 
vhodným spôsobom, 

- realizácia opatrení na zabezpečenie pracoviska (montáž DZ) musí postupovať v smere 
jazdy, ich zrušenie musí postupovať proti smeru jazdy, 

- s prácami na pracovisku je možné začať až po osadení všetkých DZ, 
- dopravné značky a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie pracovísk musia byť 

správne osadené, dobre upevnené a musí byť zabezpečená ich neustála funkčnosť, 
- použité dopravné značky a dopravné zariadenia musia spĺňať ustanovenia §5 a §8 

vyhlášky MV SR č.9/2009, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č.8/2008 
Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách a príslušnú STN, 

- pracovníci pohybujúci sa po vozovke počas stavebných prác musia mať na sebe 
ochranný odev oranžovej farby, 

- v prípade, že prekážka v cestnej premávke zostane aj počas nočnej doby alebo za 
zníženej viditeľnosti, je potrebné, aby bola náležite osvetlená v zmysle platných noriem, 

- vozovka nesmie byť dopravnými prostriedkami a stavebnými mechanizmami 
znečisťovaná a poškodzovaná, stavebník je v zmysle Cestného zákona povinný počas výstavby 
udržiavať čistotu na verejných komunikáciách využívaných stavebnou činnosťou, v prípade 
znečistenia alebo poškodenia musí komunikáciu bezodkladne očistiť alebo opraviť a ďalšiu 
stavebnú činnosť zabezpečovať bez rušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 

- pred začatím prác je nutné prizvať ODI na kontrolu umiestnenia dočasného dopravného 
značenia, 

- zodpovednú osobu za dodržiavanie podmienok určenia dočasného dopravného značenia 
určí realizátor stavby, a dodatočne uvedie aj jej celé meno a telefónne číslo, 

- trvalé dopravné značenie, ktoré bude v rozpore s dočasným značením sa počas výstavby 
prekryje. 

- pri stavebných prácach je potrebné dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 
platia všeobecné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Vyhláška č. 374/90 
Slovenského úradu bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Pri práci 
je potrebné dodržiavať najme predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy 
o vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy 
o manipulácii so stavebnými strojmi. 

-  
Starostlivosť o životné prostredie 

Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky sta-
vebnej činnosti na okolie stavby. Zhotoviteľ musí jednotlivé stavebné práce vykonávať tak, aby 
nepriaznivé vplyvy na životné prostredie boli čo najmenšie. Počas celej doby realizácie musí dbať 
na únosnú mieru hluku a prašnosti, neznečisťovať životné prostredie. Osobitú pozornosť musí 
venovať zamedzeniu úniku potencionálne nebezpečných látok do ovzdušia, pôdy, nadzemných 
a podzemných vôd.  
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Zhotoviteľ je povinný udržiavať priľahlé spevnené plochy čisté, prípadné znečistenie je 
povinný bezodkladne odstrániť. 

 
Bezpečnosť pri práci, základné práva a povinnosti z hľadiska BOZP 

 
Pri realizácii objektu je nutné dodržovať všetky súvisiace TKP, normy, vyhlášky a predpi-

sy. BOZP sa riadi nariadením vlády 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisku, zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a vyhláškou 147/2013 o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri stavebných prácach. 
Základné povinnosti dodávateľa stavebných prác upravuje § 3. V rámci prípravy stavby je nutné 
spracovať technologický postup (§ 4). Stavebné práce v nebezpečnom prostredí a nebezpečnom 
priestore upravujú § 7 a 8, spôsobilosť pracovníkov a ich vybavenie, povinnosti dodávateľov sta-
vebných prác a povinnosti pracovníkov § 9 a 10. 

Štvrtá časť vyhlášky špecifikuje stavenisko: vymedzenie a príprava staveniska § 11, vnút-
rostaveniskové komunikácie § 12, zabezpečenie otvorov a jám § 13, vertikálne komunikácie § 14, 
základné ustanovenia o skladovaní materiálu § 15 a spôsoby skladovania § 16. V piatej časti sú 
zemné práce (§ 19 – 22), vrtné práce (§ 24) a zemné práce v zime (§ 26) sú obsahom piatej čas-
ti. 

Časť šiesta vyhlášky upravuje betonárske práce a práce súvisiace. Debnenie, podperné 
konštrukcie a podperné lešenia § 29, posuvné a špeciálne debnenie § 30, predpínanie výstuže § 
32, dopravu a ukladanie betónovej zmesi § 33, prefabrikáty § 34, oddebňovanie a uvoľňovanie 
konštrukcií § 35 a práce železiarske § 36. Montážne práce sú v časti osem (§ 40 – 46). 

Časť deviata obsahuje práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou – zaistenie proti pádu, kon-
štrukcie ku zvyšovaniu miesta práce, výstupy, zhadzovanie predmetov a materiálu v § 47 – 52, § 
54 – 57 a § 59 –61. Jedenásta časť (§ 71 – 91) pojednáva o strojoch a strojných zariadeniach 
(obsluha, prevádzkujúce podmienky strojov, opravy a údržba, zakázané činnosti, preprava stro-
jov). Obsahom dvanástej časti sú práce súvisiace so stavebnou činnosťou, a to manipulácia (§ 
92), práce so živicami (§ 95), nahrievacie zariadenie na propán-bután (§ 96) a zvarovanie (§ 
99).Výnimky z tejto vyhlášky stanovuje § 103.    

Pracovníci stavby musia byť o bezpečnosti práce pravidelne školení a o tomto musí byť 
vytvorený záznam potvrdený ich vlastnoručným podpisom. Vedenie stavby zaistí účinný dohľad 
nad dodržovaním zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a stanoví i sankcie za ich nedo-
držovanie. 
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6. ZÁVER 
 

Pred začatím stavebných prác je nutné opätovne vytýčiť všetky podzemné inžinierske sie-
te v blízkosti predmetnej stavby. Ešte pred osadením navrhovaného DDZ je nutné mať zo strany 
investora, stavebníka vydané tzv. „určenie prenosného dopravného značenia“ príslušného sta-
vebného úradu a rozkopové povolené a až na jeho základe DDZ osadiť a začať stavebné práce 
(povinnosťou stavebníka).Pri iných zisteniach na stavbe počas stavebných prác je nutné bezod-
kladne kontaktovať projektanta predmetnej PD. 
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