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TECHNICKA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba 1/64 Porubka — most 107

Stavebny objekt C 2 — Dopravné znacenie celej stavby

Druh stavby Rekonstrukcia (prestavba)

Stupen projektu Dokumentéacia na stavebné povolenie DSP

Katastralne Uzemie: Porubka, Lietavska Lucka

Okres: Zilina

Kraj: Zilinsky

Investor/Stavebnik Slovenska sprava ciest Bratislava v zastipeni SSC IVSC Zilina

M. Razusa 104/A, 010 01 Zilina

Projektant stavby DAQE Slovakia s.r.o.
Univerzitna 8498/25, Zilina

Zodpovedny projektant: Ing. Lukas Rolko

kontakt na ZoP: 0908 939 806, |.rolko@gmail.com

2. UvoD

Projektova dokumentacia rieSi rekonStrukciu mosta ev. €. 64-107 na ceste prvej triedy 1/64
v Porubke. V ramci vystavby dochadza k obmedzeniu dopravy na cesty 1/64. PoCas vystavby
bude doprava vedenda v jednom jazdnom pruhu obojsmerne. V ramci ob&asnej Uplnej uzavierky
bude doprava vedena po obchadzkovych trasach.

3. TRVALE DOPRAVNE ZNACENIE

Obnova existujuceho dopravného znacCenia odstraneného pocas vystavby, je navrhnuta
Uprava existujuceho dopravného znacenia a to v mieste spevnenej plochy pred obecnym turadom
Porubka. V ramci projektu dochadza k zruSeniu vjazdu pri moste, ktory sluzil na vyjazd autobu-
sov. Pre zabezpelenie otacania obCasnej autobusovej dopravy (svadby...) pred obecnym Uura-
dom je navrhnuté rozsirenie spevnenej plochy a nové prerozdelenie parkovacich miest so zacho-
vanim ich po&tu 7. Sirka 6 parkovacich miest je 2,5m, dizka 4 parkovacich miest je 5 m, 2 miesta
su dizky 4,5 m, 1 parkovacie miesto je vyhradené pre zdravotne tazko postihnutych s rozmerom
3,5m x 5 m.

Trvalé dopravné znacenie je navrhnuté v zmysle zasad dopravného znacenia na pozem-
nych komunikaciach, Vyhlaska €. 9/2009 Z.z., novelizacia ¢. 467/2013 a STN 01 8020. Existujuce
zvislé dopravné znacenie je zakreslené v situécii sivou farbou. Rozmer tabdl novo navrhovanych
zvislych dopravnych znadiek je zvaéSeny a musi spinat pozadovanu reflexnd triedu, Gpravu v
zmysle platnych noriem a vyhlaSok!

Zvislé dopravné znacenie - je navrhnuté v prevedeni pozinkovany hrubostenny plech, po-
zinkovany ocelovy nosic, félia reflexné prevedenie — pouzita vysoko reflexna félia min. triedy 2-
250 cd/lux/m-2, spifiajica podmienky stanovené STN 01 8020. Kotvenie nosicov sa navrhuje do
A1 — patiek, ktoré sa zabeténuju do vykopu v zeleni. (pri osadzani do spevnenej plochy sa osadia
do hlinikovych pétiek prichytenych skrutkami do spevnenej plochy). Dopravné znacky sa
umiestnia tak, aby ani svojim obrysom nezasahovali do bezpe&nostného odstupu komunikacie,
optimalna vzdialenost je v pase 0,5-2,0m od krajnice cesty.
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Vodorovné dopravné znacenie — priamo nadvazuje na existujuce vodorovné dopravné
znacenie. Jedna sa o obnovu pévodného dopravného znacenia, odstraneného pri rekonstrukcii.
VDZ je nutné previest nastrekom na ocCisteny povrch komunikacie v bielej farbe.

Samotné znacenie je zndzornené v samostatnej prilohe ,02_trvalé dopravné znacenie.

4. PRENOSNE DOPRAVNE ZNACENIE

Ugelom projektu dogasného dopravného znadenia je zabezpegit bezpeénost a plynulost
cestnej premavky, pred a pocas stavebnych prac na predmetnej stavbe.

Projekt do¢asného dopravného znacenia je spracovany v zmysle TP 69 ,Vzorové schémy
pre pracovné miesta” schvaleny MDPaT SR s ucinnostou od 15.11.2013, v zmysle zakona NR
SR 08/2009 ,Zakon o premavke na pozemnych komunikaciach®, v zmysle vyhlasky MV SR ¢.
9/2009, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia a podlfa miestnych podmienok v tzemi.

Prenosné dopravné znacenie je rozdelené na 6 etapy vystavby:

Etapa 1:

Frézovanie krytu existujucej komunikacie v lavom jazdnom pruhu v smere stani¢enia. Do-
prava vedena v pravom jazdnom pruhu obojsmerne, riadend Skolenymi pracovnikmi.

Vid ,01 prenosné dopravné znacenie*.

Etapa 2:

Frézovanie krytu existujucej komunikacie v pravom jazdnom pruhu v smere stanicenia.
Doprava vedena v lavom jazdnom pruhu obojsmerne, riadena Skolenymi pracovnikmi.

Vid' ,01 prenosné dopravné znacenie“.

Etapa 3:

Vystavba lavej strany mosta, opornych murov, chodnikov a spevnenej plochy pred obec-
nym Uradom. Doprava vedena v pravom jazdnom pruhu obojsmerne svetelnou signalizéciou.

Vid ,02 prenosné dopravné znacenie*.

Etapa 4:

Vystavba pravej strany mosta, Doprava vedena v lavom jazdnom pruhu obojsmerne sve-
telnou signalizaciou.

Vid' ,02 prenosné dopravné znacenie“.

Etapa 5:

Pokladla krytu vozovky v pravom jazdnom pruhu. Doprava vedend v lavom jazdnom pru-
hu obojsmerne, riadena Skolenymi pracovnikmi.

Vid ,03 prenosné dopravné znacenie*.

Etapa 6:

Pokladla krytu vozovky v favom jazdnom pruhu. Doprava vedena v pravom jazdnom pru-
hu obojsmerne, riadena Skolenymi pracovnikmi.

Vid ,,03 prenosné dopravné znacenie“.

Uplna uzavierka cesty 1/64:

Pocas vystavby nového mosta bude potrebné obCasné Uplné uzavretie cesty 1/64, pod
dobu maximalne 2 dny, pre tieto situacie su navrhnuté obchadzkové trasy pre osobnu a nakladnu
dopravu. Vid. C2 04. obchadzkova trasa. 5

Obchadzkova trasa pre osobnu dopravu smer Zilina je presmerovana na cestu 111/2074,
cez obec Turie, primestskymi ¢astami ViShové a Rosina do centra Ziliny a v opacnom poradi zo
Ziliny smer Prievidza.
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Obchadzkova trasa pre nakladnu dopravu smer Zilina je odklonena v Nitrianskom Pravne
na cestu 11/519 cez obec VySehradné, Jasenovo, Rudno, Slovenské Pravno, Trhanovu, Abramo-
vi, Ondradovu, Moskovec, Turgiansky Dur, LeZiachov, Benice, za Pribovcami napojenie na cestu
/65, cez Kostany nad Turcom na I/65D pokracovat na I/18 smer Zilina.

Pri vyjazde z mesta Zilina smer Prievidza, sa doprava rozdeluje za krizovatkou ko8icka na
obchadzku pre nékladnu a osobnu dopravu.

5. ORGANIZACIA DOPRAVY - ZMENA ORGANIZACIE

Existujuci stav — Cesta 1/64 je obojsmerna.

Navrhovany stav — Pred zacatim stavenych prac na rekonstrukcii mosta je navrhnuté do-
¢asné dopravné znacenie, pocas frézovania existujuceho krytu vozovky na celej Uprave komuni-
kacie. vid priloha 01. prenosné dopravné znacenie

Pocas samotnych prac na moste a ceste 1/64 je navrhnuté docasné dopravné znacenie
vid priloha 02., 03 prenosné dopravné znacenie. Doprava je vedena v jednom jazdnom pruhu
obojsmerne.

Pocas vystavby nového mosta bude potrebné obCasné Uplné uzavretie cesty 1/64, pre tie-
to situacie su navrhnuté obchadzkové trasy pre osobnu a nakladnu dopravu. Vid. 04. obchadzko-
va trasa.

Osadené prenosné dopravné znacenie (podfa vykresovych priloh), ktoré bude uc¢astnikov
premavky upozorfiovat na prace v danom mieste a zabezpec€ovat pohodind, bezpeénu a plynulu
jazdu pri prechadzani danych usekov s obmedzenim. DZ musi byt osadené podla zasad spome-
nutych nizsie v texte tejto spravy. Po ukonceni prac sa DDZ bezodkladne odstrani a to proti sme-
ru jazdy.

ESte pred zaciatkom stavebnych, vykopovych prac je potrebné predmetné miesto ozna-
¢it a dopravnymi prenosnymi znackami naf upozornit. Dopravné znacenie je potrebné vykonat
podla priloZzenej vykresovej dokumentacie a podla zasad, ktoré su spomenuté niz8ie v texte tejto
technickej spravy. Po¢as samotnych prac bude doprava v mieste pracovného a manipulaéného
priestoru obmedzena.

Samotné znacenie je znazornené v samostatnych prilohach do¢asného dopravného zna-
¢enia, a obchadzkovej trasy.

Zasady pre pozivanie prenosnhého dopravného znacenia na dopravnych komunikaciach

Vedenie dopravy v oblasti pracovisk musi byt pre Ucastnikov cestnej premavky jednoz-
nacné, jednoduché, lahko pochopitelné a rozoznatelné.

Prenosné zvislé dopravné znacky su nadradené trvalym dopravnym znackam. Prenosnou
zvislou dopravnou znackou sa rozumie znacka umiestnena na éerveno-bielom pruhovanom stipi-
ku alebo na vozidle. Tento stipik z dévodov bezpecnosti cestnej premavky by mal byt
v hlinikovom resp. odlahéenom prevedeni. Stipiky by mali byt umiestnené v typizovanych gumo-
vych stojanoch resp. v stojanoch z tvrdenej gumy.

Akékolvek improvizované upevnenie a zaistenie dopravnych znaciek sa z hladiska bez-
pecnosti zakazuje.

Zvislé dopravné znacky pouzivané na zabezpecenie pracovisk musia byt zdsadne vyho-
tovené v reflexnej Uprave. VSetky dopravné znacky aich komponenty musia byt vyhotovené
spravidla z hlinika. Prenosné dopravné znacky mézu byt doplnené vystraznym preruSovanym
svetlom Zltej farby. Znacky sa umiestiiuju na pravom okraji vozovky, krajnice a to tak, Ze nesmu
zasahovat do dopravného priestoru cesty. Miniméalna bo¢na vodorovna vzdialenost’ okraja znac-
Ky je od hrany vozovky 30 cm. Zvislé dopravné znacky sa umiestiiuju priblizne kolmo na smer
premavky.

Pracovné vozidla a stroje na pracoviskach musia byt vybavené prislusnym bezpeénost-
nym oznacenim, vystrazné svetla, Cerveno-biele reflexné prvky, svetelné Sipky a pod.

Osoby, ktoré sa trvalo alebo prilezitostne pohybuju v dopravnom priestore mimo pracovi-
ska, su povinné nosit' vystrazné oblecenie.
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Zabezpecenie pracoviska podfa prilozenych vzorovych schém je potrebné chapat ako
nutny zaklad, ktory je mozny podla potreby rozSirit. Medzi priestorom pracoviska a priestorom
dopravy je potrebné zachovat v pripade moznosti min. odstup 0,6m.

Na funkénost zabezpecenia pracovisk na ceste je potrebné neustdle dohliadat ato aj
v obdobi, ked sa na pracovisku nepracuje. Subjekt zodpovedny za dohliadanie musi 2x denne
v dfioch prac. volna 1x denne a dodatkovo po zlom pocasi skontrolovat zabezpecenie pracoviska
na ceste schvalenym dopravnym znacenim.

Pred zacatim prac je potrebné poZiadat cestny spravny organ o povolenie k pracam
v ochrannom pésme cesty resp. k zd&sahom do vozovky a Ciastoénym a Uplnym uzavierkam jed-
notlivych komunikacii, chodnikov a verejnych priestranstiev.

Vykop pred vstupmi do domov, obchodov a verejnych budov bude prekryty lavickami —
ocelovymi platfiami. Vykopovy ani iny pouzity material nesmie byt skladovany na vozovke cesty.

Za znizenej viditelnosti bude vykop ohradeny ¢erveno-bielou paskou.

Po ukonceni prac bude prenosné dopravné znacenie ihned’ odstranené.

Zasady oznacovania pracovného miesta

O uzavierke, obchadzke a odklone premavky kvéli udrzbe alebo oprave cesty alebo
miestnej komunikacie rozhoduje cestny spravny organ po dohode s dopravnym inSpektoratom.
Cestny spravny organ je povinny postarat sa o to, aby sa uzavierka, obchadzka alebo odklon
vzdy obmedzili na ¢o najkratSi ¢as, a riadne technicky a ¢o najvyhodnejSie zabezpecili.

Pri zriadovani pracovnych miest treba zaistit bezpecnost a plynulost premavky na PK
a bezpecnost pracovnikov, pracovnych strojov a zariadeni. Poziadavky na zaistenie bezpecnosti
prace a technickych zariadeni pri priprave a vykonavani stavebnych, montaznych a udrziavacich
prac a pri pracach s nimi suvisiacich ustanovuje vyhlaska €. 374/1990 Zb.

Pri zriad'ovani pracovného miesta treba dodrziavat’ tieto zasady

- pracovné miesto sa mbze oznacovat a zriadovat az po vyhotoveni projektu, po ziskani
a nadobudnuti pravoplatnosti povolenia od prislusného cestného spravneho organu; presny ¢as
zaCatia prac pri zriadovani pracovného miesta je potrebné predlozit prislusnému cestnému
spravnemu organu a prislusnému dopravnému inSpektoratu, pripadne aj dopravnému podniku a
zaznamenat v stavebnom denniku;

- oznacovanie pracovného miesta na PK vykonava odborne znala osoba (organizacia),

- oznaCovanie pracovného miesta sa mdze vykonavat podla obrazovej Casti; v pripade
potreby sa schémy mozu prisposobit konkrétnej situdcii tak, aby sa zachovala funkénost v
zmysle rieSenia navrhnutého v prilohach,

- vedenie dopravy v oblasti pracovného miesta musi byt pre vSetkych u€astnikov premavky
na PK jednoznacne pochopitelné a dobre rozpoznatelné,

- na zabezpecenie pracovného miesta sa vykonaju len také opatrenia, ktoré su bezpecné

a potrebné,

- prace spojené s oznacovanim pracovného miesta sa vykonavaju, ak je to mozné, v ase
malej intenzity cestnej premavky (mimo dopravnej $pi¢ky) podfa STN 73 6100,

- ZDZ, VDZ ,ktoré su potrebné na zabezpecenie pracovného miesta, sa instaluju az tesne
pred zacCiatkom prac; ak sa dopravné znacky, dopravné zariadenia alebo svetelné signaly
nainstaluju skér, musi byt ich platnost vhodnym spésobom (napr. zakrytim) zruSena do Casu
zaCatia prace; s pracami na pracovnom mieste mozno zafat az po umiestneni vSetkych
dopravnych znaciek,

- pri umiesthovani jednotlivych dopravnych znaliek sa postupuje v smere jazdy, pri
odstrafiovani sa postupuje proti smeru jazdy,

- ZDZ a DZ, ktoré maju vyznam len v obmedzenom ¢&ase (napr. len v pracovnhom c€ase),
musia byt mimo tohto €asu (napr. v mimopracovnom ¢ase) zru$ené zakrytim, preSkrtnutim alebo
odstranenim,

- dopravné znacenie (ZDZ, VDZ) musi byt v sulade s postupom prac, zodpovedajicim
spb6sobom aktualizované a po ukon&eni prac ihned odstranené,
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- ZDZ, VDZ pouzité na zabezpecenie pracovného miesta musia byt po celé obdobie prac
funkéné, spravne aplikované, umiestnené v bezpecnej vzdialenosti tak, aby ho prichadzajuci
vodi¢i v€as a zretefne videli, nesmu byt poSkodené a musia sa udrziavat v Cistote; ak sa
oznacuje pracovné miesto pri zelezniciach treba dbat’ na to, aby sa pouzité dopravné znacenie
nemohlo zamenit s navestidlami a Zelezniénymi znackami,

- ak je pracovné miesto nebezpecné pre Ucastnikov cestnej premavky, musia sa pouzit na
zaistenie jeho bezpecénosti ochranné zariadenia.

Bezpecnost’ pri praci

Zasady bezpec€nosti pocas vystavby a pre realizovanie do€asného dopravného znacenia:

- pouzité dopravné znacky musia byt vyhotovené v zakladnych rozmeroch av reflexnej

Uprave,

- docéasné dopravné znacenie musi byt osadené na pruhovanych &erveno-bielych stipikoch,

- dopravné znacky a zariadenia m6zu byt osadené len bezprostredne pred zacatim préac,
ak nie je mozné toto dodrzat, musi byt ich platnost docasne zruSend prekrytim alebo inym
vhodnym spbésobom,

- realizacia opatreni na zabezpecenie pracoviska (montdz DZ) musi postupovat v smere
jazdy, ich zruSenie musi postupovat proti smeru jazdy,

- s pracami na pracovisku je mozné zac¢at az po osadeni vSetkych DZ,

- dopravné znacky a dopravné zariadenia pouzité na zabezpeCenie pracovisk musia byt
spravne osadené, dobre upevnené a musi byt zabezpecena ich neustala funkénost,

- pouzité dopravné znacky a dopravné zariadenia musia spinat ustanovenia §5 a §8
vyhlasky MV SR €.9/2009, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona NR SR ¢.8/2008
Z.z. o premavke na pozemnych komunikaciach a prislusnu STN,

- pracovnici pohybujuci sa po vozovke poc€as stavebnych prac musia mat na sebe
ochranny odev oranzovej farby,

- v pripade, Ze prekazka v cestnej premavke zostane aj po€as nocnej doby alebo za
zniZzenej viditelnosti, je potrebné, aby bola nalezite osvetlena v zmysle platnych noriem,

- vozovka nesmie byt dopravnymi prostriedkami a stavebnymi mechanizmami
znecistovana a poskodzovand, stavebnik je v zmysle Cestného zakona povinny pocas vystavby
udrziavat Cistotu na verejnych komunikaciach vyuzivanych stavebnou c¢innostou, v pripade
znecistenia alebo poskodenia musi komunikdciu bezodkladne odistit alebo opravit a dalSiu
stavebnu €innost zabezpecovat bez ruSenia bezpec€nosti a plynulosti cestnej premavky,

- pred zacatim prac je nutné prizvat ODI na kontrolu umiestnenia do¢asného dopravného

znacenia,

- zodpovednu osobu za dodrziavanie podmienok uréenia do€asného dopravného znacenia
urci realizator stavby, a dodato¢ne uvedie aj jej celé meno a telefénne Cislo,

- trvalé dopravné znacenie, ktoré bude v rozpore s doCasnym znaCenim sa pocas vystavby

prekryje.

- pri stavebnych pracach je potrebné dodrziavat bezpecnost a ochranu zdravia pri praci,
platia vSeobecné predpisy o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci, Vyhlaska ¢&. 374/90
Slovenského Uradu bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Pri préci
je potrebné dodrziavat najme predpisy o praci v blizkosti a pod elektrickymi vedeniami, predpisy
o vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmach podzemnych inzinierskych sieti a predpisy
0 manipulacii so stavebnymi strojmi.

Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Od dodavatela stavby sa v§eobecne vyZaduje, aby minimalizoval negativne uCinky sta-
vebnej ¢innosti na okolie stavby. Zhotovitel musi jednotlivé stavebné prace vykonavat tak, aby
nepriaznivé vplyvy na Zivotné prostredie boli €o najmens$ie. Po€as celej doby realizacie musi dbat
na unosnu mieru hluku a prasnosti, neznecistovat zivotné prostredie. Osobiti pozornost musi
venovat zamedzeniu Uniku potencionalne nebezpecénych latok do ovzdusia, pddy, nadzemnych
a podzemnych vod.
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Zhotovitel je povinny udrziavat prifahlé spevnené plochy Cisté, pripadné znecistenie je
povinny bezodkladne odstranit.

Bezpecnost’ pri praci, zakladné prava a povinnosti z hfadiska BOZP

Pri realizacii objektu je nutné dodrzovat vSetky suvisiace TKP, normy, vyhlasky a predpi-
sy. BOZP sa riadi nariadenim vlady 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisku, zdkonom ¢&. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a vyhlaskou 147/2013 o bezpecnosti prace a technickych zariadeniach pri stavebnych pracach.
Zakladné povinnosti dodavatela stavebnych prac upravuje § 3. V ramci pripravy stavby je nutné
spracovat' technologicky postup (§ 4). Stavebné prace v nebezpecnom prostredi a nebezpeénom
priestore upravuju § 7 a 8, sposobilost’ pracovnikov a ich vybavenie, povinnosti dodavatefov sta-
vebnych prac a povinnosti pracovnikov § 9 a 10.

Stvrta Cast’ vyhlasky Specifikuje stavenisko: vymedzenie a priprava staveniska § 11, vnut-
rostaveniskové komunikacie § 12, zabezpecenie otvorov a jam § 13, vertikdlne komunikéacie § 14,
zakladné ustanovenia o skladovani materialu § 15 a sp6soby skladovania § 16. V piatej Casti su
zemné prace (§ 19 — 22), vrtné prace (§ 24) a zemné prace v zime (§ 26) su obsahom piatej Cas-
ti.

Cast Siesta vyhlasky upravuje betonarske prace a prace suvisiace. Debnenie, podperné
konstrukcie a podperné leSenia § 29, posuvné a Specialne debnenie § 30, predpinanie vystuze §
32, dopravu a ukladanie beténovej zmesi § 33, prefabrikaty § 34, oddebrovanie a uvolfovanie
konstrukcii § 35 a prace Zeleziarske § 36. Montazne prace su v Casti osem (§ 40 — 46).

Cast deviata obsahuje prace vo vyskach a nad volnou hibkou — zaistenie proti padu, kon-
Strukcie ku zvySovaniu miesta prace, vystupy, zhadzovanie predmetov a materidlu v § 47 — 52, §
54 — 57 a § 59 —61. Jedenasta Cast (§ 71 — 91) pojednava o strojoch a strojnych zariadeniach
(obsluha, prevadzkujuce podmienky strojov, opravy a Udrzba, zakazané Cinnosti, preprava stro-
jov). Obsahom dvanéstej Casti sU prace suvisiace so stavebnou ¢€innostou, a to manipulacia (§
92), prace so zivicami (§ 95), nahrievacie zariadenie na propan-butan (§ 96) a zvarovanie (§
99).Vynimky z tejto vyhlasky stanovuje § 103.

Pracovnici stavby musia byt o bezpeénosti prace pravidelne Skoleni a o tomto musi byt
vytvoreny zdznam potvrdeny ich vlastnoru€énym podpisom. Vedenie stavby zaisti u¢inny dohlad
nad dodrZzovanim zasad bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci a stanovi i sankcie za ich nedo-
drzovanie.

Strana7z8

DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitnd 8498/25, 010 08 Zilina



Stavba: 1/64 Poriibka — most 107

Objekt: C2 — Dopravné znacenie celej stavby
Stupen: DSP

Technicka sprdva

6. ZAVER

Pred zacatim stavebnych prac je nutné opétovne vytyc€it vSetky podzemné inZinierske sie-
te v blizkosti predmetnej stavby. ESte pred osadenim navrhovaného DDZ je nutné mat zo strany
investora, stavebnika vydané tzv. ,urCenie prenosného dopravného znacenia“ prislusného sta-
vebného dradu a rozkopové povolené a az na jeho zaklade DDZ osadit’ a zaCat’ stavebné prace
(povinnostou stavebnika).Pri inych zisteniach na stavbe pocas stavebnych prac je nutné bezod-
kladne kontaktovat projektanta predmetnej PD.

Zilina 4/2019 Vypracoval: Ing. Andrea Sucharova
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