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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  
 

Stavba    I/64 Porúbka – most 107 

Stavebný objekt  D 101 Cesta I/64 

Druh stavby   Rekonštrukcia (prestavba) 

Stupeň projektu  Dokumentácia na stavebné povolenie DSP 

 

Katastrálne územie:  Porúbka, Lietavská Lúčka 

Okres:    Žilina 

Kraj:    Žilinský 

Parcely trvalého záberu:  Porúbka 

KNC: 2318/2, 139/1,2349/1, 2303/1,  

KNE: 3004, 3010, 212/1, 155/2 

Lietavská Lúčka  

KNC: 1264, 1178/1, 1270 

KNE: 2025/2, 2053/4, 1426 

 

Investor/Stavebník  Slovenská správa ciest Bratislava v zastúpení SSC IVSC Žilina 
    M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina 
 
Projektant stavby  DAQE Slovakia s.r.o. 
    Univerzitná 8498/25, Žilina 

 

Zodpovedný projektant:  Ing. Lukáš Rolko 

kontakt na ZoP:   0908 939 806, l.rolko@gmail.com 

 
 
2. ZMENY OPROTI DOKUMENTÁCII PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 

 
Dokumentácia pre územné rozhodnutie nebola spracovaná. 
 

3. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 
 
Dôvodom navrhovaných stavebných prác je veľmi zlý stavebný stav existujúceho mosta 

na ceste I/64 ev.č. 64-107. Jedná sa o premostenie miestneho potoka Rajčianka. Projektová do-
kumentácia rieši odstránenie starého existujúceho mostu a výstavbu nového mostu s úpravou 
smerového a výškového vedenia trasy cesty I/64 v mieste premostenia a nadväznosti na existu-
júcu cestu I/64. 

Po zrealizovaní navrhovaných úprav dôjde k zvýšeniu plynulosti jazdy a bezpečnosti na 
komunikácii v danom úseku. 

3.1 Podklady 
- geodetické zameranie územia 
- objednávka investora a požiadavky dotknutých organizácií a inštitúcií 
- prieskum inžinierskych sietí 
- obhliadka miesta stavby 
- mostný list poskytnutý investorom 
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- inžiniersko geologický prieskum 
- platné STN, STN EN, TKP, TP a iné predpisy 

3.2 Hlavné parametre objektu 
 

Kategória: MZ 13,5/50-REDUKOVANÁ 
Celková dĺžka úpravy: 132 m 
Smerové oblúky: R = 100 m 
Výškové oblúky vyduté: R = 1500 m, 500 m 
Výškové oblúky vypuklé: R = 1000 m 
Pozdĺžny sklon: s = -0,65%, 2,68%, -2,8%, -1,84% 

3.3 Všeobecné údaje 
Objekt sa nachádza na existujúcej cesty I/64. Stavba začína v kilometrovníkom staniční 

cesty I/64 v km cca 195,492 cesty I/64 a končí v km 195,524. Daný úsek sa nachádza 
v intraviláne obce Porúbka. Stavba sa nachádza v zastavanom území. Územie má rovinatý cha-
rakter. Naprieč trasou cesty tečie potok Rajčianka, nad ktorým sa nachádza rekonštruovaný most 
ev. č. 64-107.  

3.4 Zdôvodnenie objektu 
Dôvodom pre realizáciu stavby je nevyhovujúci stavebnotechnický a bezpečnostný stav 

mosta a jeho potrebná výmena, v dôsledku čoho je potrebná úprava napojenia na cestu I/64. 

3.5 Priestorové usporiadanie a smerové vedenie cesty  
 
Vychádza z existujúceho vedenia cesty. Projektant sa snažil v čo najväčšej miere zacho-

vať existujúce vedenie aby sa pokiaľ je to možné vyhol zásahom do susedných pozemkov.  
Smerové vedenie trasy: na začiatku trasy je priama dĺžky 1,2 m s priamou nadväznosťou 

na pravostranný smerový oblúk polomeru R= 100 m, s prechodnicou dĺžky 90 m.  
Celková dĺžka úpravy je 132 m. Existujúca komunikácia sa takmer na celej trase vo von-

kajšom oblúku rozširuje o plnú konštrukciu vozovky, premenlivej šírky.  
Na trase po ľavej strane v smere staničenia sú navrhnuté 2 oporné múry.  

Oporný múr 1 slúži na podopretie vozovky cesty I/64, v mieste rozšírenia spevnenej plochy pred 
obecným úradom Porúbka. 
Oporný múr 2 je navrhnutý na podopretie chodníka pre peších v úseku medzi napojením na 
spevnenú plochu pred obecným úradom a chodníkom na novom moste. Súčasť objektu D 102. 

3.6 Výškové vedenie trasy 
Výškové vedenie je limitované napojením na existujúcu cestu I/64 na začiatku a konci 

a svetlou výškou pod mostom.  
 
Výškové polygóny v úseku ZÚ - KÚ sú nasledujúce: 
 

– km 0,000 00 km 0,02 6427  klesanie   - 0,65% 
– km 0,026 427 km 0,093 070 stúpanie   2,68% 
– km 0,093 070 km 0,129 908  klesanie  - 2,8% 
– km 0,129 908 km 0,133 591 klesanie  -1,84% 
 

Výškové oblúky sú navrhnuté 3: 
 
R1 = 1500 m  vydutý 
R2 = 1000m vypuklý 
R3 = 500 m vydutý 

 

3.7 Šírkové usporiadanie 
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Existujúca komunikácia zodpovedá kategórií MZ 13,5/50-REDUKOVANÁ s rozšírením v 
oblúku. Tomu odpovedá aj jej šírkové usporiadanie: 

 
kategória MZ 13,5/50-REDUKOVANÁ 
šírka jazdného pruhu a = 2 x 3,25 m 
šírka vodiaceho prúžku v = 2 x 0,25 m 
šírka spevnenej krajnice c = 2 x 0,25 m 
šírka nespevnenej krajnice e = 2 x 0,50 m 
voľná šírka          8,50 m 
 

rozšírenie v oblúku: 
vnútorný jazdný pruh Δ = 0,45 m 
vonkajší jazdný pruh  Δ = 0,40 m 

 
Šírka nespevnenej krajnice v mieste osádzania zvodidiel je navrhnutá 1,5 m. 
Základný priečny sklon nespevnených krajníc je navrhnutý jednostranný v sklone 8,0%. 

 

3.8 Konštrukcia vozovky 
Konštrukcia vozovky je navrhnutá ako polotuhá, asfaltová, pre dopravné zaťaženie I. trie-

dy v tomto zložení: 
 
Konštrukcia vozovky:  
Asfaltový koberec mastixový, modifikovaný  SMA 11-I 40 mm STN EN 13108-5 
spojovací postrek katiónaktívny emulzný, modifikovaný PS CBP 0,5 kg/m2   STN 73 6129:2009 
asfaltový betón pre ložnú vrstvu, modifikovaný ACL 16-I 60 mm STN EN 13108-1 
spojovací postrek katiónaktívny emulzný, modifikovaný  PS CBP 0,5 kg/m2   STN 73 6129:2009 
asfaltový betón pre hornú podkladovú vrstvu  ACp 22-I  90 mm   STN EN 13108-1 
infiltračný postrek katiónaktívny emulzný  PI CB  0,8 kg/m2 STN 73 6129:2009 
cementom stmelená zmes   CBGM 5/6 200 mm   STN 73 6124-1 
nestmelená vrstva zo štrkodrviny   ŠD 0-64 GC 200 mm   STN 73 6126 
Spolu  min. 590 mm 
 

Požadovaná miera zhutnenia v aktívnej zóne je ID = 0,85 až 0,90 u nesúdržnej zeminy, 
modul pretvárnosti Edef,2 na pláni = 90MPa; pomer Edef,2/Edef,1 ≤  2,5. 

V celom úseku výmeny konštrukcie vozovky je navrhnutá výmena zeminy v aktívnej zóne 
v hrúbke 0,50m. 

 
V mieste výmeny krytu vozovky je konštrukcia v tomto zložení: 

 
Konštrukcia vozovky v mieste frézovania:  
Asfaltový koberec mastixový, modifikovaný  SMA 11-I 40 mm STN EN 13108-5 
spojovací postrek katiónaktívny emulzný, modifikovaný PS CBP 0,50 kg/m2   STN 73 6129:2009 
asfaltový betón pre ložnú vrstvu, modifikovaný ACL 16-I do 60 mm STN EN 13108-1 
spojovací postrek katiónaktívny emulzný, modifikovaný  PS CBP 0,50kg/m2   STN 73 6129:2009 
Spolu  do 100 mm 
 

Na rozhraní preplátavania konštrukčných vrstiev vozovky existujúcej a novo navrhovanej 
je pod krytom vozovky vložená výstužná vložka šírky 1 m. 

 
Mreža pre vystužovanie asfaltový vrstiev: 
 

Výstužná mreža zo sklených vlákien pletené do biaxiálnej štruktúry porytá vrstvou  
elastomerného polyméru s reálnou samolepiacou funkciou aktivovanou jednoduchým tlakom. 
Základné parametre: 
Pevnosť v dvoch vzájomne kolmých smeroch 115/115 kN/m 
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Max. pomerné pretvorenie pri roztrhnutí 2,50% 
Youngov modul pružnosti 73 gpA 
Plošná hmotnosť 405g/m2 

veľkosť ôk 12,50/1,50 mm 
 
 
Nespevnené krajnice – štrkodrvina fr. 0-22   hr. 100 mm 

 
 Násypové svahy zemného telesa sú 1:2 a v mieste napojenia nového zemného telesa 
na súčasné svahy telesa  je táto hodnota premenná. Svahy násypov a výkopov sa zahumusujú 
(+hydroosev) v hr. 0,15 m. 
 Základný priečny sklon vozovky je jednostranný 3,0% v mieste mosta s plynulým napo-
jením na začiatku a konci úpravy na existujúci priečny sklon. 

3.9 Záchytné a bezpečnostné zariadenia 
Jazdná rýchlosť je v danom úseku 50 km/h, návrhová 50 km/h. V rámci objektu je na-

vrhnuté zvodidlo v mieste mostu, po pravej strane v smere staničenia. Po ľavej strane cesty je 
navrhnuté zábradelné zvodidlo, od vjazdu k obecnému úradu, na opornom múre č. 1, 
v novonavrhovanému chodníku, pokračujúce v chodníku na moste ukončené v chodníku za 
mostom. Celová dĺžka ľavostranného zábradelného zvodidla je 76 m. Úroveň zadržania oceľové-
ho zvodidla je minimálne H2. Po ľavej strane mosta je navrhnuté zábradlie predĺžene aj na opor-
ný múr 2 napojený na most, v celkovej dĺžke 55 m.  

3.10 Búracie práce 
V rámci búracích prác dôjde k odstráneniu časti existujúcej vozovky cesty I/64, v mieste 

budovania rekonštruovaného mostu,  odstráneniu existujúcich zvodidiel a frézovanie existujúcej 
vozovky.  
 

3.11 Oporný múrik 
Súčasťou úpravy komunikácie je aj vybudovanie nového oporného múriku dĺžky 20,0 m 

vľavo v smere staničenia. Oporný múr bude vybudovaný z dôvodu zachytenia telesa komunikácie 
v danom bode. Zároveň bude poskytovať oporu pre osadenie nového zábradelného zvodidla. 
Oporný múrik sa nachádza na existujúcom cestnom pozemku bez nároku na záber pozemkov.  

Oporný múrik je navrhnutý ako jednoduchý železobetónový múr založený plošne. Múrik je 
tvorený základom hrúbky 600 mm a šírky 1,50 m. Do základu je votknutý kolmý driek hrúbky 0,55 
m. Múrik je monolitický. Na múre bude osadená ŽB rímsa šírky 750 mm do ktorej je osadené 
zábradelné zvodidlo. Horný povrch rímsy bude v sklone 4,0% smerom ku vozovke.  

Múrik je založený plošne. Základ múriku bude realizovaný na vrstve podkladného betónu 
hr. 100 mm. Minimálna požadovaná únosnosť základovej pôdy pod múrikom je Edef,2 = 90 MPa. 
Pre dosiahnutie tejto hodnoty bude potrebné realizovať výmenu podložia pod základom na 
hrúbke 300 mm. Všetky betónové povrchy, ktoré budú prisypané budú ochránené proti 
pôsobeniu zemnej vlhkosti izolačnými nátermi ALP + 2x ALN + ochranné geotextília.  

Použité materiály:  

konštrukcie         betón podľa STN EN 206+A1 
- Železobetónová rímsa  C 35/45 XC4, XD3, XF4 (SK), Cl-0,4, Dmax 16, S3 
- Základ a driek múrika  C 30/37 XA1, XC4, XD1, XF2 (SK) - Cl 0.4 - Dmax22 - S3 
- Podkladný betón   C 12/15 X0 (SK) - Cl 1.0 - Dmax22 - S3 

Betonárska výstuž:   B500B 
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3.12 Dopravné značenie 
Dopravné značenie je riešené v samostatnej časti dokumentácie C2.  

3.13 Postup výstavby 
 
Postup výstavby: 
 

Výstavba bude prebiehať v dvoch etapách, postupne v nasledovných krokoch:  
 

1. Etapa 1: Frézovanie do 100 mm krytu vozovky  

2. Vybúranie celej konštrukcie vozovky v určenom rozsahu, tak aby bola zachovaná šírka 
potrebná na prejazd v jednom jazdnom pruhu po moste, trasa cesty I/64 bude prejazdná v 1 
jazdnom pruhu počas výstavby 

3. Výstavba časti mostného objektu a oporných múrov 

4. Vyrovnanie podložia (aktívnej zóny) 

5. Pokládka konštrukčných vrstiev vozovky bez krytu 

6. Prevedenie dopravy na novovybudový jazdný pruh 

7. Etapa 2: Vybúranie zostávajúcej celej konštrukcie vozovky v určenom rozsahu 

8. Dostavba mostného objektu  

9. Zrezanie existujúcich krajníc 

10. Osadenie zvodidiel 

11. Pokládka ložnej vrstvy krytu nad mostom 

12. Pokládka obrusnej vrstvy v celom úseku, v jednom celku 

13. Dosypanie krajníc v celom úseku 

 
4. ROZSAH OBJEKTU A JEHO VÄZBA NA EXISTUJÚCI STAV 

Rozsah stavebných úprav zodpovedá rekonštrukcií cesty v danom.  

4.1 Popis napojenia na existujúcu cestnú sieť 
Objekt je rekonštrukciou cesty I/64 s miernou úpravou smerového vedenia trasy, napojuje 

sa teda na jej súčasný stav. Komunikácia na začiatku úseku nadväzuje priamo na existujúcu ko-
munikáciu I/64. Pred mostom vľavo sa nachádza zjazd k obecnému úradu. Pred mostom vpravo 
sa nachádza viacero zjazdov ( prístupy k rodinným domom). 

4.2 Prístup na pozemky rozdelených stavbou 
Objekt svojím riešením zachováva väčšinu stávajúcich prístupov na pozemky, výnimku 

tvorí bočný vjazd na pozemok obecného úradu pred obecným úradom Porúbka. Tento vjazd je 
nutné zrušiť a vytvoriť chodník pre chodcov (D 102) napájajúci sa na mostných chodník. Uzavre-
tím vjazdu vznikla potreba vyriešiť prístup občasnej autobusovej dopravy pred obecným úradom 
(svadby, kary..), tak aby nebolo nutné cúvanie na cestu I/64. Podrobne rieši objekt D 102 chodní-
ky. 

4.3 Väzby na existujúce inžinierske siete 
Realizáciou objektu budú dotknuté miestne inžinierske siete, ktorých prekládky sú riešené 

v samostatných stavebných objektoch. D 601, D602, D 603. 
 
V mieste stavby boli zistené inžinierske siete: 
 
- kanalizačné potrubie DN 800 



Stavba: I/64 Porúbka – most 107 

Objekt: D 101 Cesta I/64 

Stupeň: DSP 

Technická správa Strana 7 / 11 

 

 

                                    Strana 7 z 11 
DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina 

-  kanalizačné potrubie DN 400 
- verejné osvetlenie 
- nadzemné el. vedenie  
- plynové vedenie DN 200 
- miestny rozhlas 
- oznamovací kábel 
 

5. ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD 

5.1 Odvodnenie 
 Odvodnenie objektu je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky.  

Voda z vozovky a pláne je odvádzaná sklonom 3% do existujúcich cestných priekop. 
V mieste násypov na svah násypového telesa.  

 
 
6. ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC A ÚDRŽBU 

6.1 Hlavné zásady postupu výstavby 
Objekt sa bude budovať s čiastočným obmedzením cestnej premávky.  
 
Určujúce body výstavby objektu: 

- frézovanie vozovky v mieste výmeny celej konštrukcie vozovky hr. cca 2x50 mm 
- demontáž zvodidla, odkop krajnice a odhumusovanie, odstránenie trvalého trávnatého 
porastu, krovia  

- zemné práce, výstavba mostného objektu 
- budovanie konštrukcie vozovky 
- zrezanie krajníc 
- osadenie zvodidiel, osadenie zvislého dopravného značenia 
- položenie obrusnej vrstvy v celom rozsahu objektu v jednom celku  
- dosypanie krajníc hr. 100 mm 

 

6.2 Doprava počas výstavby 
Viď odsek 3.12 a 3.13. 
 

6.3 Zemné práce 
Charakteristika IG pomerov 

Pozri IGP prieskum.  
 

Odstránenie porastov 
Odstránenie stromov a kríkov sa vykoná v rámci prípravy staveniska pre výstavbu objek-

tu. V rámci stavby sa nepredpokladajú výruby stromov iba odstránenie náletových krov rastúcich 
na násypovom svahu komunikácie.  
 
Odhumusovanie  a manipulácia s humusom 

Z trvalého záberu sa zoberie vrstva povrchovej zeminy v hrúbkach do 120 mm. 
 
Cestné teleso (parametre, ochrana podložia, povrchová úprava a zabezpečenie svahov, kvalita-
tívne požiadavky, manipulácia so zeminou)  

Sklony svahov výkopov sú navrhnuté v sklone 1:2 prípadne sa môžu upraviť podľa lokál-
nej geologickej skladby. Sklony sú navrhnuté s ohľadom na minimalizáciu zásahu do existujúcich 
svahou komunikácie. 
 
Podložie: 
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Aktívna zóna v mieste výmeny celej konštrukcie vozovky, bude hrúbky 0,5 m z dovezené-
ho materiálu. Všetky novozriadené svahy a upravované plochy sa zahumusujú v hrúbke 150 mm 
a opatria sa hydroosevom.  
 
Zatrávnenie 

Na pripravených plochách, z ktorých musia byť vyzbierané kamene nachádzajúce sa na 
povrchu, sa vo vhodnom termíne (apríl - máj alebo september - október) vykoná zatrávnenie me-
tódou hydroosevu. Metóda spočíva v rovnomernom nanesení osiva, vody, umelých hnojív, raše-
liny, slamy, odvodnenej ihličnatej sukoviny, antierózy a iných organických hmôt, vodnou sejačkou 
Fin - Hydroseeder podľa predpísaných technológií. Žiadny z použitých materiálov nesmie  obsa-
hovať toxické látky a nepriaznivo pôsobiť na životné prostredie. 

Pre výsev trávnika je navrhnutá zmes trávnych semien pre suché a extenzívne stanovištia 
v zmysle TP 04/2010: 
 

Trávna zmes 

30 % kostrava červená trsnatá  Festuca rubra commutata 
30 % kostrava ovčia  Festuca ovina 
20 % kostrava červená výbežkatá Festuca rubra rubra 
10 % lipnica lúčna  Poa pratensis 
10 % mätonoh trváci  Lolium perenne 
 Doporučený výsev 30 g.m-2 
 

7. VYTÝČENIE OBJEKTU 
Objekt je vytýčený v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Balt po vyrov-

naní. 
 

8. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA CESTY 

8.1 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie    
 Počas realizácie a následnej prevádzky stavebného objektu môžeme vplyvy na ŽP rozde-
liť do 2 časových etáp: 
 
Počas realizácie stavebného objektu: 
 Dôjde k čiastočnému zhoršeniu životného prostredia v okolí realizovanej komunikácie 
vplyvom činnosti stavebných strojov a mechanizmov (vibrácie, hluk, emisie, prach, nečistoty) 
a zásahu do krajiny.  Režim povrchových a podzemných vôd sa účinkami predmetnej stavby ne-
mení.  Bude nutné vykonávať pravidelnú kontrolu stavebných strojov, aby nedošlo k úniku rop-
ných látok do vodného toku. 
 
Po ukončení výstavby stavebného objektu: 
 Po vybudovaní objektu sa využitie cesty I/64 nezmení.  

8.2 Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky 
V predmetnom úseku sú navrhnuté všetky prvky aktívnej i pasívnej bezpečnosti. V hlavnej 

miere sa jedná o smerové a výškové vedenie s priečnym usporiadaním, konštrukciou vozovky, 
ktorý zabezpečuje bezpečnú jazdu návrhovou rýchlosťou a zábradlia a zvodidlá osadené nad 
rekonštruovaním mostom a opornými múrmi. Na odvedenie zrážkových vôd z vozovky sa vyžíva 
navrhovaný systém odvodnenia zabezpečený dostatočným priečnym a pozdĺžnym sklonom vo-
zovky.  

8.3 Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky stavebných zariadení 
počas výstavby 
 

Pri realizácii objektu je nutné dodržovať všetky súvisiace TKP, normy, vyhlášky a predpi-
sy. BOZP sa riadi nariadením vlády 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisku, zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
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a vyhláškou 147/2013 o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri stavebných prácach. 
Základné povinnosti dodávateľa stavebných prác upravuje § 3. V rámci prípravy stavby je nutné 
spracovať technologický postup (§ 4). Stavebné práce v nebezpečnom prostredí a nebezpečnom 
priestore upravujú § 7 a 8, spôsobilosť pracovníkov a ich vybavenie, povinnosti dodávateľov sta-
vebných prác a povinnosti pracovníkov § 9 a 10. 

Štvrtá časť vyhlášky špecifikuje stavenisko: vymedzenie a príprava staveniska § 11, vnút-
rostaveniskové komunikácie § 12, zabezpečenie otvorov a jám § 13, vertikálne komunikácie § 14, 
základné ustanovenia o skladovaní materiálu § 15 a spôsoby skladovania § 16. V piatej časti sú 
zemné práce (§ 19 – 22), vrtné práce (§ 24) a zemné práce v zime (§ 26) sú obsahom piatej čas-
ti. 

Časť šiesta vyhlášky upravuje betonárske práce a práce súvisiace. Debnenie, podperné 
konštrukcie a podperné lešenia § 29, posuvné a špeciálne debnenie § 30, predpínanie výstuže § 
32, dopravu a ukladanie betónovej zmesi § 33, prefabrikáty § 34, oddebňovanie a uvoľňovanie 
konštrukcií § 35 a práce železiarske § 36. Montážne práce sú v časti osem (§ 40 – 46). 

Časť deviata obsahuje práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou – zaistenie proti pádu, kon-
štrukcie ku zvyšovaniu miesta práce, výstupy, zhadzovanie predmetov a materiálu v § 47 – 52, § 
54 – 57 a § 59 –61. Jedenásta časť (§ 71 – 91) pojednáva o strojoch a strojných zariadeniach 
(obsluha, prevádzkujúce podmienky strojov, opravy a údržba, zakázané činnosti, preprava stro-
jov). Obsahom dvanástej časti sú práce súvisiace so stavebnou činnosťou, a to manipulácia (§ 
92), práce so živicami (§ 95), nahrievacie zariadenie na propán-bután (§ 96) a zvarovanie (§ 
99).Výnimky z tejto vyhlášky stanovuje § 103.    

Pracovníci stavby musia byť o bezpečnosti práce pravidelne školení a o tomto musí byť 
vytvorený záznam potvrdený ich vlastnoručným podpisom. Vedenie stavby zaistí účinný dohľad 
nad dodržovaním zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a stanoví i sankcie za ich nedo-
držovanie. 

8.4 Inžinierske siete 
Pri realizácií stavebných prác je nutné rešpektovať ochranné pásma všetkých inžinierskych 

sietí. V miestach predpokladaného kontaktu so zemným vedením inžinierskych sietí je nutné po-
stupovať podľa nariadení a požiadaviek správcu. Vedenie všetkých inž. sietí v priestore staveni-
ska je potrebné nechať vytýčiť pred zahájením stavby, výkopy realizovať ručne a všetky poško-
denia hlásiť správcovi. Takisto je nutné pri pojazde stavebných mechanizmov dbať na ochranu 
vzdušného vedenia v priestore stavby. 

 
9.  POSÚDENIE VÝKONNOSTI CESTY 

Nebolo realizované nakoľko si to charakteristika stavby nevyžaduje.  
 

10. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 

Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku 
odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade 
so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 
Odpadové hospodárstvo, nakladanie s odpadmi a ich zhodnocovanie sa riadi podľa: 
 

• Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch [1]  
• Vyhláška Min. životného prostredia SR č. 365/2015 – katalóg odpadov [2] 

Odpady v štádiu stavebnej výroby : 
Držiteľom odpadov v priestore stavebného dvora a odpadov zo stavebnej činnosti (vznik-

nuté realizáciou stavby) je zhotoviteľ stavby. Jeho základné povinnosti ako držiteľa odpadov týka-
júce sa vzniknutých odpadov sú popísané v §14 [1]. V prípade vzniku nebezpečných odpadov sa 
držiteľ riadi §25 [1]. 

Odpady vzniknuté realizáciou stavby budú odovzdané za účelom zabezpečenia ich zhodno-
tenia alebo zneškodnenia osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade s §19 [1].  Zhotoviteľ 
stavby  je povinný nakladať zo stavebnými odpadmi v súlade s §77 [1]. 
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Podľa §77 [1] ods. (3) je za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona, ktoré vznikli pri vý-
stavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo vy-
dané stavebné povolenie. Táto osoba (investor) môže zmluvne dané povinnosti preniesť na zho-
toviteľa stavby. Následne podľa §77 [1] ods. (4) táto osoba je povinná stavebné odpady vznikajú-
ce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo 
údržbe komunikácií. 

  V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. 

z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú vzniknuté odpady zatriedené: 

 

Vznikajúce odpady z búracích a demolačných prác na stavenisku komunikácie (všeobec-

ne): 

Č. skupiny, 
podskupiny a 
druhu odpa-

du 

Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu Kategória 
odpadu  

17 
Stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy 

kontaminovaných miest) 
  

17 01 Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika   
17 01 01 Betón O 
17 03 Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky   

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 

17 05 
Zemina (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch) kamenivo a materiál 

z bagrovísk   

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 
17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 

 

Odpady na stavbe I/64 Porúbka most 107 – rekonštrukcia, stavebný objekt D 101 cesta 
I/64: 

 
Búracie práce v priestore výmeny celej konštrukcie vozovky sú súčasťou objektu D 101. V 

rámci objektu bude frézovaný existujúci asfaltový kryt v hrúbke max 100 mm (50 + 50 mm). Mate-
riál z frézovania krytu bude bez zvyšku recyklovaný na ďalšie použitie. 
 

11.   BILANCIA HUMUSU A ZEMINY  
Rozsah zemných prác zodpovedá návrhu smerového a výškového vedenia. 
V objekte je nedostatok vhodnej zeminy do násypovej časti a prebytok nevhodnej zeminy, 

ktorá sa vyťaží pri zemných prácach. Zemina získaná z výkopu sa použije pre spätné zásypy 
jedine po úprave, môže sa použiť na vonkajšie obsypy a terénne úpravy bez statickej funkcie.    

 
12. ZÁVER 

Projektant požaduje aby bola stavba realizovaná podľa platnej PD, aby realizácia výstav-
by prebehla v mesiacoch marec až október, teda v čase mimo zimného obdobia, zimnej údržby 
pozemných komunikácií a aby boli na stavbe v pravidelných intervaloch zvolávané kontrolné dni. 
Zároveň požaduje aby bol pre stavbu zabezpečený autorský a geotechnický dozor. Najmä počas 
výkopových prác musí byť na stavbe prítomný geotechnik (geológ), ktorý zhodnotí základovú 
škáru a v prípade rozporov s predpokladom PD navrhne prípadnú úpravu podložia, alebo iné 
vhodné sanačné opatrenie. Všetky zmeny a odchýlky je nutné komunikovať s autorom návrhu 
predmetného stavebného objektu. Pri iných zisteniach na stavbe počas stavebných prác je nutné 
bezodkladne kontaktovať projektanta predmetnej PD.  
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