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1 VSEOBECNA CAST
1.1 IDENTIFIKACNE UDAJE
Stavba: 1/64 Porubka — most 107
Objekt: D-301 Uprava Rajéianky
Katastralne uzemie: Porubka, Lietavska Lucka
Okres: Zilina
Kraj: Zilinsky
Stavebnik: Slovenska sprava ciest - IVSC Zilina
M. Rézusa 104/A, 010 01 Zilina
Sprdvca objektu: Slovensky vodohospodarsky podnik, $.p.
OZ Piestany
NabreZie lvana Krasku 834/3, 921 80 Piestany
Projektant: DAQE Slovakia s.r.o.
Univerzitna 8498/25, 010 08 Zilina
Zodpovedny projektant: Ing. Lukas Rolko
kontakt na ZoP: 0908 939 806, l.rolko@gmail.com

2 SUHRNNY POPIS

2.1 UCEL STAVBY

U&elom navrhovanych stavebnych prac je Upravy existujiceho koryta rieky Kysuca v mieste stavby
mosta 107. navrhované stavebné préace boli vyvolané dvoma skuto¢nostami:
e potreba sprieto¢nenia rieky Rajcianka v mieste mosta. Navrhnuté su Upravy ktorymi sa

rozsiri koryto rieky a dosiahnu sa v danom bode lepsie prieto¢né charakteristiky.

¢ Obnova brehov rieky po ukonceni stavebnych prac na moste, nakolko pre potreby
vystavby bude potrebné v mieste mosta budovat zjazd ku dnu rieky.
Po zrealizovani navrhovanych prac spolu s rekonstrukciou mostného objektu déjde ku zlepseniu

prie to¢nych pomerov na Rajéianke v danom mieste.

2.2 NAVAZNOST STAVBY NA INE STAVBY

Stavba sa nachadza v katastri obce Porubka a Lietavska Lucka. Stavebny objekt svojim

charakterom a rozsahom priamo suvisi s vystavbou mosta SO D 201. Ziadne iné stavby planované ani

prebiehajice nebudu stavbou dotknuté.

2.3 DOKUMENTACIA PRE UZEMNE ROZHODNUTIE
Dokumentacia pre Uzemné rozhodnutie nebola spracovana.
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2.4 POPIS UZEMIA V OKOLI STAVBY

Rieka Rajcianka preteka v danom Uzemiv lichobeZnikovom ciasto¢ne upravenom koryte. Brehy su
zatravnene a zarastené, dno koryta je Strkovité. Vonkajsia (fava strana) obluku koryta pred mostom bola
v minulosti opevnena kameriom ukladanym na sucho — ochrana proti erdzii narazajucej vody. Toto
opevnenie je existujtce. Vnutorna strana obluku Rajc¢ianky pred mostom je neregulovana. Sirka dna koryta
pred mostom je cca 10,5 m, v mieste mosta sa zuZuje do pola ¢. 1 kde ma kolmu Sirku cca 7,5 m. Nasledne
sa opét rozsiruje na Sirku cca 10,5 m. Nakolko bude pévodny most zburany, pilier bude odstraneny a novy
most bude jednopolovy, navrhnuté je aj rozsirenie dna pod mostom na Sirku cca 13,5 m. Tymto ddjde ku
zlepsSeniu prieto¢nych pomerov a ku zniZeniu vzdutia pri vysokom prietoku vody v Rajéianke (odstrania sa
prekazky — pilier a nanosy v poli ¢. 1). Hibka vody je v beZznom stave cca 0,3 m.

Koryto prechadza aj popod existujici most. Pod mostom je koryto neupravené lichobeznikového
tvaru. Koryto ma v korune $irku cca 18 m a hibku cca 2,3 m. Existujuci most je dvojpolovy, pricom prvé
polo je zanesené a voda v nom pretekad iba v pripade zvySeného vodného stavu. Pole €. 2 je pernamentne
zatopené.

2.5 CHARAKTER STAVENISKA A JEHO POLOHA

Stavenisko pre vystavbu je vymedzené docasnym zaberom stavby. Nachddza sa na vyznacenych
pozemkoch, ktoré bude mat stavba v prendjme. Projektant predpoklada, Zze vacsina materialu bude na
stavbu dovéazana a zo stavby odvazana priebezne. Na skladovanie materidlu je vsak mozné pouzit plochy
v tesnej blizkosti v ramci do¢asného zaberu .

Pristupy na stavenisko s po existujlcich ceste I/64. V blizkosti staveniska sa nachadzaju zdroje
pitnej, uZitkovej vody aj elektrickej energie. Projekt vsak nepredpoklada vyufZitie tychto zdrojov. Zdroje el.
energie a vody si zabezpedi zhotovitel stavby vo vlastne rézii, pricom naklady na tieto energie zahrnie do
jednotkovych cien jednotlivych poloZiek vykazu vymer.

2.6 GEOLOGICKE PODMIENKY
Pre stavbu bol spracovany inZiniersko-geologicky prieskum. Jeho vysledky su v samostatnej
prilohe PD.

2.7 INZINIERSKE SIETE
V mieste stavby (v blizkosti mosta) boli zistené inZinierske siete:

- kanaliza¢né potrubie PVC DN 500 v chrani¢ke BT DN 800
- verejné osvetlenie

- nadzemné el. vedenie

- plynové vedenie DN 200

- miestny rozhlas

- oznamovaci kabel

V pripade zistenia IS pri realizacii_stavebnych pric je nutné reSpektovat ich ochranné pasma.
V_miestach predpokladaného kontaktu so zemnym vedenim inZinierskych sieti je nutné postupovat podla
nariadeni a poZiadaviek sprévcu. Vedenie vsetkych inZ. sieti v priestore staveniska je potrebné nechat
vytyCit pred zahdjenim stavby, vykopy realizovat ruéne a vSetky poskodenia hlasit spravcovi. Takisto je
nutné pri pojazde stavebnych mechanizmov dbat na ochranu vzdu$ného vedenia v priestore stavby.
Uvedené zakresy inZinierskych sieti tejto PD su len orientaéné. Pred realizdciou je nutné ich polohu overit
a po dobu vystavby dostatocne chranit pred poskodenim.

DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitnd 8498/25 , 010 08 Zilina



Stavba: 1/64 Portbka — most 107

Stuperi: DSP

Objekt: D-301 Uprava Rajéianky

Technicka sprava Strana4/6

2.8 VPLYV STAVBY NA CESTNU PREMAVKU

Pocas stavby bude premavka na ceste vdanom bode obmedzena. Detailné rieSenie dopravnej
situdcie v danom bode je popisané samostatnej ¢asti dokumentacie v prilohe C.2

2.9 PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

- geodetické zameranie Uzemia

- objednavka investora a poZiadavky dotknutych organizacii a institucii
- prieskum inZinierskych sieti

- obhliadka miesta stavby

- mostny list poskytnuty investorom

- inZiniersko geologicky prieskum

- platné STN, STN EN, TKP, TP a iné predpisy

3 POPIS PRAC

3.1 STAVBA OBJEKTU

3.1.1 SKRYVKY ORNICE A VYRUBY STROMOV
Objekt neobsahuje skryvku ornice. Vramci stavby budd na brehoch Rajc¢ianky odstranené
naletové dreviny. Vyruby stromov nebudu.

3.1.2 OSTATNE POMOCNE PRIPRAVNE PRACE

Nie su potrebné. Vramci pripravy na vystavbu bude zriadené docasné dopravné znacenie
a zariadenie staveniska. Odporuca sa informovat verejnost o prebiehajlcich pracach a dopravnych
obmedzeniach. Verejna doprava, ktora prechadza po mostnom objekte nebude stavbou obmedzena.

3.1.3 ZEMNE PRACE
Pravy breh:

Navrhnuta je Uprava koryta Rajéianky v celkovej dizke cca 70 m (vratane mosta). Upravy budu
spocivat v rozsireni dna rieky a naslednom vysvahovani brehu do sklonu 1:1,5. Zarover bude péata svahu
a jeho ¢ast opevnena kamennou rovnaninou. Zemné prace pozostavaju z odkopu brehu do poZadovaného
tvaru. Z hladiska postupu vystavby je potrebné aby odkopy na dne a brehoch Raj¢ianky boli realizované
(spolu s odkopanim nanosov pod mostom) pred budranim pévodného mosta. Tymto krokom sa zlepsi
prieto€na charakteristika koryta pocas prac a pocas podopretia existujuceho mosta.

Lavy breh:

Na lavom brehu nie su navrhnuté Ziadne zmeny tvaru koryta rieky. Pri opore 3 pred mostom bude
vSak vybudovany vjazd ku korytu Rajcianky, ¢im sa do¢asne rozoberie povodné kamenné opevnenie na
dizke cca 10,0 m. Tento odkop bude nasledne zasypany a bude obnovené poskodené opevnenie (kamenna
rovnanina). Na obnovu opevnenia sa méze pouzit material pévodného opevnenia.

Vykopovy material ak bude vhodny sa méze pouzit na spatné zasypy v inych Castiach stavby.
Nevhodny sa odvezie na skladku kde sa riadne uloZi. Projekt predpoklada s odvozom na skladku ,MikSova“
vo vzdialenosti do 30 km od najvzdialenejSieho miesta stavby.

3.1.4 SPEVNENIE BREHOV RAJCIANKY
Vo vyznacenom rozsahu je navrhnuté spevnenie brehov Raj¢ianky. Spevnenie bude vybudovanim
kamennej rovnaniny z ukladaného lomového kameria. Minimalna hmotnost kamennych blokov je 200 kg.
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Kamene budu nasledne preklinované mensim lomovym kamenom, ktory bude ukladany do skar medzi
jednotlivymi blokmi.

Spevneny bude pravy breh pred mostom na dizku 25,5 m a vy3ku cca 1,33 m, pravy breh Rajéianky
za mostom na dizku 27,5 m a vy$ku cca 1,33 m a bude obnovené opevnenie lavého brehu Rajéianky pred
mostom na dizku 18,0 m a vy$ku brehu min. 2,0 m. v pate kamenného opevnenia bude vybudovany
kamenny stabilizacny zaklad.

Na opevriovacie prace sa mdze pouzit iba vhodny typ lomového kamenia. Je potrebné aby pouzity
material mal certifikat o vhodnosti na pouzitie do vodnych stavieb.

Pozndmka: upravy a opevnenia pod mostnym objektom su sucastou objektu mosta.

3.1.5 SPEVNENIE BREHOV OKOLO KANALIZACNEHO POTRUBIA

Popod rieku v mieste Upravy prechadza kanalizacné potrubie PVC DN 500. Potrubie je pod riekou
v chranic¢ke BT DN 800 mm. Potrubie musi byt pred zacatim prac vytycené, na zaklade zamerania je horna
plocha chréni¢ky potrubia umiestnena v hibke cca 700 mm pod dnom Rajéianky. V mieste potrubia bude
kamenny zéklad opevnenia preruseny (na dike 1,5 m). Kamenna rovnanina bude vtomto Useku
vybudovana iba po Uroven dna rieky a kamen bude preliaty. Pod kamennou rovnaninou bude vytvorena
betdnova ochrannd doska 2,0 x 2,0 x 0,2 m (alt. cestny panel). Postup prac je nasledovny:

- VytycCenie potrubia

- Odkop brehov rieky

- Vyrovnanie dna do roviny, odpok po hornu plochu chranicky

- Vybetdnovanie ochrannej dosky nad chranickou

- Zasyp po uroven dna a vyhotovenie kamenej rovnaniny na brehoch, spevnenie
spodnej rady kameria preliatim beténom (na dizke 2,0 m)

Pocas préc je potrebné na stavbu prizvat pracovnika spol. SEVAK a.s., aby pred zakrytim potrubia
chranicky prekontroloval stav konStrukcie.

4 PODMIENUJUCE PREDPOKLADY

4.1 OBMEDZENIA
Nie s obmedzenia plynuce z vystavby objektu 301.

4.2 VZTAH K ZIVOTNEMU PROSTREDIU POCAS PRAC

Zhotovitel musi jednotlivé stavebné prace vykonavat tak aby nepriaznivé vplyvy na Zivotné prostredie
boli ¢o najmensie. Pocas celej doby vystavby musi dbat na nosnd mieru hluku a prasnosti, neznecistovat
Zivotné prostredie. Osobitl pozornost musi venovat zamedzeniu Uniku potencionalne nebezpecénych latok
do ovzdusia, pody, nadzemnych a podzemnych véd.

4.3 POSTUP PRAC Z HLADISKA BOZP

Pri realizacii objektu je nutné dodrZovat vietky suvisiace TKP, normy, vyhlasky a predpisy. BOZP
sa riadi nariadenim vlady 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisku, zdkonom ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a vyhlaskou 147/2013 o
bezpecnosti prace a technickych zariadeniach pri stavebnych pracach. Zakladné povinnosti dodavatela
stavebnych préac upravuje § 3. V ramci pripravy stavby je nutné spracovat technologicky postup (§ 4).
Stavebné prace v nebezpecnom prostredi a nebezpeénom priestore upravuju § 7 a 8, spOsobilost
pracovnikov a ich vybavenie, povinnosti dodavatelov stavebnych prac a povinnosti pracovnikov § 9 a 10.
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Stvrtd cast vyhlasky S$pecifikuje stavenisko: vymedzenie a priprava staveniska § 11,
vnutrostaveniskové komunikacie § 12, zabezpecenie otvorov a jam § 13, vertikdlne komunikacie § 14,
zakladné ustanovenia o skladovani materidlu § 15 a sp6soby skladovania § 16. V piatej Casti si zemné
prace (§ 19 — 22), vrtné prace (§ 24) a zemné prace v zime (§ 26) su obsahom piatej Casti.

Cast Siesta vyhladky upravuje betondrske prace a prace stvisiace. Debnenie, podperné konstrukcie
a podperné lesenia § 29, posuvné a Specidlne debnenie § 30, predpinanie vystuze § 32, dopravu a
ukladanie beténovej zmesi § 33, prefabrikaty § 34, oddebriovanie a uvolfiovanie konstrukcii § 35 a prace
Zeleziarske § 36. Montdazne prace su v Casti osem (§ 40 — 46).

Cast deviata obsahuje prdce vo vyskach a nad volnou hibkou — zaistenie proti pddu, konstrukcie
ku zvysovaniu miesta prdce, vystupy, zhadzovanie predmetov a materidluv § 47 — 52, § 54 —57 a § 59 —
61. Jedendsta cast (§ 71 — 91) pojedndva o strojoch a strojnych zariadeniach (obsluha, prevadzkujuce
podmienky strojov, opravy a udrzba, zakdzané cinnosti, preprava strojov). Obsahom dvandstej casti su
prdce suvisiace so stavebnou c¢innostou, a to manipuldcia (§ 92), prdce so Zivicami (§ 95), nahrievacie
zariadenie na propdn-butdn (§ 96) a zvarovanie (§ 99).Vynimky z tejto vyhldsky stanovuje § 103.

Pracovnici stavby musia byt o bezpeénosti prace pravidelne skoleni a o tomto musi byt vytvoreny
zaznam potvrdeny ich vlastnoru¢nym podpisom. Vedenie stavby zaisti ucinny dohlad nad dodrZzovanim
zasad bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a stanovi i sankcie za ich nedodrZovanie.

5 POZIADAVKY NA MERANIA A PRIESKUMY POCAS VYSTAVBY

Pre stavbu je zabezpecfeny odborny stavebny dozor a autorsky dozor. Zaroven na stavbe budu v
pravidelnych intervaloch zvolavané kontrolne dni. V pripade akychkolvek nezrovnalosti a odchylok medzi
PD a skutoénym stavom, musi byt o tychto faktoch bezodkladne informovany autorsky dozor projektu.
Nasledné bude o zmenach vykonany riadny zapis a bude rozhodnuté o dalSom postupe stavebnych prac.

Vsetky zmeny musia byt riadne zdokumentované, aby mohli byt nasledne prenesené do
dokumentacie DSRS.

6 ZAVER

Navrhovand stavba ma po riadnom a kvalifikovanom realizovani vsetkych navrhovanych prac
zabezpedit dlhodobé a bezpeéne fungovanie mostného objektu.

V Ziline dia 04/2019 Ing. Lukas Rolko
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