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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  
 

Stavba    I/64 Porúbka – most 107 

Stavebný objekt  D 102 Chodník 

Druh stavby   Rekonštrukcia (prestavba) 

Stupeň projektu  Dokumentácia na stavebné povolenie DSP 

 

Katastrálne územie:  Porúbka, Lietavská Lúčka 

Okres:    Žilina 

Kraj:    Žilinský 

Parcely trvalého záberu:  Porúbka 

KNC: 2318/2, 139/1,2349/1, 2303/1,  

KNE: 3004, 3010, 212/1, 155/2 

Lietavská Lúčka  

KNC: 1264, 1178/1, 1270 

KNE: 2025/2, 2053/4, 1426 

 

Investor/Stavebník  Slovenská správa ciest Bratislava v zastúpení SSC IVSC Žilina 
    M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina 
 
Projektant stavby  DAQE Slovakia s.r.o. 
    Univerzitná 8498/25, Žilina 

 

Zodpovedný projektant:  Ing. Lukáš Rolko 

kontakt na ZoP:   0908 939 806, l.rolko@gmail.com 

 
 
2. ZMENY OPROTI DOKUMENTÁCII PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 

 
Dokumentácia pre územné rozhodnutie nebola spracovaná. 
 

3. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 
 
Dôvodom navrhovaných stavebných prác je veľmi zlý stavebný stav existujúceho mosta 

na ceste I/64 e.č. 64-107. Jedná sa o premostenie miestneho potoka Rajčianka. Projektová do-
kumentácia rieši odstránenie starého existujúceho mostu a výstavbu nového mostu s úpravou 
smerového a výškového vedenia trasy cesty I/64 v mieste premostenia a nadväznosti na existu-
júcu cestu I/64. V rámci projektu je navrhnuté aj vybudovanie nového chodníka, pred a za 
mostom. 

Po zrealizovaní navrhovaných úprav dôjde k zvýšeniu plynulosti jazdy a bezpečnosti na 
komunikácii v danom úseku. 

3.1 Podklady 
- geodetické zameranie územia 
- objednávka investora a požiadavky dotknutých organizácií a inštitúcií 
- prieskum inžinierskych sietí 
- obhliadka miesta stavby 
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- mostný list poskytnutý investorom 
- inžiniersko-geologický prieskum 
- platné STN, STN EN, TKP, TP a iné predpisy 

3.2 Hlavné parametre objektu 
 

Celková dĺžka chodníkov: 37,5 m,  30 m pred mostom a 7,5 m za mostom 
Šírka chodníka: za mostom 2 m, pozdĺž oporného múru a medzi zá-

bradlím a zvodidlom 1,75 m 
Maximálny pozdĺžny sklon: s = -8,22%,  
Priečny sklon chodníka: s = 2 %,  
 

3.3 Všeobecné údaje 
Objekt sa nachádza v priľahlých plochách cesty I/64. Objekt zahŕňa novnavrhovaný chod-

ník pre peších, napojenie jednostranného chodníka na moste pred a za mostom, oporný múr č. 2 
pozdĺž navrhovaného chodníka pred mostom. V rámci objektu sú navrhnuté výškové úpravy 
vjazdov k jednotlivým pozemkom, zrušenie vjazdu automobilovej doprave k spevnenej ploche 
pred obecným úradom, s rozšírením tejto plochy a vjazdu tak, aby bolo umožnený vjazd a výjazd 
občasnej autobusovej dopravy (svadby, kary...) pred obecným úradom (vjazd sa rozšíri 
z existujúcej šírky 12,0 m na 16,0 m a zároveň sa odsunie o cca 1,5 m smerom od betónového 
oplotenia). Súčasťou objektu je aj úprava existujúceho zatrubnenia pod búranou spevnenou plo-
chou pred obecným úradom, s vyústeným do spevneného brehu potoka Rajčianka, z dôvodu 
úpravy smerového vedenia trasy cesty I/64. 

Počas výstavby bude zasiahnuté aj do existujúcej spevnenej plochy pred ObÚ. Tieto plo-
chy budú následne obnovené (existujúca dlažba sa rozoberie a následne opätovne uloží, prípad-
ne podľa potreby doplní). 

Úpravy sa nachádzajú v intraviláne obce Porúbka. Stavba sa nachádza v zastavanom 
území.  

3.4 Zdôvodnenie objektu 
Dôvodom pre realizáciu stavby je nevyhovujúci stavebnotechnický a bezpečnostný stav 

mosta a jeho potrebná výmena, v dôsledku čoho je potrebná úprava napojenia na cestu I/64 
a okolitých plôch a vjazdov, a bezpečné prevedenie chodcov z mostu. 

3.5 Priestorové usporiadanie a smerové vedenie  
 
Vychádza z navrhovaného vedenia cesty I/64 a mosta e.č. 64-107. Projektant sa snažil 

v čo najväčšej miere zachovať existujúce vedenie, aby sa pokiaľ je to možné vyhol zásahom do 
susedných pozemkov.  

Navrhovaný chodník je vedený pozdĺž cesty I/64 s odklonom pred mostom (v smere sta-
ničenia) a napojením na spevnenú plochu pred obecným úradom. 

Celková dĺžka chodníka je 30 m pred mostom a 7,5 m za mostom spolu 37,5 m. Na trase 
po ľavej strane v smere staničenia sú navrhnuté 2 oporné múry, múr č. 1 pozdĺž cesty I/64 je  
v rámci objektu D 101 cesta I/64, oporný múr č. 2, napojený na mostný objekt je umiestnený za 
chodníkom pre peších patrí do objektu D 102 .  
Oporný múr 1 slúži na podopretie vozovky cesty I/64, v mieste rozšírenia spevnenej plochy pred 
obecným úradom Porúbka. 
Oporný múr 2 je navrhnutý na podopretie chodníka pre peších v úseku medzi napojením na 
spevnenú plochu pred obecným úradom a chodníkom na novom moste.  
Spevnená plocha pred obecným úradom je navrhnutá jej úprava rozšírením po oporný múr č. 1 
na ktorú sa napája nový chodník vedení pozdĺž múru č. 1. Rozšírením vjazdu pred obecným úra-
dom vzniká dostatočný priestor na vjazd a výjazd autobusu bez potreby cúvania na cestu I/64. 
 
 



Stavba: I/64 Porúbka – most 107 

Objekt: D 102 Chodník  

Stupeň: DSP 

Technická správa Strana 4 / 10 

 

 

                                    Strana 4 z 10 
DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina 

3.6 Výškové vedenie trasy 
Výškové vedenie je limitované napojením na objekt D 101 cesta I/64, D 201 most ev.č.64 

107 ponad Rajčianku a okolitým exist. terénom. 

3.7 Šírkové usporiadanie 
Šírkové usporiadanie: 
Chodník je navrhnutý ako obojsmerný chodník pre dva prechodové prierezy, to jest 

2*0,75m = 1,5 m. Pozdĺž oporného múru je časť chodníka tvorená rímsou oporného múru v šírke 
0,5 m.  

- Prechodná šírka chodníka    2*0,75m 
- Bezpečnostný odstup  od vozovky  0,5m 
- Bezpečnostný odstup  od zábradlia  0,25m 
 
Šírka chodníka, za mostom 2 m, pozdĺž oporného múru a medzi zábradlím a zvodidlom 

1,75 m. 
 
Základný priečny sklon chodníka je navrhnutý jednostranný v sklone 2,0%. Na začiatku sa 

priečny sklon prispôsobuje existujúcim plochám a to z dôvodu riešenia bezbariérovosti chodníka. 
 

3.8 Konštrukčné zloženie 
Konštrukcia vozovky je navrhnutá pre dopravné zaťaženie I. triedy v tomto zložení: 
 

Spevnená plocha: 
 

Betónová zámková dlažba DL 80 mm  STN EN 73 6131 - 1 

Podkladné lôžko z drte L 4-8 mm 40 mm  STN 73 6126 
Podkladný betón PB, C3, Dmax22 200 mm   STN 73 6124-1 

Štrkodrva fr. 32 – 63 mm ŠD CDeklarovaná 200 mm   STN EN 13 285-03 
Netkaná separačná geotextília  GTX min. 400g/m2   STN 73 3040 

Konštrukcia celkom  min. 520 mm 

 
Požadovaná miera zhutnenia v aktívnej zóne je ID = 0,85 až 0,90 u nesúdržnej zeminy, 

modul pretvárnosti Edef,2 na pláni = 45MPa; pomer Edef,2/Edef,1 ≤  2,5. 
Na časti existujúcej spevnenej plochy je navrhnuté rozobratie a opätovné položenie 

zámkovej dlažby s prípadnou výškovou úpravou, v mieste výstavby múru a rozšírenia vjazdu. 
 

Chodník: 
 

Asfaltový betón jemnozrnný ACo 8;I 30 mm  STN EN 13108 - 1 
Asfaltový postrek spojovací PS;A 0,5kg/m2  STN 73 6129 

Kamenivo spevnené cementom CBGM 5/6 120 mm   STN 73 6124 

Štrkodrva fr. 8 – 32 mm ŠD CDeklarovaná 150 mm   STN 73 6126 

Konštrukcia celkom  min. 300 mm 

 

V úrovni  pláne chodníka sa musí dosiahnuť modul pretvárnosti podložia, modul deformá-
cie Edef.,2 min. 30 Mpa. Pomer hodnôt Edef2/Edef1 max. 2,5. 

 
V miestach styku zelene a spevnených plôch sú osádzané obrubníky cestné betónové 

250*150*1000 s výškovým rozdielom +0,15m. Obrubníky sú osadené s výškovým rozdielom 
+0,02m v mieste vstupu na chodník. Obrubníky sú osádzané do betónového lôžka zo suchého 
betónu C16/20 X0 hrúbky minimálne 100 mm, so škárami vyplnenými cementovou maltou. V 
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miestach chodníka a zelene sú navrhované záhradné betónové obrubníky 200*50*1000mm do 
betónového lôžka minimálnej hrúbky 100mm.. 

Chodník od mosta je z časti podopretý oporným múrom č. 2 a s časti sú použité betónové 
palisády výšky 600-1500 mm, uložené z 1/3 do betónového lôžka zo suchého betónu C16/20 X0 
hrúbky minimálne 150 mm. 
 

 
Násypové svahy zemného telesa sú 1:2 a v mieste napojenia nového zemného telesa na 

súčasné svahy telesa  je táto hodnota premenná. Svahy násypov a výkopov sa zahumusujú 
(+hydroosev) v hr. 0,15 m. 

 
Navrhované odvodnenie je z rúr plastových SN8 DN 400, položených do pieskového lôž-

ka hrúbky 100 mm, s obsypom so štrkopiesku fr 4/8 a zásypom fr. 32/63 so štrkodrvy.  
Je navrhnutá jedna revízna šachta plastová DN 450 s liatinovým poklopom D 400. 

3.9 Záchytné a bezpečnostné zariadenia 
Na opornom múre 2 je navrhnuté oceľové zábradlie dĺžky 20 m napojené na mostné zá-

bradlie, v celkovej dĺžke 55 m. Ostatné záchytné a bezpečnostné zariadenia sú riešené v rámci 
objektov D 101 a D 201. 

3.10 Búracie práce 
V rámci búracích prác dôjde k odstráneniu časti spevnenej plochy a vjazdu pred obecným 

úradom. Časť spevnenej plochy ktorá je vydláždená bude vybúraná a následne po ukončení práv 
na komunikácií bude dlažba obnovená.  

3.11 Oporný múr 
Súčasťou objektu je aj vybudovanie nového oporného múriku dĺžky 17,0 m vľavo od osi cesty 

I/64. Oporný múr bude vybudovaný z dôvodu zachytenia telesa chodníka, ktorý nadväzuje na 
mostný objekt. Múrik podopiera tento chodník. Ďalej je navrhnutý z dôvodu minimalizácie 
záberov pozemkov v danom úseku. Zároveň bude poskytovať oporu pre osadenie nového 
zábradlia.  

Oporný múrik je navrhnutý ako jednoduchý železobetónový múr založený plošne. Múrik je 
tvorený základom hrúbky 600 mm a šírky 1,50 m. Do základu je votknutý kolmý driek hrúbky 0,55 
m. Múrik je monolitický. Na múre bude osadená ŽB rímsa šírky 750 mm do ktorej je osadené 
zábradlie. Horný povrch rímsy bude v sklone 2,0% smerom ku vozovke - bude kopírovať priečny 
sklon chodnika.  

Múrik je založený plošne. Minimálna požadovaná únosnosť základovej pôdy pod múrikom 
je Edef,2 = 45 MPa. Pre dosiahnutie tejto hodnoty bude potrebné realizovať výmenu podložia pod 
základom na hrúbke 300 mm. Všetky betónové povrchy, ktoré budú prisypané budú ochránené 
proti pôsobeniu zemnej vlhkosti izolačnými nátermi ALP + 2x ALN + ochranné geotextília.  

Použité materiály:  

konštrukcie         betón podľa STN EN 206+A1 
- Železobetónová rímsa  C 35/45 XC4, XD3, XF4 (SK), Cl-0,4, Dmax 16, S3 
- Základ a driek múrikov  C 30/37 XA1, XC4, XD1, XF2 (SK) - Cl 0.4 - Dmax22 - S3 
- Podkladný betón   C 12/15 X0 (SK) - Cl 1.0 - Dmax22 - S3 

Betonárska výstuž:    B500B 

Za oporným múrikom chodník začína klesať ku terénu. Sklon klesania je 8,22%. Dĺžka tej-
to rampy je 13,0 m a podopieraná je z ľavej strany palisádami 150 x 150 mm. Výška palisád je 
600 – 1500 mm, výška nad terénom je 1,10 – 0,0 m. Palisády budú osadené do betónu C16/20 
(suchá zmes). 
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3.12 Dopravné značenie 
Dopravné značenie je riešené v samostatnej časti dokumentácie C2. Organizácia parko-

vania pred obecným úradom sa stavbou nemení – ostávajú zachované šikmé státia pri budove 
ObÚ. 

3.13 Postup výstavby 
Výstavba bude prebiehať v prvej etape výstavby, postupne v logickej nadväznosti.  

 
4. ROZSAH OBJEKTU A JEHO VÄZBA NA EXISTUJÚCI STAV 

Rozsah stavebných úprav zodpovedá rekonštrukcií cesty v danom úseku.  

4.1 Popis napojenia na existujúcu cestnú sieť 
Pred mostom vľavo sa nachádzajú 2 zjazdy k obecnému úradu. Jeden sa ruší. Pred 

mostom vpravo sa nachádza viacero zjazdov ( prístupy k rodinným domom). Existujúce vjazdy 
budú výškovo napojené na cestu I/64. 

4.2 Prístup na pozemky rozdelených stavbou 
Objekt svojím riešením zachováva väčšinu stávajúcich prístupov na pozemky, výnimku 

tvorí bočný vjazd na pozemok obecného úradu pred obecným úradom Porúbka. Uzavretím vjaz-
du vznikla potreba vyriešiť vjazd a výjazd občasnej autobusovej dopravy pred obecným úradom 
(svadby, kary..), bez nutnosti cúvať na cestu I/64.  

4.3 Väzby na existujúce inžinierske siete 
Realizáciou objektu budú dotknuté miestne inžinierske siete, ktorých prekládky sú riešené 

v samostatných stavebných objektoch. D 601, D602, D 603 
 
V mieste stavby boli zistené inžinierske siete: 
 
- kanalizačné potrubie DN 800 
-  kanalizačné potrubie DN 400 
- verejné osvetlenie 
- nadzemné el. vedenie  
- plynové vedenie DN 200 
- miestny rozhlas 
- oznamovací kábel 
 

4.4 Odvodnenie 
 Odvodnenie objektu je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom chodníkov.  

Voda zo spevnenej plochy je odvedená do existujúceho pozdĺžneho žľabu v spevnenej 
ploche.  V rámci úpravy cesty I/64 a výstavby mosta, je potrebné preloženie existujúceho zatrub-
nenia DN 400 v spevnenej ploche a vyústenie do potoka Rajčianka. Zatrubnenie odvádza vodu 
z cestnej priekopy pozdĺž cesty I/64 pred vjazdom l obecnému úradu. Navrhnutá je vybúranie 
2 existujúcich šácht a vybudovanie novej šachty. Preloženie pozostáva s korugovaných plasto-
vých rúr DN 400 celkovej dĺžky 68 m, pred šachtou 32 m a za šachtou s vyústeným do brehu 
dĺžky 36 m. Šachta je navrhnutá revízna plastová DN 450 s liatinovým poklopom D 400. 
 
5. ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC A ÚDRŽBU 

5.1 Hlavné zásady postupu výstavby 
Objekt sa bude budovať s čiastočným obmedzením cestnej premávky.  
 

5.2 Doprava počas výstavby 
Viď odsek 3.12 a 3.13. 
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5.3 Zemné práce 
Charakteristika IG pomerov 

Pozri IGP prieskum.  
 

Odstránenie porastov 
Odstránenie stromov a kríkov sa vykoná v rámci prípravy staveniska pre výstavbu objek-

tu. V rámci stavby sa nepredpokladajú výruby stromov iba odstránenie náletových krov rastúcich 
na násypovom svahu komunikácie.  
 
Odhumusovanie  a manipulácia s humusom 

Z trvalého záberu sa zoberie vrstva povrchovej zeminy v hrúbkach do 120 mm. 
 
Cestné teleso (parametre, ochrana podložia, povrchová úprava a zabezpečenie svahov, kvalita-
tívne požiadavky, manipulácia so zeminou)  

Sklony svahov výkopov sú navrhnuté v sklone 1:2 prípadne sa môžu upraviť podľa lokál-
nej geologickej skladby. Sklony sú navrhnuté s ohľadom na minimalizáciu zásahu do existujúcich 
svahov komunikácie. 
 
Podložie: 

Aktívna zóna v mieste výmeny celej konštrukcie vozovky, bude hrúbky 0,5 m z dovezené-
ho materiálu. Všetky novozriadené svahy a upravované plochy sa zahumusujú v hrúbke 150 mm 
a opatria sa hydroosevom.  
 
Zatrávnenie 

Na pripravených plochách, z ktorých musia byť vyzbierané kamene nachádzajúce sa na 
povrchu, sa vo vhodnom termíne (apríl - máj alebo september - október) vykoná zatrávnenie me-
tódou hydroosevu. Metóda spočíva v rovnomernom nanesení osiva, vody, umelých hnojív, raše-
liny, slamy, odvodnenej ihličnatej sukoviny, antierózy a iných organických hmôt, vodnou sejačkou 
Fin - Hydroseeder podľa predpísaných technológií. Žiadny z použitých materiálov nesmie  obsa-
hovať toxické látky a nepriaznivo pôsobiť na životné prostredie. 

Pre výsev trávnika je navrhnutá zmes trávnych semien pre suché a extenzívne stanovištia 
v zmysle TP 04/2010: 
 

Trávna zmes 

30 % kostrava červená trsnatá  Festuca rubra commutata 
30 % kostrava ovčia  Festuca ovina 
20 % kostrava červená výbežkatá Festuca rubra rubra 
10 % lipnica lúčna  Poa pratensis 
10 % mätonoh trváci  Lolium perenne 
 Doporučený výsev 30 g.m-2 
 

6. VYTÝČENIE OBJEKTU 
Objekt je vytýčený v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Balt po vyrov-

naní. 
 

7. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA CESTY 

7.1 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie    
 Počas realizácie a následnej prevádzky stavebného objektu môžeme vplyvy na ŽP rozde-
liť do 2 časových etáp: 
 
Počas realizácie stavebného objektu: 
 Dôjde k čiastočnému zhoršeniu životného prostredia v okolí realizovanej komunikácie 
vplyvom činnosti stavebných strojov a mechanizmov (vibrácie, hluk, emisie, prach, nečistoty) 
a zásahu do krajiny.  Režim povrchových a podzemných vôd sa účinkami predmetnej stavby ne-



Stavba: I/64 Porúbka – most 107 

Objekt: D 102 Chodník  

Stupeň: DSP 

Technická správa Strana 8 / 10 

 

 

                                    Strana 8 z 10 
DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina 

mení.  Bude nutné vykonávať pravidelnú kontrolu stavebných strojov, aby nedošlo k úniku rop-
ných látok do vodného toku. 
 
Po ukončení výstavby stavebného objektu: 
 Po vybudovaní objektu sa využitie cesty I/64 nezmení.  

7.2 Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky 
V predmetnom úseku sú navrhnuté všetky prvky aktívnej i pasívnej bezpečnosti. V hlavnej 

miere sa jedná o smerové a výškové vedenie s priečnym usporiadaním, konštrukciou vozovky, 
ktorý zabezpečuje bezpečnú jazdu návrhovou rýchlosťou a zábradlia a zvodidlá osadené nad 
rekonštruovaním mostom a opornými múrmi. Na odvedenie zrážkových vôd z vozovky sa vyžíva 
navrhovaný systém odvodnenia zabezpečený dostatočným priečnym a pozdĺžnym sklonom vo-
zovky.  

7.3 Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky stavebných zariadení 
počas výstavby 
 

Pri realizácii objektu je nutné dodržovať všetky súvisiace TKP, normy, vyhlášky a predpi-
sy. BOZP sa riadi nariadením vlády 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisku, zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a vyhláškou 147/2013 o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri stavebných prácach. 
Základné povinnosti dodávateľa stavebných prác upravuje § 3. V rámci prípravy stavby je nutné 
spracovať technologický postup (§ 4). Stavebné práce v nebezpečnom prostredí a nebezpečnom 
priestore upravujú § 7 a 8, spôsobilosť pracovníkov a ich vybavenie, povinnosti dodávateľov sta-
vebných prác a povinnosti pracovníkov § 9 a 10. 

Štvrtá časť vyhlášky špecifikuje stavenisko: vymedzenie a príprava staveniska § 11, vnút-
rostaveniskové komunikácie § 12, zabezpečenie otvorov a jám § 13, vertikálne komunikácie § 14, 
základné ustanovenia o skladovaní materiálu § 15 a spôsoby skladovania § 16. V piatej časti sú 
zemné práce (§ 19 – 22), vrtné práce (§ 24) a zemné práce v zime (§ 26) sú obsahom piatej čas-
ti. 

Časť šiesta vyhlášky upravuje betonárske práce a práce súvisiace. Debnenie, podperné 
konštrukcie a podperné lešenia § 29, posuvné a špeciálne debnenie § 30, predpínanie výstuže § 
32, dopravu a ukladanie betónovej zmesi § 33, prefabrikáty § 34, oddebňovanie a uvoľňovanie 
konštrukcií § 35 a práce železiarske § 36. Montážne práce sú v časti osem (§ 40 – 46). 

Časť deviata obsahuje práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou – zaistenie proti pádu, kon-
štrukcie ku zvyšovaniu miesta práce, výstupy, zhadzovanie predmetov a materiálu v § 47 – 52, § 
54 – 57 a § 59 –61. Jedenásta časť (§ 71 – 91) pojednáva o strojoch a strojných zariadeniach 
(obsluha, prevádzkujúce podmienky strojov, opravy a údržba, zakázané činnosti, preprava stro-
jov). Obsahom dvanástej časti sú práce súvisiace so stavebnou činnosťou, a to manipulácia (§ 
92), práce so živicami (§ 95), nahrievacie zariadenie na propán-bután (§ 96) a zvarovanie (§ 
99).Výnimky z tejto vyhlášky stanovuje § 103.    

Pracovníci stavby musia byť o bezpečnosti práce pravidelne školení a o tomto musí byť 
vytvorený záznam potvrdený ich vlastnoručným podpisom. Vedenie stavby zaistí účinný dohľad 
nad dodržovaním zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a stanoví i sankcie za ich nedo-
držovanie. 

7.4 Inžinierske siete 
Pri realizácií stavebných prác je nutné rešpektovať ochranné pásma všetkých inžinierskych 

sietí. V miestach predpokladaného kontaktu so zemným vedením inžinierskych sietí je nutné po-
stupovať podľa nariadení a požiadaviek správcu. Vedenie všetkých inž. sietí v priestore staveni-
ska je potrebné nechať vytýčiť pred zahájením stavby, výkopy realizovať ručne a všetky poško-
denia hlásiť správcovi. Takisto je nutné pri pojazde stavebných mechanizmov dbať na ochranu 
vzdušného vedenia v priestore stavby. 

 
8.  POSÚDENIE VÝKONNOSTI CESTY 

Nebolo realizované nakoľko si to charakteristika stavby nevyžaduje.  
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9. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 

Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku 
odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade 
so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 
Odpadové hospodárstvo, nakladanie s odpadmi a ich zhodnocovanie sa riadi podľa: 
 

• Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch [1]  
• Vyhláška Min. životného prostredia SR č. 365/2015 – katalóg odpadov [2] 

Odpady v štádiu stavebnej výroby : 
Držiteľom odpadov v priestore stavebného dvora a odpadov zo stavebnej činnosti (vznik-

nuté realizáciou stavby) je zhotoviteľ stavby. Jeho základné povinnosti ako držiteľa odpadov týka-
júce sa vzniknutých odpadov sú popísané v §14 [1]. V prípade vzniku nebezpečných odpadov sa 
držiteľ riadi §25 [1]. 

Odpady vzniknuté realizáciou stavby budú odovzdané za účelom zabezpečenia ich zhodno-
tenia alebo zneškodnenia osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade s §19 [1].  Zhotoviteľ 
stavby  je povinný nakladať zo stavebnými odpadmi v súlade s §77 [1]. 

Podľa §77 [1] ods. (3) je za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona, ktoré vznikli pri vý-
stavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo vy-
dané stavebné povolenie. Táto osoba (investor) môže zmluvne dané povinnosti preniesť na zho-
toviteľa stavby. Následne podľa §77 [1] ods. (4) táto osoba je povinná stavebné odpady vznikajú-
ce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo 
údržbe komunikácií. 

  V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. 

z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú vzniknuté odpady zatriedené: 

 

Vznikajúce odpady z búracích a demolačných prác na stavenisku komunikácie (všeobec-

ne): 

Č. skupiny, 
podskupiny a 
druhu odpa-

du 

Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu Kategória 
odpadu  

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy 
kontaminovaných miest) 

  

17 01 Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika   
17 01 01 Betón O 
17 03 Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky   

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 

17 05 
Zemina (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch) kamenivo a materiál 

z bagrovísk   

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 
17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 

 

Odpady na stavbe I/64 Porúbka most 107 – rekonštrukcia, stavebný objekt D 101 cesta 
I/64: 

 
Búracie práce v priestore výmeny celej konštrukcie vozovky sú súčasťou objektu D 101. V 

rámci objektu bude frézovaný existujúci asfaltový kryt v hrúbke max 100 mm (50 + 50 mm). Mate-
riál z frézovania krytu bude bez zvyšku recyklovaný na ďalšie použitie. 
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10.   BILANCIA HUMUSU A ZEMINY  
Rozsah zemných prác zodpovedá návrhu smerového a výškového vedenia. 
V objekte je nedostatok vhodnej zeminy do násypovej časti a prebytok nevhodnej zeminy, 

ktorá sa vyťaží pri zemných prácach. Zemina získaná z výkopu sa použije pre spätné zásypy 
jedine po úprave, môže sa použiť na vonkajšie obsypy a terénne úpravy bez statickej funkcie.    

 
11. ZÁVER 

Projektant požaduje aby bola stavba realizovaná podľa platnej PD, aby realizácia výstav-
by prebehla v mesiacoch marec až október, teda v čase mimo zimného obdobia, zimnej údržby 
pozemných komunikácií a aby boli na stavbe v pravidelných intervaloch zvolávané kontrolné dni. 
Zároveň požaduje aby bol pre stavbu zabezpečený autorský a geotechnický dozor. Najmä počas 
výkopových prác musí byť na stavbe prítomný geotechnik (geológ), ktorý zhodnotí základovú 
škáru a v prípade rozporov s predpokladom PD navrhne prípadnú úpravu podložia, alebo iné 
vhodné sanačné opatrenie. Všetky zmeny a odchýlky je nutné komunikovať s autorom návrhu 
predmetného stavebného objektu. Pri iných zisteniach na stavbe počas stavebných prác je nutné 
bezodkladne kontaktovať projektanta predmetnej PD. 
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